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ZKRATKY A ZNACKY

Nize uvedeny seznam obsahuje zkratky a symboly pouZité v tomto dokumentu. V seznamu
se neuvadéji legislativni zkratky, zkratky a znacky obecné znadmé, zavedené pravnimi predpisy,
uvedené v obrazcich, prikladech nebo tabulkach.

ASW ............. Adresné programové vybaveni (adresny software)

BC..ooovvvvieennn »~Blending Call*

CDP.....evvee, Centralni dispecerské pracovisté

[ O Stejnosmérna trakéni soustava

DOZ .......cn.n.. Dalkové ovladani zabezpecovaciho zafizeni

DOZZ ............ Dalkové ovladani zabezpecovaciho zafizeni

DU covvvvvveeenn. Drazni Urad

ERTMS........... Evropsky systém fizeni Zelezni¢niho provozu (European Rail Traffic Management
System)

ETCS ............. Evropsky vlakovy zabezpecovaci systém (European Train Control System)

JOP..coviiiininnns Jednotné obsluzné pracovisté

(o] SHN Oblastni Feditelstvi

PPV ..ccovviininns Pracovisté pohotovostniho vypravéiho DOZ pro CDP

[ S Polska Republika

TSI INF.......... Technické specifikace pro interoperabilitu subsystém infrastruktura

PZS .ciiiiiinne, Pfejezdové zabezpecovaci zafizeni svételné

PZZ ..cccovnnn.n. Pfejezdové zabezpecovaci zarizeni

RBC.......cvveneen Radio-blokova centrala

SZZ.ivvininnnnn, Stanicni zabezpecovaci zafizeni

SZDC..ooe..... Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

SWoiiiieenns Programové vybaveni

VEZO............. Zaftizeni pro velkoplo$né zobrazeni

TTPeiiiieiinn, Tabulky tratovych pomérd

y4=) IR Zelezni¢ni stanice
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1 VSEOBECNA CAST

Dokumentace je zpracovana ve stupni Dokumentace pro stavebni povoleni (DPS) v rozsahu uréeném
pro zabezpedovaci zafizeni smérnici GR ¢. 11/2006, v souladu s vyhl. ¢. 146/2008 Sb., o rozsahu a
obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb.

Technické Fedeni je zpracovdno v souladu se Smérnici generalniho Feditele SZDC ¢&. 16/2005 ¢&.j.
3790/05-OP ,Zasady modernizace a optimalizace vybrané Zelezni¢ni sité Ceské republiky" a v
souladu se Smérnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 ze dne 11. kvétna 2016 o
interoperabilité zelezni¢niho systému v Evropské unii a Nafizenim Komise (EU) 2016/919 ze dne 27.
kvétna 2016 o technické specifikaci pro interoperabilitu tykajici se subsystémdi ,Rizeni a zabezpedeni®
zelezni¢niho systému v Evropské unii. Dale jsou v projektu respektovany Technické kvalitativni
podminky staveb statnich drah a Technické specifikace interoperability stanovené Vyhl. MD (.
352/2004 Sb. ,Provozni a technicka propojenost evropského Zelezni¢niho systému" ze dne
20.5.2004, dale Nafizeni vlady ¢. 133/2005 Sb. ,, 0 technickych poZadavcich na provozni a technickou
propojenost evropského Zelezni¢niho systému" ze dne 9.3.2005, a ,Zasadami pro navrh technického
Fedeni ETCS ve vazbé na kolejova feseni dopraven® ¢&.j.: 20009/2018-SZDC-GR-06.

Dokumentaci pro realizaci stavby, véetné dopracovani ostatni dokumentace ve stupni pro realizaci
stavby, zajisti vitéz soutéze na dodavku stavby, jako souclast své dodavky.

1.1 IDENTIFIKACNI UDAJE OBJEKTU A TECHNICKEHO A
TECHNOLOGICKEHO ZARIZENI

Rekonstrukce ZST Chrastava

3273214901 / 5513720006

Projektova dokumentace pro provadéni stavby
PS 11-01-11 ZST Liberec, navazani TZZ na SzZ

Nazev stavby:

Stupen dokumentace:
Dilci ¢ast - objekt (PS/SO):

vrs v s

Charakter dilci casti: novostavba

trvald

Liberec [682039],

FrantiSkov u Liberce [682233],
RGZodol I [682209]

ZST Liberec

Katastralni Gzemi:

vs vz

Misto stavby dilci casti:

Trat podle Prohlaseni o draze: 500 00
Tratovy Gsek TU: 1051
Defini¢ni isek DU: K3
Kategorie drahy: celostatni
Kategorie trati dle TSI: P5/F4
Maximalni tratova rychlost: 100 km/h
Zabrzdna vzdalenost: 700 m
Dovolené tfFidy tratového C3
zatizeni:

Transevropska Zelezniéni sit - nezafazeno
osobni:

Transevropska zelezniéni sit - nezarazeno
nakladni:

Trakéni soustava: nezavisla
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Poéet tratovych koleji: 1, obousmérny provoz
Organizovani a Fizeni drazni SZDC D1
dopravy podle:
Obdobi realizace: 9/2022 - 11/2023
Udaje o stavebnikovi:
Stavebnik/investor: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Dlazdéna 1003/7
110 00 Praha 1
1CO: 709 94 234
Zastupce investora: Ing. Alena Mrackova
Udaje o zpracovateli dokumentace a ¢asti dokumentace:
Hlavni projektant stavby (dle AFRY CZ s.r.o.
SOD): se sidlem: Magistrll 1275/13, 140 00 Praha 4
1CO: 45306605, DIC: CZ45306605
hlavni projektant stavby: Ing. Vladislav Sefl
autorizovany inzenyr v oboru dopravni stavby - Cislo

autorizace: 0011245

Odpovédny projektant diléi AFRY CZs.r.o.

Casti (SO/PS): se sidlem: Magistril 1275/13, 140 00 Praha 4
1CO: 45306605, DIC: CZ45306605
hlavni projektant stavby: Ing. Tomas Toma

autorizovany inZzenyr v oboru technologicka zafizeni staveb -
Cislo autorizace: 1005251

Ostatni zpracovatelé diléi AFRY CZ s.r.o.

Casti (SO/PS): se sidlem: Magistril 1275/13, 140 00 Praha 4
1CO: 45306605, DIC: CZ45306605
zpracovatelé SO/PS: Radim Wesely, Jakub Adamec

Udaje o nabyvateli PS/SO:

Vlastnik/spravce: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Oblastni reditelstvi Hradec Kralové
Sprava sdélovaci a zabezpecovaci techniky Hradec Kralové
U Fotochemy 259
501 01 Hradec Kralové

1.2 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

e Pozadavky zadavatele uvedené ve smlouvé o dilo (OTP, ZTP)

e Zasady fesSeni zabezpecovaciho zafizeni dohodnuté na poradach

e Zamér projektu ,Rekonstrukce ZST Chrastava", zpracovatel AF-CITYPLAN, s.r.o., datum
12/2018.

e Dokumentace pro Gzemni rozhodnuti ,Rekonstrukce ZST Chrastava®, zpracovatel AFRY CZ,
s.r.o., datum 05/2020.

e Schvalovaci protokol DUR SZ ¢&j: 27 072/2020-SZ-GR-06-Hor ze dne 5.5.2020.

e Uzemni rozhodnuti ¢.j.: OSZP-1281/2020-LII ze dne 14. 2. 2020.
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1.3 POPIS A ZDUVODNENI NAVRZENEHO TECHNICKEHO RESENI
A HLAVNICH TECHNICKYCH PARAMETRU

V Zst. Liberec je v obvodu ,N&drazi UTD" na St.1 v ¢innosti SZZ 2. kategorie podle TNZ 34 2620 typu
elektromechanické vzor 5007 se svételnymi ndavéstidly a kontrolou volnosti pomoci izolovanych
kolejnic; v obvodu stavédel St.3, St.4 a St.5 je v ¢innosti SZZ 2. kategorie podle TNZ 34 2620 typu
RZZ TEST C s kolejovymi obvody 50 a 275 Hz a s ovladacimi stoly ptisludnych obvodd stavédel. V
dopravni kancelafi na St.3 se nachdazi ovladaci stll Fidiciho ptistroje SZZ, zalohované pracovisté JOP
pro ovladani TZZ a PZZ Liberec - Jefmanice a PZZ Liberec — Chrastava, Liberec - MniSek u Liberce
a v ZST Liberec a kontrolni skfifika prejezdl Liberec — Vesec u Liberce. V regiondlnim dispe¢erském
pracovisti na St.3 je zalohované pracovisté JOP DOZ SZZ, TZZ a PZZ v Useku Liberec (mimo) -
Tanvald, Smrzovka - Joseflv DOl a Tanvald - Zelezny Brod (mimo). Pfejezd P3066 na veseckém
zhlavi v km 1,713 je zabezpeéen zafizenim PZS 3SNI podle CSN 34 2650 ed.2 typu AZD 71 s
kolejovymi obvody 50 a 275 Hz. V mezistani¢nim Useku Liberec - Jefmanice je v Cinnosti TZZ 3.
kategorie podle TNZ 34 2620 typu automatické hradlo AHP-03 s oddilovymi navéstidly (ndvéstnim
bodem) na trati s kontrolou volnosti pomoci pocitac¢d ndprav typu Frauscher AzF. V mezistani¢nich
Usecich Liberec - MniSek u Liberce, Liberec - Chrastava a Liberec-Horni RdZodol - Liberec je provoz
na trati Fizen telefonickym dorozumivanim. V mezistani¢nim Useku Vesec u Liberce - Liberec je v
¢innosti TZZ 3. kategorie podle TNZ 34 2620 typu automatické hradlo AH-ESA-04 ovladané z JOP
regionalniho dispecerského pracovisté Liberec bez oddilovych navéstidel s kontrolou volnosti pomoci
pocitacll naprav typu Frauscher ACS 2000.

V ZST Liberec se nebudou provadét stavebni Gpravy koleji, rychlost zstane stavajici. Ve stanici
zUstane v &innosti stavajici SZZ 2. kategorie podle TNZ 34 2620 typu RZZ TEST C s kolejovymi
obvody 50 a 275 Hz, se stavajicimi TZZ smér Jefmanice, Mnidek u Liberce, Liberec-RiZodol a Vesec
u Liberce. V obvodech RZZ se doplni Uvazka TZZ - AH s pocitaci naprav ve sméru od Chrastavy. V
dopravni kancelafi bude stavajici ovladaci pult doplnén a upraven o prvky potifebné k ovladani a
indikaci funkci nového TZZ smér Chrastava. Vystroj potfebna pro jednotliva tladitka a indikace bude
umistnéna ve stavajici reléové mistnosti na St.3. Pro potfebné vazby budou vyuZity rezervy ve
stavajicich kabelech mezi St.5 (RD5) a St.3. Vzhledem k nedostatku mista pro umistnéni vnitfni
technologie Uvazky nového TZZ Liberec — Chrastava na St.3 bude tato umistnéna v reléové mistnosti
St.5 (RD5). Stavajici napajeni je pro Uvazku dostacdujici a nebude upravovano.

1.4 VYJIMKY, ODCHYLNA CI ULEVOVA RESENI Z NOREM A
PREDPISU

Vyjimky nejsou potrebné.

1.5 NAVAZNOST NA OSTATNI OBJEKTY

Seznam pfimo souvisejicich objektd:

PS 12-01-11 Liberec - Chrastava, TZZ

PS 10-01-51  ZST Liberec, DOZ v Useku Liberec - Hradek n. Nisou - st. hr.
PS 12-02-51 Liberec - Chrastava, DOK a TK

PS 12-02-91 Liberec - Chrastava, pfenosovy systém

Toto PS déle pfimo navazuje na stavbu ,Rekonstrukce ZST Hradek nad Nisou®.
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1.6 STAVEBNE MONTAZNI POSTUPY VYSTAVBY

1.6.1 Vyluky zabezpecovaciho zafizeni

Vyluka Z2 - vyluka tratového zabezpedovaciho zafizeni v mezistani¢nim Useku Liberec - Chrastava.

e Konkrétni vymezeni vyloucenych ¢asti kolejisté:
o Kompletni vyluka vsech tratovych PZS.
e Bude zavedena v nasledujicim rozsahu:
o Nepretrzitd vyluka, doba trvani 183 dni, od 1. 6. 2023 do 30. 11. 2023.

1.6.2 SP2A+SP2B+SP3 (1.6.2023-30.11.2023)

V rdmci stavebnich postupl se predpokladaji nésledujici ¢&innosti ve vztahu k zab. zaf.:

- Budovani novych kabelovych tras ve vylou¢eném kolejisti.
- Probih& montaz vnitfnich prvkd nového tratového zabezpe&ovaciho zafizeni
- Prezkouseni a aktivace Uvazky nového TZZ smér Chrastava na stavajici SZZ ZST Liberec.

Prvnich 153 dni vyluky Z2 bude v mezistani¢nim Useku Liberec - Chrastava zastaven provoz,
v poslednim mésici dojde k prfezkouseni a aktivace Uvazky nového TZZ smér Chrastava na stavajici
SZZ ZST Liberec.

1.7 POZADAVKY DO DALSI FAZE PRIPRAVY A REALIZACE

Vitéz soutéze na dodavku zafizeni doda jako soucast dokumentace na realizaci stavby vykresy
zpracované jako soucast dokumentace pro stavebni povoleni:

a) polohopisny vykres, situa¢ni schéma, zavérova tabulka, které dodd AFRY CZ s.r.o. za cenu
vicetiskd (pokud budou tyto vykresy upravovédny na zaklad® zmén pozadovanych
projektantem zhotovitele, budou ohodnoceny jako v bodé b).

b) dispozice pozemnich objektd, které budou upraveny podle vitézného zafizeni a pripadné
doplnény o podrobnosti dokumentace pro realizaci stavby podle podkladl projektanta stupné
pro realizaci stavby, které doda a opravi AFRY CZ s.r.o. za cenu dle rozsahu s tim spojenych
praci.

1.8 PREHLED POUZITYCH NOREM, PREDPISU, VZOROVYCH LISTU
APOD.

Seznam pouzitych norem a predpist:

e Smérnice generdlniho feditele SZDC ¢. 11/2006 Dokumentace pro pfipravu staveb na
zeleznic¢nich drahach celostatnich a regionalnich v aktualnim znéni

e Smérnice GR SZDC, s.o0. &. 16/2005 Zasady modernizace a optimalizace vybrané Zelezni¢ni
sité Ceské republiky, SZDC s.o., &.j. 3790/05-OP

e Z&kon ¢&. 266/1994 Sb. o drahach, ve znéni pozdé&jsich predpisl

e Zakon 133/1985 Sb. o pozarni ochrané

e Zakon €. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zakonl

e Vyhlaska ¢.23/2008Sb Vyhlaska o technickych podminkach pozarni ochrany staveb

e Vyhlaska ¢. 100/1995 Sb. Ministerstva dopravy, kterou se stanovi podminky pro provoz,
konstrukci a vyrobu urcenych technickych zaFizeni a jejich konkretizace

e Vyhlaska €. 173/1995 Sb. Ministerstva dopravy, kterou se vydava dopravni rfad drah s
platnymi zménami a dopliiky

e Vyhlaska ¢. 177/1995 Sb. Ministerstva dopravy, kterou se vydava stavebni a technicky rad
drah s platnymi zménami a doplniky
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Vyhlaska 352/2004 Sb. O provozni a technické propojenosti evropského Zeleznicniho
systému ve znéni vyhlasky ¢. 377/2006 Sb.

Vyhlaska ¢. 369/2001 Sb o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich uzivani staveb
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Vyhlaska ¢. 398/2009 Sb. o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové
uzivani staveb

Vyhlaska MD ¢.577/2004 Sb. kterou se méni vyhlaska Ministerstva dopravy ¢. 177/1995 Sb.,
kterou se vydava stavebni a technicky Fad drah, ve zné&ni pozdé&jsich predpisi

Narizeni vlady ¢. 178/1997, kterym se stanovi technické poZadavky na vyrobky v platném
znéni

Narizeni vlady ¢. 616/2006 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky z hlediska jejich
elektromagnetické kompatibility

TSI - Smérnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 ze dne 11. kvétna 2016 o
interoperabilité Zelezni¢niho systému v Evropské unii

TSI - Provadéci nafizeni Komise (EU) 2020/424 ze dne 19. bfezna 2020 o predkladani
informaci Komisi ohledné neuplatnéni technickych specifikaci pro interoperabilitu v souladu
se smérnici (EU) 2016/797

TSI - Smérnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 ze dne 11. kvétna 2016 o
bezpecnosti Zeleznic

TSI - Narizeni Komise (EU) 2016/919 ze dne 27. kvétna 2016 o technické specifikaci pro
interoperabilitu tykajici se subsystém@ ,Rizeni a zabezpeleni® Zelezni¢niho systému v
Evropské unii

CSN 2000-1 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 1: Zakladni hlediska, stanoveni
zakladnich charakteristik, definice v platném znéni

CSN 33 2000-4-41 ed.3 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-41: Ochranna opatieni
pro zajisténi bezpecnosti - Ochrana pfed Urazem elektrickym proudem v platném znéni
CSN 33 2000-4-473 Elektrotechnické predpisy. Elektrickd zafizeni. Cast 4: Bezpecnost.
Kapitola 47: Pouziti ochrannych opatfeni pro zajisténi bezpecnosti. Oddil 473: Opatreni k
ochrané proti nadproudtm v platném znéni

CSN 33 2000-5-51 ed.3 Elektrické instalace nizkého napéti - Céast 5-51: Vybér a stavba
elektrickych zarizeni - VSeobecné predpisy v platném znéni

CSN 33 2000-5-54 ed.3 Elektrické instalace nizkého napéti - Céast 5-54: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni - Uzemnéni a ochranné vodice v platném znéni

CSN 33 2160 Elektrotechnické predpisy. Predpisy pro ochranu sdélovacich vedeni a zatizeni
pred nebezpecnymi vlivy trojfazovych vedeni VN, VVN a ZVN. v platném znéni

CSN EN 50121-4 ed.2, oprava 1 Drazni zafizeni - Elektromagnetickd kompatibilita - Cast 4:
Emise a odolnost zabezpecovacich a sdélovacich zafizeni v platném znéni

CSN EN 50121-3-2 ed.2, oprava 1 Drazni zafizeni - Elektromagnetickd kompatibilita - Cast
3-2: Drazni vozidla - Zafizeni v platném znéni

CSN EN 50125-3 - Drazni zafizeni - Podminky prostredi pro zatizeni - Cast 3: Zabezpecovaci
a sdélovaci zafizeni v platném znéni

CSN EN 50272-2 Bezpednostni pozadavky pro akumuldtorové baterie a akumuldtorové
instalace — cast 2: Stanic¢ni baterie v platném znéni

CSN 61558-2-4 ed.2 Bezpecnost transformatord, tlumivek, napajecich zdrojd a podobnych
vyrobk{ pro napajeci napéti do 1 100 V - Cast 2-4: Zvlastni pozadavky a zkousky pro
oddélovaci ochranné transformatory a pro napajeci zdroje obsahujici oddélovaci ochranné
transformatory v platném znéni

CSN 34 2040 ed.2 Predpisy pro ochranu sdélovacich a zabezpecovacich vedeni a zafizeni
pfed nebezpecnymi, rusivymi a korozivnimi vlivy elektrické trakce 25 kV, 50 Hz v platném
znéni

CSN 34 2600 ed.2 Drazni zatizeni - Zelezni¢ni zabezpedovaci zafizeni v platném znéni
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e CSN 34 2650 ed.2 Zelezni¢ni zabezpecovaci zatizeni - Pfejezdovéa zabezpedovaci zatizeni v
platném znéni

e (SN 37 5711 ed.2 Drazni zafizeni - Kfizeni kabelovych vedeni s Zelezni¢nimi dréhami v
platném znéni

o (SN 37 6605 ed.2 Pripojovani elektrickych zafizeni celostatnich a regiondlnich drah a viecek
na elektricky rozvod v platném znéni

o CSN 73 6006 Vystrazné fdlie k identifikaci podzemnich vedeni technického vybaveni v
platném znéni

« CSN 73 6301 Projektovani zelezni¢nich drah v platném zné&ni

e CSN EN 61140 ed.2, Ochrana pied Urazem elektrickym proudem - Spole¢nd hlediska pro
instalaci a zafizeni v platném znéni

e CSN 73 0420-1 Presnost vytycovani staveb, Cast 1: Zakladni pozadavky v platném zné&ni

o CSN 73 0420-2 Presnost vyty¢ovani staveb,Cast 2: Vytycovaci odchylky v platném znéni

o CSN 73 4959 Nastupisté a nastupistni pristiesky na drahach celostatnich, regionalnich a
vleckach v platném znéni

o CSN 73 6380 Zelezniéni prejezdy a prechody v platném znéni

o CSN 73 0802 Pozarni bezpeénost staveb — Nevyrobni objekty v platném znéni

e CSN 73 0831 Pozarni bezpednost staveb - Shromazdovaci prostory v platném zné&ni

o CSN ISO 8421-2 Pozarni ochrana. Slovnik. Cast 2: PoZarni ochrana staveb v platném znéni

e TNZ 01 3468 Vykresy Zelezni¢nich trati a stanic v platném znéni

e TNZ 34 2602 Pravidla pro kresleni schémat Zelezni¢nich zabezpecovacich zafizeni v platném
znéni

e TNZ 34 2604 Zelezni¢ni zabezpelovaci zafizeni - Zavérové tabulky v platném znéni

e TNZ 34 2605 Navéstni natéry a bezpecnostni sdéleni na zelezni¢nich sdélovacich a
zabezpecovacich zafizenich v platném znéni

e TNZ 34 2607 Indikace v zelezni¢nich zabezpeovacich zafizenich v platném znéni

e TNZ 34 2609 Projektovani kabelovych rozvodl Zelezni¢nich zabezpecovacich zafizeni v
platném znéni

e TNZ 34 2610 Zelezni¢ni svételna navéstidla v platném znéni

e TNZ 34 2612 Ochrana zabezpecovacich zafizeni pted pozarem v platném znéni

e TNZ 34 2620 Zelezni¢ni zabezpedovaci zafizeni. Stani¢ni a tratové zabezpecovaci zafizeni v
platném znéni

e TNZ 34 5542 ed.2 Znadky pro situacni schemata Zelezni¢nich zabezpelovacich zafizeni v
platném znéni

e TNZ 36 5530 Elektromechanicka relé pro zelezni¢ni zabezpecovaci zafizeni v platném znéni

e SZDC TS 1/2006-Z Technické specifikace systémd, zafizeni a vyrobkl. Zmény navésti
svételnych navéstidel hlavnich a samostatnych a opakovacich predvésti pri poruchach jejich
sviceni. Vydani I

e SZDC TS 2/2006-ZS Technické specifikace systémd, zafizeni a vyrobk(. Dalkové ovladani
zabezpecovaciho zafizeni. Druhé vydani

e SZDC TS 2/2007-Z Technické specifikace systémd, zafizeni a vyrobkd. Diagnostika
zabezpecovacich zafizeni. Vydani I

e SZDC TS 2/2008-ZSE Technické specifikace systémi, zafizeni a vyrobk{. Dalkova
diagnostika technologickych systém{ zelezni¢ni dopravni cesty. Druhé vydani

e SZDC TS 2/2014-S,Z Technické specifikace systémd, zafizeni a vyrobk{. Vystraha pfi
nedovoleném projeti navéstidla. Vydani I.

e SZDC TS 3/2007-Z Technické specifikace systém0, zafizeni a vyrobk{. Délkové ovladana
zvukova signalizace pro nevidomé dopliujici svételné prejezdové zabezpecovaci zafizeni.
Vydani I

e SZDC TS 4/2008-Z Technické specifikace systémd, zafizeni a vyrobkd. Diagnostika
zabezpeclovacich zafizeni na tratich vybavenych dalkovym ovlddanim zabezpecovacich
zarfizeni. Vydani 1
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SZDC TS 6/2008-Z Technické specifikace systémd, zafizeni a vyrobkl. Zabezpelovaci
zatizeni dle TNZ 34 2620. Cast 2. Navésténi. Vydani I

SZDC TS 11/2009-Z Technické specifikace systémd, zatizeni a vyrobkd. Eliminace ztraty
suntu na stanic¢ni koleji. Vydani II.

SZDC TS 1/2019-Z Technické specifikace systémd, zafizeni a vyrobk{. Vlakova cesta s
prodlouzenou ochrannou drahou. Vydani I.

SZDC D1 Dopravni a navéstni predpis v platném znéni

SZDC (CD) D2/1 Doplnék s technickymi Gdaji k Dopravnim piredpisim

SZDC D3 Predpis pro zjednodugené fizeni drazni dopravy v platném znéni

SZDC E4 Predpis pro provoz nahradnich zdrojl elektrické energie

SZDC E8 Predpis pro provoz zafizeni energetického napajeni zabezpecovacich zafizeni
SZDC (CSD) PMR 1/85-PMR Smérnice pro Upravy zabezpefovacich zafizeni na
neelektrizovanych tratich pfi Ustfednim zasobovani osobnich voz{ elektrickou energii

SZDC (CSD) PMR 5/84-PMR Smérnice pro Upravy zapojeni stani¢nich zabezpeovacich
zatizeni k omezeni vyskytu pfed¢asnych zmén navéstnich znakl

SzDC (CSD) PMR 7/85-PMR Smérnice pro Upravy svételnych prejezdovych zabezpecovacich
zafizeni na vedlejsich tratich k zamezeni ztrat vlakového Suntu

SZDC (CSD) PMR 20/86-PMR Smérnice pro ochranu sdélovacich kabel pred nebezpe&nymi
indukénimi a koroznimi vlivy ve stykovych pasmech dvou trakcnich proudovych soustav v
mistech soubéhu stejnosmérné trakéni proudové soustavy a silového trojfazového vedeni
SZDC S3 dil XIV Zelezni¢ni svréek. Propojky, lanové propojeni, ukolejnéni a izolované styky
kolejnic v platném znéni

SZDC (CD) Z1 Ptedpis pro obsluhu stani¢nich a tratovych zabezpelovacich zafizeni v platném
znéni

szDC (CD) z2 Predpis pro obsluhu prejezdovych zabezpedovacich zafizeni v platném znéni
SZ zam1l Ptedpis o odborné zpUsobilosti a znalosti osob pfi provozovéni drahy a drazni
dopravy v platném znéni

SZDC SR 70 Sluzebni rukovét Ciselnik zelezni¢nich stanic, dopravné zajimavych a tarifnich
mist

Pokyn generalniho feditele SZDC PO-01/2021-GR Pracoviété pro dalkové fizeni

SZDC (€SD) SR 112(T) Stani¢ni zabezpedovaci zatizeni

Predpis SZDC (CSD) T 81 Oznacovani okruhl

Predpis SZDC (CSD) T84 Dokumentace zelezni¢nich kabell

Predpis SZDC T100 Piedpis pro provozovéni zabezpecovacich zafizeni

Predpis SZDC T113 Predpis pro vypracovani tratovych schémat zabezpecovacich zafizeni
Predpis SZDC T200 Predpis pro vyzkou$eni a uvadéni Zelezni¢nich zabezpetovacich zafizeni
do provozu.

SZ R14 R&d zabezpedeni pozarni ochrany statni organizace Sprava Zeleznic

SZDC Ob1 dil II Vydavani povoleni ke vstupu do mist vefejnosti neptistupnych. Priikaz pro
cizi subjekt.

SZ Bpl Pokyny provozovatele drahy k zajisténi bezpecnosti a k ochrané zdravi osob pfi
¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v prostorach Zelezni¢ni drahy provozované Spravou
Zeleznic, statni organizaci

SZ Bp3 Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci na stavbach a pFi stavebnich ¢innostech v
prostorach Spravy zeleznic, statni organizace

TKP ¢.9 Technické a kvalitativni podminky staveb statnich drah - Uroviiové prejezdy a
pirechody v platném znéni

TKP ¢€.10 Technické a kvalitativni podminky staveb statnich drah - Nastupisté, rampy,
zarazedla, Ucelové komunikace a zpevnéné plochy v platném znéni

TKP &.12 Technické a kvalitativni podminky staveb statnich drah - Chranicky a kolektory v
platném znéni
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e TKP ¢.27 Technické a kvalitativni podminky staveb statnich drah - Zabezpecovaci zafizeni v
platném znéni

e TKP &.32 Technické a kvalitativni podminky staveb statnich drah - Zafizeni trati a tratové
znacky v platném znéni

e Zasady pro navrh technického reSeni ETCS ve vazbé na kolejova feseni dopraven, ¢.j.:
20009/2018-SZDC-GR-06.

2 TECHNICKE RESENI

2.1 ZASADY TECHNICKEHO RESENI

V ZST Liberec se nebudou provadét stavebni Upravy koleji, rychlost zlstane stavajici.

Ve stanici zlstane v ¢innosti stavajici SZZ 2. kategorie podle TNZ 34 2620 typu RZZ TEST C s
kolejovymi obvody 50 a 275 Hz, se stavajicimi TZZ smér Jefmanice, MniSek u Liberce, Liberec-
RUZodol a Vesec u Liberce.

V obvodech RZZ se doplini Uvazka TZZ - AH s pocitaci ndprav ve sméru od Chrastavy. V dopravni
kancelafi bude stavajici ovladaci pult doplnén a upraven o prvky potrebné k ovladani a indikaci funkci
nového TZZ smér Chrastava. Vystroj potfebna pro jednotliva tlacitka a indikace bude umistnéna ve
stavajici reléové mistnosti na St.3. Pro potfebné vazby budou vyuzity rezervy ve stavajicich kabelech
mezi St.5 (RD5) a St.3. Vzhledem k nedostatku mista pro umistnéni vnitini technologie Uvazky
nového TZZ Liberec - Chrastava na St.3 bude tato umistnéna v reléové mistnosti St.5 (RD5).
Stavajici napajeni je pro Uvazku dostacujici a nebude upravovano.

2.2 SPLNENI PODMINEK PRO INTEROPERABILITU

Tento PS nepodléhd podminkam pro interoperabilitu.

2.3 VENKOVNI CAST

2.3.1 Navéstidla

Navéstidla ve stanici stavajici, jejich poloha bude stavajici a nebude stavbou ménéna.

2.3.1.1 VNPN - vystraha pii nedovoleném projeti navéstidla

Stani¢ni zabezpecovaci zafizeni nebude doplnéno o funkci detekce projeti vjezdovych a odjezdovych
navéstidel.

2.3.2 Vyhybky, vykolejky, pomocna stavédla, elektromagnetické zamky
Stavajici konfigurace kolejisté a zplsob zabezpeleni vyhybek a vykolejek nebude stavbou nijak
ménén.

2.3.3 Prostfedky pro zjistovani volnosti Gseki

Prostfedky pro zjistovani volnosti koleji, vyhybek a bezvyhybkovych Gsekd obou zhlavi stanice,
dopravnich a manipulacnich koleji budou stavajici.

2.3.4 Narodni vlakovy zabezpecovac¢ (VZ) a evropsky vlakovy zabezpecovac
(ETCS)

Vlakovy zabezpedovad neni v této stavbé budovan. Nejvyssi tratovd rychlost bude omezena na 100
km/h az do vybudovéni vlakového zabezpecovace (systém tfidy A).
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2.3.5 Kabelizace

Pro potifebné vazby nového TZZ mezi vystroji potfebnou pro jednotliva tlacitka a indikace ovladaciho
pultu v reléové mistnosti St.3 a Uvazkovou skfini TZZ umisténou v reléovém domku St.5 budou
VyuZity rezervy ve stavajicich kabelech mezi St.5 (RD5) a St.3. JelikoZ dle sdéleni OR Hradec Kralové
je ptimy kabel mezi RD St.5 a RM St.3 plné& obsazen, bude se muset vyuZit kabelll mezi St.3 a St.4
a dale mezi RD St.4 a RD St.5. RD St.4 a St.5 stoji vedle sebe. Mezi kabelovou mistnosti St.3 a RD
St.4 je 20 volnych Zil na kabelu ¢. 4722. Mezi RD St.4 a RD St.5 je 24 volnych Zil na kabelu ¢. 4732.
VSechny volné Zily byly spravcem zméreny a jejich izolacni stav je vétsi nez 20 Mohm.

V dokumentaci tohoto PS je schematicky plan kabeld v.¢. 0801. Tento vykres je nutno aktualizovat
pro typ zafizeni vitézného zhotovitele a zapracovat zmény, které z toho vyplynou.

Navrh kabelizace je proveden s nasledujicimu zasadami:

- ve vypravni budové ve stavédlové Ustfedné budou kabely ukonleny na svorkovnicich v
kabelové skfini.

- kabely vedouci z vypravni budovy do kolejisté budou ukonceny v kolejisti v kabelovych
objektech anebo pfimo na svorkovnicich prvk( zabezpeovaciho zafizeni.

- optické kabely budou ukondeny ve skfini ve sdélovaci mistnosti a v ramci tohoto PS se
provede propojeni vyclenénych optickych vlaken pro zabezpecovaciho zafizeni optickym
kabelem nebo Patchordy na opticky rozvadéc¢ umistény ve stavédlové Ustfedné.

Hlavni kabelova trasa v obvodu stanice je na vykresech ¢. 0101-0102 v méfitku 1:500. Bude v
prevazné Casti spolecna s kabely sdélovaciho zafizeni, v nékterych castech i s kabely silovymi.
Koordinace kabelovych tras a fezy kabelovymi trasami jsou FeSeny v tomto PS. Kabelové trasy budou
provedeny s ohledem na predpisy pro pouziti mechanizace praci na Zelezni¢nim svrsku a spodku.

V kolejisti stanice bude kabelova trasa zabezpe&ovacich kabell vedena v podpovrchové Zlabované
trase s krytim min. 100 mm pod povrchem.

Podchody pod kolejemi pro vedeni kabeld zabezpecovaciho zafizeni budou provedeny protlakem nebo
jako sou&ast SO Zelezni¢niho spodku, kabely budou v tlozném zafizeni (roury NOVOTUB o priméru
160 mm, pripadné zlaby) s patficnym krytim pod koleji a jsou feSeny v tomto PS nebo v SO spodku.

Podchody pod komunikacemi pro vedeni kabelll zabezpeovaciho zafizeni budou provedeny
protlakem nebo jako soucast SO stavebni Upravy prejezdu, kabely budou v UloZzném zafizeni (roury
NOVOTUB o priméru 160 mm, pfipadné Zlaby) s patficnym krytim pod komunikaci a jsou FeSeny v
tomto PS nebo v SO prejezdu.

Soucasti PS je i v.C. 0104, prechody pres koleje s uvedenim poctu rour, dimenze a koleje, pod kterymi
budou poloZeny. Z tohoto soupisu je patrno i pfesné zafazeni podchodl do pFislusnych SO a PS.

Prevedeni kabelll prfes mostni objekty bude v Glozném zafizeni (roury NOVOTUB o priméru 160 mm,
pfipadné Zlaby) s patfi¢cnym krytim ve Stérkovém lozi nebo na vlastni konstrukci mostniho objektu a
jsou feseny v tomto PS nebo v SO mostu/propustku.

Soucdasti PS je i v.¢. 0105, prechody pfes mosty. Z tohoto soupisu je patrno i presné zarazeni
prechodt do pfisludnych SO a PS.

Pomérna cast trasy véetné Ulozného zafizeni a zahozu ve vyse uvedenych spolecnych trasach pro
kabely zabezpecovaciho zarizeni feSenych v tomto PS je soucasti tohoto PS zabezpecovaciho zafizeni.
Dodévka a uloZeni zabezpecovacich kabell je soucasti predmétného PS stani¢niho zabezpecovaciho
zarizeni.

VSechny spojky na zabezpeclovacich kabelech budou pfi stavbé zaméreny a oznaceny fialovymi
markery. V dokumentaci DSPS budou markery zakresleny v polohopisném vykresu.

V kabelovych prostupech pozarnich zén budou pouzity protipozarni ucpavky s charakteristikou EI 90
min..
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PFi zpracovani dokumentace mél projektant k dispozici situaci stavby jen s informativnim zakreslenim
stavajicich podzemnich vedeni a zafizeni, bez potvrzeni Uplnosti vSech téchto inzenyrskych siti v
celém prostoru provadéni zemnich praci pro zabezpecovaci kabely a ostatni zabezpecovaci zafizeni.
Pred zapocetim zemnich praci je nutno pozadat vSechny majitele a spravce podzemnich inzenyrskych
siti, ktefi v dané oblasti pfichazeji v Uvahu, o presné vytycCeni jejich inZenyrskych siti a vyznaceni v
terénu a soucasné o zpresnéni tras po strance prib&hu a mnozstvi kabell nebo jiného zafizeni v
dané trase. Jako organizace, které pfichazeji v ivahu jako majitelé podzemnich vedeni a zafizeni se
uvadéji Sprava Zeleznic s.o., CEZ Distribuce, a.s, CD - Telematika, a.s., CD a.s. - RSM, Telefénica
02 Czech Rebublic, a.s., RWE, s.r.o., Vojenska sprava, SeveroCeské vodovody a kanalizace a.s.
Polohopisné vykresy se zavaznym zakresem vsech inZzenyrskych siti jsou soucasti souhrnné casti
dokumentace stavby. V polohopisném vykrese PS nejsou stavajici inzenyrské sité zakresleny.

2.3.6 Zabrzdné vzdalenosti

Z&brzdna vzdalenost nebude stavbou ménéna a zlstane stavajici tj. 700 m.

Va4

2.4 VNITRNI CAST

2.4.1 Umisténi zarizeni

Vzhledem k nedostatku mista pro umistnéni vnitfni technologie Uvazky nového TZZ Liberec -
Chrastava na St.3 bude tato ¢astec¢né umistnéna v reléové mistnosti St.3 a castecné umistnéna v
reléové mistnosti St.5 (RD5). Jelikoz ovladaci prvky RPB-71 jsou jiz zapojeny do Fidiciho pfistroje na
St.3, je navrzeno umisténi vnitifnich prvkd Gvazky TZZ do reléové mistnosti na St.3 na stojan ¢&. 34.
Kontrolni relé z prejezd{ v Useku Liberec - Chrastava budou umistény do reléového domku pro St.5
vhledem na vazby na odjezdova navéstidla. Reléova mistnost na St.3 je spolec¢na s reléovou mistnosti
pro dopravni kancelar.

2.4.1.1 Umisténi vnitFniho zafizeni v DK

Stavajici ridici pult bude doplnén o indikace a ovlddani nového TZZ. Zapojeni ovladacich prvkd na RP
bude pouze z ovladacich prvkd na svorkovnice v pultu, bez dal$iho propojeni do reléové mistnosti na
St.3.

2.4.2 Vnitini rozvody

Vnitfni kabelovy rozvod bude proveden kabely v provedeni TCEKY 6P1 a propojovacimi $flrami,
vhodnymi pro dané zafizeni. Vnitini kabely a $flry mezi stojany a skfindmi budou uloZeny v
plechovych zlabech nad stojany/skfinémi.

2.4.3 Napajeni

2.4.3.1 Napajeni SZZ a T2z

Nové doplfiované zabezpecovaci zafizeni bude napajeno ze stavajiciho zdroje RZZ. Stavajici napajeni
je dostacujici a nebude upravovano.

2.4.4 Diagnostika SZ2Z, PZZ, VZPK

Diagnostické zafizeni RZZ bude ponechano stavajici.

2.4.5 Vazba na pFilehlé SZZ, TZZ, PZZ, SPZZ

Stavajici vazby na jiné, nez stavbou budované TZZ nebudou dotleny. Stavajici pfejezdova zafizeni
v obvodu stanice nebudou stavbou dotéena.
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2.4.6 Dalkové ovladani (DO2)

Dalkové ovladani ZST Liberec neni stavbou Fe$eno. Stanice zlistane ovladana stavajicim zplisobem.

2.4.7 Vazba na ETCS

Vazbu na ETCS bude vyhledové resit jina investice.

2.4.8 Reseni ochrany technologickych zafizeni pfFed pFepétim z hlediska
stavebniho Feseni technologickych objektl

Zatizeni je umisténo ve stavajicich objektech a stavby do ochran nezasahuje.

2.4.9 Pozadavky na zajisténi kybernetické bezpecnosti ICT Infrastruktury

Pozadavky na zajisténi kybernetické bezpecnosti infrastruktury, kabelovych tras a objektd
(technologickych mistnosti a serveroven) v¢. rozvodnych skfini, ve kterych jsou provozovana a
uZivéna aktiva v plsobnosti systému Fizeni bezpecnosti informaci, se tidi bezpednostnimi politikami
systému Fizeni, bezpeénosti informaci a dal$imi vnitfnimi predpisy SZ.

3 DEMONTAZE ZARIZENI

Veskeré stavajici zabezpecovaci zafizeni bude demontovano.

4 ZKUSEBNI PROVOZ

Podle zakona o drahach ¢. 266/94Sb. je tento provozni soubor charakteru ,stavby drahy". U tohoto
provozniho souboru musi byt zplsobilost k uzivani pred vydanim kolaudacniho rozhodnuti ovéiena
technickobezpecnostni zkouskou (TBZ) a naslednym zkuSebnim provozem. Rozsah a podminky TBZ
a zkusSebniho provozu stanovi provadéci predpis tj. vyhl. 177/95Sb. Zkusebni provoz se zavede po
provedeni TBZ, vydanim Rozhodnuti o povoleni zkuSebniho provozu s uvedenim podminek a doby
trvani. Doba trvani zkugebniho provozu pro zabezpe&ovaci zafizeni je uvazovana 6 mésicl.

5 OVEROVACI PROVOZ

Navrhne-li dodavatel v soutéZi zafizeni, které neni schvaleno pro provoz na siti Spravy zeleznic, pak
dodavatel musi zajistit jeho schvaleni podle platné narodni a evropské legislativy. Soucasti
schvalovaciho procesu je i ovéfovaci provoz, ktery bude nutno zajistit podle smérnice SZDC ¢. 34.
Vybér konkrétniho typu technologie zabezpecovaciho zafizeni a jeho dodavka, vcetné zpracovani
realizac¢ni dokumentace bude predmétem verejné obchodni soutéze na dodavku zabezpecovaciho
zafizeni na celém tratovém Useku této stavby.
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6 OCHRANNA OPATRENI

6.1 OCHRANNA OPATRENI PRO ZAJISTENI BEZPECNOSTI -
OCHRANA PRED URAZEM ELEKTRICKYM PROUDEM

1. Prostory z hlediska velikosti nebezpedi urazu elektrickym proudem
Pro uréeni vnéjdich vlivQ na stanoveni prostor pro umisténi technologie zabezpecovaciho
zafizeni byl vypracovan protokol odbornou komisi - viz pfiloha technické zpravy.
VnitFni prostory ve stavédlovych Ustfednach, v mistnosti zdrojl zabezpe&ovaciho zatizeni
jsou povazovany za prostory normalni a tudiz bezpecné.
Venkovni prostory jsou povazovany za prostory nebezpecné, se zafizenim nemanipuluji
osoby bez odborné kvalifikace.

2. Ochrana pred pfimym dotykem Zivych &asti

a. Ochrana zivych Casti ve vnitfnich prostorach ve stavédlové Ustfedné a v mistnosti
zdrojt zabezpecovaciho zatizeni je provedena zabranou v souladu s CSN 33 2000-4-
41 ed.3 - tj. uzamykatelnymi dvefmi, doplnénymi vystraznymi tabulkami. Tyto
vnitini prostory jsou podle CSN 34 2600 ed.2 povaZzovany za uzaviené elektrické
provozovny, do kterych maji pfistup pouze osoby znalé s vyssi kvalifikaci, coz je v
souladu s €.410.3.5 CSN 33 2000-4-41 ed.3 a jeji pfilohy B.

b. Ochrana zivych ¢asti u venkovniho zafizeni v kolejisti je dana konstrukénim
usporadanim jednotlivych prvkl a je nékterou z té&chto ochran nebo jejich kombinaci:
- izolaci podle prilohy A ¢&l. A.1 CSN 33 2000-4-41 ed.3
- prepazkami nebo kryty podle pilohy A ¢l. A.2 CSN 33 2000-4-41 ed 3.

3. Ochrana pfi poruse (ptfed dotykem neZzivych &asti)
je provedena podle CSN 33 2000-4-41 ed 3:

a. Automatickym odpojenim od zdroje v siti TN-C 3x400/231V, 50Hz s uzemnénym
nulovym bodem je ochrana provedena podle ¢l. 411.4 nadproudovym ochrannym
pristrojem

b. Automatickym odpojenim od zdroje v siti TN-C-S 3x400/231V, 50Hz s uzemnénym
nulovym bodem je ochrana provedena podle ¢l.411.4 proudovym chranicem a
nadproudovym ochrannym pFistrojem

c. Ochrana samocinnym odpojenim od zdroje v siti IT 3x400/231V, 50Hz s trvalou
kontrolou izola¢niho stavu

d. Nezivé Casti zafizeni stejnosmérnych obvodu FELV (obvody napajené napétim, které
neni vyssi nez 120V DC) musi byt spojeny s ochrannym vodi¢em vstupniho
primarniho zdroje. Pfitom vstupni obvod je chranén automatickym odpojenim od
zdroje v souladu s ¢l. 411.7.

e. Automatickym odpojenim od zdroje v siti TT 400V DC s uzemnénym vodi¢em vedeni
je ochrana provedena podle ¢l. 411.5 proudovym chranic¢em.

U zafizeni v prostorach normalnich a nebezpecnych je stupen ochrany normaini podle Pfilohy NA
CSN 33 2000-4-41 ed.3.

6.2 OCHRANA PRED NEBEZPECNYMI VLIVY ENERGETIKY

V blizkosti traté v ZST Liberec, ktera je definovana normou CSN 34 2640, se nenachazeji energetickd
vedeni, kterd by mohla mit vliv na sdélovaci a zabezpecovaci zafizeni. Proto nebyly provedeny v
ramci predchoziho stupné PD vypocty vlivl vvn, takze neni potiebné délat zvlastni opatieni.

6.3 OCHRANA PRED ATMOSFERICKYMI VLIVY

Zabezpelovaci zafizeni musi vyhovovat normé CSN EN 50 121-4 ed.2 Drédzni zafizeni -
Elektromagneticka kompatibilita, ¢ast 4 Emise a odolnost zabezpecCovacich a sdélovacich zarizeni.

Rekonstrukce ZST Chrastava/PS 11-01-11 ZST Liberec, navézani TZZ na SZZ 17/23



AFRY

AF POYRY

V elektrickych obvodech vychézejicich ze SU k vnéjéim prvkdm se provedou potiebné prepétové
ochrany. Tyto pfepétové ochrany jsou jiz standardné obsaZeny v typovych zafizenich elektronickych
stavédel. Ochrany budou zpracovany v dalsim stupni projektové dokumentace s ohledem na pouzité
zabezpecovaci zafizeni vitézného zhotovitele.

6.4 UZEMNENI

Pro uzemnéni neZivych &asti zafizeni ve stavédlové Ustfedné a v mistnosti zdroji zab. zaf. a s
ohledem na spravnou funkci pfepétovych ochran bude vybudovéno v rdmci SO 15-71-01 uzemnéni
s hodnotou 5 < R < 10 Ohm{ na které budou ptipojeny veskeré nezivé ¢asti zabezpe&ovaciho zatizeni
a uzemnéni pro piepétové ochrany podle schéma uzemnéni, které je v pfiloze technické zpravy.

V kolejisti bude vybudovano uzemnéni pro kabelové objekty s hodnotou uzemnéni R < 10 Q, na
které budou pfipojeny kovové obaly kabeld.

Bude pouzity zemnici pasek FeZn 35x4 mm o délce 20 m. Zemnici pasek bude pfipojen do kabelového
objektu na zemnici sbérnici a na tuto sbé&rnici budou pfipojeny kovové plasté kabell. Pro uloZeni
zemniciho pasku bude vyhloubena samostatna ryha, v niz bude pasek ulozen. Ryha pro uzemnéni
musi byt vzdalena od kabelové ryhy s ulozenymi kabely min. 2,0 m a zaroven uzemnovaci pasek
musi byt vzdalen od nejblizsi kolejnice 3 m. Schema uzemnéni je pfilohou technické zpravy.

Protokol o méfeni zemniho odporu pldy ve stavajici kolejové stopé je prilohou technické zpravy
tohoto PS.

6.5 OCHRANA PRED POZAREM

Realizace a provoz stavby nevyZaduje zabezpeceni specialni pozarni ochrany. Je vSak nutné, aby
b&hem vystavby zlstala zachovana prijezdnost komunikaci (poptipadé piistup) pro zachrannd
vozidla Pozarni ochrany. Pfi provadéni stavby musi byt v zavislosti na stupni jejiho provedeni spinény
pozadavky vyhlasky €. 246/2001 Sb., o pozarni prevenci ve zn&ni pozdé&jsich predpisl a vyhlasky &.
23/2008 Sb., o technickych podminkach poZarni ochrany staveb, ve znéni pozd&jdich predpist v
rozsahu nezbytném pro zajisténi jeji pozarni bezpecnosti.

Protipozarni odolnost reléovych domkd na prejezdech by méla byt minimaln& 30min dovniti a 15min
ven. Jestli budou kabely pod domkem volné, tak budou v piskovém lozi. Jestli budou kabely pod
domkem v chranicce, tak na koncich chrani¢ek budou umistény ucpavky, aby nedochazelo k Sifeni
pripadného pozaru.

Stavba bude vybudovéana z nehoflavych materidll (reakce na oheri Al popt. A2), pfipadny poZar v
prostoru stavby by byl likvidovédn mistné pFisluénym HZS JPO HZS SZ a SDH.

Provoz i vystavba musi respektovat Zakon ¢.133/1985 Sb., o pozarni ochrané, ve znéni pozdéjsich
predpist. Pfi stavebnich a montaznich pracich je nutno dodrzovat protipozarni opatfeni. Realizacni
firma zajisti, Ze po dobu vystavby nebude zvySeno nebezpeci pozaru a budou dodrzovana hygienicka
a bezpecnostni opatreni.

Realizaci a provozem tohoto provozniho souboru nedojde ke zvySeni pozarniho zatizeni uvedené
oblasti.

7 PROVOZ, SERVISNI SLUZBY

7.1 ZKOUSKY A REVIZE

Pfed predanim zafizeni zhotovitel stavby zajisti provedeni predepsanych zkouSek a revizi. Pred
uvedenim zafizeni do provozu je nezbytné ovéfit, Ze jsou vSechny vysledky zkousSek Uspésné.
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7.2 OVEROVACI PROVOZ

Navrhne-li zhotovitel PS v soutéZi zarizeni, které neni na siti Spravy zZeleznic zavedeno, pak u tohoto
zarizeni musi provést nutné atesty fizeni jakosti, vCetné procesu certifikace a schvaleni pro nasazeni
do provozu na siti Spravy zZeleznic. Ovérovaci provoz bude realizovan podle smérnice SZDC ¢. 34.

7.3 POZADAVKY NA PROVOZ A UDRZBU

Pred pfedanim zafizeni provozovateli zhotovitel provozniho souboru zajisti dokumentaci skute¢ného
provedeni PS pro udrzbu i navody k obsluze zafizeni.

S uvedenim nového tratového a stani¢niho zabezpelovaciho zafizeni do provozu je tfeba zajistit
zhotovitelem zabezpecovaciho zafizeni zaskoleni pro provoz a obsluhu, Udrzbu, zajisténi zakladnich
nahradnich dild v&etné potfebné méfici techniky a servisni zajisténi.

Provozovatel zafizeni zajisti pravidelnou Udribu a revize podle CSN 33 1500 ed.2, podle
CSN 33 2000-6 ed.2 a podle vlastnich provoznich ptedpist.

8 ZIVOTNI PROSTREDI

8.1 LIKVIDACE ODPADU

Hospodareni s odpady béhem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude Fidit ustanovenim zakona
185/2001 Sb. o odpadech a dalsimi predpisy v odpadovém hospodarstvi.

Likvidace odpadl je provddéna podle programu odpadového hospodéafstvi viz Vyhlagka MZP ¢&.
383/2001Sb. o podrobnostech nakladani s odpady. Odpadovy materidl bude uloZen dle kategorizace
odpadl nezdvadnym zplsobem na Fizenou skladku, kde musi dodavatel uzav¥it smlouvu o ulozeni
odpadového materidlu s osobou opravnénou k nakladani s odpady.

Odpady vzniklé realizaci PS jsou obsahem ¢asti projektu vénované odpadovému hospodarstvi.

8.2 VLIV STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI

Realizace stavebniho objektu nebude mit negativni vliv na tvorbu Zivotniho prostfedi. V prib&hu
stavby nebude Zivotni prostfedi ohroZzeno. Objekt nevyzaduje rozsahlejsi demolice stavajicich
objektll. Jednd se o tzv. ekologicky Cisty technologicky provoz bez produkce exhalaci a odpadu.
Provoz nebude mit trvaly negativni vliv na Zivotni prostfedi. Pouze v prib&hu realizace stavby dojde
k docasnému zhorseni Zivotnich podminek vlivem zemnich praci. Dokoncena stavba nebude mit vliv
na klimatické pomé&ry, vyuzivani ptirodnich zdrojl, kulturni pamatky, hladinu hluku ve dne i v noci a
ani na hladinu emisi.

Stavbou nebudou produkovany zadné odpadni vody ani nedojde ke zhorSeni stavu ovzdusi, budou
zvoleny takové technologie provadéni praci, které vedou ke snizovani emisi.

V prostoru stavby se nenachazi chranéné Uzemi, pamatkové stromy ¢i chranéné druhy rostlin,
V. . o . r r ae ’ o r r
zivoCichu a nerosty. Z hlediska ochrany vyznamnych krajinnych prvku a pamatkové ochrany
nedochézi ke stietu zajma.

Pfi stavbé (stavebniho objektu) nedochazi k trvalému ani doasnému zaboru ZPF a LPF.

8.3 OPATRENI K MINIMALIZACI VLIVU STAVBY NA ZIVOTNI
PROSTREDI

Strojni mechanizmy musi mit hydraulické soustavy a palivové nadrze v bezvadném stavu, aby
nedodlo ke kontaminaci pldy a vodnich tok( ropnymi produkty. Motory téchto mechanizaénich
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prosttedkl byly spradvné sefizeny na minimalni, normou stanovené exhalace a nebyly ponechavény
zbytecné v chodu. Dodavatel je povinen u pouzité mechanizace zkontrolovat a dodrzovat tésnost
palivovych nadrzi a nadrzi na tlakovy olej, aby nedoslo k jeho Uniku do pldy a zejména do vodoted;.

Pro skladovani a prepravu automobilovych motorovych a pirevodovych olejd fady A a AD jsou uréeny
dle €SN 65 6060 tyto druhy oballi: sudy tézké pozinkované i bez povrchové Upravy, sudy lehké -
drumy, kanystr ocelovy, dopravni konve, kanystr z tenkého plechu drobné originalni obaly, obaly z
plastl. V prostorach stavby je zékaz myti vozidel, vykopovych mechanizml a agregatl pripravky
ARVA nebo jinymi chemickymi rozpoustédly a dale zakaz pouZivani vdech saponatd. Pfi manipulaci s
oleji a RPL, pfi jejich pfipadné vyméné nebo doplnéni, v prostorach stavby dbat zvysSené opatrnosti,
aby nemohlo dojit k jejich Uniku.

Dodavatel stavebnich praci je povinen seznamit pracovniky své organizace, pfrichazejici na stavbé do
styku s ropnymi latkami a oleji s opatfenimi uvedenymi v této souhrnné technické zprave.

Pfi realizaci stavebnich praci v oblastech ochrannych pasem vodnich tokl a zdrojd a v chrdnénych
Uzemich se doporucuje pozadat o dozor zastupce ochrany ZP, spravce vodnich tokd apod. Pokud by
pfes vSechna opatfeni doslo k uUniku ropnych latek, je nutno neprodlené vyrozumét spravce
ohroZenych vodnich tokd & zdrojll, nejblizsi Hasi¢sky sbor a Referat Zivotniho prostfedi piislu$ného
Ufadu obce a v rdmci moznosti ¢init opatfeni k omezeni rozsahu havarie dostupnymi prostiedky
(pfehrazeni hladiny toku prkny, aplikace Vapexu apod.), zejména je vSak nutno urychlené odstranit
zdroj znecisténi.

e zastaveni Uniku - zabranit ut&snénim otvoru, trhlin, uzavienim ventild, zachycovanim
kapaliny z havarovanych prostiedkl do rlznych nadob, vy&erpanim kapaliny z havarovaného
prostredku

e lokalizace Uniku - zastavit rozlévani jiz vyteklé kapaliny hrazkovanim zaplaveného Uzemi
napf. tramy, prechodnym prehrazenim ptikopt, v pripadé vétsiho rozsahu pfivolat prislugniky
profesiondlniho Hasi¢ského zachranného sboru

e odstranéni uniklych RPL - uniklé latky soustfedit napf. pomoci struzek a vykopanych jimek,
a odcCerpat. Sanace zasazeného Uzemi do odcCerpani volnych RPL se provadi rozsypanim
VAPEXU ¢i jiného materidlu sajiciho RPL. Nasdkly absorbent se sebere do tésnych nadob
(igelitovych pytld). Kontaminovany VAPEX nebo zemina bude odvezena k likvidaci ve
specializované firmé.

Dodavatel je povinen neprodlené provést prvni zasah osobou nebo osobami, které Unik zpozorovali.
PFi vétSim rozsahu, ktery neni dodavatel schopen sam zajistit, neprodlené vyrozumét odbor vystavby
a dopravy. Ve stavebnim deniku bude uveden rozsah znecisténi (aniku), druh latky, ¢as Uniku, doba
a zplsob likvidace.

Z tady dvodU jsou RPL zavazné znedistujici médium vodniho prostiedi. Zvlasté v podzemnich vodach
vedou RPL k dlouhodobému znecisténi a znehodnoceni téchto vod a to i v pfipadé stopovych
koncentraci. Dosazeni napravy je pak vétsinou dlouhodobé a zpravidla zna¢né nakladné.

o BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI PRI PRACI

Zaméstnavatel — zhotovitel stavby je povinen vytvaret bezpecné a zdravi neohrozujici pracovni
prostfedi a pracovni podminky vhodnou organizaci bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci a
pfijimanim opatfeni k pfedchazeni rizikim nebo k minimalizaci neodstranitelnych rizik. Nebezpeéné
Cinitele a procesy je povinen vyhledavat soustavné, je povinen pravidelné kontrolovat Uroveri BOZP
na pracovisti.

Véechna opatfeni musi odpovidat poZzadavkim legislativnich pfedpisl, norem a jinych zavaznych
predpist, ndvodiim vyrobcl, technologickym a pracovnim postuplm pfip. mistnim bezpecnostnim
pfedpisiim, a také zadvaznym dokumentdm a pozadavkim spravct inzenyrskych siti a legislativnim
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predpisum, zavaznym predpisum, nhormam a smernicim tykajicich se kontaktu se zeleznicni dopravou
nebo s dopravou silni¢ni.

Zaméstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni, montazni a stavebné montazni prace nebo
udrzovaci prace pro jinou pravnickou osobu (Sprava zeleznic, s. 0., spravci inzenyrskych siti atd.) na
jejim pracovisti ¢i zafizeni, zajisti v soucinnosti s touto osobou vybaveni pracovisté pro bezpecny
vykon prace. Prace mohou byt zahajeny pouze, pokud je pracovisté nalezité zajiSténo a vybaveno.

Zaméstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technicka zafizeni a dopravni prostifedky a naradi byly
z hlediska BOZP vhodné pro praci, pfi které budou pouzivany.

Zaméstnavatel je povinen organizovat praci a stanovit pracovni postupy, tak aby byly dodrzovany
zasady bezpecného chovani na pracovisti.

Na pracovistich, na kterych jsou vykonavany prace, pfi nichz mize dojit k podkozeni zdravi je
zaméstnavatel povinen umistit bezpecnostni znacky, zavést signaly nebo instrukce tykajici se BOZP.

Zajisténi BOZP se tyka vSech osob, které se s védomim zhotovitele zdrzuji na stavenisti. Zajisténi
BOZP se vztahuje i na osoby mimo pracovnépravni vztahy tj. napf. osoby samostatné vydélecné
¢inné.

9.1 STAVEBNI CINNOST V PROSTORACH SZDC A PROVOZOVANE
ZDC

Cinnost cizich pravnickych a fyzickych osob (zhotovitelé stavebnich praci) v objektech a prostorach
zadavatele stavby (Spravy Zeleznic) musi byt v souladu s predpisy SZ Bpl ,Pokyny provozovatele
drahy k zajisténi bezpecnosti a k ochrané zdravi osob pfi ¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v
prostorach Zelezni¢ni dréhy provozované Spravou Zeleznic, statni organizace", dale predpisem SZ
Bp2 ,Predpis o bezpe&nosti a ochrané zdravi pii praci zaméstnancl Spravy Zeleznic, statni
organizace" a déle predpisem SZ Bp3 ,Bezpecnost a ochrana zdravi pii praci na stavbach a pfi
stavebnich ¢innostech v prostorach Spravy Zeleznic, statni organizace", které jsou pro dodavatele
zavazny. Dodavatelé sméji pracovat v uvedenych prostorach pouze na zakladé pisemné sjednané
smlouvy mezi obéma zucastnénymi stranami.

Sprava Zeleznic, s. 0. stanovuje ve svém predpisu SZ Zam1 ,Piedpis o odborné zptsobilosti a znalosti
0sob pfi provozovani drahy a drazni dopravy". Kazdy zaméstnanec dodavatele, ktery bude pracovat
v obvodu drahy, musi pred zahajenim cinnosti na drahach provozovanych Spravou Zzeleznic,
absolvovat , Vstupni Skoleni* podle PFilohy 2 predpisu.

Pracovnici dodavateld stavby, ktefi se budou pohybovat v prostorech, objektech a zatizenich Spravy
Zeleznic a na provozované ZDC na zakladé smluvniho vztahu jsou povinni byt po dobu pohybu v
t&chto mistech viditeln& oznaleni priikazem, ktery vydava. Odbor bezpelnosti Spravy Zeleznic na
zékladé zadosti dle podminek uvedenych v predpisu SZDC Ob1 dil II - ,Vydavani povoleni ke vstupu
do mist verejnosti nepiistupnych. Prikaz pro cizi subjekt." Osoby s pradvem vstupu do provozované
ZDC musi k zadosti také predlozit kopii Posudku o zdravotni zplsobilosti k praci vydaného v souladu
s Vyhlaskou & 101/1995 Sb., fad pro zdravotni zpUsobilost osob pfi provozovani drahy a drazni
dopravy, § 2 pismeno b) bod 1/ a kopii osvédéeni o odborné zplsobilosti podle predpisu SZ Zam1.

Zameéstnanci zhotovitele stavby vykonavajici ¢innosti, pfi nichz mohou ovlivnit bezpecnost osob,
bezpecnost drahy, bezpecnost Zelezni¢ni dopravy, plynulost provozovani drahy a drazni dopravy a
zaméstnanci dodavateld, ktefi praci organizuji, bezprostfedné Fidi a kontroluji, musi prokazat znalost
prisludnych predpisti a technologii provozni prace. Dotéené profese souvisejici se stavbou: vedouci
praci na zelezni¢nim spodku, vedouci praci na ZzZelezni¢nim spodku a svrsku, vedouci praci na
Zelezni¢nich mostech, objektech s konstrukci mostdim podobnou, vedouci praci na budovach v
blizkosti koleji a mezi nimi, vedouci praci pro montéz zelezni¢nich zabezpecovacich zarizeni, vedouci
praci pro montaz sdélovacich zafizeni, vedouci praci na trakénim vedeni elektrizovanych trati, vedouci
praci na ostatnich elektrickych zafizenich, strojvedouci specidlniho hnaciho vozidla, vedouci praci pro
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specialni ¢&innost na Zelezni¢nim svréku, vedouci praci geodetickych &innosti, osoba odborné zplsobila
k provadéni revizi, prohlidek a zkousek urcenych technickych zafizeni.

Pracovnici dodavatel(, ktefi budou provadét ¢innosti na elektrickych technickych zatizenich - dle
skladby projektové dokumentace se jedna o:

e D.1 Zelezni¢ni zabezpedovaci zafizeni,
e D.2 Zelezni¢ni sdélovaci zafizeni,

(uréené technické zarizeni dle zadkona ¢.266/1994 Sb. o drahach) musi vedle elektrotechnické
kvalifikace dle vyhlasky ¢&.50/1978 Sb., o odborné zplsobilosti v elektrotechnice splfiovat
elektrotechnickou kvalifikaci ur¢enou vyhlaskou 100/1995 Sb., kterou se stanovi podminky pro
provoz, konstrukci a vyrobu uréenych technickych zafizeni a jejich konkretizace (R&d uréenych
technickych zafizeni, pfiloha 4).

PFi préci je tfeba dbat v&ech piisludnych norem a ustanoveni, a zvlasté predpist o bezpeénosti prace.

Vedle dodrzovéni prisludnych vyhla&ek, predpisd a norem pro realizaci, je nutno akceptovat i zakladni
poZadavky na zajisténi bezpecnosti prace na stavenisti.

PFi vSech cinnostech, jez souvisi s bezpecnosti a ochranou zdravi pFi praci se vychazi se Zakona
¢.309/2006 Sb., o zajisténi dalsich podminek BOZP, dale z NV 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich
pozadavcich na BOZP a jeho provadécich pravnich predpist a z NV 362/2005 Sb., o bliZsich
pozadavcich na BOZP s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky.

PFi stavebni Cinnosti musi byt technologie stavby volena s ohledem na minimalizaci veskerych praci,
které by mély negativni dopad na okolni prostfedi, zejména hluk, prasnost a vibrace.

PFi montazi, provozu a Udrzbé musi byt dodrzeny vSechny platné normy a smérnice tykajici se
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci. Vedouci pracovisté je povinen dbat na to, aby pracovisté bylo
Fadné pripraveno a odpovidalo platnym bezpeénostnim predpisim.

Pfed nastoupenim montérd na montdZ je vedouci pracoviété povinen na pracovisti zajistit odborny
dozor pti praci. Pokud neni na pracovisti mistr nebo vedouci Cety a pracuji zde nejméné dva
pracovnici, musi byt jeden z nich povéfen Fizenim pracovniho postupu s ohledem na bezpecnost
prace.

Kazdodenné pred zahajenim prace musi mistr ¢i vedouci ety nebo jiny pracovnik povéfeny fizenim
pracovniho postupu provérit stav bezpecnostniho zafizeni, poucit zaméstnance o zasadach
bezpecCnosti prace s prihlédnutim na konkrétni poméry na pracovisti v dobé smény a zejména
upozornit pracovniky na rizikové okolnosti.

Pfed uvedenim zafizeni do provozu musi byt provéfena spravnost zapojeni a funkénost odvodu
trakénich a poruchovych proudd. O vysledku piislusnych zkousek a komisionalnich Fizeni pro uvadéni
zarizeni do zkuSebniho provozu a trvalého provozu se provede protokolarni zaznam.

VSechna nebezpecnd mista musi byt fadné oznacena viditelnymi bezpecnostnimi tabulkami.

10 SOUCINNOST S OBJEDNATELEM PROJEKTU A
UZIVATELEM ZARIZENI

Bé&hem zpracovani projektové dokumentace provadél projektant priib&zné konzultace s majitelem
stavajiciho i nové navrhovaného zafizeni Spravou Zeleznic s.0. a se spravcem zafizeni - Spravou
Zeleznic OR SSZT. Koncepce teseni, zplsoby feseni byly projedndny na poraddch za UGdcasti
zadavatele, investora a spravce. Vysledky jednani jsou uvedeny v zapisech a jsou dolozeny
v dokladové ¢asti dokumentace.
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Vitéz soutéze na dodavku zarizeni doda jako soudast dokumentace na realizaci stavby vykresy
zpracované jako soucast dokumentace pro stavebni povoleni:

a) polohopisny vykres, situacni schema, zavérova tabulka, které doda AFRY CZ s.r.o. za cenu
vicetiskl (pokud budou tyto vykresy upravovdny na zdklad® zmén poZadovanych
projektantem zhotovitele, budou ohodnoceny jako v bodé b).

b) dispozice pozemnich objektd, které budou upraveny podle vitézného zafizeni a pripadné
doplnény o podrobnosti dokumentace pro realizaci stavby podle podklad{ projektanta stupné
pro realizaci stavby, které doda a opravi AFRY CZ s.r.o. za cenu dle rozsahu s tim spojenych
praci.
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