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Název stavby: Rekonstrukce ŽST Chrastava

Chráničky pod kolejí

Délka  

chr.

Hloubka 

rýhy

Šířka 

rýhy
Výkop Obetonování Zásyp

zab. sděl siln VN zab. sděl siln y x y x

rez rez rez (m) (m) (m) (m) (m) (m3) (m3) (m3)

1 9,702 1 1 - - - 2 - - 3 2,40 1 PS 13-11-01 12,60 1,20 protlak

2 9,929 1 1 1 - - 2 2 - 6 2,40 2 PS 13-11-01 8,00 1,20 překop

3 10,018 1 1 - - - 2 - - 3 2,40 1 PS 13-11-01 9,00 1,20 překop

4 10,120 1,2 1 - - - 2 - - 3 2,40 1 PS 13-11-01 15,00 1,20 překop

5 10,250 6 1 - - - 2 - - 3 2,40 1 PS 13-11-01 10,50 1,20 překop

6 10,380 3,5 1 - - - 2 - - 3 2,40 1 PS 13-11-01 19,50 1,20 překop

7 10,409 5 1 - - - 2 - - 3 2,40 1 PS 13-11-01 14,00 1,20 překop

8 10,434 3,5 1 - - - 2 - - 3 2,40 1 PS 13-11-01 18,00 1,20 překop

9 10,520 1,3 - 3 - - - 1 - 4 2,40 2 PS 13-02-11.01 9,70 1,20 překop

10 10,549 3,5 1 - - - 2 - - 3 2,40 1 PS 13-11-01 15,00 1,20 překop

11 10,614 1 1 - - - 2 - - 3 2,40 1 PS 13-11-01 15,00 1,20 překop

12 10,813 1 1 - - - 2 - - 3 2,40 1 PS 13-11-01 12,00 1,20 překop

13 11,200 1 1 - - - 2 - - 3 2,40 1 PS 13-11-01 20,00 1,20 překop

Při spojkování chrániček bude spojka provedena s použitím těsnícího kroužku, aby nedocházelo v místě napojení k zatékání vody do chráničky. Oba konce chráničky musí být seříznuty tak, aby dosedly k těsnění.
Všechny chráničky budou vyvedeny v určeném místě 0,5m nad terén a pracovně zatěsněny. Při předávání pro pokládku kabelů bude doložena průchodnost chrániček.

Koncový bod 2

celk.

Podchod č. žkm Koleje
Nárokovaný počet chrániček Novotub 160

Výška 

horní 

hrany 

chrán.

Orient. 

výška od 

TK (m)

PS 13-01-11 ŽST Chrastava, SZZ

Žst. Chrastava

Počet 

vrstev
Zajišťuje 

PS, SO
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