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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název stavby:    Rekonstrukce ŽST Chrastava 

Stupeň dokumentace:   Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) 

Dílčí část – objekt (PS/SO): PS 13-01-11 ŽST Chrastava, SZZ 

Charakteristika stavby: Liniová železniční stavba, rekonstrukce 

Katastrální území: Andělská Hora u Chrastavy, Dolní Chrastava, Bílý Kostel nad Nisou 

Místo stavby: ŽST Chrastava 

Trať podle Prohlášení o dráze:  501-00-a 

Traťový úsek TU:   0941F1 

Definiční úsek DU:    

Kategorie dráhy:   celostátní 

Kategorie trati dle TSI   P5/F4 

Období realizace:   09.2022 – 11.2023  

Údaje o stavebníkovi: 

Objednatel: Správa železnic, státní organizace  
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

IČO: 709 94 234 

DIČ: CZ70994234 

Zapsána v obchodním rejstříku vedené Městským soudem 

v Praze, spisová značka A 48384 

Zástupce objednatele: Správa železnic, státní organizace  
Stavební správa západ  
Sokolovská 278, 199 00 Praha 9 

Údaje o zpracovateli dokumentace a části dokumentace: 

Zhotovitel dokumentace: AFRY CZ s.r.o.  
Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 
IČO: 45306605 
DIČ: CZ45306605 

Zapsaný v OR vedeném u Městského soudu v Praze, spisová 
značka C 8073 

Hlavní projektant stavby:  Ing. Vladislav Šefl  

     autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 0011245 
     tel. 725 634 107  
     e-mail: vladislav.sefl@afry.com 

Odpovědný projektant dílčí 

části (SO/PS):    Ing. Tomáš Toma  
     tel. 608910254 

e-mail: tomas.toma@afry.com 

Ostatní zpracovatelé 

dílčí části (SO/PS):   Bc. David Zelený 
tel. 732 746 637 
e-mail: david.zeleny@afry.com 
 

Údaje o nabyvateli PS/SO: 

Vlastník/správce:   Správa železnic, státní organizace  
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2. POPIS ŘEŠENÍ 

Tento SO připravuje podmínky pro snadné vedení, doplňování a údržbu kabelů v budoucnu. V 
některých místech (např. podchod kabelů pod kolejemi, zpevněné plochy,…) se jedná o jedinou možnost, 
jak vést kabely, aniž by jakýkoliv dodatečný zásah do kabelů nebyl doprovázen poškozením těchto ploch 
a rozsáhlými zemními pracemi. Snižuje se tím doba potřebná k odstranění případné poruchy.  

 
Kabelovod bude tvořen převážně 9-ti otvorovými plastovými multikanály, které se vyrábějí v 

metrových kusech, propojují se kovovými sponami přímo ve výkopu. Součástí kabelovodu jsou 
železobetonové prefabrikované kabelové šachty. Systém bude navržen částečně odolný proti tlakové 
vodě a částečně jako odolný proti stékající vodě. Jednotlivé spoje multikanálů budou provedeny za použití 
těsnění. Šachty budou železobetonové prefabrikované vyrobené z vodostavebního betonu, nebo plastové 
z vysokohustního polyethylenu (HDPE). 

 

3. PODKLADY 

Zpracování návrhu řešení této části vycházelo z následujících podkladů. 

 

Smluvní podklady 

• požadavky zadavatele uvedené ve výzvě 

• požadavky zadavatele uvedené ve smlouvě o dílo 

• zadávací dokumentace (OTP, ZTP) 

• Záměr projektu „Rekonstrukce ŽST Chrastava“, zpracovatel AF-CITYPLAN, s.r.o., datum 
12/2018 

• Dokumentace pro územní rozhodnutí „Rekonstrukce ŽST Chrastava“, zpracovatel AFRY 
CZ, s.r.o., datum 05/2020 

Rozhodující právní dokumenty a technické předpisy 

• Technické normy – ČSN, ČSN ISO, ČSN EN;  

• Předpisy Správy železnic (TNŽ 73 4955, SŽDC PO-22/2019-GŘ, SŽ PO-10/2020-GŘ,…) 

• Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách;  

• vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah; 

Ostatní dokumentace a podklady 

• místní šetření, detailní prohlídka objektu (08/2020, 11/2020, 02/2021) 

• fotodokumentace 

• dokumentace navazujících staveb 

Archivní dokumentace 

• zjednodušený zákres objektu převzat z dokumentace pro územní rozhodnutí 
„Rekonstrukce ŽST Chrastava“, zpracovatel AFRY CZ, s.r.o., datum 05/2020 

Průzkumy  

• Geotechnický a stavebnětechnický průzkum (Geotechnik.cz, Mgr. Jaromír Lešner, 
11/2018) 

• Stavebně technický průzkum (TESTAV-LAB, s.r.o., 6/2019) 

• Stavebně technický průzkum (Ing. Luděk Dostál a Ing. Zbyněk Potužák, CSc., 1/2021, 
5/2021) 

Geodetické a mapové podklady 

Projektant převzal elektronicky od SŽG Praha následující geodetické a mapové podklady: 

• Geodetické a mapové podklady (včetně železničního bodového pole) TÚ 1051 Stará Paka 
(mimo) – Liberec (včetně) v km 160,250 - 160,972, na trati TÚ 0941 Liberec (mimo) - 
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Zittau (DBAG) (mimo) v km 0,750 - 1,200 a v km 9,800 - 11,376, na trati TU 0951 

Liberec (mimo) - Zawidów (PKP) (část) v km 160,934 - 161,425. Technickou zprávu ze 
dne 26.8.2020 ověřil pod číslem 14/2020 ing. J. Balcárek 

• Geodetické a mapové podklady (včetně železničního bodového pole) na trati TÚ 0941 

Liberec (mimo) - Zittau (DBAG) (mimo) v km 19,555 - 20,714. Technickou zprávu ze dne 
17.8.2020 ověřil pod číslem 13/2020 ing. J. Balcárek 

 

Na základě údajů z technických zpráv a ověření v terénu v průběhu doměření je stávající zaměření 
úplným, správným a vhodným geodetickým podkladem (podle §13 odst. 2 b) vyhlášky 31/1995). 

 

Další mapové podklady použité pro projekt: 

• katastrální mapa 

• ortofotomapa 

• základní mapa ČR 1: 10 000 

 

4. KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ, TECHNICKÉ 

VLASTNOSTI STAVBY 

4.1. Kabelové trasy: 

Jednotlivé počty multikanálů v kabelových trasách vychází z požadavků na vedení kabeláže pro 
sdělovací zařízení, zabezpečovací zařízení a vedení silnoproudu. Samotné velikosti a hloubky výkopů tras 

vychází z objemu jednotlivých počtů multikanálů, nutnosti vykřížení stávajících či nových inženýrských 
sítí, nástupišť, okolních budov, zastřešení nástupišť a kolejiště. Jednotlivé typy a velikosti kabelových 
komor včetně vík vychází z jejich umístění vzhledem k možnému zatížení provozem, samotného objemu 
a složitosti tras. 

 
Kabelové trasy jsou navrženy do paženého výkopu se svislými stěnami. Výkop bude rozšířen o 

200 mm na každou stranu. V místech ve větších hloubkách je výkop rozšířen alespoň na jedné straně, 

nebo uprostřed cca o 800 mm. Řádnému pažení je potřeba věnovat pozornost. Zpětné zásypy nutno 
řádně hutnit po vrstvách cca 0,30 m. Prostor nad trasami a vedle nich bude zasypán štěrkodrtí v rámci 
tohoto SO. Ostatní zásypy a násypy až po finální plochu nad trasami kabelovodu budou provedeny 
v rámci tohoto SO, popřípadě v objektu nástupiště SO 13-12-01, SO 13-11-01 železničního spodku, SO 
13-10-01 železničního svršku, vše je patrné z příčných řezů trasami.  

 

Hladina podzemní vody nebyla průzkumnými sondami zastižena. 
 
Veškeré zemní práce musí probíhat v klimaticky příznivém období s minimem srážek a bez mrazů.  

Ve  všech trasách je z 30% uvažována kontaminovaná zemina. 
 
Vlastní chráničky jsou navrženy ve formě PVC, systém multikanálů z vysokohustotního 

polyetylénu s devíti čtvercovými otvory o celkovém průřezu 385x385 mm. Systém musí umožňovat 

vytvářet přímé úseky, ohyby, změny výškové úrovně, použít postranní odbočky, přechody, redukce 
(adaptéry) přechodu na samostatné trubky. Výstup ze systému kabelovodu bude tvořen v hlavních 
směrech vedení kabelizace, slepým ramenem 9-ti komorových plastových multikanálů, na jehož konci 
bude umístěna redukce se zatěsněním vstupů kabelů, nevyužité komory budou uzavřeny systémovými 
záslepkami. 
 

Dále jsou použity trouby HDPE vn. Ø110mm a Ø160mm.  

 

Je nutné, aby zhotovitel garantoval vodonepropustnost chrániček a aby nesváděly vodu do 
kabelových šachet, podchodu a budov. 

 

4.2. Kabelové šachty: 

Po celé trase kabelovodu se budou nacházet 2 kusy nových železobetonových prefabrikovaných 

šachet. 
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4.2.1. Šachty prefabrikované: 

Prefabrikované šachty Š1 a Š2, budou osazovány do paženého výkopu. Rozšíření výkopu bude 
1000 mm na každou stranu. Zpětné zásypy je nutno řádně hutnit po cca 0,3m. 

 
Šachty budou odlity metodou zvonového lití z vodostavebního betonu C35/45 XA1, XC4  vč. 

výztuže - svařované sítě, ocel BSt 500, DIN 488, hutněného vysokofrekvenční vibrací, což ve výsledku 

zajišťuje, že jímky jsou bezespáré a zcela vodotěsné a nevyžadují žádnou dodatečnou hydroizolaci. 
Šachty budou opatřeny jen vnějším nátěrem, chránící těleso jímky před vnější agresivní vlhkostí. 

 
Šachty budou v provedení pro zatížení zemním tlakem s přitížením. 
 
Zatěžovací údaje pro návrh prefabrikovaných šachet s přitížením: 
 

Šachty v kolejišti: stálé zatížení kolejového lože v tloušťce min. 600 mm 
 

svislé pohyblivé zatížení – těžký zatěžovací vlak ČSD T (4x312,5 kN+100 kN)   

 
Šachty budou opatřeny zákrytovou železobetonovou deskou o tl. 0,20 m s monoliticky 

nadbetonovaným (beton třídy C30/37-XF2) vstupním krčkem (na potřebnou výšku krčku, výška cca 400 
mm). Nutno zajistit kotvení svislé výztuže krčku do zákrytové desky (přivaření ke kotevní desce, nebo 

vzájemné svaření výztuží). V horní části krčku bude osazen u šachty Š2 vodotěsný uzamykatelný 
kompozitový poklop 900 x 600 mm se zatížitelností D400 a u šachty Š1 bude osazen vodotěsný 
uzamykatelný poklop s úpravou pro zámkovou dlažbu 900 x 600 mm se zatížitelností B125. Deska bude 
propojena s tělesem šachty a nepropustně dotěsněna. Tloušťka stěn šachet 0,20 m. Na dno bude 
nadbetonována vrstva tl. 150 mm (C12/15) se zatřeným povrchem, ve které bude vynechána šachtička 
600x600 mm pro možnost odčerpání případné vody. Ve stěnách šachet budou zabetonovány profily  HTA  

pro uchycení konzol pro vedení kabelů. Jako příbal budou přiloženy kladivové šrouby v počtu dle konzol, 
kterými budou připevněny konzoly s vyložením 40 cm. Je možné použít konzoly vyráběné různými 
výrobci roštů nebo přímo zámečníky dodavatele. V obou případech platí podmínka ochrany proti korozi 
žárovým zinkováním. Šachta je samonosná, nevyžaduje základové pasy. Bude osazena do výkopu na 
podkladní beton o tl. 250 mm, z betonu C30/37 XA1, XC4 vč. KARI sítě 150x150/8 mm a výztuže při 

obou površích, horní krytí 40 mm, spodní krytí 70 mm. Ve stěně šachty budou osazeny komůrkové 
průchodky nebo hrdlové kabelové průchodky v potřebném počtu. 

 
Na kabelové konzoly budou uloženy drátové žárově zinkované nebo nerezové rošty šířky 400 mm 

s průměrem drátů 6mm pro uložení kabelů a spojek.  
 
Do kabelové šachty Š1 bude přístup zabezpečen hliníkovým skládacím žebříkem dl. 4 m 

předaným všem správcům kabelů (celkem 1 ks). Šachta Š2 bude opatřena ocelovými stupadly osazenými 
do stěny šachty v místě vlezu. 

 
Pro zatěsnění vstupů kabelů v chráničkách vn. Ø110mm, Ø160 mm do pref. šachet a multikanálů 

vyústěných z pref. šachet do volného terénu, do budov, mezi prefabrikované šachty a do plastových 
šachet budou použity tlakové ucpávky proti průniku vody. Typ těsnění v místech tlak. utěsnění bude 
upřesněn až po zpracování realizačního projektu kabelizace.  

 

Zaústění multikanálů do šachet a zdí bude provedeno do připraveného otvoru o jeden cm většího 
na každou stranu než je rozměr multikanálu. Zbylá spára bude zatěsněna proti vniknutí vody 
doporučeným způsobem dle výrobce multikanálů. Multikanál bude v šachtě seříznut k hraně stěny 
s maximálním přesahem 5 cm. 

 
Poklopy musí být osazeny ve sklonu shodném se sklonem okolních zpevněných ploch. Situování 

kabelovodu, šachet a komor je patrné z výkresové části. 

 
Výkop pro šachtu Š1 bude v návaznosti na SO 13-71-01 ŽST Chrastava, rekonstrukce výpravní 

budovy. Výkopy pro šachtu bude nutné koordinovat s výkopy navazující stavebního objektu. 

 

4.2.2. Vybavení kabelových šachet: 

 
Kabelové šachty budou opatřeny uzamykatelnými vodotěsnými poklopy, stupadly, výstrojí – rošty 

s konzolami (provedení žárovým zinkováním), otvory pro multikanály, průchodkami a sběrnými jímkami.   
Součástí vybavení šachet je i dodávka hliníkového skládacího 4 m přenosného žebříku.  
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4.3. Požární ucpávky: 

Prostupy kabelů do budov budou po zatažení kabelů utěsněny požárními ucpávkami EI 60DP1 (18 
ks). V průchodech do obvodových zdí (příp. základových pasů) budou použity multikanály v nehořlavém 
provedení (4 kusy do technologické budovy). 

Kapacitní údaje:   

- multikanály 9-ti otvorové:      38 bm 

- šachty plastové:       0 ks 

- šachty železobetonové (prefabrikované):    2 ks 

- plastové chráničky vn. Ø110mm:     0 bm 

- plastové chráničky vn. Ø160mm:     70 bm 

- drenážní polyethylenové trubky Ø 40mm, dl.:   0 m  

- ucpávky multikanálu proti tlakové vodě:   72 ks 

- ucpávky chrániček proti tlakové vodě (110/160):  0/8 ks 

- ucpávky multikanálu proti nečistotám:   0 ks 

- ucpávky chrániček proti nečistotám (110/160):  0/0 ks 

- požární ucpávky EI 60DP1     18 ks 

- redukce se zatěsněním vstupů multikanálů   4 ks 

(9-ti otvorový adaptér) 

 

4.4. Požárně bezpečnostní řešení: 

Hlavní trasy zabezpečovacích, sdělovacích a silnoproudých kabelů jsou navrženy v nových 

kabelovodech z plastových multikanálů čtvercového průřezu s 9 otvory 400x400mm). Kabelovou trasu 
tvoří převážně 2 multikanály a 2 prefabrikované železobetonové šachty.  

Jedná se o kabelovod v terénu mimo pozemní objekty, na který nejsou kladeny žádné požadavky 

z hlediska norem požární ochrany řady ČSN 7308……... 

Požární bezpečnost kabelových kanálů mimo stavební objekty se řeší dle elektrotechnických 

pravidel Elektrotechnického  svazu českého EP ESČ 33.01.02/2002 - Kabelové kanály, šachty, 
mosty a prostory - Výstroj, vybavení a ochranná opatření, distribuovaná IN-EL,spol. s r. o., Praha. 

Dle tohoto předpisu se řeší kanály shora přístupné, průchozí a průlezné, na kabely uložené 

v navrhovaných neprůlezných plastových chráničkách se nevztahují.               

Prostupy kabelů do každého objektu budou utěsněny požárními ucpávkami EI 60DP1 jako 

v hlavních požárních přepážkách u kabelových kanálů.  

V průchodech obvodových stěn popř. základů budou použity multikanály se sníženou hořlavostí.  

Požární ucpávky budou označeny štítkem obsahující níže uvedené informace: 

  a) požární odolnost 

  b) druh nebo typ ucpávek 

  c) datum provedení 

  d) firmě, adrese a jméně zhotovitele 

e) označení výrobce systému 
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5. VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ŘEŠENÍ 

PŘÍPADNÝCH NEGATIVNÍCH ÚČINKŮ 

Realizované stavební úpravy negativně neovlivní životní prostředí. 

Likvidace odpadů: 

Při třídění a likvidaci odpadů pracovníci postupují v souladu se zákonem č. 541/2020, Sb. Veškerý 

odpadový materiál bude během stavby průběžně ukládán a odvážen mimo staveniště na příslušné 
skládky s ohledem na druh materiálu s možností recyklace. Dodavatelská firma při kolaudaci předloží 
způsob likvidace odpadů. 

Z hlediska zákona č.541/2020 Sb. O odpadech, v platném znění (dále je zákon) je navržen 

způsob nakládání s odpady: 

Komunální odpady je třeba třídit a přednostně předávat k využití. Pouze nevyužitelný zbytek lze 

uložit na skládce jako směsný komunální odpad 

Odpady charakteru stavební suti je nezbytné rovněž přednostně předávat k využití. Pouze pokud 

není možné, lze je odstranit např. na řízené skládce Stavebník po projednání s investorem zvolí danou 
skládku.) 

Při realizaci stavby bude respektován zákon o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. §7, ČSN 

83 9061- Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 

 

6. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, OCHRANA PROSTŘEDÍ 

Všechny části stavby byly navrženy v souladu s předpisy platnými v České republice. 

Veškeré stavební práce budou prováděny odbornou firmou k této činnosti způsobilou. Během 

provozu stavby je nutno dodržovat všechny články platných ČSN a předpisů o bezpečnosti a ochraně 

zdraví, zejména vyhlášku č.48/82 Sb. a vyhlášku ČÚBP a ČBÚ č.601/2006 Sb. o bezpečnosti práce a 
technických zařízení při stavebních pracích. 

Při provádění stavebních prací i během provozu stavby je nutno dodržovat všechny závazné 
články platných ČSN a předpisů BOZ. Při realizaci musí být dodržovány vyhlášky a předpisy o bezpečnosti 
práce, zejména: 

Zákoník práce - zákon č.65/1995 Sb. (úplné znění zákon č.126/1994 Sb.) ve znění zákona 
č.118/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu ČR č.164/1995 Sb., zákona č. 159/2006 Sb. a zákonem č. 
138/1996 Sb.), 

Nařízení vlády č. 262/2006 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony. 

Zákon č.174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona č. 
575/1990 Sb., zák.č.159/1992 Sb. a zák. č. 163/1998 Sb.). 

Na stavbě smí pracovat jen osoby proškolené a starší 18 let. Bezpečnost a ochrana zdraví 

pracovníků při provádění prací ve výškách nad 1,5 m musí být zajištěna odpovídajícím lešením. Elektrická 
rozvodná zařízení musí být provedena odborně podle příslušných předpisů, ve správné dimenzi a nesmí 
být vystavena mechanickému poškození. Osoby bez elektrotechnické kvalifikace nesmějí provádět 

odborné elektrotechnické práce. Svařování ocelových konstrukcí smí provádět jen osoby se svářečskými 
zkouškami. 

Při bourání a stavebních zásazích do nosných konstrukcí objektu je bezpodmínečně nutné 

dodržovat bezpečnostní opatření a zasahovat do konstrukcí až po jejich řádném statickém zajištění a 
pouze v souladu se zásadami definovanými autorizovaným projektantem. 

Všechna zařízení (používaná při realizaci i instalace v objektu) musí mít po dobu realizace nebo 

při uvedení rekonstruované stavby do provozu platné revize. Platnost revizí musí být obnovována. 
Technické instalace budou provedeny v souladu se všemi platnými normami, předpisy a vyhláškami. 

Veškeré nosné stavební konstrukce musí být staticky zabezpečeny až po celou dobu, než získají 

požadovanou statickou únosnost a pevnost – týká se např. montážního podepření stropních konstrukcí. 

Po dobu provádění a provozu stavby je třeba zajistit dodržování závazných bezpečnostních 

předpisů ve stavebnictví a nařízení, zejména pak : 
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1) Zákoník práce, hlava 5 

2) Vyhláška č. 18/1979 Sb.  Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu , kterou se 
určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti ve znění 
vyhlášky č. 97/1982 Sb., vyhlášky č. 551/1990 Sb., nařízení vlády č. 352/2000 Sb. a vyhlášky č. 
118/2003 Sb. 

3) Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 552/1990 Sb. ze dne 7.12.1990, kterou se mění a doplňuje vyhláška ČÚBP a 
ČBÚ č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění 
jejich provozu. 

4) Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 554/1990 Sb. ze dne 7.12.1990, kterou se mění doplňuje vyhláška ČÚBP č. 
21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich 

bezpečnosti. 

5) Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/78 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice ve znění vyhlášky č. 

98/1982 Sb. 

6) Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 553/1991 Sb. ze dne  7.12.1990 a nařízení vlády č. 352/2000 Sb. a vyhláška 
č. 73/2010 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění 

jejich bezpečnosti. 

7) Zákon č. 67/2001 Sb. , tj. úplné znění zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, , zákonem č. 

40/1994 Sb., zákonem č. 203/1994 Sb., zákonem č. 163/1998 Sb., zákonem č. 71/2000 Sb. a zákonem 
č. 237/2000 Sb. ve znění pozdějších změn provedených zákonem č. 320/2002 Sb.  a prováděcí vyhlášky. 

8) Vyhláška ČÚBP č. 48/1982, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce, 

vyhlášky č. 207/1991 Sb. a nařízení vlády č. 352/2000 Sb. 

9) Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky  hluku a vibrací č. č.272/2011 Sb. 

10) Související technické normy 

V souladu s § 15, odst.1, zákona č.309/2006 Sb. je zadavatel stavby povinen doručit oblastnímu 

inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů 
před předáním staveniště zhotoviteli; oznámení může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě. 

Před zahájením prací musí být všichni pracovníci na stavbě poučeni o bezpečnostních předpisech 
pro všechny práce, které přicházejí do úvahy. Tato opatření musí být řádně zajištěna a kontrolována. 

Všichni pracovníci musí používat předepsané ochranné pomůcky. Na pracovišti musí být udržován 
pořádek a čistota. Musí být dbáno ochrany proti požáru a protipožární pomůcky se musí udržovat v 

pohotovosti. 

Práce na el. zařízeních smí provádět pouze k tomu určený přezkoušený elektrikář. Připojení  

elektrických vedení se mohou  provádět jen za odborného dozoru. 

Od veřejného provozu musí být staveniště odděleno zábranami. 

Podzemní sítě je nutno před zahájením prací řádně vytýčit a zabezpečit proti poškození. 

Práce na stavbě musí být prováděny v souladu se zhotovitelem zpracovanými technologickými 
postupy pro jednotlivé činnosti. 

Ochrana proti hluku a vibracím 

Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém 

technickém stavu a jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení.  

Při stavební činnosti bude nutno dodržovat povolené hladiny hluku pro dané období stanovené v NV 

č.272/2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  

Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 

Dodavatel je povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových 

plynech škodliviny v množství odpovídajícím platným vyhláškám a předpisům o podmínkách provozu 
vozidel na pozemních komunikacích. Nasazování stavebních strojů se spalovacími motory omezovat na 

nejmenší možnou míru, provádět pravidelně technické prohlídky vozidel a pravidelné seřizování motorů. 
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Ochrana proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti 

Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování 
veřejných komunikací zejména zeminou, betonovou směsí apod. Případné znečištění veřejných 
komunikací musí být pravidelně odstraňováno.  Vozidla dopravující sypké materiály musí používat k 
zakrytí hmot plachty, vybouranou suť je nutno v případě zvýšené prašnosti zkrápět.  

Ochrana proti znečišťování podzemních a povrchových vod a kanalizace 

Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště vhodným 
způsobem zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod a povrchových vod. Jedná se 
zejména o vhodný způsob odvádění dešťových vod z provozních, výrobních a skladovacích ploch 
staveniště. Do kanalizace může být vypouštěna voda po předchozím usazení kalů. Odvádění srážkových 

vod ze staveniště musí být zabezpečeno tak, aby se zabránilo rozmáčení povrchů ploch staveniště. 

 

7. ZÁVĚR 

Projektová dokumentace obsahuje výkresovou a textovou část, výkaz výměr – vše tvoří nedílný 

celek a je nezbytné, aby se zhotovitel objektu před zahájením realizace podrobně seznámil s jeho 
kompletním obsahem. 

Pokud jsou v projektu použity obchodní názvy výrobků, projektant upozorňuje, že v rámci 

nabídkového řízení se jimi dodavatel nemusí cítit vázán a může navrhnout výrobky podle vlastního 
uvážení. Jím nabídnuté výrobky však musí mít minimálně stejné parametry a vlastnosti, jako výrobky 
uvedené v dokumentaci a jejich použití nesmí zhoršit technické a užitné vlastnosti objektu oproti 
projektovému řešení, za což musí dodavatel převzít potřebné záruky. 

 Zahájení stavby na dotčených nemovitostech ČD a.s. je povinen investor/zhotovitel stavby ohlásit 
s předstihem správci nemovitostí se kterým se dohodne na protokolárním předání budovy, pozemku 
včetně případného zřízení staveniště, tak i přístupové cesty.  

 V průběhu stavby nesmí dojít k poškození sítí a zařízení dráhy, tak i jiných vlastníků. Pokud 
dojde k poškození, ponese investor (dodavatel) náklady na opravu ze svých prostředků. 

 Na pozemky ve vlastnictví ČD, a.s. nesmí být ukládána trvale žádná zemina, stavební materiál ani 

žádný odpad, ale tyto budou likvidovány dle zákona č. 185/2001 Sb. na náklady stavebníka. Pozemky 
ČD, a.s. zasažené stavbou, vč. skládkových ploch, musí být po ukončení stavebních prací náležitě 
upraveny a přebytečný materiál odvezen na určenou skládku. Pokud dojde ke kontaminaci pozemku 
ropnými deriváty z používané mechanizace, provede investor na vlastní náklady okamžitou 
dekontaminaci. 

Případné změny musí být odsouhlaseny projektantem a potvrzeny investorem či jeho zástupcem 
a zaznamenány do stavebního deníku. 

Je požadováno použití certifikovaných výrobků a materiálových systémů. Při zpracování projektu 
byly použity technické podklady firem, jednotlivých sanačních materiálů a systémů, které jsou uvedené v 
projektové dokumentaci. Pokud dojde při provádění k záměně materiálů a systémů, je třeba prokázat, že 

záměnou nedojde ke snížení úrovně technického řešení z hlediska spolehlivosti, trvanlivosti a užitných 

vlastností. Dodavatel také musí zohlednit případný dopad změn na ostatní části stavby. 

V případě systémových dodávek funkčních celků musí dodavatel dané části vypracovat dílenskou 
dokumentaci k dané části. 

Jakékoliv nejasnosti a nové skutečnosti je třeba konzultovat s generálním projektantem. 

 

 

 

 

 

 

 

         Vypracoval: 

 

 

 

Sestavil: Bc. David Zelený 
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8. PŘÍLOHA – VYTYČOVACÍ BODY 

X  Y 

1 967985.728 694716.354 

2 967987.885 694715.302 

3 967994.318 694733.972 

4 967996.475 694732.920 

5 967990.444 694723.289 
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