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Definitivni odevzdani dokumentace

Ing. Marek Skubla

Stavebnik/investor:
Adresa:
Zastupce investora:

Adresa:

Sprava zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
Stavebni sprava zapad

Sokolovska 1995/278, 190 00 Praha 9
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Zhotovitel stavby:
Adresa:

Kontakt:

AFSAG Hradek, Chrastava
Magistr( 1275/13, 140 00 Praha 4
T: +420 725 634 107

E: vladislav.sefl@afry.com
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SAGASTA  AFRY

Zhotovitel objektu:
Adresa:

Kontakt:

AFRY CZ s.r.o
Magistrﬁ 1275/13, 140 00 Praha 4
T: +420 725 634 107

E: vladislav.sefl@afry.com

&) AFRY

Hlavni projektant (HIP):

Ing. Vladislav Sefl

Specialista:

Ing. Tomas Toma

Ing. Tomas Toma

Odpovédny projektant:

Zpracovatel pfilohy:

Ing. Tomas Toma

Nazev stavby/akce: Rekonstrukce ZST Chrastava S-kod: S631500688
Zakazka: 2020/0075
Nazev Casti: Tratové zabezpelovaci zafizeni Oznaceni Casti: D.1.1.2

Nazev objektu:

Liberec - Chrastava, TZZ

Cislo objektu/komplexu:

PS 12-01-21

Nazev pfrilohy:

Polohopisny vykres — pfechody pres koleje

Cislo prilohy: 2 . 0121

Nazev dil¢i Casti pFilohy: Paré:

Kraj: Katastralni uzemi: TUDU:

Liberecky Dolni Chrastava [653829] 0941 C1
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Prostor pro dalsi informace




Nazev stavby: Rekonstrukce ZST Chrastava

PS 12-01-21 Liberec - Chrastava , TZZ

Chranicky pod koleji

Vyska . Hloub
Podchod é&. zkm Koleje/Komuikace(Pfejezd) Nérokovany pocet chranicek Novotub 160 ::::; vyoénkean;d Poget vrstev Zajistuje Koncovy bod 1 Koncovybod2 [Délka chr. rI\':va Sitka ryhy Vykop | Obetonovani | Zasyp
zab.| sdél [ siln [ VN | zab.| sdél| siln celk. chran. TK (m) PS, SO y X y X
rez | rez | rez (m) (m) (m) (m) (m) (m3) (m3) (m3)
t.u. Liberec - Chrastava
1 160,341 vlecka ALFA - - - - - - stavajici kabelovod
2 160,519 101,105,107| 1 2 1 1 5 2,40 2 PS12-01-11 22,00 1,20 protlak
3 160,551 111,113 1 2 1 1 5 2,40 2 PS12-01-11 10,00 1,20 protlak
4 1,550 (161,775) 1] 1 2 - - 1 1 - 5 2,40 2 PS12-01-11 12,00 1,20 protlak
5 2,200 1 1 2 - - 1 1 - 5 2,40 2 PS12-01-11 12,00 1,20 protlak
6 2,948 1] 1 2 - - 1 1 - 5 2,40 2 PS12-01-11 10,00 1,20 protlak
7 3,434 pozemni komunikace pres P2808| 2 2 - - 1 1 - 6 2,40 2 PS 12-01-11 10,00 1,20 protlak
8 3,441 1] 2 - - - 1 - - 3 2,40 1 PS12-01-11 13,00 1,20 protlak
9 5,159 1] 2 - - - 1 - - 3 2,40 1 PS12-01-11 11,00 1,20 protlak
10 5,163 pozemni komunikace pres P2809| 2 2 - - 1 1 - 6 2,40 2 PS 12-01-11 10,00 1,20 protlak
11 5,343 1] 2 - - - 1 - - 3 2,40 1 PS12-01-11 10,00 1,20 protlak
12 5,346 pozemni komunikace pres P2810| 2 2 - - 1 1 - 6 2,40 2 PS 12-01-11 10,00 1,20 protlak
13 6,077 1] 2 - - - 1 - - 3 2,40 1 PS12-01-11 13,00 1,20 protlak
14 6,078 pozemni komunikace pres P2811| 2 2 - - 1 1 - 6 2,40 2 PS 12-01-11 10,00 1,20 protlak
15 8,609 1] 2 - - - 1 - - 3 2,40 2 PS12-01-11 18,00 1,20 protlak
16 8,619 pozemni komunikace pres P2812| 2 2 - - 1 1 - 6 2,40 2 PS 12-01-11 15,00 1,20 protlak
17 9,006 pozemni komunikace pres P2813| 2 2 - - 1 1 - 6 2,40 2 PS12-01-11 15,00 1,20 protlak
18 9,008 1| 2 - - - 1 - - 3 2,40 2 PS 12-01-11 10,00 1,20 protlak

Pfi spojkovani chranicek bude spojka provedena s pouZzitim tésniciho krouzku, aby nedochazelo v misté napojeni k zatékani vody do chranicky. Oba konce chranicky musi byt sefiznuty tak, aby dosedly k tésnéni.
V3echny chranitky budou vyvedeny v uréeném misté 0,5m nad terén a pracovné zatésnény. Pfi pfeddvani pro pokladku kabelt bude doloZena prichodnost chranicek.




	Listy a pohledy
	Model


