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Název stavby: Rekonstrukce ŽST Chrastava

Chráničky pod kolejí

Délka  chr.

Hloub

ka 

rýhy

Šířka rýhy Výkop Obetonování Zásyp

zab. sděl siln VN zab. sděl siln y x y x

rez rez rez (m) (m) (m) (m) (m) (m3) (m3) (m3)

1 160,341 vlečka ALFA - - - - - - - - - - - - - stávající kabelovod

2 160,519 101,105,107 1 2 - - 1 1 - 5 2,40 2 PS 12-01-11 22,00 1,20 protlak

3 160,551 111,113 1 2 - - 1 1 - 5 2,40 2 PS 12-01-11 10,00 1,20 protlak

4 1,550 (161,775) 1 1 2 - - 1 1 - 5 2,40 2 PS 12-01-11 12,00 1,20 protlak

5 2,200 1 1 2 - - 1 1 - 5 2,40 2 PS 12-01-11 12,00 1,20 protlak

6 2,948 1 1 2 - - 1 1 - 5 2,40 2 PS 12-01-11 10,00 1,20 protlak

7 3,434    pozemní komunikace přes P2808 2 2 - - 1 1 - 6 2,40 2 PS 12-01-11 10,00 1,20 protlak

8 3,441 1 2 - - - 1 - - 3 2,40 1 PS 12-01-11 13,00 1,20 protlak

9 5,159 1 2 - - - 1 - - 3 2,40 1 PS 12-01-11 11,00 1,20 protlak

10 5,163    pozemní komunikace přes P2809 2 2 - - 1 1 - 6 2,40 2 PS 12-01-11 10,00 1,20 protlak

11 5,343 1 2 - - - 1 - - 3 2,40 1 PS 12-01-11 10,00 1,20 protlak

12 5,346    pozemní komunikace přes P2810 2 2 - - 1 1 - 6 2,40 2 PS 12-01-11 10,00 1,20 protlak

13 6,077 1 2 - - - 1 - - 3 2,40 1 PS 12-01-11 13,00 1,20 protlak

14 6,078    pozemní komunikace přes P2811 2 2 - - 1 1 - 6 2,40 2 PS 12-01-11 10,00 1,20 protlak

15 8,609 1 2 - - - 1 - - 3 2,40 2 PS 12-01-11 18,00 1,20 protlak

16 8,619    pozemní komunikace přes P2812 2 2 - - 1 1 - 6 2,40 2 PS 12-01-11 15,00 1,20 protlak

17 9,006    pozemní komunikace přes P2813 2 2 - - 1 1 - 6 2,40 2 PS 12-01-11 15,00 1,20 protlak

18 9,008 1 2 - - - 1 - - 3 2,40 2 PS 12-01-11 10,00 1,20 protlak

Při spojkování chrániček bude spojka provedena s použitím těsnícího kroužku, aby nedocházelo v místě napojení k zatékání vody do chráničky. Oba konce chráničky musí být seříznuty tak, aby dosedly k těsnění.
Všechny chráničky budou vyvedeny v určeném místě 0,5m nad terén a pracovně zatěsněny. Při předávání pro pokládku kabelů bude doložena průchodnost chrániček.

t.ú. Liberec - Chrastava

Podchod č. žkm Koleje/Komuikace(Přejezd)
Nárokovaný počet chrániček Novotub 160

PS 12-01-21 Liberec - Chrastava , TZZ

Koncový bod 1 Koncový bod 2

celk.

Výška 

horní 

hrany 

chrán.

Orient. 

výška od 

TK (m)

Počet vrstev Zajišťuje 

PS, SO
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