
Podpis: Datum:

Revize: Datum: Popis: Kontroloval:

Stavebník/investor:

Adresa:

Zástupce investora:

Adresa:

Zhotovitel stavby:

Adresa:

Kontakt:

Zhotovitel objektu:

Hlavní projektant (HIP):

Ing. Vladislav Šefl

Název stavby/akce:

Název části:

Název objektu:

Název přílohy:

Název dílčí části přílohy:

Kraj:

Liberecký

Dokumentace:

Stupeň dokumentace:

PDPS

S-kód:

Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Stavební správa západ

Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9

AFSAG Hrádek, Chrastava

Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

AFRY CZ s.r.o

Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

E: vladislav.sefl@afry.com

T: +420 725 634 107

Specialista: Odpovědný projektant:

Rekonstrukce ŽST Chrastava

Traťové zabezpečovací zařízení

Katastrální uzemí:

Datum zpracování:

Stupeň dokumentace:

Formáty:

Objekt:

TUDU:

Měřítko:

Podobjekt: Příloha:

Prostor pro další informace

Zpracovatel přílohy:

S-kód:

Zakázka:

Označení části:

Číslo objektu/komplexu:

Číslo přílohy:

Paré:

S631500688

D.1.1.2

2020/0075

S

Část:

6 3 1 5 0 0 6 8 8 _ P D P S D 1 1 0 2_ _ P S 1 2 0 1 2 1 _ X X _ _2 0 1 2 _3 0 0

Adresa:

Kontakt:

Ing. Tomáš Toma

PS 12-01-21

01232 .Polohopisný výkres – specifikace hlavní
kabelové trasy

Liberec - Chrastava, TZZ

Dolní Chrastava [653829] 0941 C1

5 x A4 -

E: vladislav.sefl@afry.com

T: +420 725 634 107

Ing. Tomáš Toma Ing. Tomáš Toma

Ing. Marek Škubla

25.5.2022

25.5.2022 Definitivní odevzdání dokumentace000



Liberec - Chrastava, TZZ
PS 12-01-21
Specikace hlavní kabelové trasy

Žlab řeší

PS/SO
odečet z autocadu ( cm ) ( cm ) ( mm )

PS 12-02-51 -- -- 200x135 -- PS 12-02-51

-- -- -- -- -- --

PS 12-02-51 -- -- - -- --

-- -- -- -- -- --

PS 12-02-51 -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- --

PS 12-02-51 -- -- 200x135 -- PS 12-02-51

-- -- -- -- -- --

PS 12-01-11 -- -- -- -- PS 12-01-11

PS 12-02-51 -- -- -- -- PS 12-02-51

PS 12-01-11 -- -- 100x110 -- PS 12-01-11

PS 12-02-51 200x135 PS 12-02-51

PS 12-02-51 -- -- 100x110 -- SO 11-71-01.04

PS 12-01-11 -- -- 100x110 -- PS 12-01-11

PS 12-02-51 -- -- 200x135 -- PS 12-02-51

PS 12-02-51 -- -- 100x110 -- SO 11-71-01.04

PS 12-01-11 -- -- 100x110 -- PS 12-01-11

PS 12-02-51 -- -- 200x135 -- PS 12-02-51

PS 12-02-51 -- -- 100x110 -- SO 11-71-01.04

PS 12-01-11 -- -- 2x160xø110 PS 12-01-11 PS 12-01-11

PS 12-02-51 -- -- 3x160xø110 PS 12-02-51 PS 12-02-51

PS 12-01-11 -- -- 100x110 -- PS 12-01-11

PS 12-02-51 -- -- 200x135 -- PS 12-02-51

PS 12-01-11 -- -- 2x160xø110 PS 12-01-11 PS 12-01-11

PS 12-02-51 -- -- 3x160xø110 PS 12-02-51 PS 12-02-51

PS 12-01-11 -- -- 100x110 -- PS 12-01-11

PS 12-02-51 -- -- 200x135 -- PS 12-02-51

PS 12-01-11 -- -- 100x110 -- PS 12-01-11

PS 12-02-51 -- -- 200x135 -- PS 12-02-51

PS 12-01-11 -- -- 100x110 -- PS 12-01-11

PS 12-02-51 -- -- 200x135 -- PS 12-02-51

PS 12-01-11 -- -- 100x110 -- PS 12-01-11

PS 12-02-51 -- -- 200x135 -- PS 12-02-51

PS 12-01-11 17,5 120 -- -- PS 12-01-11

PS 12-02-51 17,5 120 -- -- PS 12-02-51

PS 12-01-11 -- -- 100x110 -- PS 12-01-11

PS 12-02-51 -- -- 200x135 -- PS 12-02-51

PS 12-01-11 17,5 120 -- -- PS 12-01-11

PS 12-02-51 17,5 120 -- -- PS 12-02-51

PS 12-01-11 -- -- 100x110 -- PS 12-01-11

PS 12-02-51 -- -- 200x135 -- PS 12-02-51

PS 12-01-11 17,5 120 -- -- PS 12-01-11

PS 12-02-51 17,5 120 -- -- PS 12-02-51

PS 12-01-11 17,5 120 -- -- PS 12-01-11

PS 12-02-51 17,5 120 -- -- PS 12-02-51

PS 12-01-11 -- -- 2x160xø110 PS 12-01-11 PS 12-01-11

PS 12-02-51 -- -- 3x160xø110 PS 12-02-51 PS 12-02-51

PS 12-01-11 17,5 120 -- -- PS 12-01-11

PS 12-02-11 17,5 120 -- -- PS 12-02-11

PS 12-01-11 -- -- 100x110 -- PS 12-01-11

PS 12-02-11 -- -- 200x135 -- PS 12-02-11

PS 12-01-11 17,5 120 -- -- PS 12-01-11

PS 12-02-11 17,5 120 -- -- PS 12-02-11

1,152 1,167 14 B0.17 most evid. km 161,385

1,167 1,240 74 B0.18 vjezdové návěstidlo HS do Žst. Liberec

0,830 0,840 11 B0.15 most evid. km 161,062

0,840 1,152 312 B0.16

160,832 160,862 29 B0.13 most evid. km 160,848

160,862 161,057 195 B0.14

160,774 160,792 20 B0.11 most evid. km 160,779

160,792 160,832 54 B0.12

160,427 160,427 9 B0.4 kabelový vstup do ostrovní budovy Žst. Liberec

160,346 160,427 86 --
ostrovní budova Žst. Liberec + příčný přechod odjezdového 

podchodu + příčný přechod restauračního podchodu

160,448 160,519 68 B0.6

160,427 160,448 32 B0.5

1,823 1,833 11 B3.1 most evid. km 162,051

1,833 1,861 33 B3.2

160,519 18

1,550 1,550 10 B2

1,550 2,200 653 B3

B0.7

160,519 160,551 32 B0.8

160,551 160,774 207 B0.10

Hloubka 

kynety
Velikost žlabu

PS/SO v kabelové trase Poznámka

t.ú. Liberec - Chrastava

1,240 1,550 310 B1

Od km Do km Délka úseku (m) Řez č.
Zemní práce řeší 

PS/SO vč. 

pískového lože a 

Šířka 

kynety

160,551 160,551 7 B0.9

160,519

160,324 160,324 46 B0.3
kabelový vstup do ostrovní budovy Žst. Liberec, podélný 

přechod zavazadlového podchodu

160,341 160,324 17 B0.2 stávající kabelovod

160,341 160,341 19 B0.1 stávající kabelovod

160,269 160,341 126 B0 vstup do objektu ATÚ Žst. Liberec



Žlab řeší

PS/SO
odečet z autocadu ( cm ) ( cm ) ( mm )

Hloubka 

kynety
Velikost žlabu

PS/SO v kabelové trase Poznámka

t.ú. Liberec - Chrastava

Od km Do km Délka úseku (m) Řez č.
Zemní práce řeší 

PS/SO vč. 

pískového lože a 

Šířka 

kynety

160,269 160,341 126 B0 vstup do objektu ATÚ Žst. LiberecPS 12-01-11 -- -- 100x110 -- PS 12-01-11

PS 12-02-11 -- -- 200x135 -- PS 12-02-11

PS 12-01-11 17,5 120 -- -- PS 12-01-11

PS 12-02-11 17,5 120 -- -- PS 12-02-11

PS 12-01-11 -- -- 100x110 -- PS 12-01-11

PS 12-02-11 -- -- 200x135 -- PS 12-02-11

PS 12-01-11 17,5 120 -- -- PS 12-01-11

PS 12-02-11 17,5 120 -- -- PS 12-02-11

PS 12-01-11 -- -- 2x160xø110 PS 12-01-11 PS 12-01-11

PS 12-02-51 -- -- 3x160xø110 PS 12-02-51 PS 12-02-51

PS 12-01-11 17,5 120 -- PS 12-01-11

PS 12-02-51 17,5 120 -- PS 12-02-51

PS 12-01-11 17,5 120 -- -- PS 12-01-11

PS 12-02-51 17,5 120 -- -- PS 12-02-51

PS 12-01-11 -- -- -- PS 12-01-11

PS 12-02-51 -- -- -- PS 12-02-51

PS 12-01-11 17,5 120 100x110 -- PS 12-01-11

PS 12-02-51 17,5 120 200x135 -- PS 12-02-51

PS 12-01-11 -- -- 2x160xø110 -- PS 12-01-11

PS 12-02-51 -- -- 3x160xø110 -- PS 12-02-51

PS 12-01-11 17,5 120 -- -- PS 12-01-11

PS 12-02-51 17,5 120 -- -- PS 12-02-51

PS 12-01-11 17,5 120 -- -- PS 12-01-11

PS 12-02-51 17,5 120 -- -- PS 12-02-51

PS 12-01-11 17,5 120 -- -- PS 12-01-11

PS 12-02-51 17,5 120 -- -- PS 12-02-51

PS 12-01-11 17,5 120 -- -- PS 12-01-11

PS 12-02-51 17,5 120 -- -- PS 12-02-51

PS 12-01-11 -- -- 3x160xø110 PS 12-01-11 PS 12-01-11

PS 12-02-51 -- -- -- -- --

PS 12-01-11 -- -- 3x160xø110 PS 12-01-11 PS 12-01-11

PS 12-02-51 -- -- 3x160xø110 PS 12-02-51 PS 12-02-51

PS 12-01-11 -- -- 3x160xø110 PS 12-01-11 PS 12-01-11

PS 12-02-51 -- -- 3x160xø110 PS 12-02-51 PS 12-02-51

PS 12-01-11 17,5 120 -- -- PS 12-01-11

PS 12-02-51 17,5 120 -- -- PS 12-02-51

PS 12-01-11 -- -- 100x110 -- PS 12-01-11

PS 12-02-51 -- -- 100x110 -- PS 12-02-51

PS 12-01-11 17,5 120 -- -- PS 12-01-11

PS 12-02-51 17,5 120 -- -- PS 12-02-51

PS 12-01-11 17,5 120 -- -- PS 12-01-11

PS 12-02-51 17,5 120 -- -- PS 12-02-51

PS 12-01-11 -- -- 100x110 -- PS 12-01-11

PS 12-02-51 -- -- 100x110 -- PS 12-02-51

PS 12-01-11 17,5 120 -- -- PS 12-01-11

PS 12-02-51 17,5 120 -- -- PS 12-02-51

PS 12-01-11 17,5 120 -- -- PS 12-01-11

PS 12-02-51 17,5 120 -- -- PS 12-02-51

PS 12-01-11 17,5 120 100x110 -- PS 12-01-11

PS 12-02-51 17,5 120 100x110 -- PS 12-02-51

PS 12-01-11 17,5 120 -- -- PS 12-01-11

PS 12-02-51 17,5 120 -- -- PS 12-02-51

PS 12-01-11 17,5 120 -- -- PS 12-01-11

PS 12-02-51 17,5 120 -- -- PS 12-02-51

PS 12-01-11 -- -- 3x160xø110 PS 12-01-11 PS 12-01-11

-- -- -- -- -- --

5,154 5,159 6 B20

5,159 5,164 5 B21

4,767 5,144 379 B18 v úseku je trubní propustek evid. km 4,819

5,114 5,154 11 B19

4,222 4,666 440 B16

4,666 4,767 102 B17

4,124 4,216 96 B15.3

4,216 4,222 7 B15.4 most evid. km 4,223

3,574 3,582 8 B15.1 most evid. km 3,570

3,582 4,124 552 B15.2

3,445 3,452 7 B14 přejezd P2808

3,452 3,574 125 B15

3,441 3,445 3 B12

3,445 3,446 1 B13 přejezd P2808

3,433 3,437 5 B10

3,437 3,441 5 B11

2,948 3,424 466 B8

3,424 3,433 7 B9

most evid. km 162,876

2,652 2,950 300 B6.2

2,950 2,948 8 B7

v úseku je propustek evid. km 163,082

200x220

2,219 2,644 428 B6

2,644 2,652 8 B6.1

2,200 2,200 10 B4

2,200 2,219 19 B5

1,885 1,900 25 B3.5 most evid. km 162,121

1,900 2,200 304 B3.6

1,861 1,867 6 B3.3 most evid. km 162,088

1,867 1,885 33 B3.4



Žlab řeší

PS/SO
odečet z autocadu ( cm ) ( cm ) ( mm )

Hloubka 

kynety
Velikost žlabu

PS/SO v kabelové trase Poznámka

t.ú. Liberec - Chrastava

Od km Do km Délka úseku (m) Řez č.
Zemní práce řeší 

PS/SO vč. 

pískového lože a 

Šířka 

kynety

160,269 160,341 126 B0 vstup do objektu ATÚ Žst. LiberecPS 12-01-11 -- -- 3x160xø110 PS 12-01-11 PS 12-01-11

PS 12-02-51 -- -- 3x160xø110 PS 12-02-51 PS 12-02-51

PS 12-01-11 -- -- 3x160xø110 PS 12-01-11 PS 12-01-11

PS 12-02-51 -- -- 3x160xø110 PS 12-02-51 PS 12-02-51

PS 12-01-11 17,5 120 -- -- PS 12-01-11

PS 12-02-51 17,5 120 -- -- PS 12-02-51

PS 12-01-11 -- -- 100x110 -- PS 12-01-11

PS 12-02-51 -- -- 100x110 -- PS 12-02-51

PS 12-01-11 17,5 120 -- -- PS 12-01-11

PS 12-02-51 17,5 120 -- -- PS 12-02-51

PS 12-01-11 -- -- 100x110 -- PS 12-01-11

PS 12-02-51 -- -- 100x110 -- PS 12-02-51

PS 12-01-11 17,5 120 -- -- PS 12-01-11

PS 12-02-51 17,5 120 -- -- PS 12-02-51

PS 12-01-11 17,5 120 -- -- PS 12-01-11

PS 12-02-51 17,5 120 -- -- PS 12-02-51

PS 12-01-11 17,5 120 -- -- PS 12-01-11

PS 12-02-51 17,5 120 -- -- PS 12-02-51

PS 12-01-11 17,5 120 -- -- PS 12-01-11

PS 12-02-51 17,5 120 -- -- PS 12-02-51

PS 12-01-11 -- -- 3x160xø110 PS 12-01-11 PS 12-01-11

-- -- -- -- -- --

PS 12-01-11 -- -- 3x160xø110 PS 12-01-11 PS 12-01-11

PS 12-02-51 -- -- 3x160xø110 PS 12-02-51 PS 12-02-51

PS 12-01-11 17,5 120 -- -- PS 12-01-11

PS 12-02-51 17,5 120 -- -- PS 12-02-51

PS 12-01-11 17,5 120 100x110, 100x110 -- PS 12-01-11

PS 12-02-51 17,5 120 100x110, 100x110 -- PS 12-02-51

PS 12-02-21 -- -- -- -- PS 12-02-21

PS 12-01-11 21,5 120 -- -- PS 12-01-11

PS 12-02-51 21,5 120 -- -- PS 12-02-51

PS 12-02-51 -- -- -- -- PS 12-02-21

PS 12-01-11 21,5 120 -- -- PS 12-01-11

PS 12-02-51 21,5 120 -- -- PS 12-02-51

PS 12-02-51 -- -- -- -- PS 12-02-21

PS 12-01-11 17,5 120 -- -- PS 12-01-11

PS 12-02-51 17,5 120 -- -- PS 12-02-51

PS 12-02-51 -- -- -- -- PS 12-02-21

PS 12-01-11 -- -- 3x160xø110 PS 12-01-11 PS 12-01-11

-- -- -- -- -- --

PS 12-01-11 -- -- 3x160xø110 PS 12-01-11 PS 12-01-11

PS 12-02-51 -- -- 1x160xø110 PS 12-02-51 PS 12-02-51

PS 12-02-51 -- -- 1x160xø110 PS 12-02-51 PS 12-02-21

17,5 120 -- -- PS 12-01-11

PS 12-02-51 17,5 120 -- -- PS 12-02-51

PS 12-01-11 -- -- 100x110 -- PS 12-01-11

PS 12-02-51 -- -- 100x110 -- PS 12-02-51

PS 12-01-11 -- -- -- -- PS 12-01-11

PS 12-02-51 -- -- -- -- PS 12-02-51

PS 12-01-11 17,5 120 -- -- PS 12-01-11

PS 12-02-51 17,5 120 -- -- PS 12-02-51

PS 12-02-22 -- -- -- -- PS 12-02-22

PS 12-01-11 -- -- 100x110 -- PS 12-01-11

PS 12-02-51 -- -- 100x110 -- PS 12-02-51

PS 12-01-11 17,5 120 -- -- PS 12-01-11

PS 12-02-51 17,5 120 -- -- PS 12-02-51
7,004 7,397 311 B39

6,568 6,863 295 B38

6,863 7,004 140 B38.1 most evid. km 6,944

6,127 6,363 236 B37.1 most evid. km 6,268 

6,363 6,568 205 B37.2

6,083 6,092 9 B36 přejezd P2811

6,092 6,127 135 B37

6,076 6,077 1 B34

6,077 6,083 7 B35

6,058 6,070 14 B32

6,070 6,076 5 B33

5,352 5,356 4 B30

5,356 6,058 701 B31
v úseku je trubní propustek evid. km 5,370 a propustek evid. 

km 5,528

5,343 5,350 8 B28

5,350 5,352 3 B29 přejezd P2810

5,336 5,341 5 B26

5,341 5,343 2 B27

5,270 5,324 56 B24.4

5,324 5,336 12 B25

5,200 5,230 30 B24.2

5,230 5,270 40 B24.3 most evid. km 5,249

5,166 5,194 30 B24

5,194 5,200 6 B24.1 most evid. km 5,197

5,164 5,164 10 B22 přejezd P2809

5,164 5,164 10 B23 přejezd P2809



Žlab řeší

PS/SO
odečet z autocadu ( cm ) ( cm ) ( mm )

Hloubka 

kynety
Velikost žlabu

PS/SO v kabelové trase Poznámka

t.ú. Liberec - Chrastava

Od km Do km Délka úseku (m) Řez č.
Zemní práce řeší 

PS/SO vč. 

pískového lože a 

Šířka 

kynety

160,269 160,341 126 B0 vstup do objektu ATÚ Žst. LiberecPS 12-01-11 17,5 120 100x110 -- PS 12-01-11

PS 12-02-51 17,5 120 100x110 -- PS 12-02-51

PS 12-01-11 17,5 120 100x110, 100x110, 100x110 -- PS 12-01-11

PS 12-02-51 17,5 120 100x110, 100x110, 100x110 -- PS 12-02-51

PS 12-02-51 -- -- -- -- PS 12-02-23

PS 12-01-11 21,5 120 -- -- PS 12-01-11

PS 12-02-51 21,5 120 -- -- PS 12-02-51

PS 12-02-51 -- -- -- -- PS 12-02-23

PS 12-01-11 17,5 120 -- -- PS 12-01-11

PS 12-02-51 17,5 120 -- -- PS 12-02-51

PS 12-01-11 -- -- 2x160xø110 PS 12-01-11 PS 12-01-11

-- -- -- -- -- --

PS 12-01-11 -- -- 3x160xø110 PS 12-01-11 PS 12-01-11

PS 12-02-51 -- -- 3x160xø110 PS 12-02-51 PS 12-02-51

PS 12-01-11 17,5 120 -- -- PS 12-01-11

PS 12-02-51 17,5 120 -- -- PS 12-02-51

PS 12-01-11 17,5 120 100x110 -- PS 12-01-11

PS 12-02-51 17,5 120 200x135 -- PS 12-02-51

PS 12-01-11 17,5 120 -- -- PS 12-01-11

PS 12-02-51 17,5 120 -- -- PS 12-02-51

PS 12-01-11 17,5 120 -- -- PS 12-01-11

PS 12-02-51 17,5 120 -- -- PS 12-02-51

PS 12-01-11 -- -- 3x160xø110 PS 12-01-11 PS 12-01-11

-- -- -- -- -- --

PS 12-01-11 17,5 120 3x160xø110 PS 12-01-11 PS 12-01-11

PS 12-02-51 17,5 120 3x160xø110 PS 12-02-51 PS 12-02-51

PS 12-01-11 17,5 120 -- -- PS 12-01-11

PS 12-02-51 17,5 120 -- -- PS 12-02-51

PS 12-01-11 17,5 120100x110, 100x110, 100x110, 100x110-- PS 12-01-11
PS 12-02-51 17,5 120100x110, 100x110, 100x110, 100x110-- PS 12-02-51

výkop

protlak

Poznámka žlaby na mostě

Dělení šíře kynety je pouze administrativní z důvodu rozpočtování. Projektant předpokládá výkop kynety zaráz v celé šíři.

9,044 9,650 609 B53
v úseku je propustek evid. km 9,077, propustek evid. km 

9,191, propustek evid. km 9,206 a trubní propustek evid. km 

9,015 9,019 13 B51 přejezd P2813

9,019 9,044 24 B52

9,005 9,008 3 B49

9,008 9,015 7 B50

8,945 9,001 52 B47 v úseku je propustek evid. km 8,961

9,001 9,005 4 B48

8,620 8,627 7 B45 přejezd P2812

8,627 8,945 322 B46

8,606 8,609 3 B43

8,609 8,620 13 B44

7,812 8,582 766 B41
v úseku je trubní propustek evid. km 7,949, trubní propustek 

evid. km 8,119 a propustek evid. km 8,418

8,582 8,606 30 B42

7,397 7,812 417 B40 v úseku je trubní propustek evid. km 7,763
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