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ZKRATKY A ZNACKY

Nize uvedeny seznam obsahuje zkratky a symboly pouZité v tomto dokumentu. V seznamu
se neuvadéji legislativni zkratky, zkratky a znacky obecné znamé, zavedené pravnimi predpisy,
uvedené v obrazcich, prikladech nebo tabulkach.

ASW ............. Adresné programové vybaveni (adresny software)

BC..ooovvvvieennn »~Blending Call*

CDP.....evvee, Centralni dispecerské pracovisté

[ O Stejnosmérna trakéni soustava

DOZ .......cu.n.. Dalkové ovladani zabezpecovaciho zafizeni

DOZZ ............ Dalkové ovladani zabezpecovaciho zafizeni

DU covvvvvveeenn. Drazni Urad

ERTMS........... Evropsky systém fizeni Zelezni¢niho provozu (European Rail Traffic Management
System)

ETCS ............. Evropsky vlakovy zabezpecovaci systém (European Train Control System)

JOP..coviiiininnns Jednotné obsluzné pracovisté

(o] SHN Oblastni Feditelstvi

PPV ..ccoienenene, Pracovisté pohotovostniho vypravciho DOZ pro CDP

[ 2 Polska Republika

TSI INF.......... Technické specifikace pro interoperabilitu subsystém infrastruktura

PZS .ciiiiiinne, Pfejezdové zabezpecovaci zafizeni svételné

PZZ ..cccovnnn.n. Pfejezdové zabezpecovaci zarizeni

RBC.......cvveneen Radio-blokova centrala

SZZ.ivvininnnnn, Stanicni zabezpecovaci zafizeni

SZDC..ooe..... Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

SW.iiiiiiieenns Programové vybaveni

VEZO.......ov..s Zatizeni pro velkoplosné zobrazeni

TTPueieeeieen, Tabulky tratovych pomérd

y4=) IR Zelezni¢ni stanice
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1 VSEOBECNA CAST

Dokumentace je zpracovana ve stupni Dokumentace pro stavebni povoleni (DPS) v rozsahu uréeném
pro zabezpedovaci zafizeni smérnici GR ¢. 11/2006, v souladu s vyhl. ¢. 146/2008 Sb., o rozsahu a
obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb.

Technické Fedeni je zpracovdno v souladu se Smérnici generalniho Feditele SZDC ¢&. 16/2005 ¢&.j.
3790/05-OP ,Zasady modernizace a optimalizace vybrané Zelezni¢ni sité Ceské republiky" a v
souladu se Smérnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 ze dne 11. kvétna 2016 o
interoperabilité zelezni¢niho systému v Evropské unii a Nafizenim Komise (EU) 2016/919 ze dne 27.
kvétna 2016 o technické specifikaci pro interoperabilitu tykajici se subsystémdi ,Rizeni a zabezpedeni®
zelezni¢niho systému v Evropské unii. Dale jsou v projektu respektovany Technické kvalitativni
podminky staveb statnich drah a Technické specifikace interoperability stanovené Vyhl. MD (.
352/2004 Sb. ,Provozni a technickd propojenost evropského Zelezni¢niho systému" ze dne
20.5.2004, dale Nafizeni vlady ¢. 133/2005 Sb. ,, 0 technickych poZadavcich na provozni a technickou
propojenost evropského Zelezni¢niho systému" ze dne 9.3.2005, a ,Zasadami pro navrh technického
Fedeni ETCS ve vazbé na kolejova feseni dopraven® ¢&.j.: 20009/2018-SZDC-GR-06.

Dokumentaci pro realizaci stavby, véetné dopracovani ostatni dokumentace ve stupni pro realizaci
stavby, zajisti vitéz soutéze na dodavku stavby, jako souclast své dodavky.

1.1 IDENTIFIKACNI UDAJE OBJEKTU A TECHNICKEHO A
TECHNOLOGICKEHO ZARIZENI

Rekonstrukce ZST Chrastava

3273214901 / 5513720006

Projektova dokumentace pro provadéni stavby
PS 14-01-21 Chrastava — Hradek nad Nisou, TZZ

Nazev stavby:

Stupen dokumentace:
Dil&i &ast — objekt (PS/S0):

vrs v

Charakter diléi éasti: novostavba

trvala

Andélska Hora u Chrastavy [653811], Dolni Chrastava
[653829], Bily Kostel nad Nisou [604623], Chotyné [653543],
Hradek nad Nisou [647390]

Katastralni Gzemi:

7 vz

Misto stavby dilci casti:

Trat podle Prohlaseni o draze:

MU Chrastava - Hradek nad Nisou (km 11,201 - km 19,660)
501 00

Tratovy Gsek TU: 0941
Definicni usek DU: 02
Kategorie drahy: Celostatni
Kategorie trati dle TSI: P5/F4
Maximalni tratova rychlost: 100 km/h
Zabrzdna vzdalenost: 700 m
Dovolené tfFidy tratového C3
zatizeni:

Transevropska Zelezniéni sit - nezafazeno
osobni:

Transevropska Zelezniéni sit - nezarazeno
nakladni:

Trakc¢ni soustava: nezavisla

6/28

Rekonstrukce ZST Chrastava/PS 14-01-21 Chrastava - Hradek nad Nisou, TZZ



AFRY

AF POYRY
Poéet tratovych koleji: 1, obousmérny provoz
Organizovani a Fizeni drazni SZDC D1
dopravy podle:
Obdobi realizace: 9/2022 - 11/2023
Udaje o stavebnikovi:
Stavebnik/investor: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Dlazdéna 1003/7
110 00 Praha 1
1CO: 709 94 234
Zastupce investora: Ing. Alena Mrackova
Udaje o zpracovateli dokumentace a ¢asti dokumentace:
Hlavni projektant stavby (dle AFRY CZ s.r.o.
SOD): se sidlem: Magistrll 1275/13, 140 00 Praha 4
1CO: 45306605, DIC: CZ45306605
hlavni projektant stavby: Ing. Vladislav Sefl
autorizovany inzenyr v oboru dopravni stavby - Cislo

autorizace: 0011245

Odpovédny projektant diléi AFRY CZs.r.o.

Casti (SO/PS): se sidlem: Magistril 1275/13, 140 00 Praha 4
1CO: 45306605, DIC: CZ45306605
hlavni projektant stavby: Ing. Tomas Toma

autorizovany inzenyr v oboru technologicka zafizeni staveb -
Cislo autorizace: 1005251

Ostatni zpracovatelé diléi AFRY CZ s.r.o.

Casti (SO/PS): se sidlem: Magistril 1275/13, 140 00 Praha 4
1CO: 45306605, DIC: CZ45306605
zpracovatelé SO/PS: Radim Wesely, Jakub Adamec

Udaje o nabyvateli PS/SO:

Vlastnik/spravce: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Oblastni reditelstvi Hradec Kralové
Sprava sdélovaci a zabezpecovaci techniky Hradec Kralové
U Fotochemy 259
501 01 Hradec Kralové

1.2 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

e Pozadavky zadavatele uvedené ve smlouvé o dilo (OTP, ZTP)

e Zasady resSeni zabezpecovaciho zafizeni dohodnuté na poradach

e Zamér projektu ,Rekonstrukce ZST Chrastava", zpracovatel AF-CITYPLAN, s.r.o., datum
12/2018.
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1.3 POPIS A ZDUVODNENI NAVRZENEHO TECHNICKEHO RESENI
A HLAVNICH TECHNICKYCH PARAMETRU

V mezistani¢nim Useku Chrastava - Hradek nad Nisou je v ¢innosti TZZ 2. kategorie podle TNZ 34
2620 typu TEB 90. Nejvyssi tratova rychlost s mistnimi omezenimi je 100 km/h, zabrzdna vzdalenost
je 700 m. Na trati se nachazi zastavky Bily Kostel nad Nisou, Chotyné a 2 Uroviiové prejezdy. Pfejezd
P2814 v km 13,122 je zabezpe&eny PZS 3ZBI podle CSN 34 2650 ed. 2 s poloviénimi zdvorami typu
SSSR s jednopasovymi kolejovymi obvody 50 Hz a kontrolou PZZ v ZST Chrastava. Prejezd P2815 v
km 15,178 je zabezpecen pouze vystraznymi kfizi.

1.4 VYJIMKY, ODCHYLNA CI ULEVOVA RESENI Z NOREM A
PREDPISU

Vyjimky nejsou potiebné.

1.5 NAVAZNOST NA OSTATNI OBJEKTY
Seznam pfimo souvisejicich objektd:

PS 11-01-11  ZST Liberec, navazani TZZ na SzZ

PS 13-01-11  ZST Chrastava, SZZ

PS 10-01-51  ZST Liberec, DOZ v Gseku Liberec - Hradek n. Nisou - st. hr.
PS 12-02-21  Zastavka Machnin, rozhlasové zafizeni

PS 12-02-22  Zastavka Machnin - hrad, rozhlasové zarizeni

PS 12-02-23 Zastavka Chrastava - Andélska hora, rozhlasové zafizeni

PS 12-02-51 Liberec - Chrastava, DOK a TK

PS 12-02-91 Liberec - Chrastava, pfenosovy systém

1.6 STAVEBNE MONTAZNI POSTUPY VYSTAVBY

1.6.1 Vyluky zabezpecovaciho zarizeni

Bez pozadavkl na vyluky zabezpec&ovaciho zafizeni az do 17.3.2023.
Vyluka Z1 - vyluka zabezpecovaciho zatizeni v obvodu ZST Chrastava.

e Konkrétni vymezeni vyloucenych ¢asti kolejisté:
o SZZ v celém obvodu stanice.
o TZZ pro oba sméry.
e Bude zavedena v ndsledujicim rozsahu:
o Nepretrzitd vyluka, doba trvani 14 dni, od 17. 3. 2023 do 31. 3. 2023.

Vyluka Z2 - vyluka zabezpedovaciho zafizeni v obvodu ZST Chrastava a TZZ a PZS v mezistani¢nich
Usecich Liberec - Chrastava a Chrastava - Hradek nad Nisou.

e Konkrétni vymezeni vyloucenych Casti kolejisté:

o Kompletni vyluka celého SZZ a obou TZZ véetné véech tratovych PZS.
e Bude zavedena v ndsledujicim rozsahu:

o Nepretrzitd vyluka, doba trvani 183 dni, od 1. 6. 2023 do 30. 11. 2023.

1.6.2 SPO (1.9.2022-31.3.2023)

V ramci SPO se predpokladaji nasledujici ¢innosti ve vztahu k zab. zaf.:

- Vykopy a pokladka definitivnich kabelovych tras v prostorech bez naroku na vyluky.
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Stavajici SZZ, TZZ a PZZ bude v &innosti. Probihd instalace venkovnich i vnitinich prvkd provizorniho
SZZ v ZST Chrastava a dalsi pfipravné prace pro vypnuti stavajiciho SZZ. Zavérem tohoto postupu
dojde ve 14-ti denni vyluce k aktivaci provizorniho SZZ v kontejnerech. Stavajici SZZ bude na
zalatku prepinani zajistovat vjezd a odjezd na PN, to nasledné zajisti provizorni SZZ. Po aktivaci a
prezkoudeni prestavnikl, navéstidel a pocita¢ld naprav bude stanice kompletné ovladanad z
provizorniho SZZ. Po dobu prepinani stavajiciho SZZ na provizorni SZZ budou vypnuta TZZ v obou
smérech. V mezistaniénich Usecich budou jizdy vlakl organizovdny v mezistani¢nim oddilu a
zabezpeclovany telefonickym dorozumivanim. PZZ v mezistani¢nich Usecich budou po dobu prepinani
v provozu. Po aktivaci provizorniho SZZ bude odzkouseno navazani stavajiciho TZZ na provizorni.

1.6.3 SP1 (1.4.2023-31.5.2023)

V rdmci SP1 se predpokladaji nasledujici ¢innosti ve vztahu k zab. zaf.:

- Vykopy a pokladka definitivnich kabelovych tras v prostorech bez naroku na vyluky a ve
vyloucenych castech kolejisté.

Po celou dobu postupu je v ¢innosti provizorni SZZ v ZST Chrastava a stavajici TZZ a PZZ.

1.6.4 SP2 (1.6.2023-31.10.2023)

V rdmci SP2 se predpokladaji nasledujici ¢innosti ve vztahu k zab. zaf.:

- Vykopy a pokladka definitivnich kabelovych v celém obvodu stavby.

- Demontaz vnitfni i venkovni technologie stavajicich TZZ a PZZ.

- Demontaz vnitini i venkovni technologie provizorniho SZZ.

- Budovéani RDP v ZST Liberec.

- Probih& mont&Z vnitfnich i venkovnich prvk nového zabezpeovaciho zafizeni.

Provizorni SZZ v ZST Chrastava bude na za¢atku postupu deaktivovano a demontovano. Probiha
instalace venkovnich i vnitfnich prvk{ definitivhiho SZZ, TZZ a PZZ véetné budovani nového RDP v
ZST Liberec. V obou mezistani¢nich Usecich a v ZST Chrastava je zastaven provoz.

1.6.5 SP3 (1.11.2023-30.11.2023)

V ramci SP3 se predpokladaji nasledujici ¢innosti ve vztahu k zab. zaf.:

- Dokoncovaci prace, prezkouseni a aktivace definitivniho SZZ v ZST Chrasrava, PZS a TZZ
prilehlych mezistani¢nich Gsekd.

- Prezkouseni a aktivace DOZZ v Useku Liberec (mimo) - Chrastava - Hradek nad Nisou
(véetné)

Probihaji dokoncovaci prace, prezkouseni a aktivace definitivniho SZZ v ZST Chrastava, PZS a TZZ
prilehlych mezistani¢nich Usekl. Probihd prezkouseni a aktivace DOZZ v Useku Liberec (mimo) -
Chrastava - Hradek nad Nisou (vcetné).

1.7 POZADAVKY DO DALSI FAZE PRIPRAVY A REALIZACE

Vitéz soutéze na dodavku zarizeni doda jako soudast dokumentace na realizaci stavby vykresy
zpracované jako soucast dokumentace pro stavebni povoleni:

a) polohopisny vykres, situacni schéma, zavérova tabulka, které doda AFRY CZ s.r.o. za cenu
vicetiskd (pokud budou tyto vykresy upravovédny na zakladé zmén pozadovanych
projektantem zhotovitele, budou ohodnoceny jako v bodé b).

b) dispozice pozemnich objekt(, které budou upraveny podle vitézného zafizeni a pfipadné
doplnény o podrobnosti dokumentace pro realizaci stavby podle podkladl projektanta stupné
pro realizaci stavby, které doda a opravi AFRY CZ s.r.o. za cenu dle rozsahu s tim spojenych
praci.
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Vitéz soutéze na dodavku zarizeni musi svou c¢innost koordinovat s vitézem soutéze na dodavku
zatizeni stavby ,Rekonstrukce ZST Hradek nad Nisou".

1.8

PREHLED POUZITYCH NOREM, PREDPISU, VZOROVYCH LISTU
APOD.

Seznam pouzitych norem a predpist:

10/28

Smérnice generalniho feditele SZDC ¢&. 11/2006 Dokumentace pro piipravu staveb na
zelezni¢nich drahach celostatnich a regionalnich v aktudlnim znéni

Smérnice GR SZDC, s.o0. ¢. 16/2005 Zasady modernizace a optimalizace vybrané Zelezni¢ni
sité Ceské republiky, SZDC s.o., &.j. 3790/05-OP

Zakon &. 266/1994 Sb. o drahach, ve zné&ni pozdé&jsich predpist

Zakon 133/1985 Sb. o pozarni ochrané

Zakon €. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zakonl

Vyhlaska ¢.23/2008Sb Vyhlaska o technickych podminkach pozarni ochrany staveb
Vyhlaska ¢. 100/1995 Sb. Ministerstva dopravy, kterou se stanovi podminky pro provoz,
konstrukci a vyrobu urcenych technickych zafizeni a jejich konkretizace

Vyhlaska ¢. 173/1995 Sb. Ministerstva dopravy, kterou se vydava dopravni fad drah s
platnymi zménami a dopliky

Vyhlaska ¢. 177/1995 Sb. Ministerstva dopravy, kterou se vydava stavebni a technicky fad
drah s platnymi zménami a doplriky

Vyhlaska 352/2004 Sb. O provozni a technické propojenosti evropského Zeleznicniho
systému ve znéni vyhlasky ¢. 377/2006 Sb.

Vyhlaska ¢. 369/2001 Sb o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich uzivani staveb
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Vyhlaska ¢. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové
uzivani staveb

Vyhlaska MD ¢.577/2004 Sb. kterou se méni vyhlaska Ministerstva dopravy ¢. 177/1995 Sb.,
kterou se vydava stavebni a technicky Fad drah, ve zné&ni pozdé&jsich predpisi

Narizeni vlady €. 178/1997, kterym se stanovi technické pozadavky na vyrobky v platném
znéni

Narizeni vlady ¢. 616/2006 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky z hlediska jejich
elektromagnetické kompatibility

TSI - Smérnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 ze dne 11. kvétna 2016 o
interoperabilité Zelezni¢niho systému v Evropské unii

TSI - Provadéci nafizeni Komise (EU) 2020/424 ze dne 19. brfezna 2020 o predkladani
informaci Komisi ohledné neuplatnéni technickych specifikaci pro interoperabilitu v souladu
se smérnici (EU) 2016/797

TSI - Smérnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 ze dne 11. kvétna 2016 o
bezpecnosti zeleznic

TSI - Nafizeni Komise (EU) 2016/919 z 27. kvétna 2016 o technické specifikaci pro
interoperabilitu tykajici se subsystému ,tratové fizeni a zabezpedéeni® Zelezni¢niho systému
v Evropské unii ve znéni Provadéciho Narizeni Komise (EU) 2019/776 ze dne 16. kvétna
2019, Provadéciho Narizeni Komise (EU) 2020/387 ze dne 9. bfezna 2020 a Provadéciho
Nafizeni Komise (EU) 2020/420 ze dne 16. bfezna 2020

CSN 2000-1 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 1: Zakladni hlediska, stanoveni
zakladnich charakteristik, definice v platném znéni

CSN 33 2000-4-41 ed.3 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-41: Ochranna opatreni
pro zajisténi bezpecnosti - Ochrana pred Urazem elektrickym proudem v platném znéni
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e CSN 33 2000-4-473 Elektrotechnické predpisy. Elektrickd zafizeni. Céast 4: Bezpecénost.
Kapitola 47: Pouziti ochrannych opatfeni pro zajisténi bezpecnosti. Oddil 473: Opatfeni k
ochrané proti nadproudtm v platném znéni

o (SN 33 2000-5-51 ed.3 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-51: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni - VSeobecné predpisy v platném znéni

e CSN 33 2000-5-54 ed.3 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-54: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni - Uzemnéni a ochranné vodice v platném znéni

o (SN 33 2160 Elektrotechnické predpisy. Predpisy pro ochranu sdélovacich vedeni a zafizeni
pred nebezpecnymi vlivy trojfazovych vedeni VN, VVN a ZVN. v platném znéni

o CSN EN 50121-4 ed.4, Drazni zafizeni - Elektromagnetickd kompatibilita - Cast 4: Emise a
odolnost zabezpecovacich a sdélovacich zafizeni v platném znéni

e CSNEN50121-3-2 ed.4, Drazni zatizeni - Elektromagneticka kompatibilita - Cast 3-2: Drazni
vozidla - Zafizeni v platném znéni

o CSN EN 50125-3 - Drazni zafizeni - Podminky prostfedi pro zatizeni — Cast 3: Zabezpecovaci
a sdélovaci zafizeni v platném znéni

e CSN EN 50272-2 Bezpelnostni pozadavky pro akumuldtorové baterie a akumuldtorové
instalace — ¢ast 2: Stani¢ni baterie v platném znéni

e CSN 61558-2-4 ed.2 Bezpecnost transformatord, tlumivek, napajecich zdroji a podobnych
vyrobkl pro napdjeci napéti do 1 100 V - Céast 2-4: Zvlaétni pozadavky a zkoudky pro
oddélovaci ochranné transformatory a pro napajeci zdroje obsahujici oddélovaci ochranné
transformatory v platném znéni

o (SN 34 2040 ed.2 Predpisy pro ochranu sdélovacich a zabezpecovacich vedeni a zatizeni
pired nebezpecnymi, rusivymi a korozivnimi vlivy elektrické trakce 25 kV, 50 Hz v platném
znéni

e CSN 34 2600 ed.2 Drazni zatizeni - Zelezni¢ni zabezpecovaci zafizeni v platném znéni

e CSN 34 2650 ed.2 Zelezni¢ni zabezpelovaci zatizeni - Pfejezdovéa zabezpelovaci zafizeni v
platném znéni

e (SN 37 5711 ed.2 Drazni zafizeni - Ktizeni kabelovych vedeni s Zelezni¢nimi dréhami v
platném znéni

o CSN 37 6605 ed.2 Pripojovani elektrickych zafizeni celostétnich a regionalnich drah a vlecek
na elektricky rozvod v platném znéni

o CSN 73 6006 Vystrazné fdlie k identifikaci podzemnich vedeni technického vybaveni v
platném znéni

« CSN 73 6301 Projektovani zelezni¢nich drah v platném znéni

e CSN EN 61140 ed.2, Ochrana pred Urazem elektrickym proudem - Spole¢nd hlediska pro
instalaci a zafizeni v platném znéni

e CSN 73 0420-1 Presnost vytycovani staveb, Cast 1: Zakladni pozadavky v platném zné&ni

e CSN 73 0420-2 Presnost vytycovani staveb,Cast 2: Vytycovaci odchylky v platném znéni

o CSN 73 4959 Nastupisté a nastupistni pristieky na drahach celostatnich, regionalnich a
vleckach v platném znéni

e CSN 73 6380 Zelezni¢ni prejezdy a prechody v platném znéni

o CSN 73 0802 Pozarni bezpecnost staveb — Nevyrobni objekty v platném znéni

o CSN 73 0831 Pozarni bezpeénost staveb - Shromazdovaci prostory v platném znéni

e CSN ISO 8421-2 Pozarni ochrana. Slovnik. Cést 2: Pozarni ochrana staveb v platném znéni

e TNZ 01 3468 Vykresy Zelezni¢nich trati a stanic v platném znéni

e TNZ 34 2602 Pravidla pro kresleni schémat Zelezni¢nich zabezpecovacich zafizeni v platném
znéni

e TNZ 34 2604 Zelezni¢ni zabezpecovaci zatizeni - Zavérové tabulky v platném znéni

e« TNZ 34 2605 Navéstni natéry a bezpecnostni sdéleni na Zelezni¢nich sdélovacich a
zabezpecovacich zafizenich v platném znéni

e TNZ 34 2607 Indikace v Zelezni¢nich zabezpecovacich zafizenich v platném znéni

Rekonstrukce ZST Chrastava/PS 14-01-21 Chrastava — Hradek nad Nisou, TZZ 11/28



AFRY

12/28

AF POYRY

TNZ 34 2609 Projektovani kabelovych rozvod@ Zelezni¢nich zabezpelovacich zafizeni v
platném znéni

TNZ 34 2610 Zelezni¢ni svételnd navéstidla v platném znéni

TNZ 34 2612 Ochrana zabezpecovacich zafizeni pred pozarem v platném znéni

TNZ 34 2620 Zelezni¢ni zabezpecovaci zafizeni. Stani¢ni a tratové zabezpecovaci zafizeni v
platném znéni

TNZ 34 5542 ed.2 Znacky pro situacni schemata Zelezni¢nich zabezpe&ovacich zafizeni v
platném znéni

TNZ 36 5530 Elektromechanicka relé pro Zelezni¢ni zabezpecovaci zafizeni v platném znéni
SZDC TS 1/2006-Z Technické specifikace systéml, zafizeni a vyrobkl. Zmény navésti
svételnych naveéstidel hlavnich a samostatnych a opakovacich predveésti pfi poruchach jejich
sviceni. Vydani I

SZDC TS 2/2006-ZS Technické specifikace systémU, zafizeni a vyrobkl. Dalkové ovladani
zabezpecovaciho zafizeni. Druhé vydani

SZDC TS 2/2007-Z Technické specifikace systémd, zafizeni a vyrobk{. Diagnostika
zabezpecovacich zafizeni. Vydani I

SZDC TS 2/2008-ZSE Technické specifikace systéml, zafizeni a vyrobk(. Dalkova
diagnostika technologickych systém{ Zelezniéni dopravni cesty. Druhé vydani

SZDC TS 2/2014-S,Z Technické specifikace systémi, zafizeni a vyrobkl. Vystraha pfi
nedovoleném projeti navéstidla. Vydani I.

SZDC TS 3/2007-Z Technické specifikace systémd, zafizeni a vyrobk{. Dalkové ovladana
zvukova signalizace pro nevidomé doplfujici svételné prejezdové zabezpecovaci zafizeni.
Vydani I

SZDC TS 4/2008-Z Technické specifikace systémd, zafizeni a vyrobkd. Diagnostika
zabezpeclovacich zafizeni na tratich vybavenych dalkovym ovladanim zabezpecovacich
zafizeni. Vydani I

SZDC TS 6/2008-Z Technické specifikace systémd, zafizeni a vyrobkl. Zabezpelovaci
zatizeni dle TNZ 34 2620. Cast 2. Navésténi. Vydani I

SZDC TS 11/2009-Z Technické specifikace systému, zafizeni a vyrobkd. Eliminace ztraty
suntu na stanicni koleji. Vydani II.

SZDC TS 1/2019-Z Technické specifikace systémd, zafizeni a vyrobk{. Vlakova cesta s
prodlouzenou ochrannou drahou. Vydani I.

SZDC D1 Dopravni a navéstni predpis v platném znéni

SZDC (CD) D2/1 Doplnék s technickymi Gdaji k Dopravnim piredpisim

SZDC D3 Predpis pro zjednodugené fizeni drazni dopravy v platném znéni

SZDC E4 Predpis pro provoz nahradnich zdrojd elektrické energie

SZDC E8 Predpis pro provoz zafizeni energetického napajeni zabezpedovacich zafizeni
SZDC (CSD) PMR 1/85-PMR Smérnice pro Upravy zabezpefovacich zafizeni na
neelektrizovanych tratich pFi Gstfednim zasobovani osobnich vozl elektrickou energii

SZDC (CSD) PMR 5/84-PMR Smérnice pro Upravy zapojeni stani¢nich zabezpeovacich
zatizeni k omezeni vyskytu pfed¢asnych zmén navéstnich znakl

SZDC (CSD) PMR 7/85-PMR Smérnice pro Upravy svételnych piejezdovych zabezpedovacich
zarizeni na vedlejsich tratich k zamezeni ztrat vlakového suntu

SZDC (CSD) PMR 20/86-PMR Smérnice pro ochranu sdélovacich kabel pred nebezpe&nymi
indukénimi a koroznimi vlivy ve stykovych pasmech dvou trakcnich proudovych soustav v
mistech soubéhu stejnosmérné trakéni proudové soustavy a silového trojfazového vedeni
SZDC S3 dil XIV Zelezni¢ni svréek. Propojky, lanové propojeni, ukolejnéni a izolované styky
kolejnic v platném znéni

SZDC (€D) Z1 Predpis pro obsluhu stani¢nich a tratovych zabezpecovacich zafizeni v platném
znéni

szDC (CD) z2 Predpis pro obsluhu prejezdovych zabezpedovacich zafizeni v platném znéni
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e SZ zZaml Piedpis o odborné zplsobilosti a znalosti osob pfi provozovéni drahy a drazni
dopravy v platném znéni

e SZDC SR 70 Sluzebni rukovét Ciselnik Zelezni¢nich stanic, dopravné zajimavych a tarifnich
mist

e Pokyn generalniho feditele SZDC PO-01/2021-GR Pracovisté pro dalkové fizeni

e SZDC (€SD) SR 112(T) Stani¢ni zabezpecovaci zatizeni

e Predpis SZDC (CSD) T 81 Oznadovéni okruht

e Predpis SZDC (CSD) T84 Dokumentace Zelezni¢nich kabeld

e Predpis SZDC T100 Predpis pro provozovani zabezpecovacich zafizeni

e Predpis SZDC T113 Pfedpis pro vypracovani tratovych schémat zabezpecovacich zatizeni

e Predpis SZDC T200 Predpis pro vyzkouseni a uvadéni zelezni¢nich zabezpe&ovacich zafizeni
do provozu.

e SZ R14 R&d zabezpeleni pozarni ochrany statni organizace Sprava Zeleznic

e SZDC Ob1 dil II Vyd&vani povoleni ke vstupu do mist vefejnosti nepfistupnych. Priikaz pro
cizi subjekt.

e SZ Bpl Pokyny provozovatele drahy k zajisténi bezpecnosti a k ochrané zdravi osob pfi
¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v prostorach Zelezni¢ni drahy provozované Spravou
zeleznic, statni organizaci

e SZ Bp3 Bezpelnost a ochrana zdravi pfi praci na stavbach a p¥i stavebnich &innostech v
prostorach Spravy zeleznic, statni organizace

e TKP ¢&.9 Technické a kvalitativni podminky staveb statnich drah - Uroviiové prejezdy a
pfechody v platném znéni

e TKP C.10 Technické a kvalitativni podminky staveb statnich drah - Nastupisté, rampy,
zarazedla, Ucelové komunikace a zpevnéné plochy v platném znéni

e TKP ¢.12 Technické a kvalitativni podminky staveb statnich drah - Chranicky a kolektory v
platném znéni

e TKP ¢.27 Technické a kvalitativni podminky staveb statnich drah - Zabezpecovaci zafizeni v
platném znéni

e TKP &.32 Technické a kvalitativni podminky staveb statnich drah - Zafizeni trati a tratové
znacky v platném znéni

e Zasady pro navrh technického rfeSeni ETCS ve vazbé na kolejovéa reSeni dopraven, ¢.j.:
20009/2018-SZDC-GR-06.

2 TECHNICKE RESENI

2.1 ZASADY TECHNICKEHO RESENI

V mezistaniénim Useku Chrastava - Hradek nad Nisou bude vybudovéno tratové zabezpelovaci
zatizeni 3. kategorie podle TNZ 34 2620 typu automatické hradlo bez oddilovych navéstidel
(nadvéstniho bodu) na trati. Jeho vazby, diagnostika a dalkové ovladani traté budou vedeny v
optickém kabelu. PFenos kontrol a ovladani tratovych piejezdl do stanic bude po zavislostnim kabelu
zabezpecovaciho zafizeni s vyuzitim vhodného pirenosového systému. Volnost kolejovych tsekd bude
zjistovana pomoci poéitacl néprav. U prejezdl v tomto tratovém Useku bude sjednoceno jejich
oznaceni na ,,CH1"“ - ,CH2".

Nové PZZ budou reléového typu s elektronickymi doplnky.

Prejezd P2814 v km 13,122 bude nové zabezpecen PZS 3ZBI podle CSN 34 2650 ed.2 s celymi
zavorami a signalizaci pro nevidomé. Prejezd P2815 v km 15,178 bude nové zabezpecen PZS 3SBI
podle CSN 34 2650 ed.2.
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U prejezdl u kterého budou nové doplfiovany zavory bude provedena zména dopravniho znaceni na
komunikaci.

Nové instalované prvky zabezpecovaciho zafizeni budou vyhovovat podminky prostiedi dle CSN EN
50 125-3 a elektromagneticka kompatibilita CSN EN 50 121-4 ed. 4.

Nové instalovana technologie zabezpecovaciho zafizeni bude splfiovat pozadavky na technickou
bezpecnost dle CSN EN 50 129 a souvisejici (CSN EN 50 126-1, CSN EN 50 128 a CSN EN 50 129).

2.2 SPLNENI PODMINEK PRO INTEROPERABILITU

Tento PS podléhad podminkam pro interoperabilitu.

Seznam technickych parametrl je sestaven na zékladé rozhodnuti komise o technické specifikaci pro
interoperabilitu subsystému pro fizeni a zabezpeceni transevropského konvencniho Zelezni¢niho
systému. Na zakladé TSI jsou specifikovany systémy, které jsou zarazeny mezi systémy urcujici
vlastnosti traté a moznosti jizdy interoperabilnich vozidel, pfipadné vybranych vozidel pro uvedené
traté.

Tato specifikace v subsystému CCS se tyka tohoto PS 14-01-21:
Zacatek Useku: km 11,200 (S)
Konec Useku: km 19,660 (L)

Zakladni parametry pro tFidu A i B:

V pripadé této stavby se nejedna o stavbu tfidy B a v provoznich souborech je zahrnuta pfiprava pro
tfidu A.

Spravce infrastruktury: Sprava zeleznic, s.0., OR Hradec Kralové, SSZT
Odpovédny clensky stat: Ceska republika

Zaclatek Useku: km 0,750 trati Liberec - Hradek n. Nisou statni hranice
Konec Useku: km 21,7769 trati Liberec — Hradek n. Nisou statni hranice

2.2.1 Zakladni parametry pro systém tridy A:
Systém ERTMS/ETCS se netyka.

Trat je pfipravena, v mistnostech pro technologii zabezpelovaciho zafizeni je rezerva pro umisténi
zarizeni pro systém ERTMS/ETCS, rezerva je i v napajecim systému. Ve stavédlové Ustfedné je
umisténa skrin dalkového ovladani zabezpecovaciho zafizeni s prenosovym systémem DOZ po
optickém kabelu, ktery bude nasledné pouzity i pro bezpelny prenos informaci do radioblokové
ustfedny ETCS. Budouci nasazeni systému tfidy A systému ERTMS bude provadéno podle
implementa¢niho planu CR, ktery predpoklada realizaci tohoto systému v ucelenych celcich. Dle
implementacniho planu se predpoklada nasazeni ETCS Level 2.

Nové instalované prvky zabezpeovaciho zafizeni budou vyhovovat podminky prostiedi dle CSN EN
50 125-3 a elektromagneticka kompatibilita CSN EN 50 121-4 ed. 4.

Nové instalovana technologie zabezpecovaciho zafizeni bude spliiovat pozadavky na technickou
bezpeénost dle CSN EN 50 129 a souvisejici (CSN EN 50 126-1, CSN EN 50 128 a CSN EN 50 129).

2.2.2 Systém viakového zabezpecovaciho zafizeni tridy B:

Na trati Liberec - Hradek n. Nisou statni hranice neni systém tfidy B budovan. Nejvyssi dovolena
rychlost bude az do vybudovani systému tfidy A trvale omezena na 100 km/h.

2.2.3 Provozni podminky:

Interoperabilni vozidla provozovana na této trati musi splfiovat parametry uvedené v TSI CCS. Tim
bude zajisténa shoda mezi vlastnostmi vozidla a infrastruktury.
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Na trati Liberec - Hradek n. Nisou statni hranice je povolend maximalni tratova rychlost 100 km/h,
kterou umoznuji i jednotlivé prvky systému CCS. Tuto rychlost je mozno provozovat podle narodnich
pravidel pfi zabrzdné vzdalenosti 700 m.

Citlivost tratového zafizeni z hlediska EMC:

Stani¢ni zabezpedovaci zafizeni musi vyhovovat CSN EN 50121-4 ed.4, Oprava 1. Tato norma
stanovuje meze pro emisi a odolnost a urcuje funkcni kritéria pro zabezpecovaci a sdélovaci zafizeni,
kterd mohou rusit jina zafizeni v draznim prostiedi nebo zvétSovat celkové emise v draznim prostiedi
nad meze definované v pfislusné normé a vystavovat tak zafizeni vné drazniho systému riziku
zplsobeni elektromagnetické interference (EMI).

Kolejova vozidla, ktera budou ve stanici a na pfilehlych tratich provozovanda, musi spliiovat podminky
normy CSN EN 50121-3-2 ed. 4. Tato norma pokryvé pozadavky EMC na zafizeni, kterd jsou uréena
pro pouziti na drahach a plati pro elektricka a elektronicka zafizeni uréena k pouZiti na zelezni¢nim
draznim vozidle. Pfitom predpokladany kmitoctovy rozsah je od DC do 400 GHz. Pozadavky této
normy byly vybrany pro zajisténi odpovidajici Urovné emise a odolnosti pro zafizeni na drahach. Tato
norma bere v Gvahu vnitfni prostfedi drazniho vozidla, vnéj&i prostfedi drédhy a rudeni pfistrojd
zplsobené zafizenim jako jsou napt. ruéni radiovysilate apod. anebo atmosférickymi vlivy, napf.
blesky. Norma definuje meze pro elektromagnetické emise s ohledem na ruseni Sifena vedenim a
vyzafovanim. Tyto meze predstavuji zakladni pozadavky elektromagnetické kompatibility.

Vozidla s indukénimi vifivymi a magnetickymi brzdami zde mohou byt pouzita.

Pro zlepseni brzdnych a trakénich technickych parametrl je pFipustné pouzit na koleje pisek.
Povolené mnoZstvi pisku na pisecnik za 30 sekund je:

- pro rychlost v < 140 km/h 400 g + 100 g
- pro rychlost v = 140 km/h 650g + 150g.

Posyp pisku je zavisly pouze na Suntové citlivosti, ktera musi byt dodrzena. PouZiti pisku pro trakcni
Ucely resi:
- Pokyn provozovatele drahy pro zajisténi plynulé a bezpecné drazni dopravy ¢. 1/2008 -
novelizace 09/2008, SZDC, s.o., OAE, ¢.j. 37100/08-0OAE, Gdinnost od 1.10.2008

- Nové opatteni R 012 pro zvydeni bezpecnosti provozu €D, a.s., Odbor kolejovych vozidel,
¢.j. 1970/08-012. Gcinnost od 1.10.2008.

Poditate naprav musi vyhovovat TSI CCS, CSN EN 50238, CSN CLS/TS 50238-3 (parametrim pro
Ceskou republiku).

Uvedené podminky a parametry pro interoperabilitu jsou v projektu spinény.

2.3 VENKOVNI CAST

2.3.1 Navéstidla

V mezistani¢nim Useku nebudou zfizena oddilova navéstidla.

2.3.2 Prostfedky pro zjistovani volnosti Gsekd

Pro zjistovani volnosti tratovych koleji jsou navrzeny pocitace naprav. Ustfedna pocitacli néprav bude
umisténad v nové SU ZST Chrastava. Pfi doddvce poditacl naprav je nutno respektovat omezeni
vystavby pocitace naprav s typem snimace RSR 122 dle ¢.j. 57239/2012-0OAE z 19.12.2012. Pocitace
naprav musi vyhovovat TSI CCS, CSN EN 50238, CSN CLS/TS 50238-3 (parametrim pro Ceskou
republiku).

Pocita¢ naprav bude splfiovat pozadavky podle platnych technickych specifikaci pro interoperabilitu
subsystému fizeni a zabezpeceni (Nafizeni Komise (EU) 2016/919 ve znéni 2019/776). Vzhledem k
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tomu, Ze pocita¢ naprav je prvek interoperability, musi mit instalovany pocitac naprav prvkovy
certifikat (dle Nafizeni Komise 2016/919 ve znéni 2019/776) vcletné souvisejiciho souboru
notifikované osoby.

Pocitaci Useky se budou na prejezdech prekryvat a smérovy vystup pocitace naprav bude slouzit k
ukon&ovani vystrahy na pfejezdu. Kolejova ¢idla podita¢l néprav vyhodnocujici prijezd Zelezni¢nich
vozidel pfejezdem musi byt umist&na nejméné 5 metrl od okraje vozovky.

Minimalni délka Useku kontroly volnosti tvofena pocitac¢i naprav bude vétsi nez 24m.

Rozmisté&ni poditacich bod{ je patrné z vykresu &. 0200 a vykresu &. 0400.

2.3.3 Narodni vlakovy zabezpecovac¢ (VZ) a evropsky vlakovy zabezpecovac
(ETCS)

Vlakovy zabezpedovad neni v této stavbé budovan. Nejvyssi tratova rychlost bude omezend na 100
km/h az do vybudovani vlakového zabezpecovace (systém tridy A).

2.3.4 Vystrazniky P22

Vystrazniky budou nové v novych polohach. Vystrazniky budou v plastovém provedeni a musi byt
zachovéana rovna plocha cca 1,5m pred vystrazniky pro umisténi Zebfiku udrzby.

Kazdy vystraznik bude v LED provedeni a na kazdy vystraznik bude osazena znacka A32a, ktera
bude zvyraznéna Zlutou reflexni barvou, o Sifce dle MD VL 6.1 z r. 07/2019.

2.3.4.1 Pfejezd km 13,122 (P2814)

Ve sméru od centra obce Bily Kostel nad Nisou bude vpravo komunikace umistén jeden stozar
vystrazniku s jednou svételnou skfini (,A") doplnény o celou zavoru s délkou bfevna 5,50 m. Vlevo
komunikace bude umistén jeden stozar vystrazniku s jednou svételnou skfini nato¢enou do vedlejsi
ulice (,C") doplnény o celou zavoru s délkou bfevna 5,00 m. Zavory budou sklapény proti sobég,
pficemz mezera mezi sklopenymi bfevny zavor bude cca 0,29 m.

Ve sméru do centra obce Bily Kostel nad Nisou bude vpravo komunikace umistén jeden stozar
vystrazniku se dvéma svételnymi skifinémi (,B1" a ,B2") doplnény o celou zavoru s délkou bfevna
5,00 m. Vlevo komunikace bude umistén jeden stozar vystrazniku s jednou svételnou sk¥ini
nato¢enou do vedlejsi ulice (,D“) doplnény o celou zavoru s délkou bfevna 5,00 m. Zavory budou
sklapény proti sobg, pficemz mezera mezi sklopenymi bfevny zavor bude cca 0,29 m.

2.3.4.2 Pfejezd km 15,175 (P2815)

Ve sméru vpravo trati (ve sméru staniceni) bude vpravo komunikace umistén jeden stozar
vystrazniku s jednou svételnou skfini (,A").

Ve sméru vlevo trati (ve sméru staniCeni) bude vpravo komunikace umistén jeden stozar vystrazniku

s jednou svételnou skfini (,B").

2.3.5 Zavory

Zavorova brevna budou kompozitniho provedeni.

2.3.5.1 Piejezd km 13,122 (P2814)

Zavory na prejezdu P2814 v km 13,122 budou umistény na kazdém stozaru vystrazniku rovnobézné
s osou koleje.
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2.3.6 Mistni ovladani P2z

PZZ bude mozné samostatné dalkové a mistné nouzové otevrit a dalkové a mistné uzavrit. Ovladaci
a indikacni prvky pro mistni ovladani jsou konstrukéné umistény ve skfince u prejezdu spolec¢né pro
telefonni objekt a umisténé vedle RD.

2.3.7 Kabelizace

Vnéjsi prvky tratového zabezpedovaciho zafizeni pfejezdovych zabezpedovacich zafizeni budou s
vnitfnim zafizenim propojeny plnénymi dvoupldstovymi metalickymi kabely. Hlavni kabelova trasa
v mezistani¢nim Useku bude v prevaziné casti spoleCnad s kabely sdélovaciho zafizeni je vedena
prevazné po draznich pozemcich. Vyclenéna vldkna optickych kabellG (TOK a DOK) pro potieby
zabezpecovaciho zafizeni budou v ramci PS sdélovaciho zafizeni pfivedeny do stavédlové Ustfedny a
zakonceny na optickém rozvadéci zabezpecovaciho zafizeni. Opticka vlakna budou vyuZita pro prenos
linek integrovaného TZZ, prenos DOZ, prenos ovladdani a indikaci prejezdd a diagnostickych
informaci.

V dokumentaci tohoto PS je schematicky plan kabeld v.¢. 0801. Tento vykres je nutno aktualizovat
pro typ zafizeni vitézného zhotovitele a zapracovat zmény, které z toho vyplynou.

Navrh kabelizace je proveden s nasledujicimu zasadami:

- ve vypravni budové ve stavédlové Ustfedné budou kabely ukonceny na svorkovnicich v
kabelové skfini.

- kabely vedouci z vypravni budovy do kolejisté budou ukoncéeny v kolejisti v kabelovych
objektech anebo piimo na svorkovnicich prvk{ zabezpedovaciho zatizeni.

- optické kabely budou ukonéeny ve skfini ve sdélovaci mistnosti a v ramci tohoto PS se
provede propojeni vyclenénych optickych vlaken pro zabezpecovaciho zafizeni optickym
kabelem nebo Patchordy na opticky rozvadé¢ umistény ve stavédlové Ustfedné.

Hlavni kabelova trasa v obvodu stanice je na vykresech ¢. 0101-0107 v méfitku 1:500. Bude v
prevazné casti spoleCna s kabely sdélovaciho zafizeni, v nékterych Castech i s kabely silovymi.
Koordinace kabelovych tras a Fezy kabelovymi trasami jsou FeSeny v tomto PS. Kabelové trasy budou
provedeny s ohledem na predpisy pro pouziti mechanizace praci na zelezni¢nim svrsku a spodku.

V kolejidti stanice bude kabelova trasa zabezpecovacich kabeld vedena v podpovrchové trase s krytim
min. 800 mm pod povrchem.

Podchody pod kolejemi pro vedeni kabeld zabezpecovaciho zaFizeni budou provedeny protlakem nebo
jako sou&ast SO Zelezni¢niho spodku, kabely budou v Glozném zatizeni (roury NOVOTUB o priméru
160 mm, pfipadné zZlaby) s patficnym krytim pod koleji a jsou FeSeny v tomto PS nebo v SO spodku.

Podchody pod komunikacemi pro vedeni kabeld zabezpefovaciho zafizeni budou provedeny
protlakem nebo jako soucast SO stavebni Upravy prejezdu, kabely budou v Ulozném zafizeni (roury
NOVOTUB o priméru 160 mm, pfipadné Zlaby) s patfiénym krytim pod komunikaci a jsou Fedeny v
tomto PS nebo v SO prejezdu.

Soucasti PS jeiv.¢. 0121, prechody pres koleje s uvedenim poctu rour, dimenze a koleje, pod kterymi
budou poloZeny. Z tohoto soupisu je patrno i pfesné zafazeni podchodd do ptisludnych SO a PS.

Pfevedeni kabell pfes mostni objekty bude v GloZném zafizeni (roury NOVOTUB o priméru 160 mm,
pfipadné zZlaby) s patficnym krytim ve Stérkovém lozi nebo na vlastni konstrukci mostniho objektu a
jsou feSeny v tomto PS nebo v SO mostu/propustku.

Soucasti PS je i v.C. 0122, pfechody pfes mosty. Z tohoto soupisu je patrno i presné zarazeni
prechodt do pfisludnych SO a PS.

Pomérna Cast trasy vcetné Ulozného zafizeni a zdhozu ve vyse uvedenych spolecnych trasach pro
kabely zabezpecovaciho zafizeni FeSenych v tomto PS je soucasti tohoto PS zabezpecovaciho zafizeni.
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Dodévka a uloZeni zabezpecovacich kabell je soudasti predmétného PS stani¢niho zabezpecovaciho
zarizeni.

VSechny spojky na zabezpeclovacich kabelech budou pfi stavbé zaméreny a oznaceny fialovymi
markery. V dokumentaci DSPS budou markery zakresleny v polohopisném vykresu.

V kabelovych prostupech poZarnich zén budou pouZity protipozarni ucpavky s charakteristikou EI 90
min..

PFi zpracovani dokumentace mél projektant k dispozici situaci stavby jen s informativnim zakreslenim
stavajicich podzemnich vedeni a zafizeni, bez potvrzeni Uplnosti vSech téchto inzenyrskych siti v
celém prostoru provadéni zemnich praci pro zabezpecovaci kabely a ostatni zabezpecovaci zafizeni.
Pred zapocetim zemnich praci je nutno pozadat vSechny majitele a spravce podzemnich inzenyrskych
siti, ktefi v dané oblasti pfichazeji v Uvahu, o pfesné vytyceni jejich inzenyrskych siti a vyznaceni v
terénu a soucasné o zpresnéni tras po strance prib&hu a mnozstvi kabell nebo jiného zafizeni v
dané trase. Jako organizace, které pfichazeji v ivahu jako majitelé podzemnich vedeni a zafizeni se
uvadéji Sprava zeleznic s.o., CEZ Distribuce, a.s, CD - Telematika, a.s., CD a.s. - RSM, Telefénica
02 Czech Rebublic, a.s., RWE, s.r.o0., Vojenska sprava, SeveroCeské vodovody a kanalizace a.s.
Polohopisné vykresy se zavaznym zakresem vsSech inZzenyrskych siti jsou soucasti souhrnné cCasti
dokumentace stavby. V polohopisném vykrese PS nejsou stavajici inzenyrské sité zakresleny.

2.3.8 Zabrzdné vzdalenosti

Zabrzdna vzdalenost nebude stavbou ménéna a zlstane stavajici tj. 700 m.

V4

2.4 VNITRNI CAST

2.4.1 Umisténi zafizeni
Vnitini vystroj TZZ bude soustiedéna do SU ZST Chrastava.

Vnitini vystroj PZZ bude umisténa v RD v blizkosti prejezdd.

2.4.1.1 Umisténi vnitfniho zaFizeni PZS v RD

Vnitfni technologie bude umisténa v reléovém domku v blizkosti pfejezdu. Reléovy domek bude
umistén tak, aby byly spinény rozhledové poméry pfi jizdach vliaki 10km/h a bude osazen dle pokynu
SZ PO-10/2020-GR ,Moderni design a architektura nadrazi a zastavek CR. Malé technologické
objekty". Domek bude celobetonovy, zatepleny a takové konstrukce, kterad zabezpeci rozsah teploty
uvnitf RD od +5°C do +35 °C.

PZZ bude vybaveno diagnostickym zafizenim, které umoznuje po pfijezdu na prejezd diagnostikovat
poruchy a stavy prejezdu. Soucdsti diagnostiky je také zaznamové zarizeni s vysokou mirou
spolehlivosti funkce a zaznamenanych dat s moznosti mistniho pfipojeni k zaznamovému zafizeni
(dle pozadavku SZDC - dopis &.j.: 3824/7-OP ze dne 1. 2. 2007 ve véci Zadznamova zatizeni na
PZS). Diagnostické informace z jednotlivych prejezdd budou preneseny do mista soustfedéné
udrzby.

RD bude vybaven fizenou ventilaci ovladanou pomoci rozvadéce klimatizace (ovlada temperovaci
jednotku pro pripad nizkych teplot a chladici jednotku a ventilator pro pfipad vysokych teplot). Klapka
klimatizace musi byt umistén na severni zdi domku.

Zafizeni PZS bude umisténo do skiiné v novém releovém domku. Vstup kabell do RD bude otvory v

podlaze pod skiini (se svorkovnicemi pro zakonéeni kabelG). Po zatazeni kabell bude otvor zaslepen
protipozarni ucpavkou.

Baterie bude umisténa v samostatné skfini. Prfi zméné teploty bude bateriova skFin
vyhtivana/chlazena klimatizaci kterd bude soucasti sk¥iné.
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Nad skfini bude umistén usmérnovac.

Uvnitf domku na sténé vedle dvefi je umistén typovy rozvadéc¢ pro osvétleni a zasuvky v RD a pro
napajeni PZS. Tlacitko nouzového vypnuti napajeni bude umisténo na zdi RD v blizkosti dvefi.

Tlacitka mistniho ovladani PZS, telefonni objekt budou umistény ve spolecné pfristrojové skfini pro
prejezdy (SSP) v misté s pfimou viditelnosti na prejezd, soucasti spolecné pfistrojové skfiné pro
prejezdy bude také rozvadéc NN.

Ve skfini bude umistén i venkovni telefonni objekt a ukonceni el.pfipojky. Nad skfini bude umisténa
stFiska.
Umisténi zafizeni v RD je patrné z v.¢. 0500.

Soucdasti vybaveni rel. domku bude také hasici pfistroj pro splnéni podminek pozarni ochrany.

RD budou vybaveny polici, stolkem, zavésnou skfini pro Uschovu dokumentace dle predpisu T123 v
nehoFlavém provedeni, pevnou Zidli a Zebfikem pro udrzbu vystraznikd.

Vlozky zdmkd vstupnich dvefi do RD budou vyrobeny pro spole¢ny kli¢, ktery je vyuzivan pracovniky
udrzby.

RD bude opatfen sedlovou stFikou a bude umist&n do terénu dle pokyn{ vyrobce.

2.4.2 Indikace a ovladani zarizeni

S PZZ bude mozné samostatné dalkové a mistné nouzové otevfit a dalkové a mistné uzavrit. Ovladaci
a indikacni prvky pro mistni ovladani jsou konstrukéné umistény ve skfifice u prejezdu spolec¢né pro
telefonni objekt a umisténé vedle RD.

Automatické ovladani vystrahy jizdou vlaku PZZ bude zajisténo pocitacimi Useky.

v o e v s v ’ V7 v s v 7 .
Prostredkem pro spolupusobeni vlaku na zabezpecovaci zarizeni bude pocitac naprav se smeérovymi
vystupy. Mistni vystroj poc&itacd ndprav pro prejezdy bude umisténa v RD.

Udrzujicimu pracovnikovi bude umoznéno vypnuti pozitivniho signalu.

Vv v

Obsluhujicimu zaméstnanci po vldknech TOK rési (PS 14-02-51) budou poskytovany nasledujici
informace o stavu PZS:

e pohotovostni stav bezporuchovy
e pohotovostni stav nouzovy

e poruchovy stav

e prejezd uzavren

e zavory v dolni koncové poloze

e nezadouci vystraha

e bezanulacni stav

e bezvylukovy stav

e dopravni klid

VSechny zavislosti PZS jsou definované tabulkou prejezdu, viz v.¢. 0300.

Ovladani a indikace nového PZS budou zaclenény do DOZ budovaného v ramci PS 10-01-51.

2.4.3 Napajeni

2.4.3.1 Napajeni TZz
Nové TZZ bude napajeno ze zdroji SZZ ZST Chrastava.

Napajeni technologie PZS je feSeno v ramci SO silnoproudého zafizeni (SO 10-86-01). Pripojka bude
v tfifazovém provedeni. Rozvadéc¢ bude umistén ve spole¢né plastové skiini a bude umoziiovat
pfipojeni pojizdného dieselagregatu.
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Z plastové skfiné bude polozen do RD napajeci kabel, zarovern bude mozno v plastové skfini nouzové
odpojit napajeni do RD.

N&hradnim napéajenim bude bezidribovéa baterie 24V o odpovidajici kapacité dle CSN 34 2650.
Baterie bude umisténa v klimatizované skfini v RD. Maximalni celkovy odbér prejezdového zab.
zarizeni vCetné spotfeby RD bude cca 3,5kVA, soudoby pak cca 2kVA.

Vlastni pFejezdové zatizeni a Ustfedna pocitac¢d naprav budou napajeny z bezudrzbové, alkalické
baterie 24 V se sintrovanymi elektrodami (dimenzované na 8 hodin provozu) a dobijené tfifazovym
usmérfiovadem. Z dlvodu ochrany akumuldtorové baterie pted hlubokym vybitim (mozZnost zni¢enf)
v pripadé nepredpokladaného dlouhodobého vypadku hlavniho AC napajeni bude PZS vybaveno i
funkci automatického nouzového vypnuti z &innosti z tohoto dévodu.

2.4.3.2 Vypocet napajeni PZZ

2.4.3.3 Vypocet kapacity baterie pro 8 hodinové nouzové napajeni P2814:

Proud Pocet Proud Kapacita
pro 8h
pro jedn. (ks) (A) (Ah)
Vnitrni zafizeni 0,625 1 0,625 5,000
Cinnost pro jednu kolej 0,500 1 0,500 4,000
Vystraznik LED 0,600 4 2,400 19,200
Zavora 0,625 4 2,500 20,000
PocitaCe naprav 0,206 4 0,824 6,592
Ustfedna pocitac naprav 0,152 1 0,152 1,216
Chladici sk¥in 3,900 1 3,900 31,200
Diagnostika 1,000 1 1,000 8,000
Celkem Cb 11,901 | 95,208
Kapacita pfi nizsi teploté 93,169
Kapacita pfi nabiti na 90% 101,486
Celkova kapacita pf¥i starnuti 65% Olovéné 123,506
Celkova kapacita pf¥i starnuti 80% NiCd 109,783
2.4.3.4 Vypocet dobijece baterie P2814:
Pb NiCd
Proud zafizeni 9,451 9,451
Nabijeci proud (Cb.1,21,4) 11,341 | 13,231
Celkovy proud dobijece 20,792 | 22,682

2.4.4  Vypocet kapacity baterie pro 8 hodinové nouzové napajeni P2815:

Proud Pocet Proud Kapacita
pro 8h
pro jedn. (ks) (A) (Ah)
Vnitini zafizeni 0,625 1 0,625 5,000
Cinnost pro jednu kolej 0,500 1 0,500 4,000
Vystraznik LED 0,600 3 1,800 14,400
Zavora 0,625 0 0,000 0,000
Pocitace naprav 0,206 4 0,824 6,592
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Ustfedna po&itact naprav 0,152 1 0,152 1,216

Chladici skfin 3,900 1 3,900 31,200
Diagnostika 1,000 1 1,000 8,000

Celkem Cb 8,801 70,408
Kapacita pfi nizsi teploté 77,449
Kapacita pfi nabiti na 90% 85,194
Celkova kapacita pf¥i starnuti 65% Olovéné 115,011
Celkova kapacita pf¥i starnuti 80% NiCd 102,232

2.4.5 Vypocet dobijece baterie P2815:

Pb NiCd
Proud zatizeni 8,801 8,801
Nabijeci proud (Cb.1,2 1,4 ) 10,561 | 12,321
Celkovy proud dobijece 19,362 | 21,122

2.4.6 Vazba na prilehlé Sz2z

Nové TZZ bude navézano na nové SZZ ZST Chrastava a nové SZZ ZST Hradek nad Nisou budované
v rdmci stavby ,Rekonstrukce ZST Hradek nad Nisou".

2.4.7 Vazba na dalkové ovladani (DOZ2)

Tratové zabezpelovaci zafizeni bude dédlkové ovldddno z regiondlniho dispederského pracovisté
(RDP) Liberec se zéaloznim pracoviétém pohotovostniho vypravéiho (ZP) v ZST Hradek nad Nisou.
Ovladani a indikace nového PZS budou zaclenény do DOZ budovaného v ramci PS 10-01-51.

2.4.8 Vazba na ETCS
Vazba TZZ na ETCS neni predmétem stavby.

2.4.9 Pozadavky na zajisténi kybernetické bezpecnosti ICT Infrastruktury

Pozadavky na zajisténi kybernetické bezpelnosti infrastruktury, kabelovych tras a objektd
(technologickych mistnosti a serveroven) v¢. rozvodnych skfini, ve kterych jsou provozovana a
uzivana aktiva v plsobnosti systému Fizeni bezpe¢nosti informaci, se tidi bezpe¢nostnimi politikami
systému fizeni, bezpeénosti informaci a dal$imi vnitfnimi piredpisy SZ.

3 DEMONTAZE ZARIZENI

Veskeré stavajici zabezpecovaci zarizeni bude demontovano.

4 ZKUSEBNI PROVOZ

Podle zdkona o drahach ¢. 266/94Sb. je tento provozni soubor charakteru ,stavby drahy". U tohoto
provozniho souboru musi byt zplsobilost k uzivani pfed vydanim kolaudacniho rozhodnuti ovéfena
technickobezpecnostni zkouskou (TBZ) a naslednym zkuSebnim provozem. Rozsah a podminky TBZ
a zkuSebniho provozu stanovi provadéci predpis tj. vyhl. 177/95Sb. ZkusSebni provoz se zavede po
provedeni TBZ, vydanim Rozhodnuti o povoleni zkuSebniho provozu s uvedenim podminek a doby
trvani. Doba trvani zkudebniho provozu pro zabezpedovaci zatfizeni je uvazovana 6 mésicd.
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5 OVEROVACI PROVOZ

Navrhne-li dodavatel v soutézi zafizeni, které neni schvaleno pro provoz na siti Spravy zeleznic, pak
dodavatel musi zajistit jeho schvaleni podle platné narodni a evropské legislativy. Soucasti
schvalovaciho procesu je i ovéfovaci provoz, ktery bude nutno zajistit podle smérnice SZDC ¢&. 34.
Vybér konkrétniho typu technologie zabezpecovaciho zafizeni a jeho dodavka, vcetné zpracovani
realizacni dokumentace bude predmétem vefejné obchodni soutéze na dodavku zabezpecovaciho
zafizeni na celém tratovém Useku této stavby.

6 OCHRANNA OPATRENI

6.1 OCHRANNA OPATRENI PRO ZAJISTENI BEZPECNOSTI -
OCHRANA PRED URAZEM ELEKTRICKYM PROUDEM

1. Prostory z hlediska velikosti nebezpedi Urazu elektrickym proudem

Pro uréeni vné&j&ich vliv na stanoveni prostor pro umisténi technologie zabezpelovaciho
zafizeni byl vypracovan protokol odbornou komisi - viz pfiloha technické zpravy.

gV 7 v ’ ’ v s ’ . .0 v ’ v ’
Vnitrni prostory ve stavedlovych ustrednach, v mistnosti zdroju zabezpecovaciho zarizeni
jsou povazovany za prostory normalni a tudiz bezpecné.
Venkovni prostory jsou povazovany za prostory nebezpecné, se zafizenim nemanipuluji
osoby bez odborné kvalifikace.

2. Ochrana pred pfimym dotykem zivych Casti

a.

Ochrana zZivych &asti ve vnitfnich prostorach ve stavédlové Ustfedné a v mistnosti
zdrojl zabezpecovaciho zatizeni je provedena zabranou v souladu s CSN 33 2000-4-
41 ed.3 - tj. uzamykatelnymi dvefmi, doplnénymi vystraZznymi tabulkami. Tyto
vnitini prostory jsou podle CSN 34 2600 ed.2 povaZzovany za uzaviené elektrické
provozovny, do kterych maji pfistup pouze osoby znalé s vyssi kvalifikaci, cozZ je v
souladu s ¢.410.3.5 CSN 33 2000-4-41 ed.3 a jeji pfilohy B.

Ochrana zivych ¢asti u venkovniho zafizeni v kolejisti je dana konstrukénim
uspotadanim jednotlivych prvkd a je nékterou z té&chto ochran nebo jejich kombinaci:
- izolaci podle prilohy A ¢&l. A.1 CSN 33 2000-4-41 ed.3

- prepazkami nebo kryty podle prilohy A ¢l. A.2 €SN 33 2000-4-41 ed 3.

3. Ochrana pfi poruse (pred dotykem nezZivych ¢asti)

je provedena podle CSN 33 2000-4-41 ed 3:

a.

Automatickym odpojenim od zdroje v siti TN-C 3x400/231V, 50Hz s uzemnénym
nulovym bodem je ochrana provedena podle ¢l. 411.4 nadproudovym ochrannym
pfistrojem

Automatickym odpojenim od zdroje v siti TN-C-S 3x400/231V, 50Hz s uzemnénym
nulovym bodem je ochrana provedena podle ¢l.411.4 proudovym chranicem a
nadproudovym ochrannym pfistrojem

Ochrana samocinnym odpojenim od zdroje v siti IT 3x400/231V, 50Hz s trvalou
kontrolou izola¢niho stavu

Nezivé Casti zafizeni stejnosmérnych obvodu FELV (obvody napajené napétim, které
neni vyssi nez 120V DC) musi byt spojeny s ochrannym vodi¢em vstupniho
primarniho zdroje. Pfitom vstupni obvod je chranén automatickym odpojenim od
zdroje v souladu s ¢l. 411.7.

Automatickym odpojenim od zdroje v siti TT 400V DC s uzemnénym vodi¢em vedeni
je ochrana provedena podle ¢l. 411.5 proudovym chrani¢em.

U zafizeni v prostorach normalnich a nebezpecnych je stupen ochrany normaini podle Pfilohy NA
CSN 33 2000-4-41 ed.3.
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6.2 OCHRANA PRED NEBEZPECNYMI VLIVY ENERGETIKY

V blizkosti traté v mezistani¢nim Useku Liberec - Chrastava, kterd je definovana normou CSN 34
2640, se nenachazeji energeticka vedeni, ktera by mohla mit vliv na sdélovaci a zabezpecovaci
zafizeni. Proto nebyly provedeny v rdmci predchoziho stupné PD vypoéty vlivl vvn, takZe neni
potiebné délat zvlastni opatfeni.

6.3 OCHRANA PRED ATMOSFERICKYMI VLIVY

Zabezpedovaci zafizeni musi vyhovovat normé& CSN EN 50 121-4 ed.2 Dréazni zafizeni -
Elektromagneticka kompatibilita, ¢ast 4 Emise a odolnost zabezpecovacich a sdélovacich zafizeni.

V elektrickych obvodech vychdazejicich ze SU a RD k vnéjsim prvkim se provedou potiebné pirepétové
ochrany. Tyto pfepétové ochrany jsou jiz standardné obsaZeny v typovych zafizenich elektronickych
stavédel. Ochrany budou zpracovany v dalsim stupni projektové dokumentace s ohledem na pouzité
zabezpecovaci zafizeni vitézného zhotovitele.

6.4 UZEMNENI

Pro uzemnéni neZivych &asti zafizeni v RD s ohledem na spravnou funkci pfepétovych ochran bude
vybudovano v rdmci tohoto PS uzemnéni s hodnotou 5 < R < 10 Ohmd na které budou pfFipojeny
veskeré nezivé Casti zabezpecdovaciho zafizeni a uzemnéni pro prepétové ochrany podle schéma
uzemneéni, které je v priloze technické zpravy.

V kolejisti bude vybudovano uzemnéni pro kabelové objekty s hodnotou uzemnéni R < 10 Q, na
které budou pripojeny kovové obaly kabelQ.

Bude pouzity zemnici pasek FeZn 35x4 mm o délce 20 m. Zemnici pasek bude pfipojen do kabelového
objektu na zemnici sbérnici a na tuto sbé&rnici budou pfipojeny kovové plasté kabel. Pro uloZeni
zemniciho pasku bude vyhloubena samostatna ryha, v niz bude pasek ulozen. Ryha pro uzemnéni
musi byt vzdalena od kabelové ryhy s ulozenymi kabely min. 2,0 m a zaroven uzemnovaci pasek
musi byt vzdalen od nejblizsi kolejnice 3 m. Schema uzemnéni je pfilohou technické zpravy.

Protokol o méFeni zemniho odporu pldy ve stavajici kolejové stopé je ptilohou technické zpravy
tohoto PS.

6.5 OCHRANA PRED POZAREM

Realizace a provoz stavby nevyzaduje zabezpeceni speciadlni pozarni ochrany. Je vSak nutné, aby
b&hem vystavby zlstala zachovana prljezdnost komunikaci (poptipadé ptistup) pro zéachranna
vozidla Pozarni ochrany. Pfi provadéni stavby musi byt v zavislosti na stupni jejiho provedeni spinény
pozadavky vyhlasky ¢. 246/2001 Sb., o pozarni prevenci ve zné&ni pozd&jsich predpisl a vyhlasky &.
23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni pozd&jdich predpist v
rozsahu nezbytném pro zajisténi jeji pozarni bezpecnosti.

Protipozarni odolnost reléovych domkd na prejezdech by méla byt minimalné 30min dovniti a 15min
ven. Jestli budou kabely pod domkem volné, tak budou v piskovém lozi. Jestli budou kabely pod
domkem v chranicce, tak na koncich chranic¢ek budou umistény ucpavky, aby nedochazelo k Sifeni
pfipadného poZzaru.

Stavba bude vybudovéana z nehoflavych materiall (reakce na oheri Al popf. A2), pfipadny poZar v
prostoru stavby by byl likvidovan mistné pfisludnym HZS JPO HZS SZDC a SDH.

Provoz i vystavba musi respektovat Zakon ¢.133/1985 Sb., o pozarni ochrané, ve znéni pozdéjsich
predpist. Pfi stavebnich a montaznich pracich je nutno dodrzovat protipozarni opatfeni. Realizacni
firma zajisti, Ze po dobu vystavby nebude zvySeno nebezpeci pozaru a budou dodrzovana hygienicka
a bezpecnostni opatreni.
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Realizaci a provozem tohoto provozniho souboru nedojde ke zvyseni pozarniho zatizeni uvedené
oblasti.

7 PROVOZ, SERVISNI SLUZBY

7.1 ZKOUSKY A REVIZE

Pfed predanim zafizeni zhotovitel stavby zajisti provedeni predepsanych zkousek a revizi. Pred
uvedenim zafizeni do provozu je nezbytné ovéfit, Ze jsou vSechny vysledky zkousek Uspésné.

7.2 OVEROVACI PROVOZ

Navrhne-li zhotovitel PS v soutézi zafizeni, které neni na siti Spravy Zeleznic zavedeno, pak u tohoto
zafizeni musi provést nutné atesty rizeni jakosti, véetné procesu certifikace a schvaleni pro nasazeni
do provozu na siti Spravy Zeleznic. Ovéiovaci provoz bude realizovan podle smérnice SZDC &. 34.

7.3 POZADAVKY NA PROVOZ A UDRZBU

Pfed predanim zafizeni provozovateli zhotovitel provozniho souboru zajisti dokumentaci skutec¢ného
provedeni PS pro udrzbu i navody k obsluze zafizeni.

S uvedenim nového tratového a stani¢niho zabezpelovaciho zafizeni do provozu je tfeba zajistit
zhotovitelem zabezpecovaciho zafizeni zaskoleni pro provoz a obsluhu, Udrzbu, zajisténi zakladnich
nahradnich dill véetné potfebné méfici techniky a servisni zajisténi.

Provozovatel zafizeni zajisti pravidelnou Udribu a revize podle CSN 33 1500 ed.2, podle
CSN 33 2000-6 ed.2 a podle vlastnich provoznich predpisd.

8 ZIVOTNI PROSTREDI

8.1 LIKVIDACE ODPADU

Hospodareni s odpady béhem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude fidit ustanovenim zakona
185/2001 Sb. o odpadech a dalsimi predpisy v odpadovém hospodarstvi.

Likvidace odpadl je provddéna podle programu odpadového hospodéaistvi viz Vyhlaska MZP ¢&.
383/2001Sb. o podrobnostech nakladani s odpady. Odpadovy material bude ulozen dle kategorizace
odpadl nezdvadnym zplsobem na fizenou skladku, kde musi dodavatel uzavfit smlouvu o uloZeni
odpadového materidlu s osobou opravnénou k nakladani s odpady.

Odpady vzniklé realizaci PS jsou obsahem ¢asti projektu vénované odpadovému hospodarstvi.

8.2 VLIV STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI

Realizace stavebniho objektu nebude mit negativni vliv na tvorbu Zivotniho prostiedi. V pribé&hu
stavby nebude Zivotni prostfedi ohrozeno. Objekt nevyzaduje rozsahlejsi demolice stavajicich
objektll. Jednd se o tzv. ekologicky Cisty technologicky provoz bez produkce exhalaci a odpadu.
Provoz nebude mit trvaly negativni vliv na Zivotni prostiedi. Pouze v pribéhu realizace stavby dojde
k doCasnému zhorseni zivotnich podminek vlivem zemnich praci. Dokoncena stavba nebude mit vliv
na klimatické poméry, vyuzivani p¥irodnich zdrojl, kulturni pamatky, hladinu hluku ve dne i v noci a
ani na hladinu emisi.

Stavbou nebudou produkovany zadné odpadni vody ani nedojde ke zhorSeni stavu ovzdusi, budou
zvoleny takové technologie provadéni praci, které vedou ke snizovani emisi.
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V prostoru stavby se nenachazi chranéné Uzemi, pamatkové stromy ¢i chranéné druhy rostlin,
V. v o . ’ ’ .o ’ o 7 e
zivocCichu a nerosty. Z hlediska ochrany vyznamnych krajinnych prvku a pamatkové ochrany
nedochdzi ke stfetu zajma.

PFi stavbé (stavebniho objektu) nedochazi k trvalému ani doasnému zaboru ZPF a LPF.

8.3 OPATRENI K MINIMALIZACI VLIVU STAVBY NA ZIVOTNI
PROSTREDI

Strojni mechanizmy musi mit hydraulické soustavy a palivové nadrze v bezvadném stavu, aby
nedo$lo ke kontaminaci pldy a vodnich tokd ropnymi produkty. Motory téchto mechanizacnich
prostfedkl byly sprdvné sefizeny na minimalni, normou stanovené exhalace a nebyly ponechavény
zbyte¢né v chodu. Dodavatel je povinen u pouzité mechanizace zkontrolovat a dodrzovat tésnost
palivovych nadrzi a nadrzi na tlakovy olej, aby nedoslo k jeho Uniku do pldy a zejména do vodoted;.

Pro skladovani a prepravu automobilovych motorovych a pirevodovych olejd fady A a AD jsou uréeny
dle €SN 65 6060 tyto druhy oball: sudy tézké pozinkované i bez povrchové Upravy, sudy lehké -
drumy, kanystr ocelovy, dopravni konve, kanystr z tenkého plechu drobné originalni obaly, obaly z
plastl. V prostorach stavby je zdkaz myti vozidel, vykopovych mechanizml a agregatl ptipravky
ARVA nebo jinymi chemickymi rozpoustédly a dale zakaz pouZivani vech saponatd. Pfi manipulaci s
oleji a RPL, pfi jejich pfipadné vyméné nebo doplnéni, v prostorach stavby dbat zvysSené opatrnosti,
aby nemohlo dojit k jejich Uniku.

Dodavatel stavebnich praci je povinen seznamit pracovniky své organizace, pfrichazejici na stavbé do
styku s ropnymi latkami a oleji s opatfenimi uvedenymi v této souhrnné technické zprave.

Pfi realizaci stavebnich praci v oblastech ochrannych pasem vodnich tokl a zdroji a v chrané&nych
Uzemich se doporucuje pozadat o dozor zastupce ochrany ZP, spravce vodnich tokd apod. Pokud by
pfes vSechna opatfeni doslo k uUniku ropnych latek, je nutno neprodlené vyrozumét spravce
ohroZenych vodnich tokd & zdrojli, nejblizsi Hasi¢sky sbor a Referat Zivotniho prostiedi prislu$ného
Ufadu obce a v rdmci moznosti ¢init opatfeni k omezeni rozsahu havarie dostupnymi prostiedky
(pfehrazeni hladiny toku prkny, aplikace Vapexu apod.), zejména je vSak nutno urychlené odstranit
zdroj znecisténi.

e zastaveni Uniku - zabranit ut&nénim otvoru, trhlin, uzavienim ventild, zachycovanim
kapaliny z havarovanych prostiedkl do riznych nadob, vy&erpanim kapaliny z havarovaného
prostiredku

e lokalizace Uniku - zastavit rozlévani jiz vyteklé kapaliny hrazkovanim zaplaveného Uzemi
napf. tramy, prechodnym prehrazenim piikopt, v pripadé vétsiho rozsahu privolat pfislugniky
profesiondlniho Hasi¢ského zachranného sboru

e odstranéni uniklych RPL - uniklé latky soustfedit napf. pomoci struzek a vykopanych jimek,
a odcerpat. Sanace zasazeného Uzemi do odcerpani volnych RPL se provadi rozsypanim
VAPEXU ¢i jiného materidlu sajiciho RPL. Nasdkly absorbent se sebere do tésnych nadob
(igelitovych pytld). Kontaminovany VAPEX nebo zemina bude odvezena k likvidaci ve
specializované firmé.

Dodavatel je povinen neprodlené provést prvni zasah osobou nebo osobami, které Unik zpozorovali.
PFi vétSim rozsahu, ktery neni dodavatel schopen sam zajistit, neprodlené vyrozumét odbor vystavby
a dopravy. Ve stavebnim deniku bude uveden rozsah znecisténi (Uniku), druh latky, ¢as Uniku, doba
a zplsob likvidace.

Z rady dvodU jsou RPL zavazné znecistujici médium vodniho prostiedi. Zvlasté v podzemnich vodach
vedou RPL k dlouhodobému znecisténi a znehodnoceni téchto vod a to i v pfipadé stopovych
koncentraci. Dosazeni napravy je pak vétsinou dlouhodobé a zpravidla zna¢né nakladné.
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9 BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI PRI PRACI

Zameéstnavatel — zhotovitel stavby je povinen vytvaret bezpecné a zdravi neohrozujici pracovni
prostfedi a pracovni podminky vhodnou organizaci bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a
pfijimanim opatteni k pfedchazeni rizikim nebo k minimalizaci neodstranitelnych rizik. Nebezpeéné
Cinitele a procesy je povinen vyhledavat soustavné, je povinen pravidelné kontrolovat Uroven BOZP
na pracovisti.

Véechna opatfeni musi odpovidat poZadavkim legislativnich pfedpisd, norem a jinych zdvaznych
predpist, ndvodiim vyrobcl, technologickym a pracovnim postupdm pfip. mistnim bezpecnostnim
predpisiim, a také zadvaznym dokumentdim a pozadavkim spravcl inzenyrskych siti a legislativnim
predpisiim, zdvaznym predpisim, normam a smérnicim tykajicich se kontaktu se Zelezni¢ni dopravou
nebo s dopravou silni¢ni.

Zaméstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni, montazni a stavebné montazni prace nebo
udrZovaci prace pro jinou pravnickou osobu (Sprava Zeleznic, s. 0., spravci inzenyrskych siti atd.) na
jejim pracovisti ¢i zafizeni, zajisti v soucinnosti s touto osobou vybaveni pracovisté pro bezpecny
vykon prace. Prace mohou byt zahajeny pouze, pokud je pracovisté nalezité zajisténo a vybaveno.

Zameéstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technicka zafizeni a dopravni prostfedky a naradi byly
z hlediska BOZP vhodné pro praci, pfi které budou pouzivany.

Zameéstnavatel je povinen organizovat praci a stanovit pracovni postupy, tak aby byly dodrzovany
zasady bezpecného chovani na pracovisti.

Na pracovistich, na kterych jsou vykondvany prace, pfi nichz mize dojit k podkozeni zdravi je
zaméstnavatel povinen umistit bezpecnostni znacky, zavést signaly nebo instrukce tykajici se BOZP.

Zajisténi BOZP se tyka vSech osob, které se s védomim zhotovitele zdrzuji na stavenisti. Zajisténi
BOZP se vztahuje i na osoby mimo pracovnépravni vztahy tj. napf. osoby samostatné vydélecné
¢inné.

9.1 STAVEBNI CINNOST V PROSTORACH SZ A PROVOZOVANE ZDC

Cinnost cizich pravnickych a fyzickych osob (zhotovitelé stavebnich praci) v objektech a prostorach
zadavatele stavby (Spravy Zeleznic) musi byt v souladu s predpisy SZ Bpl ,Pokyny provozovatele
drahy k zajisténi bezpecnosti a k ochrané zdravi osob pfi ¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v
prostorach Zelezni¢ni drahy provozované Spravou Zeleznic, statni organizace", dale predpisem SZ
Bp2 ,Predpis o bezpeénosti a ochran& zdravi pfi praci zaméstnancl Spravy Zeleznic, statni
organizace" a dale predpisem SZ Bp3 ,Bezpec¢nost a ochrana zdravi pti praci na stavbach a pfi
stavebnich ¢innostech v prostorach Spravy Zeleznic, statni organizace", které jsou pro dodavatele
zavazny. Dodavatelé sméji pracovat v uvedenych prostorach pouze na zakladé pisemné sjednané
smlouvy mezi obéma zucastnénymi stranami.

Sprava Zeleznic, s. 0. stanovuje ve svém predpisu SZ Zam1 ,Piedpis o odborné zptsobilosti a znalosti
osob pfi provozovani drahy a drazni dopravy". Kazdy zaméstnanec dodavatele, ktery bude pracovat
v obvodu drahy, musi pfed zahajenim dcinnosti na drahach provozovanych Spravou Zeleznic,
absolvovat ,Vstupni skoleni™ podle Prilohy B predpisu.

Pracovnici dodavateld stavby, ktefi se budou pohybovat v prostorech, objektech a zafizenich Spravy
Zeleznic a na provozované ZDC na zakladé smluvniho vztahu jsou povinni byt po dobu pohybu v
té&chto mistech viditelné oznaleni prikazem, ktery vydava. Odbor bezpe&nosti Spravy zeleznic na
zakladé Zadosti dle podminek uvedenych v predpisu SZDC Ob1 dil II - ,Vydavani povoleni ke vstupu
do mist verejnosti nepfistupnych. Prikaz pro cizi subjekt." Osoby s pradvem vstupu do provozované
ZDC musi k zadosti také predlozit kopii Posudku o zdravotni zpGsobilosti k praci vydaného v souladu
s Vyhlaskou & 101/1995 Sb., fad pro zdravotni zpUsobilost osob pfi provozovani drahy a drazni
dopravy, § 2 pismeno b) bod 1/ a kopii osvédéeni o odborné zplsobilosti podle piedpisu SZ Zam1.
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Zameéstnanci zhotovitele stavby vykonavajici ¢innosti, pfi nichz mohou ovlivnit bezpecnost osob,
bezpecnost drahy, bezpecnost Zelezni¢ni dopravy, plynulost provozovani drahy a drazni dopravy a
zaméstnanci dodavateld, ktefi préaci organizuiji, bezprostfedné ¥idi a kontroluji, musi prokazat znalost
ptisluénych predpisd a technologii provozni prace. Dotéené profese souvisejici se stavbou: vedouci
praci na Zzelezni¢nim spodku, vedouci praci na Zelezni¢nim spodku a svrsku, vedouci praci na
Yelezni¢nich mostech, objektech s konstrukci mostim podobnou, vedouci praci na budovéach v
blizkosti koleji a mezi nimi, vedouci praci pro montaz zeleznicnich zabezpecovacich zafizeni, vedouci
praci pro montaz sdélovacich zafizeni, vedouci praci na trakénim vedeni elektrizovanych trati, vedouci
praci na ostatnich elektrickych zafizenich, strojvedouci specidlniho hnaciho vozidla, vedouci praci pro
specialni ¢&innost na Zelezni¢nim svrku, vedouci praci geodetickych &innosti, osoba odborné zplsobild
k provadéni revizi, prohlidek a zkousek urcenych technickych zafizeni.

Pracovnici dodavatel(l, kteFi budou provadét ¢innosti na elektrickych technickych zafizenich - dle
skladby projektové dokumentace se jedna o:

e D.1 Zelezniéni zabezpecovaci zafizeni,
e D.2 Zelezni¢ni sdélovaci zafizeni,

(uréené technické zarizeni dle zadkona ¢.266/1994 Sb. o drahach) musi vedle elektrotechnické
kvalifikace dle vyhldsky ¢&.50/1978 Sb., o odborné zpUsobilosti v elektrotechnice splfiovat
elektrotechnickou kvalifikaci uré¢enou vyhlaskou 100/1995 Sb., kterou se stanovi podminky pro
provoz, konstrukci a vyrobu uréenych technickych zafizeni a jejich konkretizace (R&d uréenych
technickych zarizeni, pfiloha 4).

PFi préci je tfeba dbat v&ech piisludnych norem a ustanoveni, a zvlasté predpist o bezpeénosti prace.

Vedle dodrzovani ptisludnych vyhlagek, predpisd a norem pro realizaci, je nutno akceptovat i zakladni
poZadavky na zajisténi bezpecnosti prace na stavenisti.

PFi vSech cinnostech, jez souvisi s bezpecnosti a ochranou zdravi pFi praci se vychazi se Zakona
¢.309/2006 Sb., o zajisténi dalsich podminek BOZP, dale z NV 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich
pozadavcich na BOZP a jeho provadécich pravnich predpisi a z NV 362/2005 Sb., o blizsich
poZzadavcich na BOZP s nebezpelim padu z vysky nebo do hloubky.

Pfi stavebni ¢innosti musi byt technologie stavby volena s ohledem na minimalizaci veSkerych praci,
které by mély negativni dopad na okolni prostiedi, zejména hluk, prasnost a vibrace.

PFi montazi, provozu a udrzbé musi byt dodrzeny vsechny platné normy a smérnice tykajici se
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci. Vedouci pracovisté je povinen dbat na to, aby pracovisté bylo
Fadné pripraveno a odpovidalo platnym bezpednostnim predpisiim.

Pfed nastoupenim montérd na montaZ je vedouci pracoviété povinen na pracovisti zajistit odborny
dozor pti praci. Pokud neni na pracovisti mistr nebo vedouci Cety a pracuji zde nejméné dva
pracovnici, musi byt jeden z nich povéren fizenim pracovniho postupu s ohledem na bezpecnost
prace.

Kazdodenné pred zahajenim prace musi mistr ¢i vedouci ¢ety nebo jiny pracovnik povéreny fizenim
pracovniho postupu provérit stav bezpecnostniho zafizeni, poucit zaméstnance o zdasadach
bezpecnosti prace s prihlédnutim na konkrétni poméry na pracovisti v dobé smény a zejména
upozornit pracovniky na rizikové okolnosti.

Pfed uvedenim zafizeni do provozu musi byt provérena spravnost zapojeni a funkcénost odvodu
trakénich a poruchovych proudd. O vysledku ptisludnych zkoudek a komisionalnich Fizeni pro uvadéni
zarfizeni do zkusebniho provozu a trvalého provozu se provede protokolarni zdznam.

VSechna nebezpecna mista musi byt radné oznacena viditelnymi bezpecnostnimi tabulkami.
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10 SOUCINNOST S OBJEDNATELEM PROJEKTU A
UZIVATELEM ZARIZENI

B&hem zpracovani projektové dokumentace provadél projektant priibézné konzultace s majitelem
stavajiciho i nové navrhovaného zafizeni Spravou Zeleznic s.0. a se spravcem zafizeni - Spravou
Zeleznic OR SSZT. Koncepce Fedeni, zplsoby feSeni byly projedndny na poraddch za UGdasti
zadavatele, investora a spravce. Vysledky jednani jsou uvedeny v zapisech a jsou dolozeny
v dokladové ¢asti dokumentace.

Vitéz soutéze na dodavku zarizeni doda jako soucast dokumentace na realizaci stavby vykresy
zpracované jako soucast dokumentace pro stavebni povoleni:

a) polohopisny vykres, situacni schema, zavérova tabulka, které doda AFRY CZ s.r.o0. za cenu
vicetiskd (pokud budou tyto vykresy upravovany na zaklad® zmén poZadovanych
projektantem zhotovitele, budou ohodnoceny jako v bodé b).

b) dispozice pozemnich objektd, které budou upraveny podle vitézného zafizeni a pripadné
doplnény o podrobnosti dokumentace pro realizaci stavby podle podkladl projektanta stupné
pro realizaci stavby, které doda a opravi AFRY CZ s.r.0. za cenu dle rozsahu s tim spojenych
praci.
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