Podpis: Datum:
Revize: Datum: Popis: Kontroloval:
000 25.5.2022 Definitivni odevzdani dokumentace Ing. Marek Skubla

Stavebnik/investor:
Adresa:
Zastupce investora:

Adresa:

Sprava zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
Stavebni sprava zapad

Sokolovska 1995/278, 190 00 Praha 9

s SPRAVA

z ZELEZNIC

Zhotovitel stavby:
Adresa:

Kontakt:

AFSAG Hradek, Chrastava
Magistr( 1275/13, 140 00 Praha 4
T: +420 725 634 107

E: vladislav.sefl@afry.com
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SAGASTA  AFRY

Zhotovitel objektu:
Adresa:

Kontakt:

AFRY CZ s.r.o
Magistrﬁ 1275/13, 140 00 Praha 4
T: +420 725 634 107

E: vladislav.sefl@afry.com

&) AFRY

Hlavni projektant (HIP):

Ing. Vladislav Sefl

Specialista:

Ing. Tomas Toma

Ing. Tomas Toma

Odpovédny projektant:

Zpracovatel pfilohy:

Ing. Tomas Toma

Nazev stavby/akce: Rekonstrukce ZST Chrastava S-kod: S631500688
Zakazka: 2020/0075
Nazev Casti: Tratové zabezpelovaci zafizeni Oznaceni Casti: D.1.1.2

Nazev objektu:

Chrastava - Hradek nad Nisou, TZZ

Cislo objektu/komplexu:

PS 14-01-21
Nazev pfilohy: Polohopisny vykres - prechody pres koleje Cislo prilohy: 2, 0112
Nazev dil¢i Casti pFilohy: Paré:
Kraj: Katastralni uzemi: TUDU:
Liberecky Dolni Chrastava [653829] 0941 C1
Dokumentace:
Stupen dokumentace: Datum zpracovani: Formaty: Méfitko:
PDPS 25.5.2022 2 x Ad -
S-kéd: Stuped dokumentace:  |¢ast: Objekt: Podobjekt:  |PHiloha:
56‘3‘1‘5‘0‘0‘6‘8‘8 PDPS_‘D‘l‘l‘O‘Z_P‘S‘1‘4‘0‘1‘2‘1_‘X‘X_Z‘_‘O‘l‘l‘Z‘_‘O‘O

Prostor pro dalsi informace




Nazev stavby: Rekonstrukce ZST Chrastava

PS 14-01-11 Chrastava - Hradek nad Nisou, TZZ

Chranicky pod koleji

Podchod &.|  3km Koleje Narokovany poéet chraniéek Novotub 160 Y‘);Sr:la vyoér:(ingd Pocet Zajistuje Koncovy bod 1 Koncovy bod 2 [::ehll:.a Hl:i)vuhk;ka Sr;r:; Vykop | Obetonovani | Zasyp
zab. | sdél [ siin| VN | zab. | sdél | siln celk. hrany TK (m) vrstev PS, SO y X y X
rez | rez | rez (m) (m) (m) (m) (m) (m3) (m3) (m3)
t.0. Chrastava - Hradek

1 12,018 1] 1 1 - - 2 1 - 5 2,40 2 PS 14-01-11 10,00 1,20 protlak
2 12,300 1] 1 1 - - 2 1 - 5 2,40 2 PS 14-01-11 9,00 1,20 protlak
3 13,117 1] 1 1 - - 2 2 - 6 2,40 2 PS 14-01-11 10,00 1,20 protlak
4 13,122 pozemni komunikace pres P2814] 2 2 - - 1 1 - 6 2,40 2 PS 14-01-11 15,00 1,20 protlak
5 13,195 1] 1 1 - - 2 1 - 5 2,40 2 PS 14-01-11 15,00 1,20 protlak
6 14,250 1] 1 - - - 2 - - 3 2,40 1 PS 14-01-11 8,00 1,20 protlak
7 15,153 1] 1 1 - - 1 1 - 4 2,40 2 PS 14-01-11 14,00 1,20 protlak
8 15,178 pozemni komunikace pres P2815] 2 2 - - 1 1 - 6 2,40 2 PS 14-01-11 10,00 1,20 protlak
9 15,184 1] 1 - - - 2 - - 3 2,40 1 PS 14-01-11 9,00 1,20 protlak
10 16,100 1] 1 - - - 2 - - 3 2,40 1 PS 14-01-11 8,00 1,20 protlak

Pfi spojkovani chranic¢ek bude spojka provedena s pouzitim tésniciho krouzku, aby nedochazelo v misté napojeni k zatékani vody do chranicky. Oba konce chrani¢ky musi byt sefiznuty tak, aby dosedly k tésnéni.
Vsechny chranicky budou vyvedeny v uréeném misté 0,5m nad terén a pracovné zatésnény. Pfi pfedavani pro pokladku kabell bude doloZena prichodnost chranicek.
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