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Název stavby: Rekonstrukce ŽST Chrastava

Chráničky pod kolejí

Délka  

chr.

Hloubka 

rýhy

Šířka 

rýhy
Výkop Obetonování Zásyp

zab. sděl siln VN zab. sděl siln y x y x

rez rez rez (m) (m) (m) (m) (m) (m3) (m3) (m3)

1 12,018 1 1 1 - - 2 1 - 5 2,40 2 PS 14-01-11 10,00 1,20 protlak

2 12,300 1 1 1 - - 2 1 - 5 2,40 2 PS 14-01-11 9,00 1,20 protlak

3 13,117 1 1 1 - - 2 2 - 6 2,40 2 PS 14-01-11 10,00 1,20 protlak

4 13,122    pozemní komunikace přes P2814 2 2 - - 1 1 - 6 2,40 2 PS 14-01-11 15,00 1,20 protlak

5 13,195 1 1 1 - - 2 1 - 5 2,40 2 PS 14-01-11 15,00 1,20 protlak

6 14,250 1 1 - - - 2 - - 3 2,40 1 PS 14-01-11 8,00 1,20 protlak

7 15,153 1 1 1 - - 1 1 - 4 2,40 2 PS 14-01-11 14,00 1,20 protlak

8 15,178    pozemní komunikace přes P2815 2 2 - - 1 1 - 6 2,40 2 PS 14-01-11 10,00 1,20 protlak

9 15,184 1 1 - - - 2 - - 3 2,40 1 PS 14-01-11 9,00 1,20 protlak

10 16,100 1 1 - - - 2 - - 3 2,40 1 PS 14-01-11 8,00 1,20 protlak

Při spojkování chrániček bude spojka provedena s použitím těsnícího kroužku, aby nedocházelo v místě napojení k zatékání vody do chráničky. Oba konce chráničky musí být seříznuty tak, aby dosedly k těsnění.
Všechny chráničky budou vyvedeny v určeném místě 0,5m nad terén a pracovně zatěsněny. Při předávání pro pokládku kabelů bude doložena průchodnost chrániček.

PS 14-01-11 Chrastava - Hrádek nad Nisou, TZZ

t.ú. Chrastava - Hrádek

Počet 

vrstev
Zajišťuje 

PS, SO

Koncový bod 1 Koncový bod 2

celk.

Podchod č. žkm Koleje
Nárokovaný počet chrániček Novotub 160

Výška 

horní 

hrany 

Orient. 

výška od 

TK (m)
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