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Chrastava - Hrádek nad Nisou, TZZ
PS 14-01-11
Specikace hlavní kabelové trasy

Žlab řeší

PS/SO
odečet z autocadu ( cm ) ( cm ) ( mm )

PS 14-01-11 17,5 120 100x110 -- PS 14-01-11

PS 14-02-51 17,5 120 100x110 -- PS 14-02-51

PS 14-01-11 -- -- 100x110 -- PS 14-01-11

PS 14-02-51 -- -- 100x110 -- PS 14-02-51

PS 14-01-11 17,5 120 -- -- PS 14-01-11

PS 14-02-51 17,5 120 -- -- PS 14-02-51

PS 14-01-11 17,5 120 -- -- PS 14-01-11

PS 14-02-51 17,5 120 -- -- PS 14-02-51

PS 14-01-11 -- -- 100x110 -- PS 14-01-11

PS 14-02-51 -- -- 100x110 -- PS 14-02-51

PS 14-01-11 17,5 120 -- -- PS 14-01-11

PS 14-02-51 17,5 120 -- -- PS 14-02-51

PS 14-01-11 17,5 120 -- -- PS 14-01-11

PS 14-02-51 17,5 120 -- -- PS 14-02-51

PS 14-01-11 -- -- 2x160xø110 PS 14-01-11 PS 14-01-11

PS 14-02-51 -- -- 3x160xø110 PS 14-02-51 PS 14-02-51

PS 14-01-11 17,5 120 -- -- PS 14-01-11

PS 14-02-51 17,5 120 -- -- PS 14-02-51

PS 14-01-11 17,5 120 100x110 -- PS 14-01-11

PS 14-02-51 17,5 120 100x110 -- PS 14-02-51

PS 14-01-11 -- -- 2x160xø110 PS 14-01-11 PS 14-01-11

PS 14-02-51 -- -- 3x160xø110 PS 14-02-51 PS 14-02-51

PS 14-01-11 17,5 120 -- -- PS 14-01-11

PS 14-02-51 17,5 120 -- -- PS 14-02-51

PS 14-01-11 -- -- 100x110 -- PS 14-01-11

PS 14-02-51 -- -- 100x110 -- PS 14-02-51

PS 14-01-11 17,5 120 -- -- PS 14-01-11

PS 14-02-51 17,5 120 -- -- PS 14-02-51

PS 14-01-11 -- -- 100x110 -- PS 14-01-11

PS 14-02-51 -- -- 100x110 -- PS 14-02-51

PS 14-01-11 17,5 120 100x110 -- PS 14-01-11

PS 14-02-51 17,5 120 100x110 -- PS 14-02-51

PS 14-01-11 -- -- 3x160xø110 PS 14-01-11 PS 14-01-11

PS 14-02-51 -- -- 3x160xø110 PS 14-02-51 PS 14-02-51

PS 14-01-11 17,5 120 -- -- PS 14-01-11

PS 14-02-51 17,5 120 -- -- PS 14-02-51

PS 14-01-11 17,5 120 -- -- PS 14-01-11

PS 14-02-51 17,5 120 -- -- PS 14-02-51

PS 14-01-11 17,5 120 -- -- PS 14-01-11

PS 14-02-51 17,5 120 -- -- PS 14-02-51

PS 14-01-11 17,5 120 -- -- PS 14-01-11

PS 14-02-51 17,5 120 -- -- PS 14-02-51

PS 14-02-51 -- -- -- -- PS 14-02-21

PS 14-01-11 -- -- 2x160xø110 PS 14-01-11 PS 14-01-11

PS 14-02-51 -- -- 3x160xø110 PS 14-02-51 PS 14-02-51

PS 14-01-11 17,5 120 100x110 -- PS 14-01-11

PS 14-02-51 17,5 120 100x110 -- PS 14-02-51

PS 14-01-11 -- -- 100x110 -- PS 14-01-11

PS 14-02-51 -- -- 100x110 -- PS 14-02-51

PS 14-01-11 17,5 120 -- -- PS 14-01-11

PS 14-02-51 17,5 120 -- -- PS 14-02-51

PS 14-01-11 17,5 120 100x110 -- PS 14-01-11

PS 14-02-51 17,5 120 100x110 -- PS 14-02-51

PS 14-01-11 -- -- 100x110 -- PS 14-01-11

PS 14-02-51 -- -- 100x110 -- PS 14-02-51

PS 14-01-11 17,5 120 -- -- PS 14-01-11

PS 14-02-51 17,5 120 -- -- PS 14-02-51

PS 14-01-11 -- -- 100x110 -- PS 14-01-11

PS 14-02-51 -- -- 100x110 -- PS 14-02-51

PS 14-01-11 17,5 120 -- -- PS 14-01-11

PS 14-02-51 17,5 120 -- -- PS 14-02-51

PS 14-01-11 17,5 120 -- -- PS 14-01-11

PS 14-02-51 17,5 120 -- -- PS 14-02-51

PS 14-01-11 -- -- 2x160xø110 PS 14-01-11 PS 14-01-11

PS 14-02-51 -- -- 2x160xø110 PS 14-02-51 PS 14-02-51

PS 14-01-11 -- -- 3x160xø110 PS 14-01-11 PS 14-01-11

PS 14-02-51 -- -- 3x160xø110 PS 14-02-51 PS 14-02-51

PS 14-01-11 17,5 120 100x110, 100x110 -- PS 14-01-11

15,179 15,184 4 A14 přejezd P2815

15,184 16,100 922 A15 v úseku je propustek evid. km 15,233 a propustek evid. km 15,727

15,151 15,173 22 A12

15,173 15,179 6 A13

14,625 14,746 120 A11.3 most evid. km 14,684

14,746 15,151 410 A11.4

14,480 14,489 10 A11.1 most evid. km 14,485

14,489 14,625 134 A11.2

13,960 14,287 230 A10.2

14,287 14,480 230 A11 v úseku je propustek evid. km 14,352

13,195 13,888 1065 A10 v úseku je trubní propustek evid. km 13,547

13,888 13,960 77 A10.1 most evid. km 13,921

13,195 13,195 12 A9

13,334 13,154 22 A7

13,154 13,195 42 A8

13,129 13,129 8 A5

13,129 13,334 5 A6

12,993 13,117 224 A3.4 v úseku je trubní propustek evid. km 13,094

13,117 13,129 11 A4 přejezd P2814

12,690 12,883 190 A3.2

12,883 12,993 10 A3.3 most evid. km 12,888

12,300 12,680 380 A3

12,680 12,690 10 A3.1 most evid. km 12,684

12,111 12,300 117 A1 v úseku je propustek evid. km 12,218

12,300 12,300 7 A2

12,018 12,018 8 A0.7

12,018 12,111 115 A0.8

11,910 11,920 10 A0.5

11,920 12,018 96 A0.6

11,883 11,900 18 A0.3

11,900 11,910 10 A0.4 most evid. km 11,905

11,846 11,850 4 A0.1 most evid. km 11,848

11,850 11,883 33 A0.2

Hloubka 

kynety
Velikost žlabu

PS/SO v kabelové trase Poznámka

t.ú. Chrastava - Hrádek nad Nisou

11,200 11,846 643 A0 v úseku je propustek evid. km 11,442

Od km Do km Délka úseku (m) Řez č.
Zemní práce řeší 

PS/SO vč. 

pískového lože a 

Šířka 

kynety



Žlab řeší

PS/SO
odečet z autocadu ( cm ) ( cm ) ( mm )

Hloubka 

kynety
Velikost žlabu

PS/SO v kabelové trase Poznámka
Od km Do km Délka úseku (m) Řez č.

Zemní práce řeší 

PS/SO vč. 

pískového lože a 

Šířka 

kynety

PS 14-02-51 17,5 120 100x110, 100x110 -- PS 14-02-51

PS 14-01-11 17,5 120 100x110, 100x110, 100x110 -- PS 14-01-11

PS 14-02-51 17,5 120 100x110, 100x110, 100x110 -- PS 14-02-51

PS 14-02-51 -- -- -- -- PS 14-02-22

PS 14-01-11 17,5 120 -- -- PS 14-01-11

PS 14-02-51 17,5 120 -- -- PS 14-02-51

PS 14-01-11 17,5 120 -- -- PS 14-01-11

PS 14-02-51 17,5 120 -- -- PS 14-02-51

PS 14-01-11 17,5 120 -- -- PS 14-01-11
PS 14-02-51 17,5 120 -- -- PS 14-02-51

výkop

protlak

Poznámka žlaby na mostě

Dělení šíře kynety je pouze administrativní z důvodu rozpočtování. Projektant předpokládá výkop kynety zaráz v celé šíři.

18,955 19,660 705 A19

18,604 18,955 364 A18

16,100 18,360 18 A16 v úseku je propustek evid. km 16,507, most evid. km 16,836 a propustek evid. km 16,904

18,360 18,604 2274 A17

15,184 16,100 922 A15 v úseku je propustek evid. km 15,233 a propustek evid. km 15,727
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