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1.1. Identifikační údaje objektu/ů a technického a technologického zařízení:  

 

 Název stavby:   Rekonstrukce ŽST Chrastava (327 321 4901 / 551 

   372 0006)

 Stupeň dokumentace:   Projektová dokumentace pro provádění stavby 

   (PDPS)

 Dílčí část – objekt (PS):  PS 11-02-81 RDP Liberec, rádiové sítě 

 Charakter dílčí části:  novostavba

 Katastrální území:  Liberec

 Trať podle Prohlášení o dráze:  501-00-a 

 Traťový úsek TU:  547 D

 Definiční úsek DU:  0941 C1

 Kategorie dráhy:  celostátní

 Kategorie trati dle TSI:  P5/F4

 Období realizace:  09.2022 – 11.2023

 

Údaje o stavebníkovi:  

 

 Stavebník/investor:  Správa železnic, státní organizace 

Dlážděná 1003/7 

110 00  Praha 1 

IČO: 709 94 234  

 Zástupce investora:    Správa železnic, státní organizace, 
Stavební správa západ 
Sokolovská 1955/278 

  190 00 Praha 9 

Údaje o zpracovateli dokumentace a části dokumentace:  

 

Hlavní projektant stavby (dle SOD):   AFRY CZ s.r.o. 

Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 

IČO: 45156605 
DIČ: CZ45156605 

   Zapsaný v OR vedeném u Městského soudu v Praze, 

spisová značka C 8073  

Ing. Vladislav Šefl – hlavní inženýr projektu - 

autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby – číslo 
autorizace: 0011245 (AFRY CZ s.r.o.) 

 

Odpovědný projektant dílčí části (PS/SO):  AFRY CZ s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4, 

IČO/DIČ: 47307218 / CZ47307218 

  Ing. Tomáš Toma, 1005251 Technologická zařízení 

staveb (IT00) 



 

 

Ostatní zpracovatelé dílčí části (PS/SO):  AFRY CZ s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4, 

IČO/DIČ: 47307218 / CZ47307218 

  Ing. Dominik Schmidt 

 

Údaje o nabyvateli PS/SO:  

 

 Vlastník/správce:  Správa železnic, státní organizace 

Dlážděná 1003/7 

110 00  Praha 1 

IČO: 709 94 234   

 

1.2. Seznam vstupních podkladů:  

• Rekonstrukce ŽST Chrastava, dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR), AF-CITYPLAN 

s.r.o., 2019 

1.3. Popis a zdůvodnění navrženého technického řešení a hlavních technických  

parametrů  

 

Výchozí stav: 

Stávající stuha č. 71 sahá od Turnova přes Liberec do Hrádku nad Nisou. Součástí stuhy je i Mníšek 

u Liberce. Dispečerský ovládací blok ZL47 se nachází v Liberci na stavědle 3 v místnosti signalistů. 

Napojení dispečerské ZL 47 na první SRD ve stuze, která se nachází v Hrádku nad Nisou je řešeno 

pomocí přenosového systému VZ 12. První radiostanice je v Hrádku nad Nisou a stuha má další 

radiostanice v Chrastavě, Machníně, následuje odbočka do Mníšku u Liberce a pokračuje přes 

Liberec směrem na Turnov. Okruhy SRD jsou mezi Hrádkem nad Nisou a skříní v km 3,500 vedeny 

po traťovém kabelu, od skříně v km 3,500 do Liberce pokračují okruhy po dálkovém kabelu. V žst 

Hrádek nad Nisou i Hrádek je TRS ovládána místně výpravčím přes ovládací skříňku ZL47, dále je 

v obou stanicích ovládací blok ZL47 a radiostanice ZR47. V Machníně se nachází pouze radiostanice 

ZR47, která je ovládána dispečersky. 

Nahrávání Hrádku nad Nisou je na ReDat v Liberci na stavědle 3, přenos z Hrádku nad Nisou do 

Liberce je realizován pomocí VZ12. 

Nahrávání z Chrastavy je rovněž na ReDat v Liberci na stavědle 3, přenos z Chrastavy je veden 

v druhém páru třetí čtyřky traťového kabelu. 

 

Úpravy technologie TRS pro provizorní stav ve stavebním postupu č. 1: 

V rámci stavebního postupu 0 dojde k následujícím úpravám sítě SRD, tak, aby při zahájení 

provizorního stavu č. 1 již byly níže popsané práce hotovy. 

Dispečerská ZL umístěná na stavědle č.3 v žst. Liberec bude ponechána na stávajícím místě. 

Dispečerská ZL musí být datově napojena na první radiostanici ve stuze, proto budou v rámci 

tohoto PS v Liberci upraveny převody v ústředním sále ATÚ tak, aby dispečerská ZL ze stavědla 3 

byla datově připojena na ZR v Mníšku u Liberce. Tímto způsobem bude rozdělena stávající stuha na 

dvě části. Část Mníšek u Liberce – Liberec – Turnov bude nadále označována jako stuha 71. 

Stuha č.71 bude nadále obsahovat žst. Mníšek u Liberce, žst. Liberec, žst. Jeřmanice, žst. Rychnov, 

žst. Hodkovice, žst. Sychrov. U této stuhy nebude změněno místo ovládání, ani nahrávání. 

Pro část Mníšek u Liberce – Liberec – Turnov jsou tyto úpravy definitivní, stuha bude takto 

fungovat během ostatních stavebních postupů i po skončení staveb v Chrastavě i Hrádku nad 

Nisou.  



 

 

Akceptační měření měřícím vozem bude provedeno u všech radiostanic dotčených změnou 

konfigurace stuhy (měření bude provedeno před změnou konfigurace i po její změně), protokoly 

z těchto měření budou předány správci. V rámci měření bude provedeno i dosměrování a kalibrace 

antén. 

V rámci rozdělení stuhy SRD bude dodán 3x nový radiovník včetně tyčky a základu. Umístění 

radiovníků bude určeno komisí, která bude svolána po akceptačním měření (pan Michal Wágner 

z CTD). Všechny tři radiovníky jsou z důvodu jednotnosti rozpočtovány v PS 11-02-81 RDP Liberec, 

rádiové sítě.  

Nová stuha bude v úseku Liberec – Hrádek nad Nisou. Nová stuha bude obsluhovat stávající 

radiostanice v lokalitách žst. Hrádek nad Nisou, žst. Chrastava, zastávka Machnín a novou 

základnovou radiostanici v Liberci na stavědle 3. 

Pro tuto stuhu se v rámci PS 14-02-81 Chrastava - Hrádek nad Nisou, úprava TRS zřídí pro 

provizorní stav v Hrádku nad Nisou dispečerská ZL, spolu s novým záznamovým zařízením ReDat 

(záznamové zařízení bude vybaveno analogovou i digitální kartou). 

V žst. Liberec bude zřízena pro novou stuhu Liberec – Hrádek nad Nisou nová základnová 

radiostanice na stavědle č.3. Nová základnová radiostanice bude umístěna na stavědle č.3 

v místnosti pro signalisty. Nová radiostanice bude umístěna na zdi vedle stávající radiostanice. 

Stávající radiostanice je napájena z dvouzásuvky na zdi, která je plně obsazena. Pro napájení nové 

radiostanice bude na zeď přidána jedna zásuvka, která bude napojena do stávající dvouzásuvky. 

Rovněž bude doplněna nová baterie pro zálohu provozu na 6 hodin. 

Nová anténa bude na stavědle č.3 umístěna na stávající trojnožku, na které je nevyužívaná anténa 

pro MRS. Trojnožka se nachází na střeše vedle místnosti pro signalisty. Tato trojnožka bude 

přesunuta blíže ke zdi a bude z ní demontována anténa MRS včetně anténního svodu. Na trojnožku 

bude umístěna nová devíti prvková anténa SRD, azimut nové antény bude směřovat na rozdvojení 

tratí na Hrádek a Raspenavu, azimut tedy je 326°. U nově zřízené antény bude provedeno 

proměření stuhy a směrování antény. Nový anténní svod v délce 4 m bude přiveden do stávající 

skříňky na zdi ve které bude zapojen na stávající přepěťovou ochranu. Mezi skříňkou s přepěťovou 

ochranou a místností signalisty bude provedena výměna kabelu ve stávající trase.  

Pro datové napojení radiostanice bude využito čtyř párů v propojovacím kabelu mezi místností KZ a 

místností signalisty a dále čtyř párů mezi stavědlem č.3 a ATÚ.  

Akceptační měření měřícím vozem bude provedeno u všech radiostanic dotčených změnou 

konfigurace stuhy (měření bude provedeno před změnou konfigurace i po její změně), v Liberci po 

zřízení nové radiostanice, protokoly z těchto měření budou předány správci. V rámci měření bude 

provedeno i dosměrování a kalibrace antén. 

V rámci rozdělení stuhy SRD bude dodán 3x nový radiovník včetně tyčky a základu. Umístění 

radiovníků bude určeno komisí, která bude svolána po akceptačním měření (pan Michal Wágner 

z CTD). Všechny tři radiovníky jsou z důvodu jednotnosti rozpočtovány v PS 11-02-81 RDP Liberec, 

rádiové sítě.  

Tato SRD síť v úseku Hrádek nad Nisou - Liberec bude v rámci stavebního postupu 1 ovládána 

z dispečerské radiostanice v Hrádku nad Nisou. 

Veškeré výše uvedené úpravy musí být provedeny před zahájením stavebního postupu č.1.  

Po skončení stavebního postupu č. 1 bude následovat nickolejná výluka, při které bude vypnuta 

nová stuha SRD v úseku Hrádek nad Nisou – Liberec. Stuha Mníšek u Liberce – Liberec – Turnov 

bude neustále v provozu a díky tomu, že došlo k rozdělení stuhy na dvě části se úseku Mníšek u 

Liberce – Liberec – Turnov žádné další stavební úpravy realizované v rámci této stavby netýkají. 

Po konci stavebního postupu č. 1 bude systém TRS v úseku Liberec – Hrádek mimo provoz, zařízení 

doplněné na stavědlo 3 bude ponecháno na svém místě a bude následně využito pro definitivní 

stav. 

 



 

 

Definitivní stav: 

V žst. Liberec bude v ostrovní budově vybudováno nové dispečerské pracoviště. Stůl dispečera 

bude vybaven ovládací skříňkou pro SRD (přenesena z Hrádku – PS 14-02-81) a v rámci PS 11-02-

91 Regionální dispečerské pracoviště v Liberci zde bude dodán dotykový terminál. 

V rámci provozního souboru SRD bude ve sdělovací místnosti v ostrovní budově umístěna 

dispečerská ZL (přenesena z Hrádku – PS 14-02-81). Dispečerská ZL bude doplněna o kartu SNMP. 

Karta SNMP bude zapojena přes gateway do intranetu. V rámci provozního souboru SRD bude dále 

dodán blok IPTRS a RV3 server. V Liberci v ATÚ a na stavědle č.3 se zřídí nové převody tak, aby ZR 

dodaná na stavědlo č.3 byla v novém stavu první ve stuze. V rámci tohoto PS bude upraveno 

nahrávání SRD v definitivním stavu. 

Záložní pracoviště bude v Hrádku nad Nisou. Záložní pracoviště bude vybaveno IP dotykovým 

terminálem pro řízení celé stuhy a ovládací skříňkou ZO 47 ze které bude možno ovládat SRD 

v Hrádku nad Nisou. Ovládací pracoviště v Hrádku nad Nisou není součástí tohoto PS. 

Po provedení všech úprav stuhy bude celá stuha proměřena akceptačním měřením měřícím vozem. 

Protokoly z těchto měření budou předány správci. V rámci měření bude provedeno i dosměrování a 

kalibrace antén. 

V rámci provozních souborů SRD bude dodán 3x nový radiovník včetně tyčky a základu. Umístění 

radiovníků bude určeno komisí, která bude svolána po akceptačním měření (pan Michal Wágner 

z CTD). Všechny tři radiovníky jsou z důvodu jednotnosti rozpočtovány v PS 11-02-81 RDP Liberec, 

rádiové sítě.  

 

1.4. Výjimky z norem a předpisů  

V rámci navrženého technického řešení nejsou požadovány úlevy ani výjimky z aktuálně platných 

norem. 

 

1.5. Návaznost na ostatní objekty  

Tento PS souvisí s objekty: 

 PS 12-02-51 Liberec - Chrastava, DOK a TK 

PS 11-02-91 Regionální dispečerské pracoviště v Liberci 

PS 12-02-81 Liberec - Chrastava, úprava TRS 

PS 14-02-81 Chrastava - Hrádek nad Nisou, úprava TRS 

PS 12-02-91 Liberec - Chrastava, přenosový systém 

SO 11-71-01 ŽST Liberec, společenský sál "Ostrov" – adaptace 

1.6. Stavebně montážní postupy výstavby 

Stavebně montážní postupy jsou uvedeny v části B.8 dokumentace stavby. Tento provozní soubor 

nevyžaduje podrobnější popis stavebních postupů než je uveden v kapitole B.8. 

1.7. Výpočty a posouzení návrhu technického řešení  

Požadavky na napájení: 

Na stavědle 3 bude doplněna nová radiostanice, pro kterou bude na zeď přidána jedna zásuvka, 

která bude napojena do stávající dvouzásuvky. Rovněž bude doplněna nová baterie pro zálohu 

provozu na 6 hodin. 

V ostrovní budově bude zařízení napájeno z nového rozvaděče ve sdělovací místnosti a 

z distribučního rozvodu 48 V. Zdroj pro 48 V včetně bateríí, střídače a souvisejícího zařízení je 

předmětem PS 12-02-91 Liberec - Chrastava, přenosový systém. 

1.8. Požadavky do další fáze přípravy a realizace  

Dokumentace provozních souborů sdělovacího zařízení je zpracována ve stupni Projekt stavby, což 

v oboru sdělovacího zařízení značí rozsah PSŘ dle směrnice SŽDC 11/2006. Z toho plyne, že 

součástí dodávky zařízení musí být také dopracování projektové dokumentace do stupně dPSŘ 

(dopracování projektového souhrnného řešení). 



 

 

Dodavatel může nabídnout pouze typy zařízení, splňující podmínky pro použití u SŽ. Pokud 

dodavatel použije zásadně jiné technické řešení, než je v tomto projektu navrženo, musí ověřit, 

zda související stavební objekty a provozní soubory s tímto PS vyhovují požadavkům tohoto nového 

řešení. Pokud tomu tak není, musí zajistit úpravu projektů všech navazujících provozních souborů a 

stavebních objektů v této stavbě. Pokyny pro montáž a obsluhu zařízení určí zpracovatel realizační 

dokumentace tohoto PS. Nově dodávané celky a komponenty musí splňovat požadavky pokynu 

SŽDC PO-21/2017-GŘ. 

1.9. Přehled použitých norem, předpisů, vzorových listů apod.  

Přehled použitých norem je přílohou této technické zprávy. 

1.10. Seznam příloh technické zprávy 

Příloha TZ č.1: Seznam norem  



Stavba: Rekonstrukce ŽST Chrastava 
Příloha TZ č.1: Seznam směrnic, norem a předpisů

Část stavby: D.1.2 Železniční sdělovací zařízení

Předpisová řada/Typ Číslo předpisu Název Účinnost od

Vyhláška 352/2004 sb. O provozní a technické propojenosti evropského železničního systému a nařízení. 01.01.2004

Vyhláška 398/2009 sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 18.11.2009

Vyhláška 173/1995 sb. Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává dopravní řád drah 01.12.1995

Vyhláška 177/1995 sb. Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává stavební a technický řád drah 01.12.1995

Předpis SŽ SŽDC D1 Dopravní a návěstní předpis 01.07.2013

Předpis SŽ SŽDC D 5-3

Prováděcí opatření k předpisu pro tvorbu a zpracování základní dopravní dokumentace. 

Doplňující ustanovení k předpisům pro obsluhu sdělovacích zařízení a Provozní řády místních 

rádiových sítí 01.01.2015

Předpis SŽ SŽ Zam1 Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy 01.01.2020

Řád SŽ SŽ R14 Řád zabezpečení požární ochrany státní organizace Správa železnic 09.12.2020

Předpis SŽ SŽ Bp1

Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při činnos-tech a 

pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované Správou železnic, 

státní organizace 01.01.2021

Předpis SŽ SŽ Bp3 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a při stavebních činnostech v prostorách 

Správy železnic, státní organizace 01.01.2021

Předpis SŽ SŽ S10 Předpis pro využití výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých plošin u Správy železnic 21.05.2020

Předpis SŽ SŽ S4 Železniční spodek 01.01.2021

Předpis SŽ SŽDC T1 Telefonní provoz 09.12.2018

Předpis SŽ SŽDC T7 Rádiový provoz 05/2016

Předpis SŽ SŽDC (ČSD) T31 Udržování sdělovacích a zabezpečovacích kabelů 04/1973

Předpis SŽ SŽDC (ČSD) T32 Předpis pro měření železničních dálkových kabelů 01/1967

Předpis SŽ SŽDC (ČSD) T35 Údržba a opravy zařízení rozhlasových, hodinových, informačních a požární signalizace 05/1984

Předpis SŽ SŽDC (ČSD) T81 Označování okruhů 01/1974

Předpis SŽ SŽDC (ČSD) T84 Dokumentace železničních kabelů 01/1993

Předpis SŽ SŽDC (ČD) Z11 Předpis pro obsluhu rádiových zařízení ve znění změny č. 1 (účinnost od 1. června 2016) 01/2001

Předpis SŽ SŽDC TS 2/2008-ZSE
Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků. Dálková diagnostika technologických 

systémů železniční dopravní cesty. Třetí vydání 01.01.2018

Předpis SŽ SŽDC TS 6/2010-S
Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků. Výběr a projektování dotykového terminálu 

telefonního zapojovače. První vydání 01.01.2012

Směrnice EU 2006/679/ES-TSI
Pro interoperabilitu subsystému řízení a zabezpečení transevropského konvenčního 

železničního systému 28.03.2003

Směrnice EU 2009/561/ES-TSI
K provádění technické specifikace pro interoperabilitu subsystému pro řízení a zabezpečení 

transevropského konvenčního železničního systému 01.09.2009

Směrnice EU 2010/79/ES Konvenční a vysokorychlostní žel systém 01.04.2010

Směrnice SŽ SŽDC 2012/88/EU
O technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystémů pro řízení a zabezpečení 

transevropského železničního systému 25.01.2012

Směrnice EU 2016/919
O technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystémů „Řízení a zabezpečení“ 

železničního systému v Evropské unii 05.07.2016

Směrnice EU 2008/164/EU

Rozhodnutí Komise o technické specifikaci pro interoperabilitu, týkající se osob s omezenou 

schopností pohybu a orientace v transevropském konvenčním a vysokorychlostním žel. 

systému 01.07.2008

Směrnice SŽ SŽ SM100
Směrnice pro poskytování informací cestujícím ve stanicích

a na zastávkách prostřednictvím provozovatele dráhy 13.12.2020

Směrnice SŽ SŽ SM118
Orientační a informační systém v železničních stanicích

a na železničních zastávkách 10.05.2021

Směrnice SŽ SŽDC GŘ č. 16/2005 Zásady modernizace a optimalizace vybrané železniční sítě České republiky 17.01.2006

Směrnice SŽ SŽDC GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních 30.06.2006

Pokyn SŽ SŽDC GŘ č. 2/2013 Správa železničního sdělovacího zařízení ve znění změny č. 1 (účinnost od 4. července 2014) 04.07.2014

Pokyn SŽ SŽDC GŘ č. 4/2016 Předávání digitální dokumentace a dat mezi SŽDC a externími subjekty 05.09.2016

Pokyn SŽ SŽDC GŘ č. 9/2017
Aktivace a přezkušování vazby Výstrahy při nedovoleném projetí návěstidla (VNPN) a Systému 

traťového rádiového spojení (TRS) 02.06.2017

Pokyn SŽ SŽDC GŘ č.21/2017
Opatření a omezení pro dodávky technologických celků s dopadem na

síťovou infrastrukturu SŽDC 15.01.2018

Všeobecná podmínka č.j.: 4856/2016-SŽDC–TÚDC-ÚATT
Všeobecné podmínky pro činnosti na kabelech v majetku Správy železniční dopravní cesty s.o. 

(ve správě Technické ústředny dopravní cesty) 10.06.2016

Směrnice O14 č.j. 27150/2017-SŽDC-O14
Základní technické specifikace optických kabelů a jejich příslušenství v telekomunikační síti  

SŽDC 01.07.2017

Pokyn O14 č.j. 18453/2018-SŽDC-O14 Základní technické požadavky na kamerové systémy v železničních stanicích, 1. aktualizace 23.02.2018

Pokyn O14 č.j. 30354/2016-SŽDC-O14 Využití RFID markerů k lokalizaci podzemních inženýrských sítí v majetku SŽDC 21.07.2016

č.j.3975/2015-O14 Stanovisko k ukládání zemnícího pásku do kabelové rýhy 27.01.2105

Technická norma ČSN EN 50126
Drážní zařízení - Stanovení a prokázání bezporuchovosti, pohotovosti, udržovatelnosti a 

bezpečnosti 01.07.2001

Technická norma ČSN EN 50128
Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracováni dat - Elektronické 

systémy pro signalizaci 01.03.2002

Technická norma ČSN EN 50128 ed.2
Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat - Software pro 

drážní řídicí a ochranné systémy 01.05.2012

Technická norma ČSN EN 50129
Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat - Elektronické 

zabezpečovací systémy 01.01.2004

Technická norma ČSN EN 50 125 Drážní zařízení - Podmínky prostředí pro zařízení - Část 1: Zařízení drážních vozidel 01.05.2002

Technická norma ČSN EN 50 125 ed.2 Drážní zařízení - Podmínky prostředí pro zařízení - Část 1: Drážní vozidla a jejich zařízení 01.03.2015

Technická norma ČSN EN 50238 Drážní zařízení - Kompatibilita mezi drážním vozidlem a systémy pro detekování vlaků 01.01.2004
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Stavba: Rekonstrukce ŽST Chrastava 
Příloha TZ č.1: Seznam směrnic, norem a předpisů

Část stavby: D.1.2 Železniční sdělovací zařízení

Předpisová řada/Typ Číslo předpisu Název Účinnost od

Technická norma ČSN EN 50238-2
Drážní zařízení - Kompatibilita mezi drážním vozidlem a systémy pro detekování vlaků - Část 2: 

Kompatibilita s kolejovými obvody 01.06.2017

Technická norma ČSN EN 50159
Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat - část 1: 

Komunikace v uzavřených přenosových zabezpečovacích systémech 01.09.2011

Technická norma ČSN EN 50159-1
Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat - část 1: 

Komunikace v uzavřených přenosových zabezpečovacích systémech 01.05.2002

Technická norma ČSN EN 50159-2
Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat - část 2: 

Komunikace v otevřených přenosových zabezpečovacích systémech 01.06.2002

Technická norma ČSN EN 50121-5 
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 5: Emise a odolnost pevných instalací 

a zařízení trakční napájecí soustavy 01.07.2001

Technická norma ČSN EN 50121-5 ed.2
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 5: Emise a odolnost pevných instalací 

a zařízení trakční napájecí soustavy 01.08.2007

Technická norma ČSN EN 50121-5 ed.3
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 5: Emise a odolnost pevných instalací 

a zařízení trakční napájecí soustavy 01.06.2016

Technická norma ČSN EN 50121-5 ed.4
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 5: Emise a odolnost pevných instalací 

a zařízení trakční napájecí soustavy 01.12.2017

Technická norma ČSN EN 375711 Křižovatky kabelových vedení s železničními dráhami 01.05.1997

Technická norma ČSN EN 375711 ed.2 Drážní zařízení - Křížení kabelových vedení s železničními dráhami 01.11.2009

Technická norma ČSN IEC 794-1 Optické kabely. Část 1: Všeobecné požadavky 01.05.1993

Technická norma ČSN 33 2000-3 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3: Stanovení základních charakteristik 01.09.1995

Technická norma ČSN 33 2000-4
Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 41: Ochrana před 

úrazem elektrickým proudem 01.02.1996

Technická norma ČSN 33 2000-4-41
Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 41: Ochrana 

před úrazem elektrickým proudem 01.03.2000

Technická norma ČSN 33 2000-4-41 ed. 2
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - 

Ochrana před úrazem elektrickým proudem 01.09.2007

Technická norma ČSN 33 2000-4-41 ed. 3
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - 

Ochrana před úrazem elektrickým proudem 01.02.2018

Technická norma ČSN 33 2000-5
Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení. 

Kapitola 51: Všeobecné předpisy 01.08.1996

Technická norma ČSN 33 2000-5-51
Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - 

Kapitola 51: Všeobecné předpisy 01.05.2000

Technická norma ČSN 33 2000-5-51 ed.2
Elektrická instalace budov - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné 

předpisy 01.12.2006

Technická norma ČSN 33 2000-5-51 ed.3
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - 

Všeobecné předpisy 01.05.2010

Technická norma ČSN 33 2160
Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před 

nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN 01.05.1993

Technická norma ČSN 37 5711 Křižovatky kabelových vedení s železničními dráhami 01.05.1997

Technická norma ČSN 37 5711 ed.2 Drážní zařízení - Křížení kabelových vedení s železničními dráhami 01.11.2009

Technická norma ČSN 33 0165 Elektrotechnické předpisy. Značení vodičů barvami nebo číslicemi 01.11.1992

Technická norma ČSN 33 0165 ed.2 Značení vodičů barvami a nebo číslicemi - Prováděcí ustanovení 01.05.2014

Technická norma ČSN 34 2710 Elektrická požární signalizace - Projektování, montáž, užívání, provoz, kontrola, servis a údržba 01.10.2011

Technická norma ČSN 73 0875
Požární bezpečnost staveb - Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace 

v rámci požárně bezpečnostního řešení 01.05.2011

Technická norma ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 01.10.1994

Technická norma ČSN 73 6006 Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení 01.09.2003

Technická norma ČSN 73 6360-1
Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha - Část 

1: Projektování 01.11.2008

Technická norma ČSN 73 4959 Nástupiště a nástupištní přístřešky na drahách celostátních, regionálních a vlečkách 01.05.2009

Technická norma ČSN 75 2130 Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními 01.03.2012

Technická norma ČSN 34 2040 ed. 2
Předpisy pro ochranu sdělovacích a zabezpečovacích vedení a zařízení před nebezpečnými, 

rušivými a korozivními vlivy elektrické trakce 25 kV, 50 Hz 01.08.2013

TKP Kapitola 7 Kolejové lože 01.05.2013

TKP Kapitola 12 Chráničky a kolektory 01.05.2013

TKP Kapitola 25 Protikorozní ochrana úložných zařízení a konstrukcí 01.12.2000

TKP Kapitola 28 Sdělovací zařízení 31.12.2002

TKP Kapitola 32 Zařízení trati a traťové značky 01.05.2013

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah:
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