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1.1. Identifika¢ni daje objektu/ a technického a technologického zafizeni:

Nazev stavby: Rekonstrukce ZST Chrastava (327 321 4901 / 551
372 0006)

Stupen dokumentace: Projektova dokumentace pro provadéni stavby
(PDPS)

Dilci ¢ast — objekt (PS): PS 12-02-81 Liberec - Chrastava, Uprava TRS

Charakter dilci casti: novostavba

Katastralni Gzemi: Dolni Chrastava, Andélska Hora u Chrastavy,
Machnin

Misto stavby dilci casti: km 6,000 - km 10,533

Trat podle Prohlaseni o draze: 501-00-a

Tratovy Gsek TU: 547 D

Definicni isek DU: 0941 C1

Kategorie drahy: celostatni

Kategorie trati dle TSI: P5/F4

Obdobi realizace: 09.2022 - 11.2023

Udaje o stavebnikovi:

Stavebnik/investor: Sprava Zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7
110 00 Praha 1
1C0O: 709 94 234

Zastupce investora: Sprava zeleznic, statni organizace,
Stavebni sprava zapad
Sokolovska 1955/278
190 00 Praha 9

Udaje o zpracovateli dokumentace a ¢asti dokumentace:

Hlavni projektant stavby (dle SOD): AFRY CZ s.r.o.
Magistrl 1275/13, 140 00 Praha 4
ICO: 45156605
DIC: CZ45156605
Zapsany v OR vedeném u Méstského soudu v Praze,
spisova znacka C 8073

Ing. Vladislav Sefl - hlavni inZzenyr projektu -
autorizovany inzenyr v oboru dopravni stavby - Cislo
autorizace: 0011245 (AFRY CZ s.r.0.)

Odpovédny projektant dil¢i ¢asti (PS/S0): AFRY CZ s.r.0., Magistrl 1275/13, 140 00 Praha 4,
ICO/DIC: 47307218 / CZ47307218

Ing. Tomas Toma, 1005251 Technologicka zafizeni
staveb (IT00)



Ostatni zpracovatelé dil¢i ¢asti (PS/SO): AFRY CZ s.r.o0., Magistrd 1275/13, 140 00 Praha 4,
1CO/DIC: 47307218 / CZ47307218

Ing. Dominik Schmidt

Udaje o nabyvateli PS/SO:

Vlastnik/spravce: Sprava zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7
110 00 Praha 1
1CO: 709 94 234

1.2. Seznam vstupnich podkladii:
e Rekonstrukce ZST Chrastava, dokumentace pro Uzemni rozhodnuti (DUR), AF-CITYPLAN
s.r.o., 2019

1.3. Popis a zdvodnéni navrzeného technického Feseni a hlavnich technickych
parametri

Vychozi stav:

Stavajici stuha ¢. 71 saha od Turnova pres Liberec do Hradku nad Nisou. Soucasti stuhy je i MniSek
u Liberce. Dispe&ersky ovladaci blok ZL47 se nachdzi v Liberci na stav&dle 3 v mistnosti signalistd.
Napojeni dispeCerské ZL 47 na prvni SRD ve stuze, ktera se nachazi v Hradku nad Nisou je reSeno
pomoci pfenosového systému VZ 12. Prvni radiostanice je v Hradku nad Nisou a stuha ma dalsi
radiostanice v Chrastavé, Machning, nasleduje odbocka do Mnisku u Liberce a pokracuje pres
Liberec smérem na Turnov. Okruhy SRD jsou mezi Hradkem nad Nisou a skfini v km 3,500 vedeny
po tratovém kabelu, od skfiné v km 3,500 do Liberce pokracuji okruhy po dalkovém kabelu. V Zst
Hradek nad Nisou i Hradek je SRD ovladana mistné vypravcéim pres ovladaci skrifnku ZL47, dale je
v obou stanicich ovladaci blok ZL47 a radiostanice ZR47. V Machniné se nachazi pouze radiostanice
ZR47, ktera je ovladana dispecersky.

Nahravani Hradku nad Nisou je na ReDat v Liberci na stavédle 3, prenos z Hradku nad Nisou do
Liberce je realizovan pomoci VZ12.

Nahravani z Chrastavy je rovnéz na ReDat v Liberci na stavédle 3, pfenos z Chrastavy je veden
v druhém péru tfeti étyfky tratového kabelu.

Upravy technologie SRD pro provizorni stav ve stavebnim postupu &. 1:

V rdmci stavebniho postupu 0 dojde k nasledujicim Upravam sité SRD, tak, aby pfi zahajeni
provizorniho stavu €. 1 jiz byly nize popsané prace hotovy.

Dispecerska ZL umisténa na stavédle ¢.3 v Zst. Liberec bude ponechana na stavajicim misté.
Dispecerska ZL musi byt datové napojena na prvni radiostanici ve stuze, proto budou v ramci PS
11-02-81 RDP Liberec, radiové sité v Liberci upraveny pirevody v Ustfednim sale ATU tak, aby
dispecerska ZL ze stavédla 3 byla datové pfipojena na ZR v Mnisku u Liberce. Timto zplsobem
bude rozdélena stavajici stuha na dvé &asti. Cast Mnigek u Liberce - Liberec - Turnov bude nadéale
oznacovana jako stuha 71.

Stuha ¢.71 bude nadale obsahovat zst. MniSek u Liberce, Zst. Liberec, Zst. Jefmanice, zst. Rychnov,
zst. Hodkovice, zst. Sychrov. U této stuhy nebude zménéno misto ovladani, ani nahravani.



Pro ¢ast MnisSek u Liberce - Liberec - Turnov jsou tyto Upravy definitivni, stuha bude takto
fungovat b&hem ostatnich stavebnich postupl i po skonéeni staveb v Chrastavé i Hradku nad
Nisou.

Akceptacni méreni méficim vozem bude provedeno u vSech radiostanic dotéenych zménou
konfigurace stuhy (méfeni bude provedeno pfed zménou konfigurace i po jeji zméné), protokoly

z téchto méfeni budou predany spravci. V ramci méfeni bude provedeno i dosmérovani a kalibrace
antén.

V rdmci rozdéleni stuhy SRD bude dodan 3x novy radiovnik vcéetné tycky a zakladu. Umisténi
radiovnik( bude uréeno komisi, kterd bude svoldna po akceptaénim méfeni (pan Michal Wagner

z CTD). V3echny tfi radiovniky jsou z dGvodu jednotnosti rozpo¢tovény v PS 11-02-81 RDP Liberec,
radiové sité.

Nova stuha bude v Useku Liberec - Hradek nad Nisou. Nova stuha bude obsluhovat stavajici
radiostanice v lokalitdch zst. Hradek nad Nisou, zst. Chrastava, zastavka Machnin a novou
zakladnovou radiostanici v Liberci na stavédle 3.

Pro tuto stuhu se v ramci PS 14-02-81 Chrastava - Hradek nad Nisou, Uprava TRS zfidi pro
provizorni stav v Hradku nad Nisou dispecerska ZL, spolu s novym zaznamovym zafizenim ReDat
(zdznamové zafizeni bude vybaveno analogovou i digitalni kartou).

V ramci tohoto stavebniho postupu bude v Zst. Chrastava zfizena provizorni dopravni kancelar

v ramci provoznich soubord zabezpe&ovaciho zafizeni. Situovani provizorni DK je souddsti PS
zabezpecovaciho zafizeni. Vzhledem ke vzdalenosti provizorni DK od stavajiciho anténniho stozaru
na VB, nebude mozné tento pouzit pro provizorni stav. Vedle provizorni DK bude zfizen provizorni
stoZar o stejné vySce jako stavajici stoZzar na VB. Na provizorni stozar budou umistény nové
antény, véetné anténnich svodl a prepétové ochrany. Antény budou nasmérovany na azimuty 299°
a 173°. Antény a prepétové ochrany se po pouZiti v provizornim stavu pfesunou do definitivniho
stavu na stozar na VB. Do provizorni DK bude pfesmérovan tratovy kabel a budou sem pFeneseny
bloky SRD - ZR,ZL,Z0 z vypravni budovy. Nahravani SRD v provizornim stavu bude ponechano
stavajici (ReDat v Liberci na st. 3). Stavajici antény budou ze stozaru na VB demontovany.

Pfed a po presunuti antén musi probéhnout potifebné akceptacni méfeni radiového signalu méricim
vozem, protokol z tohoto méreni bude predan spravci. Po montazi antén bude v rdmci méreni
provedeno i dosmérovani a kalibrace antén.

V rémci rozdéleni stuhy SRD bude dodan 3x novy radiovnik vCetné tycky a zakladu. Umisténi
radiovnikd bude uréeno komisi, které bude svolédna po akcepta&nim méfeni (pan Michal Wagner

z CTD). V8echny tfi radiovniky jsou z dGvodu jednotnosti rozpoétovény v PS 11-02-81 RDP Liberec,
radiové sité.

Tato SRD sit v Useku Hrddek nad Nisou - Liberec bude v rdmci stavebniho postupu 1 ovladéna
z dispecerské radiostanice v Hradku nad Nisou.

SRD v Machniné bude v ramci tohoto stavebniho postupu ovladana z dispecerské radiostanice
v Hradku nad Nisou.

Veskeré vyse uvedené Upravy musi byt provedeny pred zahajenim stavebniho postupu ¢.1.

Po skonceni stavebniho postupu €. 1 bude nasledovat nickolejna vyluka, pfi které bude vypnuta

nova stuha SRD v Useku Hradek nad Nisou - Liberec. Stuha MniSek u Liberce - Liberec — Turnov
bude neustale v provozu a diky tomu, Ze doslo k rozdéleni stuhy na dvé Casti se Useku MniSek u
Liberce - Liberec - Turnov zadné dalSi stavebni Upravy realizované v ramci této stavby netykaji.

Po konci stavebniho postupu ¢. 1 bude systém SRD v Useku Liberec - Hradek mimo provoz.

Zarizeni bude demontovano z provizorni DK v Chrastavé i z DK v Hradku nad Nisou a uschovano
pro vyuziti v definitivnim stavu.



Definitivni stav:

V 7st. Chrastava bude plvodni pfenesené ovladani SRD umist&no ve stavédlové Ustfedné na stole
nahradniho zadavaciho pracoviété. Do nové sd&lovaci mistnosti bude z plvodnich zatizeni presunut
blok ZR a ZL. Nové bude dodan blok VNPN STOP TRS. Nové antény dodané pro stavebni postup 1
budou pfeneseny na stavajici anténni stozar na VB. Antény budou nasmérovany na azimuty 299° a
173°. Svody budou dodany nové do nové trasy mezi stozarem a novou sdélovaci mistnosti. Svody
budou osazeny prepétovou ochranou. V pfipadé potfeby se upravi ochrana stoZaru pfed Géinky
atmosférickych vliva.

V zastdvce Machnin bude ponechano stavajici zafizeni, jedina Uprava spociva ve vymeéné TK,
kterym je napojen stavajici rozvadéc a vymeéné baterie za novou. Dle potfeby budou v Machniné
vyménény translatory v ramci provozniho souboru tratového kabelu.

Ovladani stuhy SRD v definitivnim stavu bude z pracovisté dispecera v Liberci v ostrovni budovg,
dispecer bude mit k dispozici dotykovy terminal a ovladaci skfifiku ZO 47, kterd bude zapojena do
dispecerské ZL. Zalozni pracovisté bude v Hradku nad Nisou. Zalozni pracovisté bude vybaveno IP
dotykovym termindlem pro fizeni celé stuhy a ovladaci skfiftkou ZO 47 ze které bude mozno
ovladat SRD v Hradku nad Nisou. Ovladaci pracovisté v Liberci a v Hradku nad Nisou nejsou
soucasti tohoto PS.

Po presunuti antén musi probéhnout potfebné akceptacni méreni radiového signalu meéficim
vozem, protokol z tohoto méreni bude pfedan spravci. Po pfesunu antén bude v ramci méreni
provedeno i dosmérovani a kalibrace antén.

V rdmci provoznich souborl SRD bude dodan 3x novy radiovnik véetné& ty&ky a zakladu. Umisténi
radiovnik{ bude uréeno komisi, kterd bude svoldna po akceptaénim méfeni (pan Michal Wagner

z CTD). V&echny tfi radiovniky jsou z dlvodu jednotnosti rozpo¢tovany v PS 11-02-81 RDP Liberec,
radiové sité.

1.4. Vyjimky z norem a predpis
V rdmci navrzeného technického reseni nejsou pozadovany ulevy ani vyjimky z aktualné platnych
norem.

1.5. Navaznost na ostatni objekty
Tento PS souvisi s objekty:
PS 13-02-11.01 ZST Chrastava, mistni kabelizace
PS 12-02-51 Liberec - Chrastava, DOK a TK
PS 14-02-51 Chrastava - Hradek nad Nisou, DOK a TK
PS 11-02-81 RDP Liberec, radiové sité
PS 14-02-81 Chrastava - Hradek nad Nisou, uprava TRS
SO 13-71-01 ZST Chrastava, rekonstrukce vypravni budovy
1.6. Stavebné montazni postupy vystavby
Stavebné montazni postupy jsou uvedeny v ¢asti B.8 dokumentace stavby. Tento provozni soubor
nevyzaduje podrobnéjéi popis stavebnich postupl neZ je uveden v kapitole B.8.

1.7. Vypocty a posouzeni navrhu technického reseni

Pozadavky na napajeni:

Napajeni technologie dodané v ramci tohoto PS je reseno z podruzného rozvadéce pro sdélovaci
mistnost. Napéajeni je ze zdlohované sité, v ramci tohoto PS bude systém SRD vybaven baterii pro
zalohovani napajeni na minimalné 6h.

1.8. Pozadavky do dalsi faze pripravy a realizace

Dokumentace provoznich souborl sdélovaciho zafizeni je zpracovana ve stupni Projekt stavby, coz
v oboru sdélovaciho zafizeni znadi rozsah PSR dle smérnice SZDC 11/2006. Z toho plyne, e
soucasti dodavky zafizeni musi byt také dopracovani projektové dokumentace do stupné dPSR
(dopracovani projektového souhrnného reseni).



Dodavatel mdzZe nabidnout pouze typy zafizeni, splfiujici podminky pro pouZiti u SZ. Pokud
dodavatel pouzije zasadné jiné technické reseni, nez je v tomto projektu navrzeno, musi ovéfrit,
zda souvisejici stavebni objekty a provozni soubory s timto PS vyhovuji pozadavkdm tohoto nového
Fedeni. Pokud tomu tak neni, musi zajistit Upravu projektd véech navazujicich provoznich soubor a
stavebnich objektd v této stavb&. Pokyny pro montdZ a obsluhu zaFizeni uré zpracovatel realizaéni
dokumentace tohoto PS. Nové dodavané celky a komponenty musi splfiovat pozadavky pokynu
SZDC PO-21/2017-GR.

1.9. Pfehled pouzitych norem, predpisti, vzorovych list(l apod.
Prehled pouzitych norem je pfilohou této technické zpravy.

1.10. Seznam p¥riloh technické zpravy
Pfiloha TZ ¢.1: Seznam norem



Stavba: Rekonstrukce ZST Chrastava
Pfiloha TZ €.1: Seznam smérnic, norem a pfedpist

Cast stavby: D.1.2 Zelezniéni sdélovaci zafizeni
Predpisova fada/Typ |Cislo predpisu Nazev Utinnost od
Vyhlaska 352/2004 sb. O provozni a technické propojenosti evropského Zelezniéniho systému a nafizeni. 01.01.2004
Vyhlaska 398/2009 sbh. 0 obecnych technickych pozadavcich zabezpetujicich bezbariérové uzivani staveb 18.11.2009
Vyhlaska 173/1995 sb. Vyhlagka Ministerstva dopravy, kterou se vydavé dopravni fad drah 01.12.1995
Vyhlaska 177/1995 sb. Vyhla$ka Ministerstva dopravy, kterou se vydava stavebni a technicky fad drah 01.12.1995
Predpis Y4 SZDC D1 Dopravni a navéstni predpis 01.07.2013

Provadéci opatreni k predpisu pro tvorbu a zpracovani zakladni dopravni dokumentace.
Doplriujici ustanoveni k pfedpistim pro obsluhu sdélovacich zafizeni a Provozni fady mistnich

Predpis SZ S/DCD 5-3 rédiovych siti 01.01.2015
Predpis Y4 SZ Zam1 Predpis o odborné zpusobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni dopravy 01.01.2020
Rad S7 SZR14 Réd zabezpedeni pozarni ochrany stétni organizace Sprava zeleznic 09.12.2020

Pokyny provozovatele drahy k zajisténi bezpecnosti a k ochrané zdravi osob pri ¢innos-tech a
pohybu v jeho prostoréch a v prostorach Zelezni¢ni drahy provozované Spravou Zeleznic,

Predpis S7 S7 Bpl statni organizace 01.01.2021
Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci na stavbach a pfi stavebnich ¢innostech v prostorach
Predpis SZ SZ Bp3 Spravy Zeleznic, statni organizace 01.01.2021
Predpis Y4 SZ 510 Predpis pro vyuZiti vytaht, pohyblivych schodii a pohyblivych plosin u Spravy Zeleznic 21.05.2020
Predpis S7 S754 Zelezni¢ni spodek 01.01.2021
Predpis S7 SZDCT1 Telefonni provoz 09.12.2018
Predpis S7 SZDC T7 Radiovy provoz 05/2016
PFedpis SZ SZDC (€SD) T31 UdrZovéni sdélovacich a zabezpetovacich kabeld 04/1973
PFedpis SZ SZDC (CSD) T32 Predpis pro méfeni elezni¢nich dalkovych kabel(i 01/1967
Predpis SZ SZDC (€SD) T35 Udrzba a opravy zatizeni rozhlasovych, hodinovych, informacnich a pozarni signalizace 05/1984
Predpis SZ SZDC (€SD) T81 Oznacovani okruh{i 01/1974
PFedpis SZ SZDC (CSD) T84 Dokumentace Zelezni¢nich kabeld 01/1993
Predpis SZ SZDC (€D) z11 PFedpis pro obsluhu radiovych zafizeni ve znéni zmény €. 1 (G&innost od 1. &ervna 2016) 01/2001
Technické specifikace systém, zafizeni a vyrobku. Dalkova diagnostika technologickych
Predpis S7 SZDC TS 2/2008-ZSE systému Zelezni¢ni dopravni cesty. Treti vydani 01.01.2018
Technické specifikace systému, zafizeni a vyrobkl. Vybér a projektovani dotykového terminalu
Predpis SZ SZDC TS 6/2010-S telefonniho zapojovale. Prvni vydani 01.01.2012

Pro interoperabilitu subsystému fizeni a zabezpeceni transevropského konvenéniho

Smérnice EU 2006/679/ES-TSI zelezniéniho systému 28.03.2003
K provadéni technické specifikace pro interoperabilitu subsystému pro fizeni a zabezpeceni

Smérnice EU 2009/561/ES-TSI transevropského konvenéniho Zelezniniho systému 01.09.2009

Smérnice EU 2010/79/ES Konvenéni a vysokorychlostni Zel systém 01.04.2010
O technickeé specifikaci pro interoperabilitu tykajici se subsystému pro fizeni a zabezpeceni

Smérnice SZ SZDC 2012/88/EU transevropského zelezni¢niho systému 25.01.2012
0 technickeé specifikaci pro interoperabilitu tykajici se subsystémd ,Rizeni a zabezpeceni”

Smérnice EU 2016/919 Zelezni¢niho systému v Evropské unii 05.07.2016

Rozhodnuti Komise o technické specifikaci pro interoperabilitu, tykajici se osob s omezenou
schopnosti pohybu a orientace v transevropském konvenénim a vysokorychlostnim Zel.

Smérnice EU 2008/164/EU systému 01.07.2008
Smeérnice pro poskytovani informaci cestujicim ve stanicich
Smérnice S7 S7 SM100 a na zastavkach prostfednictvim provozovatele drahy 13.12.2020
Orientacni a informacni systém v Zelezninich stanicich
Smérnice SZ SZSM118 a na Felezniénich zastavkéch 10.05.2021
Smérnice SZ SZDC GR ¢&. 16/2005 Zasady modernizace a optimalizace vybrané Zelezniéni sité Ceské republiky 17.01.2006
Smérnice S7 SZDC GR ¢&. 11/2006 Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezni¢nich drahach celostatnich a regionalnich 30.06.2006
Pokyn SZ SZDC GR ¢&. 2/2013 Sprava Zeleznigniho sdélovaciho zafizeni ve znéni zmény &. 1 (Uginnost od 4. Eervence 2014) 04.07.2014
Pokyn SZ SZDC GR ¢&. 4/2016 Predavéni digitalni dokumentace a dat mezi SZDC a externimi subjekty 05.09.2016
Aktivace a prezkusovani vazby Vystrahy pfi nedovoleném projeti navéstidla (VNPN) a Systému
Pokyn SZ SZDC GR &. 9/2017 tratového radiového spojeni (TRS) 02.06.2017
Opatfeni a omezeni pro dodavky technologickych celkti s dopadem na
Pokyn SZ SZDC GR ¢.21/2017 sitovou infrastrukturu SZDC 15.01.2018
Vieobecné podminky pro ¢innosti na kabelech v majetku Spravy Zelezni¢ni dopravni cesty s.o.
Véeobecnda podminka |&.j.: 4856/2016-5ZDC-TUDC-UATT (ve spravé Technické ustfedny dopravni cesty) 10.06.2016

Zakladni technické specifikace optickych kabelu a jejich pfislusenstvi v telekomunikaéni siti

Smérnice 014 ¢.j. 27150/2017-S7DC-014 SZDC 01.07.2017
Pokyn 014 [ 18453/2018-5/DC-014 Zakladni technické pozadavky na kamerové systémy v zelezninich stanicich, 1. aktualizace 23.02.2018
Pokyn 014 ¢.j. 30354/2016-5ZDC-014 Vyuziti RFID marker k lokalizaci podzemnich inzenyrskych siti v majetku SZDC 21.07.2016

¢.j.3975/2015-014 Stanovisko k ukladéni zemniciho pasku do kabelové ryhy 27.01.2105

Drazni zafizeni - Stanoveni a prokazani bezporuchovosti, pohotovosti, udrzovatelnosti a

Technicka norma CSN EN 50126 bezpecnosti 01.07.2001
Drazni zafizeni - Sdélovaci a zabezpe€ovaci systémy a systémy zpracovani dat - Elektronické

Technickd norma SN EN 50128 systémy pro signalizaci 01.03.2002
Drazni zafizeni - Sdélovaci a zabezpecovaci systémy a systémy zpracovani dat - Software pro

Technicka norma CSN EN 50128 ed.2 drazni Fidici a ochranné systémy 01.05.2012
Drazni zafizeni - Sdélovaci a zabezpec€ovaci systémy a systémy zpracovani dat - Elektronické

Technickd norma CSN EN 50129 zabezpetovaci systémy 01.01.2004

Technicka norma CSN EN 50 125 Drézni zafizeni - Podminky prostfedi pro zafizeni - Cast 1: Zafizeni draznich vozidel 01.05.2002

Technickd norma €SN EN 50 125 ed.2 Drazni zafizeni - Podminky prostiedi pro zafizeni - Cast 1: Drazni vozidla a jejich zafizeni 01.03.2015

Technickd norma CSN EN 50238 Drézni zafizeni - Kompatibilita mezi draznim vozidlem a systémy pro detekovani vlakd 01.01.2004
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Stavba: Rekonstrukce ZST Chrastava
Pfiloha TZ €.1: Seznam smérnic, norem a pfedpist

Cast stavby: D.1.2 Zelezniéni sdélovaci zafizeni
Predpisova fada/Typ |Cislo predpisu Nazev Utinnost od
Drazni zarizeni - Kompatibilita mezi draznim vozidlem a systémy pro detekovani vlak( - Cast 2:
Technicka norma CSN EN 50238-2 Kompatibilita s kolejovymi obvody 01.06.2017
Drazni zafizeni - Sdélovaci a zabezpeovaci systémy a systémy zpracovani dat - ¢ast 1:
Technicka norma CSN EN 50159 Komunikace v uzavienych pfenosovych zabezpeovacich systémech 01.09.2011
Drazni zarizeni - Sdélovaci a zabezpecCovaci systémy a systémy zpracovani dat - ¢ast 1:
Technickd norma €SN EN 50159-1 Komunikace v uzavienych pfenosovych zabezpecovacich systémech 01.05.2002
Drazni zafizeni - Sdélovaci a zabezpecovaci systémy a systémy zpracovani dat - ¢ast 2:
Technickd norma CSN EN 50159-2 Komunikace v otevienych pfenosovych zabezpecovacich systémech 01.06.2002
Drazni zarizeni - Elektromagneticka kompatibilita - Cast 5: Emise a odolnost pevnych instalaci
Technicka norma CSN EN 50121-5 a zafizeni trak¢ni napajeci soustavy 01.07.2001
Drazni zafizeni - Elektromagneticka kompatibilita - Cast 5: Emise a odolnost pevnych instalaci
Technickd norma SN EN 50121-5 ed.2 a zafizeni trakéni napéjeci soustavy 01.08.2007
Drazni zarizeni - Elektromagneticka kompatibilita - Cast 5: Emise a odolnost pevnych instalaci
Technicka norma CSN EN 50121-5 ed.3 a zafizeni trak¢ni napajeci soustavy 01.06.2016
Dréini zafizeni - Elektromagneticka kompatibilita - Cast 5: Emise a odolnost pevnych instalaci
Technickd norma €SN EN 50121-5 ed.4 a zafizeni trakéni napéjeci soustavy 01.12.2017
Technicka norma CSN EN 375711 Kfizovatky kabelovych vedeni s Zelezni¢nimi drahami 01.05.1997
Technickd norma CSN EN 375711 ed.2 Drazni zafizeni - KFizeni kabelovych vedeni s Zelezniénimi drahami 01.11.2009
Technickd norma CSN IEC 794-1 Optické kabely. Cést 1: Vieobecné pozadavky 01.05.1993
Technickd norma €SN 33 2000-3 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 3: Stanoveni zakladnich charakteristik 01.09.1995
Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 4: Bezpecnost. Kapitola 41: Ochrana pred
Technickd norma ¢SN 33 2000-4 urazem elektrickym proudem 01.02.1996
Elektrotechnické predpisy - Elektricka zafizeni - Cast 4: Bezpecnost - Kapitola 41: Ochrana
Technickd norma CSN 33 2000-4-41 pfed Urazem elektrickym proudem 01.03.2000
Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-41: Ochranna opatreni pro zajisténi bezpecnosti -
Technickd norma CSN 33 2000-4-41 ed. 2 Ochrana pfed Urazem elektrickym proudem 01.09.2007
Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-41: Ochranna opatfeni pro zajisténi bezpecnosti -
Technickd norma €SN 33 2000-4-41 ed. 3 Ochrana pfed Urazem elektrickym proudem 01.02.2018
Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 5: Vybér a stavba elektrickych zafizeni.
Technickd norma CSN 33 2000-5 Kapitola 51: Vieobecné predpisy 01.08.1996
Elektrotechnické predpisy - Elektricka zafizeni - Cast 5: Vybér a stavba elektrickych zafizeni -
Technickd norma SN 33 2000-5-51 Kapitola 51: Vieobecné predpisy 01.05.2000
Elektricka instalace budov - Cast 5-51: Vybér a stavba elektrickych zafizeni - VSeobecné
Technicka norma CSN 33 2000-5-51 ed.2 predpisy 01.12.2006
Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-51: Vybér a stavba elektrickych zafizeni -
Technickd norma €SN 33 2000-5-51 ed.3 Vseobecné predpisy 01.05.2010
Elektrotechnické predpisy. Pfedpisy pro ochranu sdélovacich vedeni a zafizeni pred
Technicka norma CSN 33 2160 nebezpe&nymi vlivy trojfazovych vedeni VN, VVN a ZVN 01.05.1993
Technicka norma (SN 375711 KfiZzovatky kabelovych vedeni s Zelezni¢nimi drahami 01.05.1997
Technicka norma (SN 375711 ed.2 Dréini zafizeni - Kfizeni kabelovych vedeni s Zelezni¢nimi drdhami 01.11.2009
Technicka norma CSN 33 0165 Elektrotechnické ptedpisy. Znaceni voditt barvami nebo Eislicemi 01.11.1992
Technicka norma €SN 330165 ed.2 Znaceni vodi¢d barvami a nebo &islicemi - Provédéci ustanoveni 01.05.2014
Technickd norma CSN 342710 Elektrickd pozérni signalizace - Projektovani, montaz, uzivani, provoz, kontrola, servis a tdrzba 01.10.2011
Pozarni bezpecnost staveb - Stanoveni podminek pro navrhovani elektrické pozarni signalizace
Technicka norma CSN 73 0875 v ramci pozarné bezpecnostniho Feseni 01.05.2011
Technicka norma CSN 73 6005 Prostorové uspofadani siti technického vybaveni 01.10.1994
Technickd norma €SN 73 6006 Vystrazné félie k identifikaci podzemnich vedeni technického vybaveni 01.09.2003
Konstrukéni a geometrické usporadani koleje Zelezni¢nich drah a jeji prostorova poloha - Cast
Technickd norma CSN 73 6360-1 1: Projektovani 01.11.2008
Technickd norma CSN 73 4959 Néstupisté a nastupistni pfistiesky na drahach celostétnich, regionalnich a vle¢kach 01.05.2009
Technickd norma CSN 75 2130 Kfizeni a soubéhy vodnich tokd s drédhami, pozemnimi komunikacemi a vedenimi 01.03.2012
Predpisy pro ochranu sdélovacich a zabezpecovacich vedeni a zafizeni pred nebezpecnymi,
Technickd norma CSN 342040 ed. 2 rusivymi a korozivnimi vlivy elektrické trakce 25 kv, 50 Hz 01.08.2013
Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah:
TKP Kapitola 7 Kolejové loze 01.05.2013
TKP Kapitola 12 Chranicky a kolektory 01.05.2013
TKP Kapitola 25 Protikorozni ochrana dloZnych zafizeni a konstrukci 01.12.2000
TKP Kapitola 28 Sdélovaci zafizeni 31.12.2002
TKP Kapitola 32 Zafizeni trati a tratové znacky 01.05.2013
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