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1.1. Identifikační údaje objektu/ů a technického a technologického zařízení:  

 

 Název stavby:   Rekonstrukce ŽST Chrastava

 Stupeň dokumentace:   Projektová dokumentace pro provádění stavby 

   (PDPS)

 Dílčí část – objekt (PS):  PS 12-02-91 Liberec - Chrastava, přenosový systém 

 Charakter dílčí části:  novostavba

 Katastrální území:  Hrádek nad Nisou, Chotyně, Bílý Kostel nad Nisou,

Dolní Chrastava 

 Místo stavby dílčí části:   km 10,533- km 21,769

 Trať podle Prohlášení o dráze:  501-00-a

Traťový úsek TU:  547 D

 Definiční úsek DU:  0941F1

 Kategorie dráhy:  celostátní

 Kategorie trati dle TSI:  P5/F4

 Období realizace:  09.2022 – 11.2023

 

Údaje o stavebníkovi:  

 

 Stavebník/investor:  Správa železnic, státní organizace 

Dlážděná 1003/7 

110 00  Praha 1 

IČO: 709 94 234  

 Zástupce investora:    Správa železnic, státní organizace, 
Stavební správa západ 
Sokolovská 1955/278 

  190 00 Praha 9 

Údaje o zpracovateli dokumentace a části dokumentace:  

 

Hlavní projektant stavby (dle SOD):   AFRY CZ s.r.o. 
Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 
IČO: 45156605 
DIČ: CZ45156605 

   Zapsaný v OR vedeném u Městského soudu v Praze, 

spisová značka C 8073  

Ing. Vladislav Šefl – hlavní inženýr projektu - 
autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby – číslo 
autorizace: 0011245 (AFRY CZ s.r.o.) 
 
 

 

Odpovědný projektant dílčí části (PS/SO):  AFRY CZ s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4, 

IČO/DIČ: 47307218 / CZ47307218 



 

 

  Ing. Tomáš Toma, 1005251 Technologická zařízení 

staveb (IT00) 

Ostatní zpracovatelé dílčí části (PS/SO):  AFRY CZ s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4, 

IČO/DIČ: 47307218 / CZ47307218 

  Oskar Rozbořil 

 

Údaje o nabyvateli PS/SO:  

 

 Vlastník/správce:  Správa železnic, státní organizace 

Dlážděná 1003/7 

110 00  Praha 1 

IČO: 709 94 234   

 

1.2. Seznam vstupních podkladů:  

• Rekonstrukce ŽST Chrastava, dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR), AF-CITYPLAN 

s.r.o., 2019 

• Výstavba TZZ v úseku Zittau – Hrádek nad Nisou, dokumentace pro stavební povolení, 

Signal Projekt s.r.o., 2018 

 

1.3. Popis a zdůvodnění navrženého technického řešení a hlavních technických  

parametrů  

 

Výchozí stav: 

V současném stavu se na traťovém úseku Liberec – Chrastava nachází provozované přenosové 

zařízení VZ12 od výrobce TF-GESTELL. Dále je na předmětné trati provozovaná modemová 

komunikace, konkrétně se jedná propoj ze žst. Liberec, ATÚ do žst. Chrastava. V žst. Liberec se 

v budově ATÚ nachází stávající přenosový systém SDH, dále se zde nachází stávající přenosový 

uzel MPLS ASR 902. 

Provizorní stav 

Z důvodu, že stavební práce nebudou probíhat za plné kolejové výluky, je nutné řešit provizorní 

stav. Na začátku stavebního postupu SP1, musí dojít k přesunutí stávajícího modemu do 

provizorního sdělovacího kontejneru, který bude umístěn vedle výpravní budovy v žst. Chrastava 

na zhlaví ve směru na Hrádek nad Nisou. Dodávka provizorního sdělovacího kontejneru je v rámci 

jiného PS. Provizorní sdělovací kontejner bude napojen traťovým kabelem TK 5XN, který bude 

v provizorním stavu sloužit pro komunikace. Součástí tohoto provozního souboru bude přesun 

stávajícího modemu, dodání baterií (pro případ výpadku).  

V dopravní kanceláři v Chrastavě je na stěně umístěn rack s technologií intranetu, tento rack bude 

celý přesunut do provizorní dopravní kanceláře. 

 

Definitivní stav 

RDP Liberec: 

V rámci stavby se zvýší kapacita přenosu na rychlost 10Gb v úseku ATÚ Liberec (stávající uzel se 

doplní o 2xSFP 10GB) – RDP Liberec. RDP Liberec se v rámci této stavby vybaví přístupovým 

routerem CE L3 s distribuční úrovní L2. Tento přístupový router bude tvořený dvěma moduly, 

z nich každý bude mít následující modulární kapacitu 8xSFP 10Gb/48x RJ45 100M. Konkrétní 

kapacity pro jednotlivé lokality jsou uvedeny v blokovém schématu. Z důvodu zálohování sítě se 



 

 

jednotlivé routery L3 propojí po samostatném páru vláken. RDP Liberec se v rámci této stavby 

buduje v ostrovní budově, technologie bude umístěna v nové sdělovací místnosti.  

přejezd P2808 žkm 3,424:  

Do nově dodávaného reléového domku u železničního přejezdu bude dodán nový průmyslový 

switch, který bude umístěn ve sdělovací části reléového domku. Tento switch bude mít následující 

kapacitu 2x SFP 1GB/ 8x RJ45 100M. Pro případ výpadku napájení budou dodány baterie (min. na 

3 hodin provozu), které budou umístěny ve sdělovací místnosti reléového domku. 

přejezd P2809 žkm 5,144:  

Do nově dodávaného reléového domku u železničního přejezdu bude dodán nový průmyslový 

switch, který bude umístěn ve sdělovací části reléového domku. Tento switch bude mít následující 

kapacitu 2x SFP 1GB/ 8x RJ45 100M. Pro případ výpadku napájení budou dodány baterie, které 

budou umístěny ve sdělovací místnosti reléového domku. 

přejezd P2810 žkm 5,324:  

Do nově dodávaného reléového domku u železničního přejezdu bude dodán nový průmyslový 

switch, který bude umístěn ve sdělovací části reléového domku. Tento switch bude mít následující 

kapacitu 2x SFP 1GB/ 8x RJ45 100M. Pro případ výpadku napájení budou dodány baterie, které 

budou umístěny ve sdělovací místnosti reléového domku. 

Zastávka Machnín: 

Do nově dodávaného reléového domku u železničního přejezdu bude dodán nový distribuční L2 

switch, který bude umístěn ve sdělovací části reléového domku. Tento switch bude mít následující 

kapacitu 8x SFP 1GB/ 24x RJ45 100M. Pro případ výpadku napájení budou dodány baterie, které 

budou umístěny ve sdělovací místnosti reléového domku. 

přejezd P2811 žkm 6,058:  

Do nově dodávaného reléového domku u železničního přejezdu bude dodán nový průmyslový 

switch, který bude umístěn ve sdělovací části reléového domku. Tento switch bude mít následující 

kapacitu 2x SFP 1GB/ 8x RJ45 100M. Pro případ výpadku napájení budou dodány baterie, které 

budou umístěny ve sdělovací místnosti reléového domku. 

Zastávka Machnín Hrad: 

Do nově dodávaného přístrojové skříně bude dodán nový průmyslový switch. Tento switch bude 

mít následující kapacitu 8x SFP 1GB/ 24x RJ45 100M. Dodávka přístrojové skříně je součástí jiného 

PS. Pro případ výpadku napájení budou dodány baterie, které budou umístěny v přístrojové skříni. 

Zastávka Chrastava – Andělská Hora, přejezd P2812: 

Do nově dodávaného reléového domku u železničního přejezdu bude dodán nový distribuční L2 

switch, který bude umístěn ve sdělovací části reléového domku. Tento switch bude mít následující 

kapacitu 8x SFP 1GB/ 24x RJ45 100M. Pro případ výpadku napájení budou dodány baterie, které 

budou umístěny ve sdělovací místnosti reléového domku. 

přejezd P2811 žkm 6,058:  

Do nově dodávaného reléového domku u železničního přejezdu bude dodán nový průmyslový 

switch, který bude umístěn ve sdělovací části reléového domku. Tento switch bude mít následující 

kapacitu 2x SFP 1GB/ 8x RJ45 100M. Pro případ výpadku napájení budou dodány baterie, které 

budou umístěny ve sdělovací místnosti reléového domku. 

Žst. Chrastava: 

Uzel Chrastava se vybaví přístupovým routerem L3/16xSFP/48P RJ45, který se bude skládat ze 

dvou modulů každý v konfiguraci o kapacitě L3/8xSFP/48P RJ45. Tento router zajistí oddělení 

jednotlivých technologických sítí a zajistí přístupovou úroveň pro TechLan pro IP technologie v nové 

sdělovací místnosti ve výpravní budově. Dále zajistí distribuci datových sítí na distribuční switch L2. 

Do routeru v žst. Chrastava se dále zapojí switch L2/4x SFP/48p RJ45. Další nové distribuční uzly 



 

 

se doplní do rozvaděčů elektrického ohřevu výměn – R-OEOV, REOV1, REOV2, dále do R-OV1, do 

stěn výtahů u nástupišť a také na 1. nástupiště, kde bude průmyslový switch umístěn do provozní 

skříňky, která bude dodána v rámci mobiliáře. Počty IP portů jsou dimenzované s ohledem na 

požadavky souvisejících připojovaných sdělovacích technologií a rovněž dalších zabezpečovacích a 

silnoproudých technologií, především dálkové diagnostiky technologických systémů železniční 

dopravní cesty (DDTS ŽDC). 

Všechny datové switche, routery budou doplněny zásobníky patchcordů a organizéry pro umístění 

kabelů a propojovacích patchcordů. Přenosové zařízení v nových objektech se vždy nainstaluje, 

společně s novým optickým rozvaděčem DOK a novým zdrojem zálohovaného napájení 48V DC do 

samostatných skříní 19“/47U, baterie se umístí na polici pro větší zatížení v dalších skříních 19“. 

Dodávka všech skříní ve sdělovací místnosti ve výpravní budově je řešena v jiných samostatných 

provozních souborech – specifikace těchto PS jsou uvedeny v půdorysných výkresech.  

Na datové přepínače (switche) se zapojí všechna nová a stávající přemístěná zařízení s IP 

rozhraním – zapojovač, rozhlasová ústředna, datová strukturovaná kabeláž, pobočky IP telefonie 

(přes PoE injektor), zařízení EZS, LDP, DDTS, informačního systému a zařízení pro zabezpečovací a 

silnoproudé technologie. 

Stávající přenosové zařízení VZ12 od výrobce TF-GESTELL se zruší. 

Připojení zařízení k optickému kabelu: 

Provede se pro příslušný směr přenosu prostřednictvím optických patchcordů SFP/2x E2000APC 

mezi nově instalovaným zařízením datových uzlů a optickými rozvaděči DOK/MOK. 

Funkční schéma řešení  

Funkční schéma řešení bude součástí realizační dokumentace a dokumentace skutečného 

provedení, na základě podkladů od výrobců dodaného zařízení.  

Část management  

Nově dodané zařízení bude zařazeno do stávajícího systému řízení a dohledu technologické sítě 

TechLan. Dodané zařízení musí splňovat podmínky pro zařazení do tohoto systému.  

Přehled vazeb  

Pro zaokruhování komunikace je využito vláken z kabelů DOK a TOK. Přístupový router se bude 

skládat ze dvou modulů, každý modul bude napojen na jiný optický kabel (DOK + TOK), tím dojde 

k zaokruhování uzlů na trati Liberec – Hrádek nad Nisou.  

Uzemnění  

Zařízení bude uzemněné na podružné sběrnice v jednotlivých skříních. Tyto podružné sběrnice 

budou propojené na hlavní uzemňovací sběrnice buď nové, realizované v rámci stavby nebo 

stávající. Nové uzemňovací sběrnice jsou dodávané jako součást skříně v rámci příslušného PS. 

Propojení se stávajícími sítěmi  

Dodávané datové uzly budou zapojeny do stávající technologické datové sítě TechLan a do provozní 

datové sítě Intranet. 

Požadavky a integrace na ostatní systémy  

Bude řešeno v rámci realizace a doplněno do dokumentace skutečného provedení. 

Směrování  

Bude řešeno v rámci realizace a doplněno do dokumentace skutečného provedení. 

Síťový management a dohled  

Nově dodané zařízení bude zařazeno do stávajícího systému řízení a dohledu technologické sítě 

Techlan. Dodané zařízení musí splňovat podmínky pro zařazení do tohoto systému. 



 

 

 

 

1.4. Výjimky z norem a předpisů  

V rámci navrženého technického řešení nejsou požadovány úlevy ani výjimky z aktuálně platných 

norem. 

1.5. Návaznost na ostatní objekty  

Tento PS souvisí s objekty: 

PS 14-01-11 Chrastava - Hrádek nad Nisou, TZZ 

PS 13-02-11 ŽST Chrastava, místní kabelizace 

PS 14-02-51 Chrastava - Hrádek nad Nisou, DOK a TK 

PS 14-02-91 Chrastava - Hrádek nad Nisou, přenosový systém 

PS 15-02-11 ŽST Hrádek nad Nisou - místní kabelizace 

PS 11-02-81  RDP Liberec, rádiové sítě  

PS 11-02-91  Regionální dispečerské pracoviště v Liberci 

PS 11-02-92  RDP Liberec, vybavení  pracoviště 

PS 13-02-31  ŽST Chrastava, telefonní zapojovač a technologická datová síť 

PS 13-02-81  ŽST Chrastava, úprava MRS 

PS 14-02-81  Chrastava - Hrádek nad Nisou, úprava TRS 

PS 14-02-91  Chrastava - Hrádek nad Nisou, přenosový systém 

 

1.6. Stavebně montážní postupy výstavby 

Stavebně montážní postupy jsou uvedeny v části B.8 dokumentace stavby. Tento provozní soubor 

nevyžaduje podrobnější popis stavebních postupů než je uveden v kapitole B.8. 

 

 

1.7. Výpočty a posouzení návrhu technického řešení  

Součástí výstavby přenosového uzlu v RDP Liberec je instalace modulárního zdroje zálohovaného 

napájení 48VDC ve sdělovací místnosti, včetně modulárního střídače na 230VAC. Napájecí zdroj 

48VDC ve sdělovací místnosti bude obsahovat následující komponenty:  

• usměrňovač 230VAC/48VDC  

• baterie 48V/200Ah  

• distribuční jištěný rozvod 48V DC  

• střídač 48VDC/230VAC  

• distribuční jištěný rozvod 230VAC  

 

Součástí výstavby přenosového uzlu v žst. Chrastava je instalace modulárního zdroje zálohovaného 

napájení 48VDC ve sdělovací místnosti, včetně modulárního střídače na 230VAC. Napájecí zdroj 

48VDC ve sdělovací místnosti bude připravený i pro napájení dalších zařízení včetně budoucí 

základnové stanice BTS pro síť GSM-R a bude obsahovat následující komponenty:  

• usměrňovač 230VAC/48VDC s celkovou minimální kapacitou zdroje 6kW  

• baterie 48V/200Ah  

• distribuční jištěný rozvod 48V DC  

• střídač 48VDC/230VAC  

• distribuční jištěný rozvod 230VAC  

 

 1.8. Požadavky do další fáze přípravy a realizace  

Dokumentace provozních souborů sdělovacího zařízení je zpracována ve stupni Projekt stavby, což 

v oboru sdělovacího zařízení značí rozsah PSŘ dle směrnice SŽDC 11/2006. Z toho plyne, že 

součástí dodávky zařízení musí být také dopracování projektové dokumentace do stupně dPSŘ 

(dopracování projektového souhrnného řešení). 



 

 

Dodavatel může nabídnout pouze typy zařízení, splňující podmínky pro použití u SŽ. Pokud 

dodavatel použije zásadně jiné technické řešení, než je v tomto projektu navrženo, musí ověřit, 

zda související stavební objekty a provozní soubory s tímto PS vyhovují požadavkům tohoto nového 

řešení. Pokud tomu tak není, musí zajistit úpravu projektů všech navazujících provozních souborů a 

stavebních objektů v této stavbě. Pokyny pro montáž a obsluhu zařízení určí zpracovatel realizační 

dokumentace tohoto PS. 

Při průchodu kabelů z jednoho požárního úseku do druhého budou otvory utěsněny protipožární 

ucpávkou. Kromě toho musí být všechny nové elektroinstalace a zařízení předány a provozovány v 

bezvadném stavu. Další požárně bezpečnostní opatření nebudou prováděna.   

Výluky  

Realizace tohoto PS bude při přemisťování stávajícího zařízení vyžadovat výluky z provozu. 

Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci  

Při všech montážních prací je třeba dodržovat bezpečnostně technická ustanovení ČSN a TNŽ a 

směrnice SŽ. Zejména pak bezpečnostní předpisy. 

Interoperabilita  

Zařízení budované a doplňované v tomto PS zajišťuje přenosové prostředky pro připojení zařízení 

do systému dálkového dohledu a řízení. Výchozím stavem bude lokální řízení a ovládání, zařízení 

bude připraveno na dálkově řízený provoz. Realizací tohoto PS se stávající přenosové vlastnosti 

nezhorší.   

 

1.9. Přehled použitých norem, předpisů, vzorových listů apod.  

Přehled použitých norem je přílohou této technické zprávy. 

1.10. Seznam příloh technické zprávy 

Příloha TZ č.1: Seznam norem  
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Část stavby: D.1.2 Železniční sdělovací zařízení

Předpisová řada/Typ Číslo předpisu Název Účinnost od

Vyhláška 352/2004 sb. O provozní a technické propojenosti evropského železničního systému a nařízení. 01.01.2004

Vyhláška 398/2009 sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 18.11.2009

Vyhláška 173/1995 sb. Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává dopravní řád drah 01.12.1995

Vyhláška 177/1995 sb. Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává stavební a technický řád drah 01.12.1995

Předpis SŽ SŽDC D1 Dopravní a návěstní předpis 01.07.2013

Předpis SŽ SŽDC D 5-3

Prováděcí opatření k předpisu pro tvorbu a zpracování základní dopravní dokumentace. 

Doplňující ustanovení k předpisům pro obsluhu sdělovacích zařízení a Provozní řády místních 

rádiových sítí 01.01.2015

Předpis SŽ SŽ Zam1 Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy 01.01.2020

Řád SŽ SŽ R14 Řád zabezpečení požární ochrany státní organizace Správa železnic 09.12.2020

Předpis SŽ SŽ Bp1

Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při činnos-tech a 

pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované Správou železnic, 

státní organizace 01.01.2021

Předpis SŽ SŽ Bp3 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a při stavebních činnostech v prostorách 

Správy železnic, státní organizace 01.01.2021

Předpis SŽ SŽ S10 Předpis pro využití výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých plošin u Správy železnic 21.05.2020

Předpis SŽ SŽ S4 Železniční spodek 01.01.2021

Předpis SŽ SŽDC T1 Telefonní provoz 09.12.2018

Předpis SŽ SŽDC T7 Rádiový provoz 05/2016

Předpis SŽ SŽDC (ČSD) T31 Udržování sdělovacích a zabezpečovacích kabelů 04/1973

Předpis SŽ SŽDC (ČSD) T32 Předpis pro měření železničních dálkových kabelů 01/1967

Předpis SŽ SŽDC (ČSD) T35 Údržba a opravy zařízení rozhlasových, hodinových, informačních a požární signalizace 05/1984

Předpis SŽ SŽDC (ČSD) T81 Označování okruhů 01/1974

Předpis SŽ SŽDC (ČSD) T84 Dokumentace železničních kabelů 01/1993

Předpis SŽ SŽDC (ČD) Z11 Předpis pro obsluhu rádiových zařízení ve znění změny č. 1 (účinnost od 1. června 2016) 01/2001

Předpis SŽ SŽDC TS 2/2008-ZSE
Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků. Dálková diagnostika technologických 

systémů železniční dopravní cesty. Třetí vydání 01.01.2018

Předpis SŽ SŽDC TS 6/2010-S
Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků. Výběr a projektování dotykového terminálu 

telefonního zapojovače. První vydání 01.01.2012

Směrnice EU 2006/679/ES-TSI
Pro interoperabilitu subsystému řízení a zabezpečení transevropského konvenčního 

železničního systému 28.03.2003

Směrnice EU 2009/561/ES-TSI
K provádění technické specifikace pro interoperabilitu subsystému pro řízení a zabezpečení 

transevropského konvenčního železničního systému 01.09.2009

Směrnice EU 2010/79/ES Konvenční a vysokorychlostní žel systém 01.04.2010

Směrnice SŽ SŽDC 2012/88/EU
O technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystémů pro řízení a zabezpečení 

transevropského železničního systému 25.01.2012

Směrnice EU 2016/919
O technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystémů „Řízení a zabezpečení“ 

železničního systému v Evropské unii 05.07.2016

Směrnice EU 2008/164/EU

Rozhodnutí Komise o technické specifikaci pro interoperabilitu, týkající se osob s omezenou 

schopností pohybu a orientace v transevropském konvenčním a vysokorychlostním žel. 

systému 01.07.2008

Směrnice SŽ SŽ SM100
Směrnice pro poskytování informací cestujícím ve stanicích

a na zastávkách prostřednictvím provozovatele dráhy 13.12.2020

Směrnice SŽ SŽ SM118

Orientační a informační systém v železničních stanicích

a na železničních zastávkách 10.05.2021

Směrnice SŽ SŽDC GŘ č. 16/2005 Zásady modernizace a optimalizace vybrané železniční sítě České republiky 17.01.2006

Směrnice SŽ SŽDC GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních 30.06.2006

Pokyn SŽ SŽDC GŘ č. 2/2013 Správa železničního sdělovacího zařízení ve znění změny č. 1 (účinnost od 4. července 2014) 04.07.2014

Pokyn SŽ SŽDC GŘ č. 4/2016 Předávání digitální dokumentace a dat mezi SŽDC a externími subjekty 05.09.2016

Pokyn SŽ SŽDC GŘ č. 9/2017

Aktivace a přezkušování vazby Výstrahy při nedovoleném projetí návěstidla (VNPN) a Systému 

traťového rádiového spojení (TRS) 02.06.2017

Pokyn SŽ SŽDC GŘ č.21/2017

Opatření a omezení pro dodávky technologických celků s dopadem na

síťovou infrastrukturu SŽDC 15.01.2018

Všeobecná podmínka č.j.: 4856/2016-SŽDC–TÚDC-ÚATT
Všeobecné podmínky pro činnosti na kabelech v majetku Správy železniční dopravní cesty s.o. 

(ve správě Technické ústředny dopravní cesty) 10.06.2016

Směrnice O14 č.j. 27150/2017-SŽDC-O14

Základní technické specifikace optických kabelů a jejich příslušenství v telekomunikační síti  

SŽDC 01.07.2017

Pokyn O14 č.j. 18453/2018-SŽDC-O14 Základní technické požadavky na kamerové systémy v železničních stanicích, 1. aktualizace 23.02.2018

Pokyn O14 č.j. 30354/2016-SŽDC-O14 Využití RFID markerů k lokalizaci podzemních inženýrských sítí v majetku SŽDC 21.07.2016

č.j.3975/2015-O14 Stanovisko k ukládání zemnícího pásku do kabelové rýhy 27.01.2105

Technická norma ČSN EN 50126

Drážní zařízení - Stanovení a prokázání bezporuchovosti, pohotovosti, udržovatelnosti a 

bezpečnosti 01.07.2001

Technická norma ČSN EN 50128
Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracováni dat - Elektronické 

systémy pro signalizaci 01.03.2002

Technická norma ČSN EN 50128 ed.2
Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat - Software pro 

drážní řídicí a ochranné systémy 01.05.2012

Technická norma ČSN EN 50129

Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat - Elektronické 

zabezpečovací systémy 01.01.2004

Technická norma ČSN EN 50 125 Drážní zařízení - Podmínky prostředí pro zařízení - Část 1: Zařízení drážních vozidel 01.05.2002
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Technická norma ČSN EN 50 125 ed.2 Drážní zařízení - Podmínky prostředí pro zařízení - Část 1: Drážní vozidla a jejich zařízení 01.03.2015

Technická norma ČSN EN 50238 Drážní zařízení - Kompatibilita mezi drážním vozidlem a systémy pro detekování vlaků 01.01.2004

Technická norma ČSN EN 50238-2
Drážní zařízení - Kompatibilita mezi drážním vozidlem a systémy pro detekování vlaků - Část 2: 

Kompatibilita s kolejovými obvody 01.06.2017

Technická norma ČSN EN 50159

Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat - část 1: 

Komunikace v uzavřených přenosových zabezpečovacích systémech 01.09.2011

Technická norma ČSN EN 50159-1

Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat - část 1: 

Komunikace v uzavřených přenosových zabezpečovacích systémech 01.05.2002

Technická norma ČSN EN 50159-2
Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat - část 2: 

Komunikace v otevřených přenosových zabezpečovacích systémech 01.06.2002

Technická norma ČSN EN 50121-5 

Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 5: Emise a odolnost pevných instalací 

a zařízení trakční napájecí soustavy 01.07.2001

Technická norma ČSN EN 50121-5 ed.2

Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 5: Emise a odolnost pevných instalací 

a zařízení trakční napájecí soustavy 01.08.2007

Technická norma ČSN EN 50121-5 ed.3
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 5: Emise a odolnost pevných instalací 

a zařízení trakční napájecí soustavy 01.06.2016

Technická norma ČSN EN 50121-5 ed.4

Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 5: Emise a odolnost pevných instalací 

a zařízení trakční napájecí soustavy 01.12.2017

Technická norma ČSN EN 375711 Křižovatky kabelových vedení s železničními dráhami 01.05.1997

Technická norma ČSN EN 375711 ed.2 Drážní zařízení - Křížení kabelových vedení s železničními dráhami 01.11.2009

Technická norma ČSN IEC 794-1 Optické kabely. Část 1: Všeobecné požadavky 01.05.1993

Technická norma ČSN 33 2000-3 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3: Stanovení základních charakteristik 01.09.1995

Technická norma ČSN 33 2000-4

Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 41: Ochrana před 

úrazem elektrickým proudem 01.02.1996

Technická norma ČSN 33 2000-4-41
Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 41: Ochrana 

před úrazem elektrickým proudem 01.03.2000

Technická norma ČSN 33 2000-4-41 ed. 2
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - 

Ochrana před úrazem elektrickým proudem 01.09.2007

Technická norma ČSN 33 2000-4-41 ed. 3

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - 

Ochrana před úrazem elektrickým proudem 01.02.2018

Technická norma ČSN 33 2000-5
Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení. 

Kapitola 51: Všeobecné předpisy 01.08.1996

Technická norma ČSN 33 2000-5-51
Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - 

Kapitola 51: Všeobecné předpisy 01.05.2000

Technická norma ČSN 33 2000-5-51 ed.2
Elektrická instalace budov - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné 

předpisy 01.12.2006

Technická norma ČSN 33 2000-5-51 ed.3
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - 

Všeobecné předpisy 01.05.2010

Technická norma ČSN 33 2160

Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před 

nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN 01.05.1993

Technická norma ČSN 37 5711 Křižovatky kabelových vedení s železničními dráhami 01.05.1997

Technická norma ČSN 37 5711 ed.2 Drážní zařízení - Křížení kabelových vedení s železničními dráhami 01.11.2009

Technická norma ČSN 33 0165 Elektrotechnické předpisy. Značení vodičů barvami nebo číslicemi 01.11.1992

Technická norma ČSN 33 0165 ed.2 Značení vodičů barvami a nebo číslicemi - Prováděcí ustanovení 01.05.2014

Technická norma ČSN 34 2710 Elektrická požární signalizace - Projektování, montáž, užívání, provoz, kontrola, servis a údržba 01.10.2011

Technická norma ČSN 73 0875

Požární bezpečnost staveb - Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace 

v rámci požárně bezpečnostního řešení 01.05.2011

Technická norma ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 01.10.1994

Technická norma ČSN 73 6006 Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení 01.09.2003

Technická norma ČSN 73 6360-1
Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha - Část 

1: Projektování 01.11.2008

Technická norma ČSN 73 4959 Nástupiště a nástupištní přístřešky na drahách celostátních, regionálních a vlečkách 01.05.2009

Technická norma ČSN 75 2130 Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními 01.03.2012

Technická norma ČSN 34 2040 ed. 2

Předpisy pro ochranu sdělovacích a zabezpečovacích vedení a zařízení před nebezpečnými, 

rušivými a korozivními vlivy elektrické trakce 25 kV, 50 Hz 01.08.2013

TKP Kapitola 7 Kolejové lože 01.05.2013

TKP Kapitola 12 Chráničky a kolektory 01.05.2013

TKP Kapitola 25 Protikorozní ochrana úložných zařízení a konstrukcí 01.12.2000

TKP Kapitola 28 Sdělovací zařízení 31.12.2002

TKP Kapitola 32 Zařízení trati a traťové značky 01.05.2013

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah:
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