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1.1. Identifikační údaje objektu/ů a technického a technologického zařízení  

 

 Název stavby:   Rekonstrukce ŽST Chrastava (327 321 4901 / 551 

   372 0006)

 Stupeň dokumentace:   Projektová dokumentace pro provádění stavby

   (PDPS)

 Dílčí část – objekt (PS):  PS 13-02-21 ŽST Chrastava, telefonní zapojovač a

technologická datová síť 

 Charakter dílčí části:  novostavba

 Katastrální území, pozemky:  KÚ: Dolní Chrastava [653829], st. 118, 863/1 

 Místo stavby dílčí části:   VB Chrastava

 Trať podle Prohlášení o dráze:  501-00-a

Traťový úsek TU:  547 D

 Definiční úsek DU:  0941 C1

 Kategorie dráhy:  celostátní

 Kategorie trati dle TSI:  P5/F4

 Období realizace:  09.2022 – 11.2023

 

Údaje o stavebníkovi:  

 

 Stavebník/investor:  Správa železnic, státní organizace 

Dlážděná 1003/7 

110 00  Praha 1 

IČO: 709 94 234  

 Zástupce investora:    Správa železnic, státní organizace, 
Stavební správa západ 
Sokolovská 1955/278 

  190 00 Praha 9 

Údaje o zpracovateli dokumentace a části dokumentace:  

 

Hlavní projektant stavby (dle SOD):   AFRY CZ s.r.o. 
Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 
IČO: 45156605 

DIČ: CZ45156605 
   Zapsaný v OR vedeném u Městského soudu v Praze, 

spisová značka C 8073  

Ing. Vladislav Šefl – hlavní inženýr projektu - 
autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby – číslo 
autorizace: 0011245 (AFRY CZ s.r.o.) 

 

Odpovědný projektant dílčí části (PS/SO):  AFRY CZ s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4, 

IČO/DIČ: 47307218 / CZ47307218 

  Ing. Tomáš Toma, 1005251 Technologická zařízení 

staveb (IT00) 



 

 

Ostatní zpracovatelé dílčí části (PS/SO):  AFRY CZ s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4, 

IČO/DIČ: 47307218 / CZ47307218 

  Oskar Rozbořil 

 

Údaje o nabyvateli PS/SO:  

 

 Vlastník/správce:  Správa železnic, státní organizace 

Dlážděná 1003/7 

110 00  Praha 1 

IČO: 709 94 234   

 

  



 

 

1.2. Seznam vstupních podkladů:  

seznam vstupních podkladů bude zahrnovat (pokud existují):  

• Rekonstrukce ŽST Chrastava, dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR), AF-CITYPLAN 
s.r.o., 2019. 
 

1.3. Popis a zdůvodnění navrženého technického řešení a hlavních technických  

parametrů 

 

Tento provozní soubor řeší následující technologie: 

• Telefonní zapojovač 

• Strukturovanou kabeláž 

• Účastnické zařízení 

• Hodinové rozvody a zařízení 

 

Telefonní zapojovač 

Tento PS řeší výměnu stávajícího telefonního zapojovače v žst. Chrastava za nový IP telefon 
s rozšířenou klávesnicí ve funkci zapojovače. 

Z důvodů zřízení provizorních stavů bude potřeba napojení tohoto zařízení na technologie 
zapojovače, aby bylo zajištěno ovládání žst. Chrastava a přilehlých traťových úseků. Po dobu 
stavby bude zřízena v provizorním kontejneru umístěném v obvodu žst. Chrastava provizorní 

dopravní kancelář. 

Provizorní stav: 

Provizorní stavy jsou vázány na stavební postupy:  

• Stavební postup č.1 (61 dní)  

o V Chrastavě bude vybudována provizorní DK ze které bude řízena doprava. 

o Kolejová doprava probíhá v celém úseku Liberec – Zittau  

• Stavební postup č. 2, část A (50 dní)  

o Kolejová doprava v úseku Liberec – Hrádek nad Nisou je vyloučena.  

o Vlaky jezdí ze směru Zittau na provizorní nástupiště v žst. Hrádek nad Nisou, které je 
zřízeno před mostem v km 20,368. Jízda vlaků je na úvrať. 

Ve stavebním postupu SP1 a SP2 bude výpravčí vybaven mobilním telefonním zařízením, které mu 
bude k dispozici po celou dobu provizorních stavů, tj. SP1 a SP2. Náklady na hovorné, bude 
zahrnuto do náklady stavby v rámci tohoto PS.  

Po ukončení provizorních stavů dojde k předání telefonního zařízení správci.  

Definitivní stav: 

V definitivním stavu budou IP telefon s rozšířenou klávesnicí ve funkci zapojovače umístěn 
v místnosti zabezpečovacího zařízení ve zrekonstruované výpravní budově. Příslušenství IP 
zapojovače (adaptér IP/MB, IP brána, Router PBX, aplikační server) bude umístěno ve sdělovací 
místnosti v nové VB. Bude zde instalován nový náhradní zapojovač, který bude umístěn ve stole 
náhradní zadávacího pracoviště (NZP). 

Systém zapojovače musí umožňovat ovládání z určeného dispečerského pracoviště a také 
individuální úsekové řízení provozu z jiné žst., dále volání z IPT (IP telefonu), služební telefonní sítě 
(E1,IP) a do sítě veřejného operátora (podle oprávnění). 

 

Zapojovač musí splňovat tyto základní funkce: 

• ovládacím terminálem telefonního zapojovače bude IP telefon s rozšířenou klávesnicí 

s rozhraním Ethernet 10/100dBase. 

• ovládání MB okruhů (převodník analog/digital)  



 

 

• ovládání AUT tel.poboček (port FXO/FXS) 

• napojení do dispečerské sítě VoIP 

• ovládání rozhlasu IP a připojení 

• aplikace QoS na technologickém switchi 

• řídící prvek IP zapojovače musí být schopen pracovat jako lokální IPPBX 

• SNMP modul (zajištění vzdáleného dohledu) 

• umožnit záznam provozu zapojovače do drážního systému vč.KAC 

 

Realizace IP zapojovače je výhradně technologická záležitost. Technologie musí připravit podmínky 

pro dispečerské řízení na příslušném traťovém úseku, vzájemnou kompatibilitu a současně musí 

splňovat podmínky pro činnost telefonních zapojovačů se záznamem provozu na KAC. 

Záznam hlasové komunikace musí v budoucnu umožnit začlenění do Jednotného záznamového 

prostředí ŽDC (JZP). 

Zapojení okruhů 
Propojení jednotlivých komponentů zapojovače, vazba na sousední žst., přesměrování provozu do 

na RDP Liberec v žst. Chrastava je řešeno připojením na datové přepínače – switche na bázi 

ethernetové IP sítě – technologická přenosová síť TechLan (řeší PS 12-02-91). 

Připojení jednotlivých částí telefonního zapojovače v rámci 19“ skříní je součástí tohoto PS. 

MB spoje a telefonní linky budou k převodníkům připojeny systémovými kabely, případně kabely 

typu SYKFY. MB okruhy budou osazeny ochrannými translátory. 

Napojení na energie 
Napájení prvků IPT je řešeno tak, aby byl zajištěn 6ti hod. provoz při výpadku distribuční nn sítě 

(viz. TS 6/2010-S).  

Napájecí zdroje v VB – zálohované zdroje 230V AC, 48VDC, 24V DC jsou řešeny v rámci „PS 12-02-

91“. 

Dálkové ovládání 
Žst. Chrastava a související přilehlé traťové úseky budou dálkově ovládány z žst. Liberec, 

konkrétně z RDP Liberec, nouzové ovládání bude lokálně z místnosti zabezpečovacího zařízení v 

žst. Chrastava. 

Nahrávání 
Nahrávání telefonního zapojovače v žst. Chrastava, bude zajištěno na nově dodané záznamové 

zařízení umístěné ve sdělovací místnosti v žst. Hrádek nad Nisou. Záznamy budou přenášeny do 

systému KAC (kontrolní analytické centrum řízení dopravy). 

Aktivace zařízení IPZ 

Aktivace včetně zkušebního provozu zařízení IPT v předmětné lokalitě může probíhat postupně a 

nezávisle, podmínkou je dostatečný počet licencí k zařízení pro provoz a záznam na centrálním 

serveru. 

Demontáže 

Po přepojení okruhů na nový IP zapojovač a jeho zprovoznění bude stávající zapojovač včetně 

veškerého příslušenství demontován a předán správci zařízení. Dále se demontuje náhradní 

zapojovač, který se hned po demontáži ze stávající DK předá správci zařízení a nebude se 

umísťovat do provizorní DK. 

Systém DDTS 
IP zapojovač bude předávat data do systému DDTS ŽDC (PS 31-14-10) v rozsahu TS2/2008 

v platném znění. 

  



 

 

Základní kapacitní údaje 

 

• mb okruhy       5x 

• převodník IP/MB       1x 

• ovládací pracoviště IPT       1x 

• soft. implementace VD       1x   

• soft. implementace ovl. „tlačítka“ VD     1x 

• přechod ke vstupu do IP technologické sítě zapojovače  1x 

• licence na záznam a provoz zapojovače    1x 

• licence na záznam zapojovače pro KAC     1x  

• vzdálená správa       1x  

• Identifikace na službovém serveru IP      1x 

• soft. Implementace IP inf. zařízení     1x 

• soft. Implementace IP rozhl. zařízení     1x 

• Náhradní zapojovač       1x 

• IP telefon ve funkci zapojovače     1x 

 

Systém IP telefonních zapojovačů umožní, kromě implementace mandatorních aplikací do prostředí 

IP telefonu, implementovat obsluhu dalších sdělovacích zařízení, která budou pracovat v drážní IP 

síti (např. IP rozhlas, IP inf. zařízení, IP rádia atd.). 

Umístění zařízení 

Technologické zařízení zapojovače bude umístěno v nové výpravní budově v místnosti 

zabezpečovacího zařízení, kde bude umístěn IP telefon ve funkci zapojovače. 

Provoz zapojovače bude zaznamenáván na novém záznamovém zařízení umístěném ve sdělovací 

místnosti v žst. Hrádek nad Nisou a dále bude posílán prostřednictvím sítě TechLan do systému 

KAC. 

Technologie zapojovače 

Technologie zapojovače (IP-PBX, převodníky MB, atd.), která zajistí digitalizaci hlasu, převod 

signalizací, paketizaci, směrování, atd., bude umístěna ve sdělovací místnosti výpravní budovy v 

19“ skříni č.02-03. 

Ovládací terminál IPT 

Nový IPT bude ergonomicky umístěn na pracovní ploše údržby. Pracoviště údržby bude doplněno IP 

telefonním přístrojem, který bude suplovat důležité linky pro případ výpadku. 

Způsoby řešení napájení 
Příslušenství IP zapojovače umístěné v 19“ skříni č. 01-02 ve sdělovací místnosti bude napájeno ze 

zálohovaného rozvodu 230V/50Hz, zálohovaného dále střídačem 48V/230V/800W se záložní baterií 

48V, který je součástí PS 12-02-91.  

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím 

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím živých částí je u přenosového zařízení provedena 

krytím, neživých částí automatickým odpojením od zdroje. 

  



 

 

Strukturovaná kabeláž 

V rámci tohoto PS bude vybudovaná nová strukturovaná kabeláž ve výpravní budově v žst. 
Chrastava. Všechny prvky sítě budou v kategorii minimálně 6. Maximální délka linky nepřekročí 
100 m. Budou použity datové zásuvky 2xRJ45, jejich rozmístění a kabelové trasy jsou patrné 
z přiložené výkresové dokumentace. Kabelové rozvody budou provedeny kabely UTP/FTP 4x2x0,5. 
V rámci provizorních stavů budou umístěny datové zásuvky 2xRJ45 do provizorního sdělovacího 

kontejneru. Kabely budou uloženy na roštech nebo v elektroinstalačních lištách. Po převedení 
provozu do provizorního dopravního kontejneru dojde k demontáži stávajících rozvodů ve VB.  

V provizorním stavu dojde k vybudování strukturované kabeláže v provizorní dopravní kanceláři. 
Provizorní dopravní kancelář bude vybavena 8x datovou zásuvkou u pracovního stolu JOP. Pro 
připojení datových zásuvek bude použito kabelů UTP 4x2x0,5, které budou ukončeny na novém 
patchpanelu, který bude dodán do skříně v provizorní DK. 

Po ukončení provizorního stavu bude strukturovaná kabeláž demontována a předána správci 

k dalšímu využití.  

Dále v rámci tohoto PS dojde k přípravě připojení pro mincovník. Tento mincovníky se bude 
nacházet u vstupu na WC imobilní. Mincovník bude připojen dvěma kabely UTP do switche L3 do 
okruhu VRP Guest. 

 

Základní kapacitní údaje 

 

• datová zásuvka 2xRJ45 min. cat.6      16ks 

• patch panel osazený 24port, min. cat.6,1U     2ks 

• organizér        2ks 

• kabel UTP min. cat.6         850 m 

• kabel FTP min. cat.6         150 m 

 

Účastnická zařízení 

Bude dodáno 3ks IP telefonů do zrekonstruované výpravní budovy. V případě, kde nebude možné 

telefon umístit na pracovní stůl, budou použité nástěnné poličky pod telefon.  

Rozmístění nových telefonů v místnostech bude následující: 

• VB: sdělovací místnost – 1x IP telefon, na poličce  

• VB: místnost zabezpečovacího zařízení – 1x IP telefon, na poličce  

• VB: rozvodna NN – 1x IP telefon, na poličce  

 

Hodinové zařízení 

Stávající digitální hodiny, které jsou umístěné v dopravní kanceláři a ve sdělovací místnosti ve 

výpravní budově budou demontovány a předány správci. 

Do nové skříně 19“/47U č. 02-02 ve sdělovací místnosti ve zrekonstruované výpravní budově v žst. 

Chrastava budou umístěny nové matečné hodiny. Napájení hodin bude ze samostatného jističe 

z rozvaděče R-sděl ve sdělovací místnosti SŽ.  

Dále se v rámci provizorního stavu dodají nové autonomní hodiny, které budou umístěné 

v provizorní dopravní kanceláři. Tyto hodiny budou vybaveny přijímačem DCF. 

Rozmístění nových podružných jednostranných hodin v místnostech výpravní budovy v počtu 

jednoho kusu bude následující: 

• Místnost zabezpečovacího zařízení 

• rozvodna NN 

• sdělovací místnost 



 

 

 

Novými podružnými hodinami bude osazeno 1. i 2 nástupiště. V rámci prvního nástupiště se 
hodinami osadí obě nástupištní tabule, které jsou umístěny na samostatné konstrukci. 
Kabely povedou ve společné trase s kabely pro informační zařízení. Z výpravní budovy se vstoupí 
do Š1, kde se i vystoupí a poté trasa povede nástupištěm až k zařízení.  
 
V rámci 2 nástupiště bude osazen kombinovaný stožár (v rámci PS 13-02-71) který nese 
nástupištní tabule. Zde kabely povedou částečně ve společné trase rozhlasového zařízení. Z VB se 

vystoupí do kabelové šachty Š1, kde se následně vystoupí a jde se 1. nástupištěm. Následně 
kabelovodem pod kolejemi se přejde na 2. nástupiště, kde se skoro po celé délce povedou kabely 
nástupištěm až ke kombinovanému stožáru. 

Hodinové zařízení je v souladu s SŽ TS 2/2021-S. Dále bude v dalším stupni dokumentace vzhled a 

jiné podrobnosti v souladu se směrnicí SM118 typového umístění do grafiky sdružených 

nástupištních tabulí. 

 
Základní kapacitní údaje 

• podružné hodiny jednostranné       3ks 

• podružné hodiny oboustranné venkovní  3ks 

• matečné hodiny        1ks 

• Autonomní hodiny        1ks 

• kabel CYKY-J 3x2,5        14 m  

• kabel SYKFY  10x2x0,5        150 m 

• elektroinstalační lišty        40 m 

 

Požárně bezpečnostní opatření 

Při průchodu kabelů z jednoho požárního úseku do druhého budou otvory utěsněny protipožární a 

protiplynovou ucpávkou. 

Požární ucpávky budou min. třídy El 60DP1 a označeny štítkem obsahujícím informace o 

 a) požární odolnosti, 

  b) druhu nebo typu ucpávky, 

 c) datu provedení, 

 d) firmě, adrese a jméně zhotovitele, 

 e) označení výrobce systému. 

Kromě toho musí být všechny nové elektroinstalace a zařízení předány a provozovány 

v bezvadném stavu. Další požárně bezpečnostní opatření nebudou prováděna. 

 

1.4. Výjimky z norem a předpisů  

Dokumentace splňuje veškeré normové předpisy a směrnice. 

 

1.5. Návaznost na ostatní objekty  

• SO 13-71-01 ŽST Chrastava, rekonstrukce výpravní budovy 

• SO 13-12-01 ŽST Chrastava, nástupiště 

• SO 13-74-01 ŽST Chrastava, zastřešení nástupišť a vstupů do podchodu 

• SO 13-77-01 ŽST Chrastava, orientační systém 

 

• PS 13-03-71 ŽST Chrastava, Rozvodna nn 

• PS 13-02-92 ŽST Chrastava, DDTS + integrační koncentrátor 

• PS 11-02-92 RDP Liberec, vybavení pracoviště 



 

 

• PS 13-02-11 ŽST Chrastava, místní kabelizace  

• PS 13-02-71 ŽST Chrastava, informační systém 

• PS 13-02-91 ŽST Chrastava, kamerový systém 

 

 

1.6. Stavebně montážní postupy výstavby 

Měření, revize  

Před uvedením zařízení do provozu je nutné provést výchozí revizi el. zařízení. Dále je nutné 

provést individuální a komplexní vyzkoušení všech zařízení. 

Informace o stavebních postupech  

Tento PS bude prováděn v koordinaci s provizorními stavy a s dokončením stavebních prací 
na budovách. Realizaci je možno v jednotlivých stavebně připravených objektech provádět 
v koordinaci s ostatním souvisejícím zařízením a technologiemi. Při výstavbě (montáž, demontáž) 

vnějšího zařízení musí být dodrženy předpisy pro práci v kolejišti a při úpravách (přezkoušení) 
vnitřního zařízení předpisy pro práci na elektrickém zařízení příslušného druhu (nn).  

Při montážních pracích musí být dodržena příslušná ustanovení příslušné stavební vyhlášky, 
předpisy a normy pro práci na elektrickém zařízení drážní bezpečnostní předpisy pro práci v tomto 
prostředí.  Před uvedením zařízení do provozu je nutné provést výchozí revizi el. zařízení dle 
platných ČSN. Dále je nutné provést individuální a komplexní vyzkoušení všech zařízení. Při 
manipulaci se stávajícím zařízením je požadován dohled správce. 

Dodavatel může nabídnout jiné typy zařízení, splňující podmínky návrhu, platných norem, předpisů 
a představující alespoň rovnocennou náhradu zařízení použitých v tomto projektu. Každou takovou 
změnu musí při dodávce projednat s investorem včetně zajištění úprav projektové dokumentace. 
Zařízení musí být schválené pro provoz na dráze. 

V průběhu montážních prací na tomto PS je naprosto nezbytné, aby dodavatel úzce spolupracoval 
se zástupci provozu, správcem zařízení a servisní organizací, která spravuje dané zařízení. Dále je 
nutné spolupráce s provozovatelem a správcem budov.  

Výluky    

Realizace tohoto PS nebude vyžadovat žádné dlouhodobé výluky z provozu stávajících zařízení, ani 

příp. komunikací apod. Ke krátkodobým výlukám dojde při přemisťování, resp. při přepojování 

stávajícího nebo jiného provozovaného zařízení. Realizace tohoto PS nevyžaduje dopravní výluky. 

Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci  

Při všech montážních prací je třeba dodržovat bezpečnostně technická ustanovení ČSN a TNŽ. 

Zejména pak bezpečnostní předpisy. Proti bludným proudům a indukovanému napětí není nutné 

rozhlasové kabely speciálně chránit.  

Požadavky obecného charakteru  

Při všech montážních pracích je třeba dodržovat bezpečnostně technická ustanovení ČSN a TNŽ. 

Zejména pak bezpečnostní předpisy Bp1. Je nezbytné, aby příslušní pracovníci dodavatele byli 

prokazatelně poučeni o předpisech o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o předpisech 

o bezpečnosti při práci ve všech dotčených ochranných pásmech. 

1.7. Výpočty a posouzení návrhu technického řešení  

Rozhlasové zařízení bude napájeno z nového nn rozvaděče pro sdělovací zařízení (R-sděl) 

umístěného ve sdělovací místnosti ve VB. Rozvaděč (R-sděl) je řešen v rámci samostatného PS. 

Napájení bude z nezajištěné nn sítě. Rozhlasová ústředna bude uzemněna na hodnotu 5 Ohmů, 

připojení uzemnění bude provedeno izolovaným Cu vodičem o průřezu 6mm2 na novou uzemňovací 

sběrnici. 

1.8. Požadavky do další fáze přípravy a realizace  

Dokumentace provozních souborů sdělovacího zařízení je zpracována ve stupni Projekt stavby, což 

v oboru sdělovacího zařízení značí rozsah PSŘ dle směrnice SŽ 11/2006. Z toho plyne, že součástí 



 

 

dodávky zařízení musí být také dopracování projektové dokumentace do stupně dPSŘ (dopracování 

projektového souhrnného řešení). Dodavatel může nabídnout pouze typy zařízení, splňující 

podmínky pro použití u SŽ. Pokud dodavatel použije zásadně jiné technické řešení, než je v tomto 

projektu navrženo, musí ověřit, zda související stavební objekty a provozní soubory s tímto PS 

vyhovují požadavkům tohoto nového řešení. Pokud tomu tak není, musí zajistit úpravu projektů 

všech navazujících provozních souborů a stavebních objektů v této stavbě. Pokyny pro montáž a 

obsluhu zařízení určí zpracovatel realizační dokumentace tohoto PS. Po pokládce a zprovoznění 

kabelu musí být zpracována kabelová kniha, která bude obsahovat všechny standardní přílohy dle 

předpisu a metodiky TUDC.  

1.9. Přehled použitých norem, předpisů, vzorových listů apod.  

Příloha č.1: Seznam směrnic, norem a předpisů 



Stavba: Rekonstrukce ŽST Chrastava 
Příloha TZ č.1: Seznam směrnic, norem a předpisů

Část stavby: D.1.2 Železniční sdělovací zařízení

Předpisová řada/Typ Číslo předpisu Název Účinnost od

Vyhláška 352/2004 sb. O provozní a technické propojenosti evropského železničního systému a nařízení. 01.01.2004

Vyhláška 398/2009 sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 18.11.2009

Vyhláška 173/1995 sb. Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává dopravní řád drah 01.12.1995

Vyhláška 177/1995 sb. Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává stavební a technický řád drah 01.12.1995

Předpis SŽ SŽDC D1 Dopravní a návěstní předpis 01.07.2013

Předpis SŽ SŽDC D 5-3

Prováděcí opatření k předpisu pro tvorbu a zpracování základní dopravní dokumentace. 

Doplňující ustanovení k předpisům pro obsluhu sdělovacích zařízení a Provozní řády místních 

rádiových sítí 01.01.2015

Předpis SŽ SŽ Zam1 Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy 01.01.2020

Řád SŽ SŽ R14 Řád zabezpečení požární ochrany státní organizace Správa železnic 09.12.2020

Předpis SŽ SŽ Bp1

Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při činnos-tech a 

pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované Správou železnic, 

státní organizace 01.01.2021

Předpis SŽ SŽ Bp3 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a při stavebních činnostech v prostorách 

Správy železnic, státní organizace 01.01.2021

Předpis SŽ SŽ S10 Předpis pro využití výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých plošin u Správy železnic 21.05.2020

Předpis SŽ SŽ S4 Železniční spodek 01.01.2021

Předpis SŽ SŽDC T1 Telefonní provoz 09.12.2018

Předpis SŽ SŽDC T7 Rádiový provoz 05/2016

Předpis SŽ SŽDC (ČSD) T31 Udržování sdělovacích a zabezpečovacích kabelů 04/1973

Předpis SŽ SŽDC (ČSD) T32 Předpis pro měření železničních dálkových kabelů 01/1967

Předpis SŽ SŽDC (ČSD) T35 Údržba a opravy zařízení rozhlasových, hodinových, informačních a požární signalizace 05/1984

Předpis SŽ SŽDC (ČSD) T81 Označování okruhů 01/1974

Předpis SŽ SŽDC (ČSD) T84 Dokumentace železničních kabelů 01/1993

Předpis SŽ SŽDC (ČD) Z11 Předpis pro obsluhu rádiových zařízení ve znění změny č. 1 (účinnost od 1. června 2016) 01/2001

Předpis SŽ SŽDC TS 2/2008-ZSE
Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků. Dálková diagnostika technologických 

systémů železniční dopravní cesty. Třetí vydání 01.01.2018

Předpis SŽ SŽDC TS 6/2010-S
Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků. Výběr a projektování dotykového terminálu 

telefonního zapojovače. První vydání 01.01.2012

Směrnice EU 2006/679/ES-TSI
Pro interoperabilitu subsystému řízení a zabezpečení transevropského konvenčního 

železničního systému 28.03.2003

Směrnice EU 2009/561/ES-TSI
K provádění technické specifikace pro interoperabilitu subsystému pro řízení a zabezpečení 

transevropského konvenčního železničního systému 01.09.2009

Směrnice EU 2010/79/ES Konvenční a vysokorychlostní žel systém 01.04.2010

Směrnice SŽ SŽDC 2012/88/EU
O technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystémů pro řízení a zabezpečení 

transevropského železničního systému 25.01.2012

Směrnice EU 2016/919
O technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystémů „Řízení a zabezpečení“ 

železničního systému v Evropské unii 05.07.2016

Směrnice EU 2008/164/EU

Rozhodnutí Komise o technické specifikaci pro interoperabilitu, týkající se osob s omezenou 

schopností pohybu a orientace v transevropském konvenčním a vysokorychlostním žel. 

systému 01.07.2008

Směrnice SŽ SŽ SM100
Směrnice pro poskytování informací cestujícím ve stanicích

a na zastávkách prostřednictvím provozovatele dráhy 13.12.2020

Směrnice SŽ SŽ SM118

Orientační a informační systém v železničních stanicích

a na železničních zastávkách 10.05.2021

Směrnice SŽ SŽDC GŘ č. 16/2005 Zásady modernizace a optimalizace vybrané železniční sítě České republiky 17.01.2006

Směrnice SŽ SŽDC GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních 30.06.2006

Pokyn SŽ SŽDC GŘ č. 2/2013 Správa železničního sdělovacího zařízení ve znění změny č. 1 (účinnost od 4. července 2014) 04.07.2014

Pokyn SŽ SŽDC GŘ č. 4/2016 Předávání digitální dokumentace a dat mezi SŽDC a externími subjekty 05.09.2016

Pokyn SŽ SŽDC GŘ č. 9/2017

Aktivace a přezkušování vazby Výstrahy při nedovoleném projetí návěstidla (VNPN) a Systému 

traťového rádiového spojení (TRS) 02.06.2017

Pokyn SŽ SŽDC GŘ č.21/2017

Opatření a omezení pro dodávky technologických celků s dopadem na

síťovou infrastrukturu SŽDC 15.01.2018

Všeobecná podmínka č.j.: 4856/2016-SŽDC–TÚDC-ÚATT
Všeobecné podmínky pro činnosti na kabelech v majetku Správy železniční dopravní cesty s.o. 

(ve správě Technické ústředny dopravní cesty) 10.06.2016

Směrnice O14 č.j. 27150/2017-SŽDC-O14

Základní technické specifikace optických kabelů a jejich příslušenství v telekomunikační síti  

SŽDC 01.07.2017

Pokyn O14 č.j. 18453/2018-SŽDC-O14 Základní technické požadavky na kamerové systémy v železničních stanicích, 1. aktualizace 23.02.2018

Pokyn O14 č.j. 30354/2016-SŽDC-O14 Využití RFID markerů k lokalizaci podzemních inženýrských sítí v majetku SŽDC 21.07.2016

č.j.3975/2015-O14 Stanovisko k ukládání zemnícího pásku do kabelové rýhy 27.01.2105

Technická norma ČSN EN 50126

Drážní zařízení - Stanovení a prokázání bezporuchovosti, pohotovosti, udržovatelnosti a 

bezpečnosti 01.07.2001

Technická norma ČSN EN 50128
Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracováni dat - Elektronické 

systémy pro signalizaci 01.03.2002

Technická norma ČSN EN 50128 ed.2
Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat - Software pro 

drážní řídicí a ochranné systémy 01.05.2012

Technická norma ČSN EN 50129

Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat - Elektronické 

zabezpečovací systémy 01.01.2004

Technická norma ČSN EN 50 125 Drážní zařízení - Podmínky prostředí pro zařízení - Část 1: Zařízení drážních vozidel 01.05.2002
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Technická norma ČSN EN 50 125 ed.2 Drážní zařízení - Podmínky prostředí pro zařízení - Část 1: Drážní vozidla a jejich zařízení 01.03.2015

Technická norma ČSN EN 50238 Drážní zařízení - Kompatibilita mezi drážním vozidlem a systémy pro detekování vlaků 01.01.2004

Technická norma ČSN EN 50238-2
Drážní zařízení - Kompatibilita mezi drážním vozidlem a systémy pro detekování vlaků - Část 2: 

Kompatibilita s kolejovými obvody 01.06.2017

Technická norma ČSN EN 50159

Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat - část 1: 

Komunikace v uzavřených přenosových zabezpečovacích systémech 01.09.2011

Technická norma ČSN EN 50159-1

Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat - část 1: 

Komunikace v uzavřených přenosových zabezpečovacích systémech 01.05.2002

Technická norma ČSN EN 50159-2
Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat - část 2: 

Komunikace v otevřených přenosových zabezpečovacích systémech 01.06.2002

Technická norma ČSN EN 50121-5 

Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 5: Emise a odolnost pevných instalací 

a zařízení trakční napájecí soustavy 01.07.2001

Technická norma ČSN EN 50121-5 ed.2

Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 5: Emise a odolnost pevných instalací 

a zařízení trakční napájecí soustavy 01.08.2007

Technická norma ČSN EN 50121-5 ed.3
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 5: Emise a odolnost pevných instalací 

a zařízení trakční napájecí soustavy 01.06.2016

Technická norma ČSN EN 50121-5 ed.4

Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 5: Emise a odolnost pevných instalací 

a zařízení trakční napájecí soustavy 01.12.2017

Technická norma ČSN EN 375711 Křižovatky kabelových vedení s železničními dráhami 01.05.1997

Technická norma ČSN EN 375711 ed.2 Drážní zařízení - Křížení kabelových vedení s železničními dráhami 01.11.2009

Technická norma ČSN IEC 794-1 Optické kabely. Část 1: Všeobecné požadavky 01.05.1993

Technická norma ČSN 33 2000-3 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3: Stanovení základních charakteristik 01.09.1995

Technická norma ČSN 33 2000-4

Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 41: Ochrana před 

úrazem elektrickým proudem 01.02.1996

Technická norma ČSN 33 2000-4-41
Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 41: Ochrana 

před úrazem elektrickým proudem 01.03.2000

Technická norma ČSN 33 2000-4-41 ed. 2
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - 

Ochrana před úrazem elektrickým proudem 01.09.2007

Technická norma ČSN 33 2000-4-41 ed. 3

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - 

Ochrana před úrazem elektrickým proudem 01.02.2018

Technická norma ČSN 33 2000-5
Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení. 

Kapitola 51: Všeobecné předpisy 01.08.1996

Technická norma ČSN 33 2000-5-51
Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - 

Kapitola 51: Všeobecné předpisy 01.05.2000

Technická norma ČSN 33 2000-5-51 ed.2
Elektrická instalace budov - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné 

předpisy 01.12.2006

Technická norma ČSN 33 2000-5-51 ed.3
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - 

Všeobecné předpisy 01.05.2010

Technická norma ČSN 33 2160

Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před 

nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN 01.05.1993

Technická norma ČSN 37 5711 Křižovatky kabelových vedení s železničními dráhami 01.05.1997

Technická norma ČSN 37 5711 ed.2 Drážní zařízení - Křížení kabelových vedení s železničními dráhami 01.11.2009

Technická norma ČSN 33 0165 Elektrotechnické předpisy. Značení vodičů barvami nebo číslicemi 01.11.1992

Technická norma ČSN 33 0165 ed.2 Značení vodičů barvami a nebo číslicemi - Prováděcí ustanovení 01.05.2014

Technická norma ČSN 34 2710 Elektrická požární signalizace - Projektování, montáž, užívání, provoz, kontrola, servis a údržba 01.10.2011

Technická norma ČSN 73 0875

Požární bezpečnost staveb - Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace 

v rámci požárně bezpečnostního řešení 01.05.2011

Technická norma ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 01.10.1994

Technická norma ČSN 73 6006 Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení 01.09.2003

Technická norma ČSN 73 6360-1
Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha - Část 

1: Projektování 01.11.2008

Technická norma ČSN 73 4959 Nástupiště a nástupištní přístřešky na drahách celostátních, regionálních a vlečkách 01.05.2009

Technická norma ČSN 75 2130 Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními 01.03.2012

Technická norma ČSN 34 2040 ed. 2

Předpisy pro ochranu sdělovacích a zabezpečovacích vedení a zařízení před nebezpečnými, 

rušivými a korozivními vlivy elektrické trakce 25 kV, 50 Hz 01.08.2013

TKP Kapitola 7 Kolejové lože 01.05.2013

TKP Kapitola 12 Chráničky a kolektory 01.05.2013

TKP Kapitola 25 Protikorozní ochrana úložných zařízení a konstrukcí 01.12.2000

TKP Kapitola 28 Sdělovací zařízení 31.12.2002

TKP Kapitola 32 Zařízení trati a traťové značky 01.05.2013

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah:
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