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1.1. Identifikaéni daje objektu/ a technického a technologického zafizeni:

Nazev stavby: Rekonstrukce ZST Chrastava (327 321 4901 / 551
372 0006)

Stupen dokumentace: Projektova dokumentace pro provadéni stavby
(PDPS)

Dilci ¢ast — objekt (PS): PS 13-02-71 ZST Chrastava, informaéni systém

Charakter dilci casti: novostavba

Katastralni Gzemi, pozemky: KU: Dolni Chrastava [653829], st. 118, 863/1

Misto stavby dilci casti: VB Chrastava

Trat podle Prohlaseni o draze: 501-00-a

Tratovy Gsek TU: 547 D

Definicni isek DU: 0941 C1

Kategorie drahy: celostatni

Kategorie trati dle TSI: P5/F4

Obdobi realizace: 09.2022 - 11.2023

Udaje o stavebnikovi:

Stavebnik/investor: Sprava Zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7
110 00 Praha 1
1CO: 709 94 234

Zastupce investora: Sprava Zeleznic, statni organizace,
Stavebni sprava zapad
Sokolovska 1955/278
190 00 Praha 9

Udaje o zpracovateli dokumentace a ¢asti dokumentace:

Hlavni projektant stavby (dle SOD): AFRY CZ s.r.o.
Magistrl 1275/13, 140 00 Praha 4
ICO: 45156605
DIC: CZ45156605
Zapsany v OR vedeném u Méstského soudu v Praze,
spisova znacka C 8073

Ing. Vladislav Sefl - hlavni inZzenyr projektu -
autorizovany inZzenyr v oboru dopravni stavby - Cislo
autorizace: 0011245 (AFRY CZ s.r.0.)

Odpovédny projektant dil¢i ¢asti (PS/SO): AFRY CZ s.r.o0., Magistrd 1275/13, 140 00 Praha 4,
ICO/DIC: 47307218 / CZ47307218

Ing. Tomas Toma, 1005251 Technologicka zarizeni
staveb (IT00)



Ostatni zpracovatelé dil¢i ¢asti (PS/SO): AFRY CZ s.r.0., Magistrd 1275/13, 140 00 Praha 4,
1CO/DIC: 47307218 / CZ47307218

Matéj Zmatlo

Udaje o nabyvateli PS/SO:

Vlastnik/spravce: Sprava zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7
110 00 Praha 1
1CO: 709 94 234



1.2. Seznam vstupnich podkladi:
e Rekonstrukce ZST Chrastava, dokumentace pro Uzemni rozhodnuti (DUR), AF-CITYPLAN
s.r.o., 2019,

1.3. Popis a zdvodnéni navrzeného technického Feseni a hlavnich technickych
parametri

V Zst. Chrastava bude vybudovano nové informaéni zafizeni. Zst. bude dalkové fizena z RDP
Liberec. V ramci PS 15-02-71 bude RDP Liberec vybaven informacnim serverem a dalSim
prislusenstvim (zdroj zalohovaného napajeni 1000 VA atd.).

Nouzoveé bude Zst. ovlddana z klienta v zst. Hradek nad Nisou. Klient je dodan v ramci PS 15-02-
71. Informadéni servery budou zajistovat i automatické hlaseni pro rozhlasové systémy.

Nové vybudovany informacni server v ramci PS 15-02-71 bude doplnén o potfebny software a
licence. Informadni server bude zajistovat i automatické hlaseni pro rozhlasové zafizeni.
Rozhlasové zafizeni je feSeno v samostatném PS.

Veskera technologie nutna k provozu informacniho zafizeni (distributor a prevodnik 1P/485,
napojeni na prenosovy systém a ukoncovaci prvky metalického rozvodu - zarezovy modul) bude
umisténa ve vypravni budové, ve sdélovaci mistnosti v systémové skfini.

Informacni panely v Zst. Chrastava

V zst. Chrastava bude na rekonstruovanych nastupistich osazeno celkem 3ks oboustrannych
nastupistnich tabuli.

e 1 ks na 1. nastupisti
e 2 ks na 2. nastupisti

Dale je v Zst. umisténo 2ks odjezdovych tabuli. OT1 je umistén u vstupu do podchodu ze strany
vypravni budovy. OT2 je umistén u vstupu do pochodu z priimyslové &sti.

V podchodu je umistén 1ks odjezdového prestupniho podchodového monitoru. Cekarna bude
osazena odjezdovym a pfijezdovym monitorem.

Panely, tabule a monitory budou mit LED displej s podsvicenim s automatickou regulaci jasu,
analogové hodiny u ndstupistnich panell a digitalni hodiny u odjezdovych tabuli a podchodovych
monitord, dale budou obsahovat doplfiujici informace a bé&Zici Fadek. Hodinové zafizeni umisténé na
oboustrannych nastupistnich tabulich bude soucast pouze v pfipadé 2. nastupiste, kde tabule
budou zavéseny ze zastifeSeni nastupiste.

Venkovni tabule a odjezdové monitory budou doplnény ochranou proti sedéni ptakl. Viechny
panely, tabule a monitory budou v antivandalnim provedeni. Prvky informacniho zafizeni budou
pfes rozhrani IP/RS485, pfipadné primo, pfipojeny do datové sité TechLAN. Tabule a monitory
budou vybaveny prvky akustického informacniho systému pro zrakové handicapované cestujici.

Kabelové rozvody

Nastupistni tabule na 1. nastupisti

Datové prFipojeni

Bude fe3eno samostatnou vétvi pomoci FTP kabell. Pro vedeni kabelu bude vyuZit nové budovany
kabelovod, ve kterém budou kabely vedeny z vypravni budovy. Kabely z racku povedou kabelovym
kanalem ve VB a nasledné povedou do S1, kde kabelovod i opusti. Nasledné povedou v nastupisti
az k zarizeni.

Napajeni

Bude feSeno samostatnou vétvi pomoci CYKY 3X4. Pro vedeni kabelu bude vyuzit nové budovany
kabelovod, ve kterém budou kabely vedeny z vypravni budovy. Kabely z racku povedou kabelovym
kanalem ve VB a nasledné povedou do 51, kde kabelovod i opusti. Nasledné povedou v nastupisti
az k zarizeni.

Odjezdova tabule na 1. nastupisti



Datové pripojeni

bude fe$eno na samostatnou vétev pomoci FTP kabell. Kabely budou vedeny z vypravni budovy
pres kabelovod. Kabely z racku povedou kabelovym kandlem ve VB a nésledné povedou do S1, kde
kabelovod i opusti. Nasledné povedou v misté mezi vypravni budovou a nastupistém. HDPE trubka
musi byt schvalena pred betondZi a odsouhlasena v dalsim stupni dokumentace odsouhlasena
zpracovatelem realizace informacniho systému.

Napajeni

bude Feseno na samostatnou vétev pomoci CYKY 3X4. Kabely budou vedeny z vypravni budovy
pres kabelovod. Kabely z racku povedou kabelovym kanalem ve VB a nasledné povedou do S1, kde
kabelovod i opusti. Nasledné povedou v misté mezi vypravni budovou a nastupistém.

Odjezdovy pfestupni podchodovy monitor

Datové pripojeni
Bude pfipojen z rozvadéce a switche ktery se bude nachazet na 2. nastupisti. Kabely povedou
prevazné v nastupisti a ¢aste¢né pres protahovaci krabici podchodem.

Napajeni

Bude z jisténého rozvadéce ve sdél. mistnosti VB. Kabely z racku povedou kabelovym kanalem ve
VB a nasledné povedou do S1, kde kabelovod i opusti. Nasledné povedou na druhé nastupisté ve
stejné trase jako MK. Nasledné vstoupi do podchodu do protahovaci krabice, ve kterém se rozdéli.

Odjezdovy monitor z priimyslové ¢asti

Datové pripojeni

Bude pfipojen z rozvadéce a switche ktery se bude nachazet na 2. nastupisti. Kabely z racku
povedou kabelovym kanalem ve VB a nasledné povedou do S1, kde kabelovod i opusti. Nasledné
povedou prevazné v nastupisti a ¢astecné pres protahovaci krabici podchodem.

Napajeni

Bude z jisténého rozvadéce ve sdél. mistnosti VB. Kabely z racku povedou kabelovym kanalem ve
VB a nasledné povedou do S1, kde kabelovod i opusti. Nasledné povedou na druhé nastupisté ve
stejné trase jako MK. Nasledné vstoupi do podchodu do protahovaci krabice, ve kterém se rozdéli.

Oboustranné nastupistni tabule na zastfeseni

Datové pripojeni

Budou pfipojeny ze switche na 2. nastupisti, ze kterého se kabely povedou nastupistém k 1. sloupu
zastfedeni, kde bude pfipraven fale$ny destovy svod v rdmci SO 13-74-01, kterym se vystoupéa do
zastreSeni do rozvodné krabice, ze které se bude pokracovat pomoci vrapovanych chranicek az

k jednotlivym tabulim. Tento svod bude rozebiratelny 1,5 metru od zastfeSeni nastupiste.

Napajeni

Bude z jisténého rozvadéce ve sdél. mistnosti VB. Kabely z racku povedou kabelovym kandlem ve
VB a nasledné povedou do S1, kde kabelovod i opusti. N&sledné povedou na druhé nastupisté ve
stejné trase jako MK. Nésledné vstoupi do fale$ného destového svodu a povedou ve stejné trase

s datovymi kabely.

Kabely, které slouzi k napajeni venkovnich zafizeni, jsou vedeny pres proudovy chranic. Veskeré
venkovni datové kabely budou chréanény piepé&tovou ochranou na uzemnéni. Trasa kabel( bude
ulozena ¢astecné v zemi v kabelovém zlabu, v nastupisti bude vedena ve spolecné trase pro kabel.

Informacni systém bude navrzen v souladu se Smérnici Spravy zeleznic ¢. 118 a Grafického
manualu jednotného orientacniho a informacniho systému Spravy Zeleznic, statni organizace.
Tabule informaéniho systému budou v provedeni LED grafickych displeju (pIné& barevné LED
segmenty) s rozte¢i bodd 2,9 mm.

Zatizeni musi splfiovat podminky uvedené v ¢&. j. 51635/2013-012 GR SZDC, s. o. ze dne 2. 12.
2013. Ddle dodavané zafizeni musi splfiovat pozadavky stanovené v bodé 5.3.1.1. TSI PRM
1300/2014. Vzdaleny pFistup do archivu inf. systému se zdznamy chodu zafizeni. Casové evidence
generovanych hlaseni se zaznamem obsahu v textové a akustické podobé, casova evidence



obrazovych dat s popisem vlakd vysilanych do zobrazovacich jednotek véetné zadznamu tzv. béziciho
textu. Komunikacni protokol pro ovladani pouzitych inf. tabuli musi byt dokumentovan a zadavateli
poskytnut pfedem. Inf. systém pro cestujici musi mit ovéren provoz s aplikacemi pro vedeni dopravni
dokumentace, napf. GTN, se schopnosti obousmérného predavani dat mezi prislusSnymi aplikacemi.
Informaéni tabule musi byt technicky zplsobilé pro tzv. ,b&%ici text®. Kromé& zédkladni jazykové
mutace pro automatické hlaseni v ceském, némeckém a anglickém jazyce, je poZadovana
pfipravenost inf. systému na hlaseni v dalsi jazykové mutaci. Server informacniho systému musi
poskytovat informace do systému DDTS ZDC v rozsahu Technickych specifikaci SZDC 2/2008 - ZSE,
tretiho vydani.

1.4. Vyjimky z norem a predpisti
Dokumentace splfiuje veskeré normové predpisy a smérnice.

1.5. Navaznost na ostatni objekty
e SO 13-71-01 ZST Chrastava, rekonstrukce vypravni budovy
e SO 13-12-01 ZST Chrastava, nastupisté
e SO 13-74-01 ZST Chrastava, zastfedeni nastupist a vstupl do podchodu
e SO 13-77-01 ZST Chrastava, orientaéni systém

e PS 13-03-71 ZST Chrastava, Rozvodna nn

e PS 13-02-92 ZST Chrastava, DDTS + integra¢ni koncentrator
e PS 11-02-92 RDP Liberec, vybaveni pracovisté

e PS 13-02-11 ZST Chrastava, mistni kabelizace

e PS 13-02-21 ZST Chrastava, rozhlasové zafizeni

e PS 13-02-91 ZST Chrastava, kamerovy systém

1.6. Stavebné montazni postupy vystavby
MérFeni, revize

Pred uvedenim zafizeni do provozu je nutné provést vychozi revizi el. zatizeni dle CSN 33 1500 a
CSN 33 2000-6. Dale je nutné provést individualni a komplexni vyzkouseni vSech zafizeni.

Stavebné montazni postupy vystavby

Tento PS bude provadén v souladu s dokonéenim stavebnich Uprav vypravni budovy, nastupist a
zastfeSeni nastupist. Realizaci je mozno v jednotlivych stavebné pFipravenych objektech provadét v
koordinaci s ostatnim souvisejicim zarizenim a technologiemi. Pfi vystavbé (montaz, demontaz)
vnéjsiho zarizeni musi byt dodrzeny predpisy pro praci v kolejisti a pfi Upravach (prezkouseni)
vnitrniho zafizeni predpisy pro praci na elektrickém zafrizeni pfisluSného druhu (nn). P¥i
montaznich pracich musi byt dodrzena pfislusna ustanoveni prislusné stavebni vyhlasky, predpisy a
normy pro praci na elektrickém zarizeni drazni bezpecnostni predpisy pro praci v tomto prostiedi.
Pred uvedenim zafizeni do provozu je nutné provést vychozi revizi el. zafizeni dle platnych CSN.
Déle je nutné provést individudini a komplexni vyzkoudeni véech zafizeni. Dodavatel mdze
nabidnout jiné typy zafizeni, splfiujici podminky ndvrhu, platnych norem, piedpist a predstavujici
alespon rovnocennou nahradu zafizeni pouzitych v tomto projektu. Kazdou takovou zménu musi pfi
dodavce projednat s investorem vcetné zajisténi Uprav projektové dokumentace. Zafizeni musi byt
schvalené pro provoz na draze.

1.7. Vypocty a posouzeni navrhu technického feseni

Soucasti tohoto PS je pFipojeni jednotlivych ¢asti systému na sit 230V. Napajeni oboustrannych
nastupistnich tabuli a monitorl je zajit&no ze samostatné jisténych vyvodl v rozvadééich sité nn -
v VB - rozvadéc R-sdél.

Adaptér IP/RS485 bude napojen do sité 230V pres UPS s kapacitou 300VA. Vybaveni rozvadéce R-
sdél bude pripraveno v ramci silnoproudych zafizeni.

Kabely, které slouzi k napajeni venkovnich zafizeni, jsou vedeny pres proudovy chranic. Veskeré
venkovni datové kabely budou chranény pfepétovou ochranou na uzemnéni.



1.8. Pozadavky do dalsi faze pripravy a realizace

Dokumentace provoznich souborll sdélovaciho zafizeni je zpracovana ve stupni DSP, coZ v oboru
sdélovaciho zafizeni zna¢i rozsah PSR dle smérnice SZ 11/2006. Z toho plyne, e sou&asti dodavky
zafizeni musi byt také dopracovéni projektové dokumentace do stupné dPSR (dopracovani
projektového souhrnného feseni). Dodavatel mize nabidnout pouze typy zafizeni, splfiujici
podminky pro pouZiti u SZ. Pokud dodavatel pouZije zasadné jiné technické fedeni, nez je v tomto
projektu navrzeno, musi ovérit, zda souvisejici stavebni objekty a provozni soubory s timto PS
vyhovuji pozadavkim tohoto nového fedeni. Pokud tomu tak neni, musi zajistit Upravu projektd
véech navazujicich provoznich soubord a stavebnich objektl v této stavb&. Pokyny pro montaz a
obsluhu zafizeni uri zpracovatel realiza¢ni dokumentace tohoto PS. Po pokladce a zprovoznéni
kabelu musi byt zpracovana kabelova kniha, kterd bude obsahovat vSechny standardni prilohy dle
predpisu a metodiky TUDC.

1.9. Pfehled pouzitych norem, predpisti, vzorovych listl apod.
Pfiloha &.1: Seznam smérnic, norem a predpist



Stavba: Rekonstrukce ZST Chrastava

Pfiloha TZ €.1: Seznam smérnic, norem a pfedpist

Cast stavby: D.1.2 Zelezniéni sdélovaci zafizeni
Predpisova fada/Typ |Cislo predpisu Nazev Uéinnost od
Vyhlaska 352/2004 sb. O provozni a technické propojenosti evropského Zelezni¢niho systému a nafizeni. 01.01.2004
Vyhlaska 398/2009 sb. 0 obecnych technickych poZadavcich zabezpegujicich bezbariérové uzivani staveb 18.11.2009
Vyhlaska 173/1995 sb. Vyhldska Ministerstva dopravy, kterou se vydava dopravni Fad drah 01.12.1995
Vyhlaska 177/1995 sb. Vyhldska Ministerstva dopravy, kterou se vydava stavebni a technicky fad drah 01.12.1995
Piedpis SZ SZDC D1 Dopravni a navéstn predpis 01.07.2013
Provadéci opatieni k predpisu pro tvorbu a zpracovani zékladni dopravni dokumentace.
Doplriujici ustanoveni k pfedpistim pro obsluhu sdélovacich zafizeni a Provozni fady mistnich
Predpis S7 SZDCD 5-3 radiovych siti 01.01.2015
Predpis S7 S7 Zam1 Piedpis o odborné zpUsobilosti a znalosti osob pfi provozovani dréhy a drazni dopravy 01.01.2020
Rad SZ SZR14 Rad zabezpeteni pozarni ochrany statni organizace Sprava zeleznic 09.12.2020
Pokyny provozovatele drahy k zajisténi bezpecnosti a k ochrané zdravi osob pfi ¢innos-tech a
pohybu v jeho prostorach a v prostorach Zelezni¢ni drahy provozované Spravou Zeleznic,
Predpis S7 S7 Bpl statni organizace 01.01.2021
Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci na stavbach a pfi stavebnich ¢innostech v prostorach
Predpis S7 S7 Bp3 Spravy Zeleznic, statni organizace 01.01.2021
Predpis S7 S7510 Pfedpis pro vyuZziti vytah(, pohyblivych schodt a pohyblivych plosin u Spravy Zeleznic 21.05.2020
Predpis S7 S754 Zelezni¢ni spodek 01.01.2021
Predpis S7 SZDCT1 Telefonni provoz 09.12.2018
Predpis S7 SZDCT7 Rédiovy provoz 05/2016
Predpis SZ SZDC (€SD) T31 UdrZovani sdélovacich a zabezpeovacich kabell 04/1973
Predpis S7 SZDC (CSD) T32 Pfedpis pro méFeni Zelezni¢nich délkovych kabell 01/1967
Predpis SZ SZDC (€SD) T35 Udrzba a opravy zafizeni rozhlasovych, hodinovych, informaénich a pozarni signalizace 05/1984
Predpis SZ SZDC (€SD) T81 Oznatovéni okruht 01/1974
Predpis S7 SZDC (CSD) T84 Dokumentace Zelezniénich kabeld 01/1993
Predpis Y4 SZDC (CD) 711 Pfedpis pro obsluhu radiovych zafizeni ve znéni zmény €. 1 (Uinnost od 1. &ervna 2016) 01/2001
Technické specifikace systémd, zafizeni a vyrobku. Délkovd diagnostika technologickych
Predpis SZ SZDC TS 2/2008-ZSE systéma Zelezni¢ni dopravni cesty. Treti vydani 01.01.2018
Technické specifikace systémd, zafizeni a vyrobkl. Vybér a projektovéni dotykového terminalu
Predpis SZ SZDC TS 6/2010-S telefonniho zapojovage. Prvni vydani 01.01.2012
Pro interoperabilitu subsystému fizeni a zabezpeceni transevropského konvenéniho
Smérnice EU 2006/679/ES-TSI Zelezni¢niho systému 28.03.2003
K provadéni technické specifikace pro interoperabilitu subsystému pro Fizeni a zabezpeceni
Smérnice EU 2009/561/ES-TSI transevropského konvenéniho Zelezni¢niho systému 01.09.2009
Smérnice EU 2010/79/ES Konvenéni a vysokorychlostni Zel systém 01.04.2010
O technické specifikaci pro interoperabilitu tykajici se subsystému pro fizeni a zabezpeéeni
Smérnice SZ SZDC 2012/88/EU transevropského Zelezniéniho systému 25.01.2012
0 technické specifikaci pro interoperabilitu tykajici se subsystému ,Rizeni a zabezpeceni“
Smérnice EU 2016/919 Zelezni¢niho systému v Evropské unii 05.07.2016
Rozhodnuti Komise o technické specifikaci pro interoperabilitu, tykajici se osob s omezenou
schopnosti pohybu a orientace v transevropském konvenénim a vysokorychlostnim Zel.
Smérnice EU 2008/164/EU systému 01.07.2008
Smeérnice pro poskytovani informaci cestujicim ve stanicich
Smérnice SZ S7 SM100 a na zastdvkach prostfednictvim provozovatele drahy 13.12.2020
Orientacni a informacni systém v Zelezni¢nich stanicich
Smérnice SZ S7Z SM118 a na zeleznicnich zastavkach 10.05.2021
Smérnice SZ SZDC GR &. 16/2005 Zasady modernizace a optimalizace vybrané zelezniéni sité Ceské republiky 17.01.2006
Smérnice SZ SZDC GR ¢&. 11/2006 Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezni¢nich drahach celostatnich a regionalnich 30.06.2006
Pokyn sz SZDC GR ¢&. 2/2013 Sprava Zelezni¢niho sdélovaciho zafizeni ve znéni zmény ¢. 1 (Gcinnost od 4. ervence 2014) 04.07.2014
Pokyn SZ SZDC GR €. 4/2016 Predavani digitalni dokumentace a dat mezi SZDC a externimi subjekty 05.09.2016
Aktivace a prezkuSovdni vazby Vystrahy pfi nedovoleném projeti névéstidla (VNPN) a Systému
Pokyn SZ SZDC GR €. 9/2017 tratového radiového spojeni (TRS) 02.06.2017
Opatieni a omezeni pro dodavky technologickych celkd s dopadem na
Pokyn SZ SZDC GR ¢.21/2017 sitovou infrastrukturu SZDC 15.01.2018
Vseobecné podminky pro ¢innosti na kabelech v majetku Spravy Zelezni¢ni dopravni cesty s.o.
Véeobecna podminka |&.j.: 4856/2016-5ZDC-TUDC-UATT (ve spravé Technické Ustiedny dopravni cesty) 10.06.2016
Zdakladni technické specifikace optickych kabell a jejich pfislusenstvi v telekomunikaéni siti
Smérnice 014 ¢.j. 27150/2017-S2DC-014 SZDC 01.07.2017
Pokyn 014 ¢.j. 18453/2018-57DC-014 Zékladni technické pozadavky na kamerové systémy v Zelezni¢nich stanicich, 1. aktualizace 23.02.2018
Pokyn 014 ¢.j. 30354/2016-5ZDC-014 Vyuziti RFID markert k lokalizaci podzemnich inzenyrskych siti v majetku SZDC 21.07.2016
¢.j.3975/2015-014 Stanovisko k ukladani zemniciho pasku do kabelové ryhy 27.01.2105
Drazni zafizeni - Stanoveni a prokazani bezporuchovosti, pohotovosti, udrZovatelnosti a
Technicka norma €SN EN 50126 bezpetnosti 01.07.2001
Draini zafizeni - Sdélovaci a zabezpedovaci systémy a systémy zpracovani dat - Elektronické
Technicka norma CSN EN 50128 systémy pro signalizaci 01.03.2002
Drazni zafizeni - Sdélovaci a zabezpefovaci systémy a systémy zpracovani dat - Software pro
Technicka norma CSN EN 50128 ed.2 dréZni fidici a ochranné systémy 01.05.2012
Drazni zafizeni - Sdélovaci a zabezpedovaci systémy a systémy zpracovani dat - Elektronické
Technicka norma €SN EN 50129 zabezpedovaci systémy 01.01.2004
Technicka norma CSN EN 50 125 Drézni zafizeni - Podminky prostiedi pro zafizeni - Cast 1: Zafizeni draznich vozidel 01.05.2002
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Stavba: Rekonstrukce ZST Chrastava

Cast stavby:

Pfiloha TZ €.1: Seznam smérnic, norem a pfedpist

D.1.2 Zelezniéni sdélovaci zafizeni

Pfedpisova fada/Typ

Cislo predpisu

Nazev

Uginnost od

Technickd norma CSN EN 50 125 ed.2 Drézni zafizeni - Podminky prostiedi pro zafizeni - Cast 1: Drazni vozidla a jejich zafizeni 01.03.2015
Technickd norma CSN EN 50238 Drazni zafizeni - Kompatibilita mezi drdznim vozidlem a systémy pro detekovani vlak( 01.01.2004
Drézni zafizeni - Kompatibilita mezi draznim vozidlem a systémy pro detekovani vlak - Cast 2:
Technickd norma SN EN 50238-2 Kompatibilita s kolejovymi obvody 01.06.2017
Draini zafizeni - Sdélovaci a zabezpecovaci systémy a systémy zpracovani dat - ¢ast 1:
Technickd norma CSN EN 50159 Komunikace v uzavienych prenosovych zabezpe&ovacich systémech 01.09.2011
Draini zafizeni - Sdélovaci a zabezpecovaci systémy a systémy zpracovani dat - ¢ast 1:
Technickd norma CSN EN 50159-1 Komunikace v uzavienych prenosovych zabezpe&ovacich systémech 01.05.2002
Draini zafizeni - Sdélovaci a zabezpecovaci systémy a systémy zpracovani dat - ¢ast 2:
Technickd norma CSN EN 50159-2 Komunikace v otevienych pfenosovych zabezpecovacich systémech 01.06.2002
Drézni zafizeni - Elektromagneticka kompatibilita - Cast 5: Emise a odolnost pevnych instalaci
Technickd norma SN EN 50121-5 a zafizeni trakéni napdjeci soustavy 01.07.2001
Drézni zafizeni - Elektromagneticka kompatibilita - Cast 5: Emise a odolnost pevnych instalaci
Technickd norma SN EN 50121-5 ed.2 a zafizeni trakéni napdjeci soustavy 01.08.2007
Drézni zafizeni - Elektromagneticka kompatibilita - Cast 5: Emise a odolnost pevnych instalaci
Technickd norma SN EN 50121-5 ed.3 a zafizeni trakéni napdjeci soustavy 01.06.2016
Drézni zafizeni - Elektromagneticka kompatibilita - Cast 5: Emise a odolnost pevnych instalaci
Technickd norma €SN EN 50121-5 ed.4 a zafizeni trakéni napdjeci soustavy 01.12.2017
Technickd norma CSN EN 375711 Kfizovatky kabelovych vedeni s Zelezni¢nimi drahami 01.05.1997
Technickd norma CSN EN 375711 ed.2 Drazni zatizeni - K¥izeni kabelovych vedeni s Zelezni¢nimi drahami 01.11.2009
Technicka norma CSN IEC 794-1 Optické kabely. Cést 1: Vieobecné pozadavky 01.05.1993
Technickd norma C¢SN 33 2000-3 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cést 3: Stanoveni zakladnich charakteristik 01.09.1995
Elektrotechnické predpisy. Elektricka zaFizeni. Cast 4: Bezpegnost. Kapitola 41: Ochrana pred
Technicka norma CSN 33 2000-4 Urazem elektrickym proudem 01.02.1996
Elektrotechnické predpisy - Elektricka zafizeni - Cast 4: Bezpeénost - Kapitola 41: Ochrana
Technicka norma CSN 33 2000-4-41 pred Urazem elektrickym proudem 01.03.2000
Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-41: Ochranna opatieni pro zajisténi bezpe¢nosti -
Technicka norma CSN 33 2000-4-41 ed. 2 Ochrana pred drazem elektrickym proudem 01.09.2007
Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-41: Ochranna opatieni pro zajisténi bezpe¢nosti -
Technicka norma CSN 33 2000-4-41 ed. 3 Ochrana pred drazem elektrickym proudem 01.02.2018
Elektrotechnické predpisy. Elektricka zaFizeni. Cast 5: Vybér a stavba elektrickych zafizeni.
Technicka norma €SN 33 2000-5 Kapitola 51: VSeobecné predpisy 01.08.1996
Elektrotechnické predpisy - Elektricka zafizeni - Cast 5: Vybér a stavba elektrickych zafizeni -
Technicka norma €SN 33 2000-5-51 Kapitola 51: VSeobecné predpisy 01.05.2000
Elektricka instalace budov - Cast 5-51: Vybér a stavba elektrickych zafizeni - Veobecné
Technickd norma €SN 33 2000-5-51 ed.2 predpisy 01.12.2006
Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-51: Vybér a stavba elektrickych zafizeni -
Technicka norma €SN 33 2000-5-51 ed.3 Vieobecné predpisy 01.05.2010
Elektrotechnické predpisy. Pfedpisy pro ochranu sdélovacich vedeni a zafizeni pred
Technickd norma CSN 33 2160 nebezpeénymi vlivy trojfazovych vedeni VN, VVN a ZVN 01.05.1993
Technickd norma €SN 375711 K¥izovatky kabelovych vedeni s Zelezni¢nimi drahami 01.05.1997
Technickd norma €SN 375711 ed.2 Drazni zaFizeni - K¥izeni kabelovych vedeni s Zelezniénimi drahami 01.11.2009
Technickd norma ¢SN 33 0165 Elektrotechnické predpisy. Znateni vodi¢l barvami nebo Cislicemi 01.11.1992
Technickd norma €SN 330165 ed.2 Znateni vodi¢t barvami a nebo &islicemi - Provadéci ustanoveni 01.05.2014
Technickd norma €SN 34 2710 Elektrickd pozarni signalizace - Projektovdni, montaz, uzivani, provoz, kontrola, servis a udrzba 01.10.2011
Pozarni bezpecnost staveb - Stanoveni podminek pro navrhovani elektrické pozarni signalizace
Technicka norma €SN 73 0875 v rdmci pozarné bezpecnostniho feseni 01.05.2011
Technickd norma ¢SN 73 6005 Prostorové uspofadani siti technického vybaveni 01.10.1994
Technickd norma ¢SN 73 6006 Vystrazné félie k identifikaci podzemnich vedeni technického vybaveni 01.09.2003
Konstrukéni a geometrické usporadani koleje Zelezni¢nich drah a jeji prostorova poloha - Cast
Technicka norma _ |CSN 73 6360-1 1: Projektovéni 01.11.2008
Technickd norma CSN 73 4959 Ndstupisté a nastupistni pFistfesky na drahdch celostatnich, regionalnich a vle¢kdch 01.05.2009
Technicka norma CSN 75 2130 Kfizeni a soub&hy vodnich toki s drahami, pozemnimi komunikacemi a vedenimi 01.03.2012
Predpisy pro ochranu sdélovacich a zabezpecovacich vedeni a zafizeni pfed nebezpecnymi,
Technicka norma €SN 34 2040 ed. 2 rudivymi a korozivnimi vlivy elektrické trakce 25 kV, 50 Hz 01.08.2013
Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah:
TKP Kapitola 7 Kolejové loze 01.05.2013
TKP Kapitola 12 Chranicky a kolektory 01.05.2013
TKP Kapitola 25 Protikorozni ochrana UloZnych zafizeni a konstrukci 01.12.2000
TKP Kapitola 28 Sdélovaci zafizeni 31.12.2002
TKP Kapitola 32 Zafizeni trati a tratové znacky 01.05.2013
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