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Nazev stavby:

Stupen dokumentace:

Dilci ¢ast — objekt (PS):

vrs vz

Charakter dilci ¢asti:
Katastralni Gzemi, pozemky:

vrs v s

Misto stavby dilci casti:

Trat podle Prohlaseni o draze:

Tratovy Gsek TU:
Definicni isek DU:
Kategorie drahy:
Kategorie trati dle TSI:

Obdobi realizace:

Udaje o stavebnikovi:

Stavebnik/investor:

Zastupce investora:

Udaje o zpracovateli dokumentace a &éasti

Hlavni projektant stavby (dle SOD):

Odpovédny projektant dilci casti (PS/SO0):

1.1. Identifika¢ni daje objektu/{ a technického a technologického zafizeni

Rekonstrukce ZST Chrastava (327 321 4901 / 551
372 0006)

Projektova dokumentace pro provadéni stavby
(PDPS)

PS 13-02-21 ZST Chrastava, telefonni zapojovac a
technologicka datova sit

novostavba
KU: Dolni Chrastava [653829], st. 118, 863/1
VB Chrastava

501-00-a
547 D

0941 C1

celostatni

P5/F4

09.2022 - 11.2023

Sprava Zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7

110 00 Praha 1

1C0O: 709 94 234

Sprava zeleznic, statni organizace,
Stavebni sprava zapad

Sokolovska 1955/278

190 00 Praha 9

dokumentace:

AFRY CZ s.r.o.

Magistrl 1275/13, 140 00 Praha 4

ICO: 45156605

DIC: CZ45156605

Zapsany v OR vedeném u Méstského soudu v Praze,
spisova znacka C 8073

Ing. Vladislav Sefl - hlavni inZzenyr projektu -
autorizovany inzenyr v oboru dopravni stavby - Cislo
autorizace: 0011245 (AFRY CZ s.r.0.)

AFRY CZ s.r.0., Magistrl 1275/13, 140 00 Praha 4,
1CO/DIC: 47307218 / CZ47307218

Ing. Tomas Toma, 1005251 Technologicka zafizeni
staveb (IT00)



vrs v

Ostatni zpracovatelé dilci ¢asti (PS/SO): AFRY CZ s.r.0., Magistrd 1275/13, 140 00 Praha 4,
1CO/DIC: 47307218 / CZ47307218

Oskar Rozbofil

Udaje o nabyvateli PS/SO:

Vlastnik/spravce: Sprava Zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7
110 00 Praha 1
1CO: 709 94 234



1.2. Seznam vstupnich podkladi:
seznam vstupnich podklad( bude zahrnovat (pokud existuji):

e Rekonstrukce ZST Chrastava, dokumentace pro Uzemni rozhodnuti (DUR), AF-CITYPLAN
s.r.o., 2019.

1.3. Popis a zdlivodnéni navrzeného technického Feseni a hlavnich technickych
parametri

Predmétem tohoto PS je Uprava stavajici radiostanice mistni radiové sité v pasmu 150 MHZ na IP
provedeni v zst. Chrastava. Tato Uprava umozni ovladani MRS v zst. Chrastava z RDP Liberec v zst.
Liberec, pripadné mistné z mistnosti zabezpecovaciho zafizeni ve VB v Zst. Chrastava.

Stavajici ZR vcetné veskerého prislusenstvi je umisténa v dopravni kancelafi ve VB.

Z ddvodl zfizeni provizornich stavl bude b&hem stavby stavajici zatizeni premisténo do
provizorniho kontejneru, kde bude zfizena provizorni dopravni kancelar.

Po dokonceni rekonstrukce VB bude do 19" skfiné v nové sdélovaci mistnosti umisténa nova IP
zakladnova radiostanice sité MRS. Na sténu zrekonstruované VB na strané kolejisté bude umisténa
nova anténa.

Ovladani nového IP systému MRS bude z zst. Liberec z pracovisté RDP Liberec z nového IPDT
terminalu s moznosti mistniho ovladani.

Do zrekonstruované sdélovaci mistnosti v zZst. Chrastava bude do 19" sk¥iné k IP zédkladnové stanici
umistén novy IP Radiovoice server. Provoz radiové sité MRS bude nahravan na stavajicim
zaznamovém zafizeni umisténém v budové ATU v Zst. Liberec, z&lozné bude nové zadznamové
zarizeni v zst. Hradek nad Nisou. Dale bude posilana a zaznamenavana komunikace do systému
KAC.

Zakladni kapacitni adaje

Nova IP radiostanice MRS 1 ks
IP Radiovoice server 1 ks
Nova anténa pro MRS 1 ks
Anténni svody 1ks

Popis technického reseni

Z dlvodd zachovani provozu v #st. Chrastava, bude nutno Fesit provizorni dopravni kanceldr pro
zajisténi komunikace prostiednictvim sité MRS v obvodu zst. Chrastava. Proto bude tento PS
vnitfné rozdélen na 2 samostatné etapy, provizorni a definitivni.

1.faze: provizorni dopravni kancelar

Provizorni dopravni kancelaf bude umisténa v provizornim kontejneru, ktery bude umistén

v obvodu Zst. Chrastava. Do né&j bude premisténa ze sdélovaci mistnosti zakladnova stanice MRS a
DC blok, z dopravni kancelafe se premisti ovladaci vozidlova stanice. Anténa pro MRS se premisti
na provizorni stozar na stfechu provizorniho kontejneru.

2.faze: definitivni prepojeni do nové DK

Po dokondeni stavebnich Uprav na VB bude do sdélovaci mistnosti do 19" skfiné ¢. 01_01
instalovan novy IP radioblok a IP radioserver. Nova anténa bude umisténa na fasadé budovy na
strané ke kolejisti, k ni budou natazené nové koaxialni rozvody.

Ovladani nového IP systému MRS bude integrovano do zapojovace umisténého v RDP Liberec v zst.
Liberec. Nouzové bude mozné ovladat systém MRS ze stanice, ktera bude umisténa na stole udrzby
v mistnosti zabezpecovaciho zarizeni.



Stanoveni kmitoctli pro MRS
Jednotlivé kanaly u nové radiostanice MRS pro zst. Chrastava budou obsazeny kmitocty dle
pozadavku pfislusného OR SZ, které budou zaroven povoleny ze strany CTD Praha.

Pokryti trasy vysokofrekvencnim signalem
Dosah radiostanice MRS bude pokryvat cely obvod Zelezni¢ni stanice, bude slouzit ke komunikaci
vypravciho s pracovniky v kolejisti.

Smérovani antén MRTS
Pro mistni radiové sité budou zvoleny vSesmérové antény anebo antény se zvyhodnénym smeérem
vyzarovani.

Ochrana pied atmosférickou elektfinou
Do anténnich svodl budou zatfazeny prepétové ochrany, které budou umist&ny na vstupu
anténnich svodd do budovy, budou propojeny se sbérnici hlavniho ochranného pospojovani.

Reseni rozvod{i

Anténni svody budou vedeny v nové sdélovaci mistnosti po kabelovych rostech, pfipadné v listach
a dale prostupem na vné&jsi fasddu budovy. Venkovni vyusténi anténnich svodd bude cca v misté
umisténi véesmérové antény systému MRS. U anténnich svodi je nutné vzdy dodrzet minimalni
dovoleny polomér ohybu.

Anténa a anténni stozar

V zst. Chrastava bude pouzita nova anténa pro MRS na fasadé vypravni budovy ve sméru ke
kolejim.

Zpisoby FeSeni napajeni

V zst. Chrastava bude napajeni IP radiobloku a IP radiovoice serveru ze zalohovaného zdroje 48V
umisténého v 19" racku v nové sdélovaci mistnosti. Napajeni je soucasti PS 12-02-91.

Pozarné bezpecnostni opatreni

PFi prichodu kabell z jednoho pozéarniho Gseku do druhého budou otvory uté&snény protipozarni a
protiplynovou ucpavkou.

Pozarni ucpavky budou min. tfidy El 60DP1 a oznaceny Stitkem obsahujicim informace o
a) pozarni odolnosti,
b) druhu nebo typu ucpavky,
¢) datu provedeni,
d) firmé, adrese a jméné zhotovitele,
e) oznaceni vyrobce systému.

Kromé toho musi byt vSechny nové elektroinstalace a zafrizeni predény a provozovany
v bezvadném stavu. Dalsi pozarné bezpecnostni opatieni nebudou provadéna.

1.4. Vyjimky z norem a predpisti
Dokumentace spliiuje veSkeré normové predpisy a smérnice.

1.5. Navaznost na ostatni objekty
e SO 13-71-01 ZST Chrastava, rekonstrukce vypravni budovy
e SO 13-12-01 ZST Chrastava, nastupisté
e SO 13-74-01 ZST Chrastava, zastfe$eni nastupist a vstupl do podchodu
e SO 13-77-01 ZST Chrastava, orientacni systém

e PS 13-03-71 ZST Chrastava, Rozvodna nn
e PS 13-02-92 ZST Chrastava, DDTS + integracni koncentrator



e PS 11-02-92 RDP Liberec, vybaveni pracovisté
e PS 13-02-11 ZST Chrastava, mistni kabelizace
e PS 13-02-71 ZST Chrastava, informacni systém
e PS 13-02-91 ZST Chrastava, kamerovy systém

1.6. Stavebné montazni postupy vystavby
Méfeni, revize

Pfed uvedenim zafizeni do provozu je nutné provést vychozi revizi el. zafizeni. Dale je nutné
provést individualni a komplexni vyzkouseni vSech zafizeni.

Informace o stavebnich postupech

Tento PS bude provadén v koordinaci s provizornimi stavy a s dokonc¢enim stavebnich praci

na budovach. Realizaci je mozno v jednotlivych stavebné pripravenych objektech provadét

v koordinaci s ostatnim souvisejicim zafizenim a technologiemi. Pfi vystavbé (montaz, demontaz)
vnéjsiho zarizeni musi byt dodrzeny predpisy pro praci v kolejisti a pfi Upravach (prezkouseni)
vnitfniho zafizeni pfedpisy pro praci na elektrickém zafizeni pfislusného druhu (nn).

PFi montaznich pracich musi byt dodrzena prislusna ustanoveni pfislusné stavebni vyhlasky,
predpisy a normy pro praci na elektrickém zafizeni drazni bezpecnostni pfedpisy pro praci v tomto
prostfedi. Pfed uvedenim zafizeni do provozu je nutné provést vychozi revizi el. zafizeni dle
platnych CSN. Dale je nutné provést individualni a komplexni vyzkouseni vSech zafizeni. Pfi
manipulaci se stavajicim zafizenim je pozadovan dohled spravce.

Dodavatel mlze nabidnout jiné typy zafizeni, splfiujici podminky navrhu, platnych norem, predpist
a predstavujici alespon rovnocennou nahradu zafizeni pouZzitych v tomto projektu. Kazdou takovou
zménu musi pfi dodavce projednat s investorem vcéetné zajisténi Uprav projektové dokumentace.
Zarizeni musi byt schvalené pro provoz na draze.

V prib&hu montaznich praci na tomto PS je naprosto nezbytné, aby dodavatel Gzce spolupracoval
se zastupci provozu, spravcem zafizeni a servisni organizaci, ktera spravuje dané zarizeni. Dale je
nutné spoluprace s provozovatelem a spravcem budov.

Vyluky

Realizace tohoto PS nebude vyzadovat zadné dlouhodobé vyluky z provozu stavajicich zafizeni, ani
pFip. komunikaci apod. Ke kratkodobym vylukdm dojde pfi pfemistovéani, resp. pfi pfepojovani
stavajiciho nebo jiného provozovaného zafizeni. Realizace tohoto PS nevyzaduje dopravni vyluky.

Pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci

PFi véech montaznich praci je tfeba dodrzovat bezpeénostné technicka ustanoveni CSN a TNZ.
Zejména pak bezpeé&nostni predpisy. Proti bludnym proudim a indukovanému napé&ti neni nutné
rozhlasové kabely specidlné chranit.

Pozadavky obecného charakteru

PFi véech montéznich pracich je tfeba dodrzovat bezpeénostné technické ustanoveni CSN a TNZ.
Zejména pak bezpecnostni predpisy Bpl. Je nezbytné, aby prislusni pracovnici dodavatele byli
prokazatelné pouceni o predpisech o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci a o predpisech

0 bezpecnosti pfi praci ve vSech dotenych ochrannych pasmech.

1.7. Vypocty a posouzeni navrhu technického iFeseni

Rozhlasové zatizeni bude napdjeno z nového nn rozvadéce pro sdélovaci zarizeni (R-sdél)
umisténého ve sdélovaci mistnosti ve VB. Rozvadéc (R-sdél) je reSen v ramci samostatného PS.
Napéajeni bude z nezajisténé nn sité. Rozhlasova Ustfedna bude uzemnéna na hodnotu 5 Ohmd,
pfipojeni uzemnéni bude provedeno izolovanym Cu vodi¢em o prifezu 6mm2 na novou uzemfovaci
sbérnici.



1.8. Pozadavky do dalsi faze pripravy a realizace

Dokumentace provoznich soubor( sdélovaciho zafizeni je zpracovana ve stupni Projekt stavby, co?
v oboru sdélovaciho zafizeni znadi rozsah PSR dle smérnice SZ 11/2006. Z toho plyne, Ze soucasti
dodavky zafizeni musi byt také dopracovéni projektové dokumentace do stupné dPSR (dopracovani
projektového souhrnného feseni). Dodavatel mze nabidnout pouze typy zafizeni, splfiujici
podminky pro pouZiti u SZ. Pokud dodavatel pouZije zasadné jiné technické Fedeni, nez je v tomto
projektu navrzeno, musi ovérit, zda souvisejici stavebni objekty a provozni soubory s timto PS
vyhovuji pozadavkim tohoto nového fedeni. Pokud tomu tak neni, musi zajistit Gpravu projektl
véech navazujicich provoznich soubori a stavebnich objektl v této stavb&. Pokyny pro montaz a
obsluhu zafizeni uri zpracovatel realiza¢ni dokumentace tohoto PS. Po pokladce a zprovoznéni
kabelu musi byt zpracovana kabelova kniha, ktera bude obsahovat vSechny standardni pfilohy dle
predpisu a metodiky TUDC.

1.9. Pfehled pouzitych norem, predpisti, vzorovych listl apod.
Pfiloha ¢.1: Seznam smérnic, norem a predpist



Stavba: Rekonstrukce ZST Chrastava

Pfiloha TZ €.1: Seznam smérnic, norem a pfedpist

Cast stavby: D.1.2 Zelezniéni sdélovaci zafizeni
Predpisova fada/Typ |Cislo predpisu Nazev Uéinnost od
Vyhlaska 352/2004 sb. O provozni a technické propojenosti evropského Zelezni¢niho systému a nafizeni. 01.01.2004
Vyhlaska 398/2009 sb. 0 obecnych technickych poZadavcich zabezpegujicich bezbariérové uzivani staveb 18.11.2009
Vyhlaska 173/1995 sb. Vyhldska Ministerstva dopravy, kterou se vydava dopravni Fad drah 01.12.1995
Vyhlaska 177/1995 sb. Vyhldska Ministerstva dopravy, kterou se vydava stavebni a technicky fad drah 01.12.1995
Piedpis SZ SZDC D1 Dopravni a navéstn predpis 01.07.2013
Provadéci opatieni k predpisu pro tvorbu a zpracovani zékladni dopravni dokumentace.
Doplriujici ustanoveni k pfedpistim pro obsluhu sdélovacich zafizeni a Provozni fady mistnich
Predpis S7 SZDCD 5-3 radiovych siti 01.01.2015
Predpis S7 S7 Zam1 Piedpis o odborné zpUsobilosti a znalosti osob pfi provozovani dréhy a drazni dopravy 01.01.2020
Rad SZ SZR14 Rad zabezpeteni pozarni ochrany statni organizace Sprava zeleznic 09.12.2020
Pokyny provozovatele drahy k zajisténi bezpecnosti a k ochrané zdravi osob pfi ¢innos-tech a
pohybu v jeho prostorach a v prostorach Zelezni¢ni drahy provozované Spravou Zeleznic,
Predpis S7 S7 Bpl statni organizace 01.01.2021
Pfedpis o bezpe¢nosti a ochrané zdravi pfi praci zaméstnancl Spravy Zeleznic, statni or-
Predpis S7 SZ Bp2 ganizace 01.01.2021
Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci na stavbach a pfi stavebnich ¢innostech v prostorach
Predpis S7 S7 Bp3 Spravy Zeleznic, statni organizace 01.01.2021
Predpis S7 S7510 Pfedpis pro vyuziti vytah(, pohyblivych schodtl a pohyblivych plosin u Spravy Zeleznic 21.05.2020
Piedpis SZ SZs4 Zelezni¢ni spodek 01.01.2021
Predpis SZ S/DCT1 Telefonni provoz 09.12.2018
Predpis S7 SZDCT7 Rédiovy provoz 05/2016
Predpis SZ SZDC (€SD) T31 UdrZovani sdélovacich a zabezpeovacich kabell 04/1973
Predpis S7 SZDC (CSD) T32 Pfedpis pro méFeni Zelezni¢nich délkovych kabell 01/1967
Predpis SZ SZDC (€SD) T35 Udrzba a opravy zafizeni rozhlasovych, hodinovych, informaénich a pozarni signalizace 05/1984
Predpis SZ SZDC (€SD) T81 Oznatovéni okruht 01/1974
Predpis S7 SZDC (CSD) T84 Dokumentace Zelezniénich kabeld 01/1993
Predpis Y4 SZDC (CD) 711 Pfedpis pro obsluhu radiovych zafizeni ve znéni zmény €. 1 (Uinnost od 1. &ervna 2016) 01/2001
Technické specifikace systémd, zafizeni a vyrobku. Délkovd diagnostika technologickych
Predpis Y4 SZDC TS 2/2008-ZSE systému Zelezniéni dopravni cesty. Druhé vydéni 04/2009
Technické specifikace systémd, zafizeni a vyrobkl. Vybér a projektovéni dotykového terminalu
Predpis SZ SZDC TS 6/2010-S telefonniho zapojovage. Prvni vydani 01.01.2012
Pro interoperabilitu subsystému fizeni a zabezpeceni transevropského konvenéniho
Smérnice EU 2006/679/ES-TSI Zelezni¢niho systému 28.03.2003
K provadéni technické specifikace pro interoperabilitu subsystému pro fizeni a zabezpeceni
Smérnice EU 2009/561/ES-TSI transevropského konvenéniho Zelezniéniho systému 01.09.2009
Smérnice EU 2010/79/ES Konvenéni a vysokorychlostni Zel systém 01.04.2010
0 technické specifikaci pro interoperabilitu tykajici se subsystému pro fizeni a zabezpeéeni
Smérnice SZ SZDC 2012/88/EU transevropského Zelezniéniho systému 25.01.2012
0 technické specifikaci pro interoperabilitu tykajici se subsystému ,Rizeni a zabezpeceni“
Smérnice EU 2016/919 Zelezni¢niho systému v Evropské unii 05.07.2016
Rozhodnuti Komise o technické specifikaci pro interoperabilitu, tykajici se osob s omezenou
schopnosti pohybu a orientace v transevropském konvenénim a vysokorychlostnim Zel.
Smérnice EU 2008/164/EU systému 01.07.2008
Smeérnice pro poskytovani informaci cestujicim ve stanicich
Smérnice SZ S7 SM100 a na zastavkach prostfednictvim provozovatele drahy 13.12.2020
Smérnice SZ SZDC SM108 O postupu pfi uzivani kamerovych systém( 23.11.2018
Orientacni a informacni systém v Zelezni¢nich stanicich
Smérnice SZ S7Z SM118 a na zeleznicnich zastavkach 10.05.2021
Smérnice SZ SZDC GR &. 16/2005 Zasady modernizace a optimalizace vybrané zelezniéni sité Ceské republiky 17.01.2006
Smérnice SZ SZDC GR &. 11/2006 Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezni¢nich drahach celostatnich a regionalnich 30.06.2006
Pokyn SZ SZDC GR ¢&. 2/2013 Sprava Zelezni¢niho sdélovaciho zafizeni ve znéni zmény ¢. 1 (G¢innost od 4. Eervence 2014) 04.07.2014
Pokyn SZ SZDC GR &. 4/2016 Predavani digitalni dokumentace a dat mezi SZDC a externimi subjekty 05.09.2016
Aktivace a prezkusovani vazby Vystrahy pfi nedovoleném projeti navéstidla (VNPN) a Systému
Pokyn SZ SZDC GR €. 9/2017 tratového radiového spojeni (TRS) 02.06.2017
Opatieni a omezeni pro dodavky technologickych celkd s dopadem na
Pokyn SZ SZDC GR ¢.21/2017 sitovou infrastrukturu SZDC 15.01.2018
Vseobecné podminky pro ¢innosti na kabelech v majetku Spravy Zelezni¢ni dopravni cesty s.o.
Vieobecna podminka |&.j.: 4856/2016-SZDC-TUDC-UATT (ve spravé Technické Ustiedny dopravni cesty) 10.06.2016
Zdakladni technické specifikace optickych kabell a jejich pfislusenstvi v telekomunikaéni siti
Smérnice 014 ¢.j. 27150/2017-S2DC-014 SZDC 01.07.2017
Pokyn 014 ¢.j. 18453/2018-57DC-014 Zékladni technické pozadavky na kamerové systémy v Zelezni¢nich stanicich, 1. aktualizace 23.02.2018
Pokyn 014 ¢.j. 30354/2016-5ZDC-014 Vyuziti RFID markert k lokalizaci podzemnich inzenyrskych siti v majetku SZDC 21.07.2016
¢.j.3975/2015-014 Stanovisko k ukladani zemniciho pasku do kabelové ryhy 27.01.2105
Drazni zafizeni - Stanoveni a prokazani bezporuchovosti, pohotovosti, udrZovatelnosti a
Technickd norma__ |€SN EN 50126 bezpeénosti 01.07.2001
Drazni zafizeni - Sdélovaci a zabezpedovaci systémy a systémy zpracovani dat - Elektronické
Technickd norma  |CSN EN 50128 systémy pro signalizaci 01.03.2002
Drazni zafizeni - Sdélovaci a zabezpefovaci systémy a systémy zpracovani dat - Software pro
Technicka norma CSN EN 50128 ed.2 dréZni fidici a ochranné systémy 01.05.2012
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Stavba: Rekonstrukce ZST Chrastava

Cast stavby:

Pfiloha TZ €.1: Seznam smérnic, norem a pfedpist

D.1.2 Zelezniéni sdélovaci zafizeni

Pfedpisova fada/Typ

Cislo predpisu

Nazev

Uginnost od

Drazni zatizeni - Sdélovaci a zabezpedovaci systémy a systémy zpracovani dat - Elektronické

Technickd norma SN EN 50129 zabezpecovaci systémy 01.01.2004
Technickd norma CSN EN 50 125 Drézni zafizeni - Podminky prostiedi pro zafizeni - Cast 1: Zafizeni draznich vozidel 01.05.2002
Technickd norma CSN EN 50 125 ed.2 Drézni zafizeni - Podminky prostiedi pro zafizeni - Cast 1: Drazni vozidla a jejich zafizeni 01.03.2015
Technickd norma CSN EN 50238 Drazni zafizeni - Kompatibilita mezi drdznim vozidlem a systémy pro detekovani vlak( 01.01.2004
Drézni zafizeni - Kompatibilita mezi draznim vozidlem a systémy pro detekovani vlak - Cast 2:
Technickd norma SN EN 50238-2 Kompatibilita s kolejovymi obvody 01.06.2017
Draini zafizeni - Sdélovaci a zabezpecovaci systémy a systémy zpracovani dat - ¢ast 1:
Technickd norma CSN EN 50159 Komunikace v uzavienych prenosovych zabezpe&ovacich systémech 01.09.2011
Draini zafizeni - Sdélovaci a zabezpecovaci systémy a systémy zpracovani dat - ¢ast 1:
Technickd norma CSN EN 50159-1 Komunikace v uzavienych prenosovych zabezpe&ovacich systémech 01.05.2002
Draini zafizeni - Sdélovaci a zabezpecovaci systémy a systémy zpracovani dat - ¢ast 2:
Technickd norma CSN EN 50159-2 Komunikace v otevienych pfenosovych zabezpecovacich systémech 01.06.2002
Drézni zafizeni - Elektromagneticka kompatibilita - Cast 5: Emise a odolnost pevnych instalaci
Technickd norma SN EN 50121-5 a zafizeni trakéni napdjeci soustavy 01.07.2001
Drézni zafizeni - Elektromagneticka kompatibilita - Cast 5: Emise a odolnost pevnych instalaci
Technickd norma SN EN 50121-5 ed.2 a zafizeni trakéni napdjeci soustavy 01.08.2007
Drézni zafizeni - Elektromagneticka kompatibilita - Cast 5: Emise a odolnost pevnych instalaci
Technickd norma SN EN 50121-5 ed.3 a zafizeni trakéni napdjeci soustavy 01.06.2016
Drézni zafizeni - Elektromagneticka kompatibilita - Cast 5: Emise a odolnost pevnych instalaci
Technicka norma CSN EN 50121-5 ed.4 a zafizeni trakéni napdjeci soustavy 01.12.2017
Technickd norma CSN EN 375711 K¥izovatky kabelovych vedeni s Zelezni¢nimi drahami 01.05.1997
Technickd norma CSN EN 375711 ed.2 Drazni zaFizeni - K¥izeni kabelovych vedeni s Zelezniénimi drahami 01.11.2009
Technicka norma CSN IEC 794-1 Optické kabely. Cést 1: Vieobecné pozadavky 01.05.1993
Technickd norma C¢SN 33 2000-3 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 3: Stanoveni zakladnich charakteristik 01.09.1995
Elektrotechnické piedpisy. Elektricka zaFizeni. Cast 4: Bezpegnost. Kapitola 41: Ochrana pred
Technicka norma CSN 33 2000-4 Urazem elektrickym proudem 01.02.1996
Elektrotechnické predpisy - Elektricka zafizeni - Cast 4: Bezpeénost - Kapitola 41: Ochrana
Technicka norma CSN 33 2000-4-41 pred Urazem elektrickym proudem 01.03.2000
Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-41: Ochranna opatieni pro zajisténi bezpe¢nosti -
Technicka norma CSN 33 2000-4-41 ed. 2 Ochrana pied drazem elektrickym proudem 01.09.2007
Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-41: Ochranna opatieni pro zajisténi bezpe¢nosti -
Technicka norma CSN 33 2000-4-41 ed. 3 Ochrana pied Urazem elektrickym proudem 01.02.2018
Elektrotechnické predpisy. Elektricka zaFizeni. Cast 5: Vybér a stavba elektrickych zafizeni.
Technicka norma €SN 33 2000-5 Kapitola 51: VSeobecné predpisy 01.08.1996
Elektrotechnické predpisy - Elektricka zafizeni - Cast 5: Vybér a stavba elektrickych zafizeni -
Technickd norma  |CSN 33 2000-5-51 Kapitola 51: Vieobecné pfedpisy 01.05.2000
Elektricka instalace budov - Cast 5-51: Viybér a stavba elektrickych zafizeni - Veobecné
Technickd norma _ |€SN 33 2000-5-51 ed.2 predpisy 01.12.2006
Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-51: Vybér a stavba elektrickych zafizeni -
Technicka norma €SN 33 2000-5-51 ed.3 Vieobecné predpisy 01.05.2010
Elektrotechnické predpisy. Pfedpisy pro ochranu sdélovacich vedeni a zafizeni pred
Technickd norma CSN 33 2160 nebezpeénymi vlivy trojfazovych vedeni VN, VVN a ZVN 01.05.1993
Technickd norma CSN 375711 K¥izovatky kabelovych vedeni s Zelezni¢nimi drahami 01.05.1997
Technickd norma CSN 375711 ed.2 Drazni zaFizeni - K¥izeni kabelovych vedeni s Zelezniénimi drahami 01.11.2009
Technickd norma SN 33 0165 Elektrotechnické predpisy. Znateni vodi¢l barvami nebo Cislicemi 01.11.1992
Technickd norma €SN 330165 ed.2 Znateni vodi¢d barvami a nebo &islicemi - Provadéci ustanoveni 01.05.2014
Technickd norma €SN 34 2710 Elektrickd pozarni signalizace - Projektovdni, montaz, uzivani, provoz, kontrola, servis a udrzba 01.10.2011
Pozarni bezpecnost staveb - Stanoveni podminek pro navrhovani elektrické pozarni signalizace
Technicka norma €SN 73 0875 v rdmci pozarné bezpecnostniho feseni 01.05.2011
Technickd norma ¢SN 73 6005 Prostorové uspofadani siti technického vybaveni 01.10.1994
Technickd norma ¢SN 73 6006 Vystrazné félie k identifikaci podzemnich vedeni technického vybaveni 01.09.2003
Konstrukéni a geometrické uspotadani koleje Zelezni¢nich drah a jeji prostorova poloha - Cast
Technickd norma__ |CSN 73 6360-1 1: Projektovani 01.11.2008
Technickd norma CSN 73 4959 Nastupisté a nastupistni pfistfesky na drahdch celostatnich, regionalnich a vleckich 01.05.2009
Technicka norma CSN 75 2130 Kfizeni a soub&hy vodnich toki s drahami, pozemnimi komunikacemi a vedenimi 01.03.2012
Predpisy pro ochranu sdélovacich a zabezpecovacich vedeni a zafizeni pfed nebezpecnymi,
Technicka norma CSN 34 2040 ed. 2 rudivymi a korozivnimi vlivy elektrické trakce 25 kV, 50 Hz 01.08.2013
Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah:
TKP Kapitola 7 Kolejové loze 01.05.2013
TKP Kapitola 12 Chranicky a kolektory 01.05.2013
TKP Kapitola 25 Protikorozni ochrana UloZnych zafizeni a konstrukci 01.12.2000
TKP Kapitola 28 Sdélovaci zafizeni 31.12.2002
TKP Kapitola 32 Zafizeni trati a tratové znacky 01.05.2013
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