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1.1. Identifikační údaje objektu/ů a technického a technologického zařízení:  

 

 Název stavby:   Rekonstrukce ŽST Chrastava (327 321 4901 / 551 

   372 0006)

 Stupeň dokumentace:   Projektová dokumentace pro provádění stavby

   (PDPS)

 Dílčí část – objekt (PS):  PS 14-02-51 Chrastava - Hrádek nad Nisou,

DOK a TK 

 Charakter dílčí části:  novostavba

 Katastrální území:  Hrádek nad Nisou, Chotyně, Bílý Kostel nad Nisou,

Dolní Chrastava 

 Místo stavby dílčí části:   km 10,533- km 21,769

 Trať podle Prohlášení o dráze:  501-00-a

Traťový úsek TU:  547 D

 Definiční úsek DU:  0941F1

 Kategorie dráhy:  celostátní

 Kategorie trati dle TSI:  P5/F4

 Období realizace:  09.2022 – 11.2023

 

Údaje o stavebníkovi:  

 

 Stavebník/investor:  Správa železnic, státní organizace 

Dlážděná 1003/7 

110 00  Praha 1 

IČO: 709 94 234  

 Zástupce investora:    Správa železnic, státní organizace, 
Stavební správa západ 
Sokolovská 1955/278 

  190 00 Praha 9 

Údaje o zpracovateli dokumentace a části dokumentace:  

 

Hlavní projektant stavby (dle SOD):   AFRY CZ s.r.o. 
Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 
IČO: 45156605 

DIČ: CZ45156605 
   Zapsaný v OR vedeném u Městského soudu v Praze, 

spisová značka C 8073  

Ing. Vladislav Šefl – hlavní inženýr projektu - 
autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby – číslo 
autorizace: 0011245 (AFRY CZ s.r.o.) 

 
 

 



 

 

Odpovědný projektant dílčí části (PS/SO):  AFRY CZ s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4, 

IČO/DIČ: 47307218 / CZ47307218 

  Ing. Tomáš Toma, 1005251 Technologická zařízení 

staveb (IT00) 

Ostatní zpracovatelé dílčí části (PS/SO):  AFRY CZ s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4, 

IČO/DIČ: 47307218 / CZ47307218 

  Ing. Dominik Schmidt 

 

Údaje o nabyvateli PS/SO:  

 

 Vlastník/správce:  Správa železnic, státní organizace 

Dlážděná 1003/7 

110 00  Praha 1 

IČO: 709 94 234   

 

1.2. Seznam vstupních podkladů:  

• Rekonstrukce ŽST Chrastava, dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR), AF-CITYPLAN 

s.r.o., 2019 

• Výstavba TZZ v úseku Zittau – Hrádek nad Nisou, dokumentace pro stavební povolení, 

Signal Projekt s.r.o., 2018 

•  

1.3. Popis a zdůvodnění navrženého technického řešení a hlavních technických  

parametrů  

 

Výchozí stav: 

V současném stavu se v traťovém úseku Liberec – Chrastava – Hrádek nad Nisou nachází 

kombinace dálkového kabelu a traťového kabelu, který je v části trasy veden pouze pohozem. 

Stávající DK v profilu PK17 DCKQYPV   4DM1,3+12DM0,9 vede z ATÚ Liberec v zemní trase po 

kilometr 3,500, kde je ukončen ve stávajícím kabelovém sloupku. Dle obsazovacího plánu jsou 

z kabelu provedeny dva výpichy k VTO v km 161,320 a 162,670.  

Od kabelového sloupku v km 3,500 vede do výpravní budovy v Chrastavě kabel TCEPKFLE 5XN0,8 

v zemní trase. Z kabelu v zemní trase je dle obsazovacího plánu proveden výpich do reléového 

domku v Machníně km 6,078. V Machníně se nachází venkovní rozvaděč pro TRS v km 6,043, do 

kterého je vyvedena kabeláž. RD se zde v km 6,078 nenachází. 

Z Chrastavy Do Hrádku nad Nisou vede kabel TCEPKFLE 5XN0,8 pohozem u paty kolejnice. V tomto 

traťovém úseku se dle kabelového plánu nachází výpich v km 15,150, který je u přejezdu v poli. 

V Hrádku nad Nisou je kabel ukončen na stavědle 1, odkud jsou okruhy vedeny do výpravní budovy 

po místním kabelu. 

V kabelových plánech nejsou zaznačeny výpichy k VTO u přejezdů. V traťovém úseku Liberec – 

Chrastava se nachází celkem 4 přejezdy u kterých je VTO. V úseku Chrastava – Hrádek nad Nisou 

je VTO u přejezdu v km 13,153 a výpich v km 15,150. 

Z Hrádku nad Nisou směrem na Zittau vede od VB traťový TCEKPFLEY 5XN, dále od RD v km 

20,264 2x HDPE a DOK 24 vláken. Mezi VB a RD je položena jedna HDPE. Dvě HDPE trubky a 

traťový kabel jsou napojeny na státních hranicích v km 21,769 v kabelové komoře respektive 

v kabelovém sloupku. Od státních hranic směrem na Zittau pokračuje metalický kabel v provedení 

AJ-2Y(L)2YDB2YY 5x4x1,4. 

 



 

 

Provizorní stav: 

Vzhledem k rozsahu plánovaných prací na kolejovém svršku a spodku, podchodech, mostech a 

dalších stavebních objektech v žst. Chrastava i v žst. Hrádek nad Nisou je zapotřebí vyřešit 

provizorní stavy, které budou fungovat do doby, než dojde k nickolejné výluce (stavební postup č. 

2). V případě úseku Hrádek nad Nisou – Zittau budou provizorní stavy fungovat do stavebního 

postupu 2 část B. 

V žst. Chrastava dojde v rámci provizorních stavů k vybudování provizorní dopravní kanceláře 

vedle výpravní budova ve směru na Hrádek nad Nisou. Provizorní dopravní kancelář je nutná 

z důvodu rekonstrukce stávající stavědlové ústředny. Provizorní dopravní kancelář bude zřízena 

v rámci provozních souborů zabezpečovacího zařízení.  

Provizorní stav během stavebního postupu č. 1: 

V žst Hrádek nad Nisou je možno ponechat stávající technologii ve výpravní budově během 

provizorních stavů na svém místě (dochází k vybudování nové DK, SÚ a sdělovací místnosti v jiné 

části objektu).  

V žst. Hrádek nad Nisou dojde k položení provizorního kabelu o kapacitě 10XN v úseku od stavědla 

1 v kilometru 19,898 po VB. Provizorní kabel bude ukončen ve stavědle 1 na stejném místě jako 

stávající traťový kabel. Kabel povede od stavědla 1 v kilometru 19,898 do výpravní budovy 

částečně pohozem a částečně v provizorní kabelové kynetě 20x40 cm. Úseky, kde bude kabel 

veden pohozem a kde bude v provizorní kabelové kynetě budou určeny až na stavbě dle aktuální 

situace. Nad provizorní kabelovou kynetu bude umístěna výstražná folie, místa spojek se viditelně 

označí. V úsecích, kde bude kabelová trasa vedena pohozem bude ponechána rezerva kabelu tak, 

aby bylo možno kabel dle potřeby překládat. 

  Zřízení provizorní trasy z VB do km 20,271 závisí na rozsahu jakým bude stávající pochod pod 

kolejemi v kilometru 20,271 dotčen výstavbou vsakovacího objektu. O nutnosti zřízení provizorní 

kabelové trasy se rozhodne dle situace na stavbě. V případě zřízení provizorní kabelové trasy bude 

vybudována kabelová spojka v km 20,271 a mezi spojkou a VB bude položen provizorní kabel dle 

zásad popsaných výše. Přechod kolejí bude řešen protažením provizorního kabelu mezi pražci. 

Po skončení stavebního postupu č. 1 je možno zrušit stávající kabel 5XN i dvě HDPE trubky v úseku 

mezi výpravní budovou a kilometrem 20,496 (kabel 5XN bude přesměrován do stavědla 2 viz níže). 

Optický kabel se odpojí z RD a vyfoukne až po rezervu v kilometru 21,305, kde se ponechá pro 

pozdější využití v definitivním stavu. 

Provizorní stav během stavebního postupu č. 2, část A: 

Po zahájení stavebního postupu 2 část A již nebude na trati v úseku Liberec- Hrádek nad Nisou 

provoz a je možno stávající i provizorní kabely v místech stavebních prací rušit bez náhrady. Provoz 

bude pouze v úseku Zittau – Hrádek nad Nisou, kde bude zřízeno provizorní nástupiště před 

stavědlem č 2. Dopravní zaměstnanec bude na stavědle 2.  

Na traťový kabel ze směru Zittau bude v rámci tohoto stavebního postupu naspojkován nový úsek 

vedení, který bude zaústěn do stavědla 2. Kabel mezi novou kabelovou spojkou a stavědlem 2 kříží 

koleje, vzhledem k dočasnému charakteru kabelu bude pouze uložen do chráničky a protažen 

nadzemní trasou mezi pražci. Ve stavědle 2 bude kabel ukončen v nástěnné skříňce za vstupem do 

objektu (zde bude na provozované čtyřce osazen translátor). Dále do 2.NP povede propojovací 

kabel, který bude ve 2.NP ukončen na zářezových páscích.  

V úseku Hrádek nad Nisou – Zittau bude provoz ukončen na začátku stavebního postupu 2 část B, 

po ukončení provozu je možno kabel 5XN do stavědla 2 demontovat. 

  



 

 

Definitivní stav TK a HDPE 

Odchylka od předchozí dokumentace spočívá zejména v položení třetí HDPE trubky barvy fialové 

v úseku Chrastava – Hrádek nad Nisou. Další změnou je úprava stávající kabelizace ze směru 

Zittau se kterou nebylo v předchozím stupni počítáno. 

 

Úsek Chrastava – Hrádek nad Nisou 

V rámci tohoto provozního souboru bude v traťovém úseku Chrastava – Hrádek nad Nisou položen 

nový traťový kabel v provedení TCEPKPFLEY 10XN0,8 a tři HDPE trubky. Trať není elektrifikována a 

elektrifikace trati není v současné době ani výhledově uvažována, proto je možné použít kabel 

v provedení TCEPKPFLEY. HDPE trubky budou mít barvy modrá pro TOK 48vl., fialová pro DOK 72 

vl. a černá rezervní. 

V žst Chrastava bude kabel ukončen v nově vybudované sdělovací místnosti v rekonstruované 

výpravní budově. Vstup kabelů do sdělovací místnosti bude řešen kabelovým kanálem připraveným 

v podlaze stavědlové ústředny a sdělovací místnosti. HDPE trubky budou ukončeny na stoupacím 

žebříku ve sdělovací místnosti, traťový kabel bude přiveden do nové skříně (skříň bude dodána 

v rámci PS 13-02-11 ŽST Chrastava, místní kabelizace), kde bude ukončen na zářezových páscích. 

V traťovém úseku Chrastava – Hrádek nad Nisou dojde celkem ke čtyřem výpichům z traťového 

kabelu. 

• 3 výpichy jsou kabelem TCEPKPFLEY 5XN0,8 do RD u přejezdů (RD u přejezd P2814 

km 13,153 slouží zároveň jako technologický objekt pro zastávku Bílý kostel nad Nisou) 

• 1 výpich je kabelem TCEPKPFLEY 5XN0,8 do venkovního rozvaděče na zastávce Chotyně. 

Venkovní rozvaděč dodá PS 14-02-22 Zastávka Chotyně, rozhlasové zařízení. 

Na všech přejezdech v dotčeném traťovém úseku dojde k výstavbě nových reléových domků 

v poloze, která bude respektovat rozhledové poměry. Z tohoto důvodu dojde k rušení stávajících 

reléových domků. Stávající výpichy k RD včetně VTO v úseku Liberec – Chrastava budou 

zdemontovány. Demontáž kabelu proběhne tak, že bude ukončen pod úrovní terénu. Výpichy není 

potřeba rušit ve spojce, protože stávající DK a TK bude zrušen. Demontáž stávajících RD a VTO 

bude možná po zahájení nickolejné výluky a ukončení provozu zabezpečovacího zařízení. 

V žst Hrádek nad Nisou bude kabel ukončen v nově vybudované sdělovací místnosti 

v rekonstruované výpravní budově. Vstup kabelů do sdělovací místnosti bude z kabelové šachty, 

která je součástí výpravní budovy. HDPE trubky budou ukončeny na stoupacím žebříku ve sdělovací 

místnosti, traťový kabel bude přiveden do nové skříně (skříň bude dodána v rámci PS 15-02-11 

ŽST Hrádek nad Nisou - místní kabelizace), kde bude ukončen na zářezových páscích. 

Hrádek nad Nisou – státní hranice směr Zittau 

Stávající TK a HDPE byly po ukončení provozu zrušeny v úseku mezi výpravní budovou a 

kilometrem 20,496. V rámci tohoto PS bude od výpravní budovy položen nový úsek TK o profilu 

5XN a dvě HDPE trubky po kilometr 20,496. Nově pokládaný úsek TK bude stejného typu jako 

stávající vedení (nutno prověřit při realizaci). Nová trasa bude respektovat stav po úpravě 

kolejiště, mostního objektu a opěrných zdí.  

V žst Hrádek nad Nisou bude kabel ukončen v nově vybudované sdělovací místnosti 

v rekonstruované výpravní budově. Vstup kabelů do sdělovací místnosti bude z kabelové šachty, 

která je součástí výpravní budovy. HDPE trubky budou ukončeny na stoupacím žebříku ve sdělovací 

místnosti, traťový kabel bude přiveden do nové skříně (skříň bude dodána v rámci PS 15-02-11 

ŽST Hrádek nad Nisou - místní kabelizace), kde bude ukončen na zářezových páscích. 

 

Vlastní technické řešení 

Traťový kabel pokládaný v rámci tohoto PS se navrhuje použít kabel TCEPKPFLEY 10XN0,8 (úsek 

v Hrádku nad Nisou směr Zittau 5XN). Tento kabel je celoplastový s izolací na žíle pěněného PE, 

s křížovou čtyřkou s průměrem žíly 0,8mm. Kabel je plněný proti podélnému šíření vlhkosti.  



 

 

Spojování kabelu bude přednostně po výrobních délkách, které obvykle činí 1000m. Pro spojování 

bude použito kabelových spojek určených pro plněné kabely. Vodiče v těchto spojkách budou 

propojeny zářezovými moduly. Spojky budou označeny markery, které umožní jejich následné 

vyhledání. Po vybudování nové metalické kabeláže dojde ke zřízení okruhů v traťovém kabelu. 

Trubky HDPE pokládané v rámci tohoto provozního souboru budou použity s hladkou vnitřní 

stranou. Barvy HDPE trubek budou modrá – provozní pro TOK, fialová HDPE trubka určená pro 

zafouknutí DOK, černá - rezervní HDPE trubka. HDPE trubky budou rovněž položeny v u výpichů 

k reléovým domkům. U výpichů k reléovým domkům bude vždy v blízkosti odbočné kabelové 

spojky položena i kabelová komora pro spojku TOK. HDPE k výpichům povedou od kabelové 

komory pro uložení spojky TOK a budou zaústěny do reléových domků, kde budou ukončeny.  

Metalický kabel i HDPE trubky budou pokládány do společné kynety se zabezpečovacími a případně 

silnoproudými kabely. Tato hlavní kabelová trase je součástí provozních souborů zabezpečovacího 

zařízení. Náklady na vybudování hlavní kabelové trasy jsou děleny mezi provozní soubory 

zabezpečovacího zařízení a provozní soubory PS 12-02-51 Liberec - Chrastava, DOK a TK a mezi PS 

14-02-51 Chrastava - Hrádek nad Nisou, DOK a TK. Tabulky: specifikace hlavní kabelové trasy, 

přechody přes mostní objekty, tabulka chrániček a vzorové řezy jsou součástí dokumentace v části 

D.1.1 Železniční zabezpečovací zařízení. 

V rámci ukládání do kabelové trasy budou na metalickém kabelu ponechány rezervy 5 m u 

přechodu vodních toků, komunikací, u mostů a propustků. Kabelové rezervy budou označeny 

markery s možností zápisu. 

HDPE trubky budou ukládány do kabelové kynety s minimálním poloměrem ohybu 2m. HDPE 

trubky jsou určeny pro optické kabely, proto budou při stanovení hloubky uložení rozhodující 

předpisy pro uložení optických kabelů, které mají předepsáno vyšší krytí než metalické kabely. 

Kabely jsou standardně ukládány do pískového lože s krytím dle ČSN 73 6005. Nad kabely je 

umístěná výstražná fólie modré barvy. V některých případech bude kabel společně s HDPE 

trubkami uložen do kabelového žlabu. V těchto případech jsou náklady na kabelové žlaby součástí 

tohoto provozního souboru. V případě, že krytí kabelové trasy bude menší než 0,8m bude kabelová 

trasa vedena v kabelových kanálech. V případě, kdy nebude možno dodržet krytí kabelové trasy 

alespoň 0,4m bude kabelová trasa vedena v pochozích energokanálových dílcích s robustním 

víkem. 

Křížení komunikací bude provedeno převážně řízeným protlakem.  

Křížení kabelů s železniční tratí, vodotečí a komunikací bude vždy označeno kabelovým 
označníkem. Komunikace a vodní toky budou dále překonávány částečně po nově 

zrekonstruovaných mostech a částečně po stávajících mostech a propustcích v kabelových žlabech 

převážně v loži. Oprava mostů, propustků, případně jiných umělých staveb je řešena v 

samostatných stavebních objektech stavby. Tam kde je k překonání komunikací, kolejí či vodních 

toků použita chránička je zapotřebí, aby chránička byla po zatažení HDPE trubek a TK důkladně 

utěsněna proti vodě. 

Výkop bude při záhozu řádně hutněn po vrstvách cca 20cm. Po skončení prací bude povrch 
upraven do náležitého stavu, ornice se rozprostře, povrch výkopu se uhrabe a případně 
oseje travou. Přebytečná zemina se ve volném terénu rozhrne do plochy. 

Všude, kde jsou kabely ukládány ve žlabech je pod kabelovými žlaby navrženo pískové lože 
nebo lože z jemné štěrkodrti, které zaručí dokonale rovnou podkladovou vrstvu pod žlaby, 
což je základní podmínka pro kvalitní uložení kabelových rozvodů. Tento způsob vyrovnání 
kabelových žlabů je nutno pečlivě dodržet zejména v případě pokládky kabelů do drážního 

tělesa (podpovrchová trasa), kde hraje svou roli i pro účely odvodnění. 

V rámci provádění výkopových prací je třeba dbát na to, aby nebyla 
poškozena jiná podzemní zařízení. Před započetím výkopových prací musí být provedeno 
vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby. Bez tohoto vytyčení nesmí stavební 
organizace zahájit výkopové práce. 
Projektant vycházel při zákresu stávajících sítí a návrhu tras z informací dodaných správci 
jednotlivých sítí, které mnohdy postrádají dostatečnou přesnost. V případě zjištění kolize 

mezi navrženou trasou a stávajícími řády bude navržená trasa projektantem na stavbě 

upravena. 



 

 

Vybudované kabelové spojky, rezervy, odbočky trasy budou označeny kabelovými markery. Pro 

spojky TK budou použity ball markery oranžové bez zápisu. Poloha spojek, rezerv, odboček trasy 

vč. markeru bude zakreslena do dokumentace. Přechody kolejiště, komunikací a vodotečí budou 

označeny betonovým označníkem. Přechody přes umělé stavby budou provedeny v souladu s 

výnosem 27150/2017-SŽDC-O14 nebo jeho aktuálním znění. 

Trasa kabelu je znázorněna zeleně na výkresech situací 1:1000. Kabely budované v rámci tohoto 

PS jsou pokládány do o hlavní kabelové trasy v mezistaničních úsecích i v železničních stanicích. Do 

této hlavní kabelové trasy budou současně s TK položeny i další kabely (zabezpečovací, 

silnoproudé). V rámci tohoto PS nejsou rozpočtovány výkopy související s hlavní kabelovou trasou. 

V rámci PS jsou počítáno s výkopy, které odbočují z hlavní kabelové trasy – typicky k reléovým 

domkům u přejezdu. V rámci tohoto PS jsou rozpočtovány kabelové žlaby ukládané do hlavní 

kabelové trasy, které budou použity pro vedení sdělovacích kabelů.  

Prostorové uspořádání kabelových rozvodů, v mezistaničních úsecích vzhledem k drážnímu tělesu a 

odvodňovacím příkopům je patrné z koordinačních příčných řezů kolejištěm, které jsou orientovány 

ve směru kilometrování. Koordinační řezy jsou součástí dokumentace stavby v části C.3. 

Kabelová trasa je navržena v místech stavebních úprav kolejiště na stav po úpravě terénu 

související s rekonstrukcí kolejového spodku a svršku. V situaci 1:1000 jsou zakresleny inženýrské 

sítě jednotlivých drážních i mimodrážní provozovatelů, jejich poloha je však pouze informativní a 

není v průběhu stavby aktualizována. Zákres stávajících inženýrských sítí je součástí koordinační 

situace stavby. Z uvedeného důvodu musí mít dodavatel při realizaci kabelové kynety k dispozici 

obě uvedené situace. Rovněž je před zahájením stavby nutné vytyčit stávající inženýrské sítě. Pro 

případy, kdy kabelová trasa je vedena mimo drážní pozemek, byly v předchozím stupni projednány 

dočasné zábory a rozsah věcného břemene. 

Ukončení kabelů a HDPE trubek v jednotlivých objektech je následující: 

V Chrastavě povedou kabely ze směru Hrádek nad Nisou do výpravní budovy přes kabelovou 

šachtu ze které budou vstupovat výpravní budovy, kde povedou kabelovým kanálem v podlaze 

stavědlové ústředny a dále prostupem přes zeď do kabelového kanálu ve sdělovací místnosti. 

Z kabelového kanálu budou vedeny po stoupacím roštu, kde budou ukončeny HDPE trubky. TK 

povede dále do rozvaděče 02_02. kde bude ukončen na zářezových páscích. Tento rozvaděč bude 

dodán v rámci provozního souboru místní kabelizace Chrastava (PS 13-02-11). 

V RD u přejezdů budou kabely vstupovat z kabelové šachty před objektem do kabelového kanálu 

v podlaze sdělovací místnosti, odkud povedou na stoupací rošt. Na stoupacím roštu bude ukončena 

HDPE trubka a traťový kabel povede do skříňky na zdi vedle stoupacího roštu, kde bude TK 

přiveden a ukončen zespodu tak, aby nevytékal gel. Z této skříňky povede kabel TCEPKPFLEY 

3XN0,8 do kabelového kanálu a dále zemní trasou do společné přístrojové skříně pro přejezdy, 

která bude umístěna před vstupem do místnosti zabezpečovacího zařízení. V rámci tohoto PS bude 

do společné přístrojové skříně pro přejezdy doplněno VTO včetně translátoru. 

Ve venkovním rozvaděči na zastávce Chotyně bude kabel ukončen na zářezových páscích. HDPE 

bude ukončena za vstupem do rozvaděče. Tento venkovní rozvaděč bude dodán v rámci PS 14-02-

22 Zastávka Chotyně, rozhlasové zařízení. 

V Hrádku nad Nisou povedou kabely ze směru Chrastava i ze směru Zittau do výpravní budovy 

podchodem pod kolejemi, který bude tvořen devítiotvorovými multikanály. Následně budou kabely 

vstupovat přes kabelovou šachtu do výpravní budovy. Kabelová šachta je součástí výpravní budovy 

a sousedí se sdělovací místností. Sdělovací kabely budou vstupovat do sdělovací místnosti 

prostupem přes zeď. Dále povedou po kabelových roštech. TK povede dále do rozvaděče, kde bude 

ukončen na zářezových páscích. Tento rozvaděč bude dodán v rámci provozního souboru místní 

kabelizace Hrádek nad Nisou (PS 15-02-11). 

  Celý profil kabelu se osadí bleskojistkami, provozované čtyřky se osadí translátory. Obsazení 

čtyřek traťového kabelu je v příloze technické zprávy.  

 HDPE trubky budou ukončeny za vstupem do objektu, případně do sdělovacích místností. HDPE 

budou natlakovány, změřeny a zakončeny tlakovou koncovkou s ventilem. 



 

 

 Prostupy kabelů a HDPE trubek do objektů a jejich průchody mezi požárními zónami budou 

utěsněny protipožárními průchodkami. Požární průchodky budou označeny štítkem obsahujícím 

informace o 

a) požární odolnosti, 

b) druhu nebo typu ucpávky, 

c) datu provedení, 

d) firmě, adrese a jméně zhotovitele, 

e) označení výrobce systému. 

 
Po skončení pokládky bude na kabelu provedeno závěrečné měřeni v obou směrech za provozu. 

Dále bude na metalických kabelech provedeno toto měření: 

• kontinuita žil 

• smyčková rezistance 

• izolační rezistance žil 

• rezistance stínící fólie  

• izolační rezistance stínící fólie 

• izolační rezistance pancíře (u kabelů opatřených pancířem) 

• rezistance uzemnění u kabelových rozvaděčů – objektů 

• vyrovnání kapacitních nerovnováh u kabelů délky nad 1,6km 

Tyto měření budou provedena po ukončení zemních prací. 

Po pokládce trubek bude provedena jejich kalibrační a tlaková zkouška a vyhotovený protokol. 

Po pokládce kabelů a HDPE trubek bude v koordinaci s ostatními sdělovacími kabely provedeno 

geodetické zaměření před záhozem výkopu a bude vyhotovena kabelová kniha v papírové a 

digitální verzi. Kabelová kniha bude společná pro TK a OK a bude před tiskem zaslána k 

odsouhlasení na CTD. 

Definitivní stav TOK a DOK 

Odchylka od předchozí dokumentace spočívá zejména v položení třetí HDPE trubky barvy fialové a 

s tím související pokládce TOK 48 vláken. S tím souvisí změna počtu vláken DOK z 48 na 72. Další 

změnou je úprava stávající kabelizace ze směru Zittau se kterou nebylo v předchozím stupni 

počítáno.  

V rámci provizorních stavů je ve směru na Zittau optický kabel odpojen z RD a vyfouknut až po 

rezervu v kilometru 21,305, kde se ponechal pro pozdější využití v definitivním stavu. Nyní po 

položení definitivní trasy je možno kabel opět zafouknout. Nyní nebude končit v RD (tento je 

v rámci stavby zdemolován), ale povede do sdělovací místnosti v rekonstruované výpravní budově. 

Nová trasa optického kabelu je cca o 150m delší. Pro prodloužení trasy se využije rezerva 

z kilometru 20,270 o délce 200m. Rezerva bude využita k prodloužení trasy a k vybudování 

kabelové rezervy 50 m ve sdělovací místnosti. Rezervy zakreslené ve schématu vycházejí 

z dokumentace: Výstavba TZZ v úseku Zittau – Hrádek nad Nisou, dokumentace pro stavební 

povolení, Signal Projekt s.r.o., 2018, před zahájením stavebních úprav je nutno prověřit rezervy na 

kabelu a případně upravit technické řešení. 

V rámci tohoto PS bude v úseku Chrastava – Hrádek nad Nisou položen nový DOK o kapacitě 72 

vláken singlemode a nový TOK o kapacitě 48 vláken singlemode. Pro uložení kabelu TOK se použije 

modrá HDPE trubka a pro uložení DOK se použije fialová HDPE trubka. Obě trubky pro optické 

kabely jsou připraveny v rámci tohoto PS. Kabely DOK i TOK jsou ukončeny na optických 

rozvaděčích takovým způsobem, aby byl vždy jeden rozvaděč pro DOK a druhý pro TOK. Propoje 

do stavědlových ústředen ve stanicích jsou rovněž vedeny dva – jeden pro DOK a druhý pro TOK. 

Kabel DOK je veden v úseku sdělovací místnost v rekonstruované VB Chrastava - sdělovací 

místnost v rekonstruované VB Hrádek nad Nisou bez přerušení. Vlákna pro zabezpečovací zařízení 

jsou v žst Chrastava provařena do propojovacího kabelu, který vede ze sdělovací místnosti ze 

skříně 02_03 do stavědlové ústředny do skříně DOZ. Tento propoj je v žst Chrastava součástí PS 

12-02-51 Liberec - Chrastava, DOK a TK. Vlákna pro zabezpečovací zařízení jsou v žst Hrádek nad 

Nisou provařena do propojovacího kabelu, který vede ze sdělovací místnosti do stavědlové 



 

 

ústředny do skříně DOZ. Tento propoj je součástí tohoto PS. Vyvedení vláken ve stanicích je 

znázorněno v rámci tohoto PS na výkresu 215 Schéma vyvádění vláken DOK,TOK. 

Kabel TOK je veden v úseku sdělovací místnost v rekonstruované VB Chrastava – sdělovací 

místnost v rekonstruované VB Hrádek nad Nisou. V mezistaničním úseku jsou provedeny výpichy 

k RD u přejezdů a do zastávky Chotyně. Vlákna pro zabezpečovací zařízení jsou v žst Chrastava 

provařena do propojovacího kabelu, který vede ze sdělovací místnosti ze skříně 02_03 do 

stavědlové ústředny do skříně DOZ. Tento propoj je v žst Chrastava součástí PS 12-02-51 Liberec - 

Chrastava, DOK a TK. Vlákna pro zabezpečovací zařízení jsou v žst Hrádek nad Nisou provařena do 

propojovacího kabelu, který vede ze sdělovací místnosti do stavědlové ústředny do skříně DOZ. 

Tento propoj je součástí tohoto PS. Vyvedení vláken ve stanicích je znázorněno v rámci tohoto PS 

na výkresu 215 Schéma vyvádění vláken DOK,TOK. 

V mezistaničním úseku jsou z kabelu TOK provedeny celkem čtyři výpichy. 

• 3 výpichy jsou profilem 24 vláken do RD u přejezdů.  

• 1 výpich je profilem 24 vláken do venkovního rozvaděče na zastávce Chotyně. Venkovní 

rozvaděč dodá PS 14-02-22 Zastávka Chotyně, rozhlasové zařízení. 

Do reléových domků bude z TOK oboustranně vyvedeno 12 vláken pro zabezpečovací zařízení 

přičemž poslední 2 vlákna bufferu budou vyhrazena pro TechLan. Napojení reléových domků tedy 

bude řešeno výpichem z TOK o kapacitě 24 vláken. Výpich z TOK bude zafouknut do modré HDPE 

trubky s pruhem. HDPE bude položena mezi RD a kabelovou komorou pro spojku. 

Rezerva pro optický kabel bude v reléovém domku umístěna na stěně vedle stoupacího roštu. 

Optický kabel bude v reléovém domku ukončen na nástěnném rozvaděči o kapacitě 24 vláken. 

Tento rozvaděč bude umístěn v místnosti zabezpečovacího zařízení. Kabely budou v rozvaděčích 

ukončeny na konektorech E2000/APC. 

V kabelové komoře pro spojku bude umístěna spojka pro 24 vláken ve které budou provařeny 

vlákna z TOK do výpichu. Spojka bude umístěna v podzemní vodotěsné komoře společně s 30 m 

rezervou optického kabelu z každého směru.  

 Ve sdělovacích místnostech ve stanicích bude optický kabel vždy ukončen na modulovém optickém 

rozvaděči (ODF) o kapacitě 144 vláken. ODF budou vybaveny zásobníky bufferů, zásobníky 

patchcordů, dále budou mít ochranu a zabezpečení proti vniknutí hlodavců. Optické rozvaděče 

budou umístěné do 19“ skříní, které budou vybaveny vertikálním managementem kabelového 

vedení. 

V žst Chrastava jsou kabely TOK i DOK ukončeny na modulárních rozvaděčích pro 144 vláken. 

Jeden rozvaděč je určen pro DOK a druhý pro TOK. Do stavědlové ústředny v Chrastavě bude 

doplněn nový modulární rozvaděč pro 144 vláken na kterém budou ukončeny zabezpečovací vlákna 

z DOK i TOK. Tento rozvaděč bude umístěn ve skříni DOZ. 

V žst Hrádek nad Nisou jsou kabely TOK i DOK ukončeny na modulárních rozvaděčích pro 144 

vláken. Jeden rozvaděč je určen pro DOK a druhý pro TOK. Do stavědlové ústředny v Hrádku nad 

Nisou bude doplněn nový modulární rozvaděč pro 144 vláken na kterém budou ukončeny 

zabezpečovací vlákna z DOK i TOK. Tento rozvaděč bude umístěn ve skříni DOZ. 

Pro vedení optického kabelu ve vnitřních prostorách objektů mezi ukončením HDPE trubky a 

rozvaděčem bude použita nehořlavá trubka HFXP 32 – třída hořlavosti B, šedé barvy, která bude 

napojena na HDPE trubku. Napojení HFXP trubky na HDPE trubky bude pomocí průchodky. Trubky 

HFXP budou v místech ukončení upevněny pomocí vhodných příchytek (například pomocí PVC 

pásků) na konstrukci připravené pro ukončení kabelů. 

Vybudované kabelové rezervy, odbočky trasy budou označeny kabelovými markery. Kabelové 

spojky na optických kabelech budou označeny kabelovými markery s možností zápisu. Poloha 

spojek, rezerv, odboček trasy vč. markeru bude zakreslena do dokumentace. Přechody kolejiště, 

komunikací a vodotečí budou označeny betonovým označníkem (v koordinaci s pokládkou HDPE 

trubek v rámci tohoto PS).  

Spojky a rezervy na optickém kabelu budou uloženy v podzemních vodotěsných kabelových 

komorách, které zamezí vniknutí hlodavců. Rezervy budou zřízeny u všech význačnějších mostů, 



 

 

propustků, nadjezdů a v místech ukončení kabelu. Dle možností budou rezervy sdružovány (např. 

jedna společná rezerva pro více propustků za sebou). Typická délka kabelové rezervy na DOK je 

50m, délková vnitřní rezerva v hlavních objektech ukončení DOK je 50m. Další manipulační rezerva 

se vytvoří ve skříni s ODF cca 3-5m. 

Po dokončení pokládky a montáže optického kabelu bude provedeno závěrečné měření výkonové i 

útlumové ve třech oknech tj. v pásmu 1310nm,1550nm a 1625nm. 

Komponenty společně s optickým kabelem musí odpovídat technickým požadavkům SŽDC 

uvedených ve výnosu: „Základní technické specifikace optických kabelů a jejich příslušenství v 

telekomunikační síti SŽDC“, vydaných výnosem č.j. 27150/2017 – SŽDC-O14 ze dne 1.7.2017. 

Po pokládce kabelů a HDPE trubek bude v koordinaci s ostatními sdělovacími kabely provedeno 

geodetické zaměření před záhozem výkopu a bude vyhotovena kabelová kniha v papírové a 

digitální verzi. Kabelová kniha bude společná pro TK a OK a bude před tiskem zaslána k 

odsouhlasení na CTD.   

V rámci tohoto PS budou do některých lokalit dodávány nové rozvaděčové skříně. Požadavky na 

skříně dodávané v rámci tohoto PS jsou následující: 

• 19“ provedení velikosti 800x800 47U, perforované 

• konstrukce svařovaná rámová (min. 1,5mm ocelový plech) 

• nosnost min. 500kg 

• IP krytí min. IP 30 pro vnitřní použití 

• dveře s pákovým zámkem s úhlem otevírání dveří 180° 

• racky budou zajištěny dvoukřídlými dveřmi zepředu i zezadu, dveře budou perforované 

• u racku pro páteřní technologie (PE a CE router) a racku pro budoucí zakončení OK 

používat kabelový management vertikální pro vedení kabelizace (plastové kanály) min. 

rozměr 80x60 

 

1.4. Výjimky z norem a předpisů  

V rámci navrženého technického řešení nejsou požadovány úlevy ani výjimky z aktuálně platných 

norem. 

1.5. Návaznost na ostatní objekty  

Tento PS souvisí s objekty: 

PS 14-01-11 Chrastava - Hrádek nad Nisou, TZZ 

PS 13-02-11 ŽST Chrastava, místní kabelizace 

PS 14-02-22 Zastávka Chotyně, rozhlasové zařízení 

PS 14-02-51 Chrastava - Hrádek nad Nisou, DOK a TK 

PS 14-02-91 Chrastava - Hrádek nad Nisou, přenosový systém 

SO 13-11-01 ŽST Chrastava, železniční spodek 

SO 13-20-06 Železniční most v ev. km 10,650 

SO 13-20-07 Železniční most v ev. km 11,026 

PS 15-02-11 ŽST Hrádek nad Nisou - místní kabelizace 

SO 15-11-01 ŽST Hrádek nad Nisou, železniční spodek 

SO 15-20-02 Železniční most v km 20,151 – podchod 

SO 15-20-04 Železniční most v ev. km 20,368 

SO 15-23-01 Opěrná zeď v km 20,379 - 20,484 vpravo 

1.6. Stavebně montážní postupy výstavby 

Stavebně montážní postupy jsou uvedeny v části B.8 dokumentace stavby. Tento provozní soubor 

nevyžaduje podrobnější popis stavebních postupů než je uveden v kapitole B.8. 

 

1.7. Výpočty a posouzení návrhu technického řešení  

Požadavky na napájení: 

Traťový kabel a optické kabely jsou pouze přenosovým médiem. V rámci tohoto PS nebudou 

instalována žádná zařízení, která by potřebovala zajistit napájení elektrickou energií. 



 

 

1.8. Požadavky do další fáze přípravy a realizace  

Dokumentace provozních souborů sdělovacího zařízení je zpracována ve stupni Projekt stavby, což 

v oboru sdělovacího zařízení značí rozsah PSŘ dle směrnice SŽDC 11/2006. Z toho plyne, že 

součástí dodávky zařízení musí být také dopracování projektové dokumentace do stupně dPSŘ 

(dopracování projektového souhrnného řešení). 

Dodavatel může nabídnout pouze typy zařízení, splňující podmínky pro použití u SŽ. Pokud 

dodavatel použije zásadně jiné technické řešení, než je v tomto projektu navrženo, musí ověřit, 

zda související stavební objekty a provozní soubory s tímto PS vyhovují požadavkům tohoto nového 

řešení. Pokud tomu tak není, musí zajistit úpravu projektů všech navazujících provozních souborů a 

stavebních objektů v této stavbě. Pokyny pro montáž a obsluhu zařízení určí zpracovatel realizační 

dokumentace tohoto PS. 

1.9. Přehled použitých norem, předpisů, vzorových listů apod.  

Přehled použitých norem je přílohou této technické zprávy. 

1.10. Seznam příloh technické zprávy 

Příloha TZ č.1: Seznam norem  

Příloha TZ č.2: Obsazení traťového kabelu  

Příloha TZ č.3: Obsazení DOK  

Příloha TZ č.4: Obsazení TOK  

Příloha TZ č.5: Soupis vytyčovacích bodů  



Stavba: Rekonstrukce ŽST Chrastava 
Příloha TZ č.1: Seznam směrnic, norem a předpisů

Část stavby: D.1.2 Železniční sdělovací zařízení

Předpisová řada/Typ Číslo předpisu Název Účinnost od

Vyhláška 352/2004 sb. O provozní a technické propojenosti evropského železničního systému a nařízení. 01.01.2004

Vyhláška 398/2009 sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 18.11.2009

Vyhláška 173/1995 sb. Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává dopravní řád drah 01.12.1995

Vyhláška 177/1995 sb. Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává stavební a technický řád drah 01.12.1995

Předpis SŽ SŽDC D1 Dopravní a návěstní předpis 01.07.2013

Předpis SŽ SŽDC D 5-3

Prováděcí opatření k předpisu pro tvorbu a zpracování základní dopravní dokumentace. 

Doplňující ustanovení k předpisům pro obsluhu sdělovacích zařízení a Provozní řády místních 

rádiových sítí 01.01.2015

Předpis SŽ SŽ Zam1 Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy 01.01.2020

Řád SŽ SŽ R14 Řád zabezpečení požární ochrany státní organizace Správa železnic 09.12.2020

Předpis SŽ SŽ Bp1

Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při činnos-tech a 

pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované Správou železnic, 

státní organizace 01.01.2021

Předpis SŽ SŽ Bp3 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a při stavebních činnostech v prostorách 

Správy železnic, státní organizace 01.01.2021

Předpis SŽ SŽ S10 Předpis pro využití výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých plošin u Správy železnic 21.05.2020

Předpis SŽ SŽ S4 Železniční spodek 01.01.2021

Předpis SŽ SŽDC T1 Telefonní provoz 09.12.2018

Předpis SŽ SŽDC T7 Rádiový provoz 05/2016

Předpis SŽ SŽDC (ČSD) T31 Udržování sdělovacích a zabezpečovacích kabelů 04/1973

Předpis SŽ SŽDC (ČSD) T32 Předpis pro měření železničních dálkových kabelů 01/1967

Předpis SŽ SŽDC (ČSD) T35 Údržba a opravy zařízení rozhlasových, hodinových, informačních a požární signalizace 05/1984

Předpis SŽ SŽDC (ČSD) T81 Označování okruhů 01/1974

Předpis SŽ SŽDC (ČSD) T84 Dokumentace železničních kabelů 01/1993

Předpis SŽ SŽDC (ČD) Z11 Předpis pro obsluhu rádiových zařízení ve znění změny č. 1 (účinnost od 1. června 2016) 01/2001

Předpis SŽ SŽDC TS 2/2008-ZSE
Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků. Dálková diagnostika technologických 

systémů železniční dopravní cesty. Třetí vydání 01.01.2018

Předpis SŽ SŽDC TS 6/2010-S
Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků. Výběr a projektování dotykového terminálu 

telefonního zapojovače. První vydání 01.01.2012

Směrnice EU 2006/679/ES-TSI
Pro interoperabilitu subsystému řízení a zabezpečení transevropského konvenčního 

železničního systému 28.03.2003

Směrnice EU 2009/561/ES-TSI
K provádění technické specifikace pro interoperabilitu subsystému pro řízení a zabezpečení 

transevropského konvenčního železničního systému 01.09.2009

Směrnice EU 2010/79/ES Konvenční a vysokorychlostní žel systém 01.04.2010

Směrnice SŽ SŽDC 2012/88/EU
O technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystémů pro řízení a zabezpečení 

transevropského železničního systému 25.01.2012

Směrnice EU 2016/919
O technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystémů „Řízení a zabezpečení“ 

železničního systému v Evropské unii 05.07.2016

Směrnice EU 2008/164/EU

Rozhodnutí Komise o technické specifikaci pro interoperabilitu, týkající se osob s omezenou 

schopností pohybu a orientace v transevropském konvenčním a vysokorychlostním žel. 

systému 01.07.2008

Směrnice SŽ SŽ SM100
Směrnice pro poskytování informací cestujícím ve stanicích

a na zastávkách prostřednictvím provozovatele dráhy 13.12.2020

Směrnice SŽ SŽ SM118
Orientační a informační systém v železničních stanicích

a na železničních zastávkách 10.05.2021

Směrnice SŽ SŽDC GŘ č. 16/2005 Zásady modernizace a optimalizace vybrané železniční sítě České republiky 17.01.2006

Směrnice SŽ SŽDC GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních 30.06.2006

Pokyn SŽ SŽDC GŘ č. 2/2013 Správa železničního sdělovacího zařízení ve znění změny č. 1 (účinnost od 4. července 2014) 04.07.2014

Pokyn SŽ SŽDC GŘ č. 4/2016 Předávání digitální dokumentace a dat mezi SŽDC a externími subjekty 05.09.2016

Pokyn SŽ SŽDC GŘ č. 9/2017
Aktivace a přezkušování vazby Výstrahy při nedovoleném projetí návěstidla (VNPN) a Systému 

traťového rádiového spojení (TRS) 02.06.2017

Pokyn SŽ SŽDC GŘ č.21/2017
Opatření a omezení pro dodávky technologických celků s dopadem na

síťovou infrastrukturu SŽDC 15.01.2018

Všeobecná podmínka č.j.: 4856/2016-SŽDC–TÚDC-ÚATT
Všeobecné podmínky pro činnosti na kabelech v majetku Správy železniční dopravní cesty s.o. 

(ve správě Technické ústředny dopravní cesty) 10.06.2016

Směrnice O14 č.j. 27150/2017-SŽDC-O14
Základní technické specifikace optických kabelů a jejich příslušenství v telekomunikační síti  

SŽDC 01.07.2017

Pokyn O14 č.j. 18453/2018-SŽDC-O14 Základní technické požadavky na kamerové systémy v železničních stanicích, 1. aktualizace 23.02.2018

Pokyn O14 č.j. 30354/2016-SŽDC-O14 Využití RFID markerů k lokalizaci podzemních inženýrských sítí v majetku SŽDC 21.07.2016

č.j.3975/2015-O14 Stanovisko k ukládání zemnícího pásku do kabelové rýhy 27.01.2105

Technická norma ČSN EN 50126
Drážní zařízení - Stanovení a prokázání bezporuchovosti, pohotovosti, udržovatelnosti a 

bezpečnosti 01.07.2001

Technická norma ČSN EN 50128
Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracováni dat - Elektronické 

systémy pro signalizaci 01.03.2002

Technická norma ČSN EN 50128 ed.2
Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat - Software pro 

drážní řídicí a ochranné systémy 01.05.2012

Technická norma ČSN EN 50129
Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat - Elektronické 

zabezpečovací systémy 01.01.2004

Technická norma ČSN EN 50 125 Drážní zařízení - Podmínky prostředí pro zařízení - Část 1: Zařízení drážních vozidel 01.05.2002

Technická norma ČSN EN 50 125 ed.2 Drážní zařízení - Podmínky prostředí pro zařízení - Část 1: Drážní vozidla a jejich zařízení 01.03.2015

Technická norma ČSN EN 50238 Drážní zařízení - Kompatibilita mezi drážním vozidlem a systémy pro detekování vlaků 01.01.2004
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Stavba: Rekonstrukce ŽST Chrastava 
Příloha TZ č.1: Seznam směrnic, norem a předpisů

Část stavby: D.1.2 Železniční sdělovací zařízení

Předpisová řada/Typ Číslo předpisu Název Účinnost od

Technická norma ČSN EN 50238-2
Drážní zařízení - Kompatibilita mezi drážním vozidlem a systémy pro detekování vlaků - Část 2: 

Kompatibilita s kolejovými obvody 01.06.2017

Technická norma ČSN EN 50159
Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat - část 1: 

Komunikace v uzavřených přenosových zabezpečovacích systémech 01.09.2011

Technická norma ČSN EN 50159-1
Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat - část 1: 

Komunikace v uzavřených přenosových zabezpečovacích systémech 01.05.2002

Technická norma ČSN EN 50159-2
Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat - část 2: 

Komunikace v otevřených přenosových zabezpečovacích systémech 01.06.2002

Technická norma ČSN EN 50121-5 
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 5: Emise a odolnost pevných instalací 

a zařízení trakční napájecí soustavy 01.07.2001

Technická norma ČSN EN 50121-5 ed.2
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 5: Emise a odolnost pevných instalací 

a zařízení trakční napájecí soustavy 01.08.2007

Technická norma ČSN EN 50121-5 ed.3
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 5: Emise a odolnost pevných instalací 

a zařízení trakční napájecí soustavy 01.06.2016

Technická norma ČSN EN 50121-5 ed.4
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 5: Emise a odolnost pevných instalací 

a zařízení trakční napájecí soustavy 01.12.2017

Technická norma ČSN EN 375711 Křižovatky kabelových vedení s železničními dráhami 01.05.1997

Technická norma ČSN EN 375711 ed.2 Drážní zařízení - Křížení kabelových vedení s železničními dráhami 01.11.2009

Technická norma ČSN IEC 794-1 Optické kabely. Část 1: Všeobecné požadavky 01.05.1993

Technická norma ČSN 33 2000-3 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3: Stanovení základních charakteristik 01.09.1995

Technická norma ČSN 33 2000-4
Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 41: Ochrana před 

úrazem elektrickým proudem 01.02.1996

Technická norma ČSN 33 2000-4-41
Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 41: Ochrana 

před úrazem elektrickým proudem 01.03.2000

Technická norma ČSN 33 2000-4-41 ed. 2
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - 

Ochrana před úrazem elektrickým proudem 01.09.2007

Technická norma ČSN 33 2000-4-41 ed. 3
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - 

Ochrana před úrazem elektrickým proudem 01.02.2018

Technická norma ČSN 33 2000-5
Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení. 

Kapitola 51: Všeobecné předpisy 01.08.1996

Technická norma ČSN 33 2000-5-51
Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - 

Kapitola 51: Všeobecné předpisy 01.05.2000

Technická norma ČSN 33 2000-5-51 ed.2
Elektrická instalace budov - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné 

předpisy 01.12.2006

Technická norma ČSN 33 2000-5-51 ed.3
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - 

Všeobecné předpisy 01.05.2010

Technická norma ČSN 33 2160
Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před 

nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN 01.05.1993

Technická norma ČSN 37 5711 Křižovatky kabelových vedení s železničními dráhami 01.05.1997

Technická norma ČSN 37 5711 ed.2 Drážní zařízení - Křížení kabelových vedení s železničními dráhami 01.11.2009

Technická norma ČSN 33 0165 Elektrotechnické předpisy. Značení vodičů barvami nebo číslicemi 01.11.1992

Technická norma ČSN 33 0165 ed.2 Značení vodičů barvami a nebo číslicemi - Prováděcí ustanovení 01.05.2014

Technická norma ČSN 34 2710 Elektrická požární signalizace - Projektování, montáž, užívání, provoz, kontrola, servis a údržba 01.10.2011

Technická norma ČSN 73 0875
Požární bezpečnost staveb - Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace 

v rámci požárně bezpečnostního řešení 01.05.2011

Technická norma ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 01.10.1994

Technická norma ČSN 73 6006 Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení 01.09.2003

Technická norma ČSN 73 6360-1
Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha - Část 

1: Projektování 01.11.2008

Technická norma ČSN 73 4959 Nástupiště a nástupištní přístřešky na drahách celostátních, regionálních a vlečkách 01.05.2009

Technická norma ČSN 75 2130 Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními 01.03.2012

Technická norma ČSN 34 2040 ed. 2
Předpisy pro ochranu sdělovacích a zabezpečovacích vedení a zařízení před nebezpečnými, 

rušivými a korozivními vlivy elektrické trakce 25 kV, 50 Hz 01.08.2013

TKP Kapitola 7 Kolejové lože 01.05.2013

TKP Kapitola 12 Chráničky a kolektory 01.05.2013

TKP Kapitola 25 Protikorozní ochrana úložných zařízení a konstrukcí 01.12.2000

TKP Kapitola 28 Sdělovací zařízení 31.12.2002

TKP Kapitola 32 Zařízení trati a traťové značky 01.05.2013

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah:
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Název stavby: Rekonstrukce ŽST Chrastava Příloha TZ č.2: Obsazení traťového kabelu

D.1.2 Železniční sdělovací zařízení

PS 12-02-51 Liberec - Chrastava, DOK a TK

PS 14-02-51 Chrastava - Hrádek nad Nisou,  DOK a TK
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Název stavby: Rekonstrukce ŽST Chrastava Příloha TZ č.3: Obsazení DOK

D.1.2 Železniční sdělovací zařízení

PS 12-02-51 Liberec - Chrastava, DOK a TK

PS 14-02-51 Chrastava - Hrádek nad Nisou,  DOK a TK
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rezervní krátká zab. 1 P P P

rezervní krátká zab. 2 P P P

rezervní krátká zab. 3 P P P

rezervní krátká zab. 4 P P P

rezervní krátká zab. 5 P P P

rezervní krátká zab. 6 P P P

rezervní krátká zab. 7 P P P

rezervní krátká zab. 8 P P P

rezervní krátká zab. 9 P P P

rezervní krátká zab. 10 P P P

rezervní krátká zab. 11 P P P

rezervní krátká zab. 12 P P P

DOZ zab. 13 P P,S P

DOZ zab. 14 P P,S P

TZZ zab. 15 P P,S P

TZZ zab. 16 P P,S P

TZZ zab. 17 P P,S P

TZZ zab. 18 P P,S P

diagnostika zab. 19 P P,S P

diagnostika zab. 20 P P,S P

rezervní dlouhá zab. 21 P P,S P

rezervní dlouhá zab. 22 P P,S P

rezervní dlouhá zab. 23 P P,S P

rezervní dlouhá zab. 24 P P,S P

rezervní traťová 25 V V V

rezervní traťová 26 V V V

rezervní traťová 27 V V V

rezervní traťová 28 V V V

rezervní traťová 29 V V V

rezervní traťová 30 V V V

rezervní traťová 31 V V V

rezervní traťová 32 V V V

rezervní traťová 33 V V V

rezervní traťová 34 V V V

rezervní traťová 35 V V V

rezervní traťová 36 V V V

DOK 72 vláken singlemode



Název stavby: Rekonstrukce ŽST Chrastava Příloha TZ č.3: Obsazení DOK

D.1.2 Železniční sdělovací zařízení

PS 12-02-51 Liberec - Chrastava, DOK a TK

PS 14-02-51 Chrastava - Hrádek nad Nisou,  DOK a TK
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DOK 72 vláken singlemode

TechLan sděl. 37 V V V

TechLan sděl. 38 V V V

rezervní sdělovací krátká sděl. 39 V V V

rezervní sdělovací krátká sděl. 40 V V V

rezervní sdělovací krátká sděl. 41 V V V

rezervní sdělovací krátká sděl. 42 V V V

rezervní sdělovací krátká sděl. 43 V V V

rezervní sdělovací krátká sděl. 44 V V V

rezervní sdělovací krátká sděl. 45 V V V

rezervní sdělovací krátká sděl. 46 V V V

rezervní sdělovací krátká sděl. 47 V V V

rezervní sdělovací krátká sděl. 48 V V V

rezervní sdělovací dlouhá sděl. 49 V S V

rezervní sdělovací dlouhá sděl. 50 V S V

rezervní sdělovací dlouhá sděl. 51 V S V

rezervní sdělovací dlouhá sděl. 52 V S V

rezervní sdělovací dlouhá sděl. 53 V S V

rezervní sdělovací dlouhá sděl. 54 V S V

rezervní sdělovací dlouhá sděl. 55 V S V

rezervní sdělovací dlouhá sděl. 56 V S V

rezervní sdělovací dlouhá sděl. 57 V S V

rezervní sdělovací dlouhá sděl. 58 V S V

rezervní sdělovací dlouhá sděl. 59 V S V

rezervní sdělovací dlouhá sděl. 60 V S V

rezervní 61 V S V

rezervní 62 V S V

rezervní 63 V S V

rezervní 64 V S V

rezervní 65 V S V

rezervní 66 V S V

rezervní 67 V S V

rezervní 68 V S V

rezervní 69 V S V

rezervní 70 V S V

rezervní 71 V S V

rezervní 72 V S V

V - vlákno je vyvedeno a ukončeno na konektoru v ODF

S - vlákno je ve spojovacím modulu ODF rovně svařeno

P - vlákno provařeno do ODF v místnosti zabezpečovacího zařízení



Název stavby: Rekonstrukce ŽST Chrastava Příloha TZ č.4: Obsazení TOK

D.1.2 Železniční sdělovací zařízení

PS 12-02-51 Liberec - Chrastava, DOK a TK

PS 14-02-51 Chrastava - Hrádek nad Nisou,  DOK a TK

V
yv

e
d

en
í

ŽS
T.

 L
ib

er
ec

, A
TÚ

ŽS
T.

 L
ib

er
ec

, o
st

ro
vn

í 

b
u

d
o

va

ŽS
T.

 L
ib

er
ec

, s
t.

5 

(s
ta

vě
d

lo
vá

 ú
st

ře
d

n
a)

p
ře

je
zd

 P
28

08

p
ře

je
zd

 P
28

09

p
ře

je
zd

 P
28

10

p
ře

je
zd

 P
28

11
, z

as
t.

 

M
ac

h
n

ín

Za
st

. M
ac

h
n

ín
 h

ra
d

p
ře

je
zd

 P
28

12
, z

as
t.

 

C
h

ra
st

av
a 

A
n

d
ěl

sk
á 

h
o

ra

p
ře

je
zd

 P
28

13

ŽS
T 

C
h

ra
st

av
a,

 V
B

p
ře

je
zd

 P
28

14
, z

as
t.

 B
ílý

 

ko
st

el
 n

ad
 N

is
o

u

p
ře

je
zd

 P
28

15

za
st

. C
h

o
ty

n
ě

p
ře

je
zd

 P
28

16

ŽS
T 

H
rá

d
ek

 n
ad

 N
is

o
u

, V
B

určení d
ru

h
 o

kr
u

h
u

čí
sl

o
 v

lá
kn

a

km 16
0,

35

16
0,

35

3,
42

4

5,
14

4

5,
32

4

6,
05

8

6,
75

8,
58

2

9,
04

4

10
,5

33

13
,1

53

15
,1

54

17
,5

29

19
,8

98

20
,2

03

napojení přejezdu zab. 1 V P V P P P P P P P P P P P

napojení přejezdu zab. 2 V P V P P P P P P P P P P P

napojení přejezdu zab. 3 V P V P P P P P P P P P P P

napojení přejezdu zab. 4 V P V P P P P P P P P P P P

napojení přejezdu zab. 5 V P V P P P P P P P P P P P

napojení přejezdu zab. 6 V P V P P P P P P P P P P P

napojení přejezdu zab. 7 V P V P P P P P P P P P P P

napojení přejezdu zab. 8 V P V P P P P P P P P P P P

DOZ zab. 9 V P V P P P P P P P P P P P

DOZ zab. 10 V P V P P P P P P P P P P P

TechLan přejezdy sděl. 11 V P V P P P P P P P P P P P

TechLan přejezdy sděl. 12 V P V P P P P P P P P P P P

rezervní sdělovací krátká sděl. 13 V V V V V

rezervní sdělovací krátká sděl. 14 V V V V V

rezervní sdělovací krátká sděl. 15 V V V V V

rezervní sdělovací krátká sděl. 16 V V V V V

rezervní sdělovací krátká sděl. 17 V V V V V

rezervní sdělovací krátká sděl. 18 V V V V V

rezervní sdělovací krátká sděl. 19 V V V V V

rezervní sdělovací krátká sděl. 20 V V V V V

rezervní sdělovací krátká sděl. 21 V V V V V

rezervní sdělovací krátká sděl. 22 V V V V V

rezervní sdělovací krátká sděl. 23 V V V V V

rezervní sdělovací krátká sděl. 24 V V V V V

TechLan sděl. 25 V S S V

TechLan sděl. 26 V S S V

rezervní sdělovací dlouhá sděl. 27 V S S V

rezervní sdělovací dlouhá sděl. 28 V S S V

rezervní sdělovací dlouhá sděl. 29 V S S V

rezervní sdělovací dlouhá sděl. 30 V S S V

rezervní sdělovací dlouhá sděl. 31 V S S V

rezervní sdělovací dlouhá sděl. 32 V S S V

rezervní sdělovací dlouhá sděl. 33 V S S V

rezervní sdělovací dlouhá sděl. 34 V S S V

rezervní sdělovací dlouhá sděl. 35 V S S V

rezervní sdělovací dlouhá sděl. 36 V S S V

TechLan zastávky 37 V V V V V V

TechLan zastávky 38 V V V V V V

rezervní traťová 39 V V V V V V

rezervní traťová 40 V V V V V V

rezervní traťová 41 V V V V V V

rezervní traťová 42 V V V V V V

rezervní traťová 43 V V V V V V

rezervní traťová 44 V V V V V V

rezervní traťová 45 V V V V V V

rezervní traťová 46 V V V V V V

rezervní traťová 47 V V V V V V

rezervní traťová 48 V V V V V V

V - vlákno je vyvedeno a ukončeno na konektoru v ODF

S - vlákno je ve spojovacím modulu ODF rovně svařeno

P - vlákno provařeno do ODF v místnosti zabezpečovacího zařízení

TOK 48 vláken singlemode



Název stavby: Rekonstrukce ŽST Chrastava      

PS 12-02-51 Liberec - Chrastava, DOK a TK      

PS 14-02-51 Chrastava - Hrádek nad Nisou, DOK a TK      

Příloha TZ č.5

Soupis vytyčovacích bodů

Číslo bodu souř. X souř. Y Číslo bodu souř. X souř. Y

1 962573.47 701341.074 51 962078.868 701575.664

2 962574.161 701340.687 52 962090.03 701572.789

3 962573.83 701340.28 53 962121.717 701563.207

4 962574.445 701342.928 54 962155.022 701548.831

5 962573.441 701341.018 55 962168.425 701541.804

6 964544.011 700049.761 56 962201.698 701525.481

7 964543.251 700049.306 57 962221.325 701513.439

8 971156.432 693012.187 58 962229.151 701508.179

9 971156.505 693011.708 59 962242.073 701500.058

10 971156.374 693010.373 60 962262.262 701486.312

11 969862.703 694548.689 61 962269.123 701481.199

12 969863.262 694547.802 62 962270.185 701480.448

13 966903.582 696819.984 63 962273.378 701486.434

14 966903.794 696820.138 64 962329.422 701456.133

15 966170.119 698471.665 65 962383.386 701432.806

16 966170.049 698471.374 66 962470.219 701390.148

17 966171.572 698470.972 67 962472.556 701394.905

18 972121.687 690177.449 68 962485.052 701389.879

19 972120.452 690176.379 69 962513.682 701381.587

20 974483.156 688944.339 70 962552.131 701365.441

21 974486.698 688953.464 71 962549.74 701354.236

22 969427.925 694463.792 72 962584.654 701338.256

23 969426.773 694464.124 73 962595.095 701335.052

24 969427.091 694465.227 74 962597.508 701327.512

25 969863.452 694549.714 75 962613.337 701328.516

26 969863.675 694549.366 76 962622.471 701323.102

27 971010.669 693668.222 77 962633.032 701318.264

28 971011.623 693668.53 78 962647.137 701310.636

29 971156.194 693010.394 79 962650.613 701305.622

30 971160.715 693009.864 80 962662.329 701299.325

31 971157.645 692282.206 81 962685.193 701284.24

32 971157.81 692280.878 82 962693.045 701280.15

33 971161.958 692281.512 83 962696.197 701278.274

34 971191.311 692104.912 84 962697.205 701279.946

35 971191.651 692103.567 85 962705.086 701274.873

36 971196.144 692104.59 86 962711.75 701272.396

37 971812.513 690506.193 87 962722.632 701264.244

38 971812.271 690505.948 88 962730.769 701258.349

39 971811.413 690506.91 89 962742.556 701249.141

42 962345.344 701489.377 90 962766.354 701229.212

43 962329.305 701456.196 91 962784.469 701213.077

44 966171.601 698471.081 92 962797.885 701200.458

45 966171.401 698470.325 93 962809.687 701188.867

46 966169.23 698461.817 94 962845.882 701151.423

47 966903.702 696820.071 95 962849.243 701147.562

48 966904.626 696818.847 96 962854.107 701142.411

49 966905.288 696819.209 97 962857.49 701138.344

50 962078.13 701572.154 98 962882.842 701109.565

Stránka 1



Název stavby: Rekonstrukce ŽST Chrastava      

PS 12-02-51 Liberec - Chrastava, DOK a TK      

PS 14-02-51 Chrastava - Hrádek nad Nisou, DOK a TK      

Příloha TZ č.5

Soupis vytyčovacích bodů

Číslo bodu souř. X souř. Y Číslo bodu souř. X souř. Y

99 962940.975 701049.978 147 963654.024 700685.124

100 962954.454 701037.554 148 963659.283 700679.464

101 962990.821 701006.724 149 963662.661 700676.1

102 963039.932 700972.245 150 963666.897 700671.268

103 963043.913 700969.803 151 963670.943 700666.841

104 963093.444 700940.926 152 963699.712 700633.395

105 963111.006 700931.675 153 963719.898 700609.412

106 963155.913 700913.106 154 963744.344 700579.673

107 963161.671 700911.006 155 963748.427 700575

108 963202.013 700898.352 156 963752.093 700570.294

109 963245.168 700885.869 157 963774.373 700543.208

110 963286.461 700874.756 158 963805.02 700509.374

111 963299.635 700871.503 159 963813.729 700500.383

112 963329.073 700864.733 160 963819.944 700495.094

113 963349.175 700858.762 161 963823.242 700490.799

114 963348.891 700855.307 162 963828.109 700485.895

115 963349.094 700855.29 163 963832.341 700481.922

116 963351.504 700854.811 164 963850.889 700465.861

117 963354.407 700854.192 165 963870.311 700449.678

118 963369.125 700850.264 166 963874.081 700446.829

119 963374.244 700848.843 167 963894.584 700431.692

120 963393.249 700843.265 168 963925.578 700410.654

121 963398.791 700841.425 169 963930.268 700407.737

122 963409.719 700837.678 170 963952.038 700394.877

123 963427.224 700831.449 171 963963.537 700388.977

124 963432.72 700829.389 172 963970.239 700385.617

125 963450.792 700822.196 173 963980.275 700381.765

126 963467.545 700814.857 174 963991.503 700376.497

127 963473.132 700812.323 175 963998.783 700372.295

128 963484.826 700806.539 176 964040.303 700355.485

129 963490.36 700803.676 177 964043.79 700354.379

130 963508.304 700794.063 178 964054.482 700351.13

131 963517.371 700788.932 179 964067.837 700346.753

132 963522.966 700785.667 180 964079.457 700343.13

133 963525.794 700783.898 181 964116.836 700332.839

134 963530.617 700778.859 182 964146.009 700325.216

135 963534.52 700780.606 183 964209.439 700307.534

136 963535.582 700780.657 184 964237.444 700299.367

137 963537.793 700779.41 185 964245.432 700296.474

138 963543.856 700775.315 186 964257.198 700291.93

139 963565.814 700761.138 187 964266.752 700288.083

140 963570.761 700757.557 188 964287.323 700279.093

141 963589.131 700743.633 189 964296.206 700275.083

142 963593.893 700739.936 190 964306.523 700270.093

143 963618.437 700718.859 191 964315.471 700265.616

144 963637.185 700701.713 192 964343.488 700250.618

145 963645.641 700693.586 193 964364.881 700236.253

146 963649.833 700689.427 194 964373.414 700230.713

Stránka 2



Název stavby: Rekonstrukce ŽST Chrastava      

PS 12-02-51 Liberec - Chrastava, DOK a TK      

PS 14-02-51 Chrastava - Hrádek nad Nisou, DOK a TK      

Příloha TZ č.5

Soupis vytyčovacích bodů

Číslo bodu souř. X souř. Y Číslo bodu souř. X souř. Y

195 964381.272 700225.725 243 964780.474 699623.43

196 964396.756 700214.988 244 964789.66 699612.922

197 964405.668 700208.552 245 964810.291 699590.524

198 964428.659 700188.18 246 964843.834 699554.893

199 964448.123 700170.326 247 964849.579 699547.249

200 964470.262 700148.93 248 964852.145 699544.518

201 964474.019 700144.748 249 964861.407 699537.525

202 964479.448 700138.247 250 964868.52 699530.537

203 964494.172 700120.044 251 964888.564 699510.148

204 964497.586 700115.738 252 964917.388 699482.173

205 964510.483 700098.934 253 964954.968 699443.382

206 964513.936 700094.241 254 964960.56 699437.371

207 964527.605 700074.883 255 964996.299 699395.759

208 964530.83 700070.038 256 965060.864 699318.504

209 964544.953 700046.466 257 965067.971 699309.036

210 964547.454 700046.238 258 965123.55 699232.708

211 964548.287 700045.034 259 965129.829 699225.421

212 964554.251 700034.367 260 965137.173 699212.819

213 964558.118 700027.62 261 965143.912 699202.889

214 964560.024 700023.757 262 965165.157 699170.066

215 964562.724 700019.47 263 965172.037 699159.149

216 964563.527 700014.082 264 965194.581 699122.099

217 964566.863 700014.579 265 965257.821 699015.824

218 964579.174 699993.62 266 965260.413 699010.951

219 964596.147 699959.513 267 965267.087 699000.219

220 964601.8 699949.222 268 965303.07 698939.633

221 964604.459 699944.039 269 965319.773 698913.185

222 964609.654 699930.807 270 965326.786 698902.495

223 964613.44 699920.773 271 965333.624 698892.51

224 964618.638 699907.321 272 965339.723 698883.775

225 964622.274 699896.97 273 965343.972 698877.826

226 964624.42 699890.194 274 965345.212 698875.418

227 964626.179 699884.877 275 965349.186 698870.608

228 964633.039 699868.211 276 965354.036 698863.893

229 964637.883 699855.676 277 965358.259 698858.308

230 964647.319 699832.911 278 965376.228 698836.167

231 964652.627 699820.443 279 965390.284 698819.959

232 964667.272 699788.708 280 965403.028 698804.631

233 964671.201 699781.086 281 965429.041 698779.346

234 964686.789 699752.779 282 965460.752 698749.196

235 964692.786 699742.244 283 965465.25 698745.006

236 964705.771 699721.258 284 965475.268 698736.334

237 964712.278 699711.064 285 965481.558 698731.035

238 964716.812 699705.104 286 965485.16 698727.771

239 964725.635 699691.581 287 965489.861 698723.702

240 964734.085 699679.952 288 965530.46 698691.887

241 964741.983 699669.497 289 965556.729 698673.54

242 964749.515 699660.117 290 965559.116 698671.653
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Název stavby: Rekonstrukce ŽST Chrastava      

PS 12-02-51 Liberec - Chrastava, DOK a TK      

PS 14-02-51 Chrastava - Hrádek nad Nisou, DOK a TK      

Příloha TZ č.5

Soupis vytyčovacích bodů

Číslo bodu souř. X souř. Y Číslo bodu souř. X souř. Y

291 965563.73 698668.409 339 966621.106 698213.424

292 965581.193 698655.461 340 966626.513 698205.687

293 965584.413 698653.533 341 966636.516 698190.93

294 965601.541 698643.726 342 966643.367 698180.584

295 965607.156 698640.605 343 966656.121 698159.02

296 965616.428 698635.615 344 966674.046 698126.195

297 965617.196 698635.366 345 966684.226 698103.273

298 965624.343 698631.355 346 966686.709 698097.474

299 965639.552 698623.563 347 966693.603 698079.998

300 965647.804 698618.729 348 966703.941 698049.835

301 965656.496 698615.039 349 966717.967 698002.164

302 965670.478 698608.397 350 966721.661 697988.573

303 965710.981 698590.193 351 966722.644 697983.993

304 965728.808 698583.211 352 966726.223 697971.45

305 965740.354 698579.139 353 966729.624 697958.685

306 965748.781 698575.978 354 966738.23 697928.43

307 965760.098 698572.205 355 966740.738 697918.284

308 965790.447 698562.502 356 966760.01 697857.724

309 965796.402 698560.666 357 966772.11 697822.095

310 965995.922 698507.305 358 966821.242 697679.769

311 966029.676 698497.901 359 966824.489 697669.22

312 966139.795 698468.789 360 966834.717 697632.876

313 966151.905 698466.288 361 966841.686 697595.684

314 966182.913 698458.248 362 966843.328 697593.785

315 966244.175 698441.365 363 966846.161 697572.5

316 966290.401 698429.579 364 966848.582 697547.533

317 966297.538 698427.612 365 966849.011 697541.28

318 966340.992 698415.018 366 966849.344 697534.879

319 966373.881 698403.52 367 966849.669 697514.944

320 966421.952 698380.829 368 966848.761 697511.085

321 966447.304 698367.172 369 966847.198 697467.57

322 966464.315 698356.357 370 966843.901 697428.668

323 966468.658 698353.787 371 966838.406 697396.167

324 966473.569 698350.475 372 966836.418 697385.854

325 966479.895 698346.44 373 966830.384 697356.909

326 966501.92 698331.882 374 966829.536 697352.19

327 966505.82 698331.298 375 966827.528 697343.091

328 966506.944 698330.355 376 966815.799 697287.089

329 966507.77 698327.485 377 966800.299 697207.637

330 966519.062 698318.583 378 966794.916 697176.111

331 966536.973 698302.77 379 966794.256 697170.778

332 966539.977 698302.098 380 966791.562 697138.019

333 966556.797 698286.611 381 966791.253 697132.241

334 966574.742 698268.737 382 966791.928 697094.581

335 966583.04 698259.691 383 966790.401 697056.366

336 966586.995 698255.274 384 966796.759 697023.372

337 966592.787 698249.05 385 966800.541 697023.001

338 966611.931 698225.399 386 966802.909 697013.296
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Název stavby: Rekonstrukce ŽST Chrastava      

PS 12-02-51 Liberec - Chrastava, DOK a TK      

PS 14-02-51 Chrastava - Hrádek nad Nisou, DOK a TK      

Příloha TZ č.5

Soupis vytyčovacích bodů

Číslo bodu souř. X souř. Y Číslo bodu souř. X souř. Y

387 966807.82 696987.712 435 967360.472 696362.148

388 966812.91 696970.665 436 967366.158 696354.421

389 966825.768 696935.52 437 967370.427 696348.005

390 966833.303 696918.136 438 967377.077 696339.159

391 966835.56 696912.366 439 967403.968 696304.952

392 966838.588 696904.235 440 967427.515 696275.923

393 966840.238 696900.931 441 967448.226 696250.978

394 966854.654 696873.172 442 967455.497 696242.441

395 966857.639 696867.554 443 967464.397 696232.551

396 966870.224 696847.299 444 967474.389 696223.594

397 966880.353 696853.592 445 967478.39 696220.278

398 966881.187 696852.249 446 967488.425 696212.335

399 966884.377 696846.854 447 967492.465 696217.439

400 966895.134 696831.601 448 967496.266 696214.206

401 966911.299 696809.427 449 967511.369 696202.237

402 966913.91 696806.245 450 967535.67 696184.295

403 966917.681 696800.621 451 967542.123 696179.689

404 966912.037 696795.7 452 967545.817 696176.778

405 966922.107 696784.124 453 967550.519 696172.971

406 966922.09 696779.814 454 967556.464 696168.405

407 966929.599 696772.06 455 967561.967 696164.279

408 966933.814 696768.511 456 967590.878 696143.447

409 966941.066 696763.134 457 967611.365 696126.458

410 966944.131 696760.413 458 967614.941 696122.679

411 966957.677 696748.029 459 967619.627 696118.019

412 966962.592 696743.728 460 967623 696113.94

413 966972.731 696735.383 461 967627.852 696108.662

414 966986.33 696724.805 462 967630.635 696105.51

415 967014.622 696705.049 463 967648.194 696084.283

416 967059.552 696675.475 464 967687.793 696022.607

417 967095.706 696651.158 465 967690.614 696016.963

418 967097.306 696650.956 466 967683.925 696013.696

419 967099.77 696650.105 467 967686.593 696008.903

420 967105.878 696645.512 468 967692.074 695997.536

421 967111.963 696640.585 469 967700.08 695979.582

422 967158.176 696608.928 470 967702.087 695974.953

423 967161.97 696606.069 471 967711.297 695951.755

424 967177.654 696593.744 472 967713.47 695946.075

425 967200.924 696573.513 473 967715.688 695939.984

426 967214.264 696561.46 474 967718.343 695933.129

427 967227.832 696548.019 475 967720.328 695927.076

428 967232.009 696543.798 476 967724.089 695913.824

429 967244.655 696529.194 477 967729.475 695898.268

430 967252.651 696520.563 478 967742.169 695864.112

431 967257.398 696514.271 479 967753.396 695830.729

432 967271.118 696494.93 480 967755.683 695822.809

433 967324.254 696417.412 481 967766.358 695777.382

434 967356.546 696368.87 482 967770.491 695752.028
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Název stavby: Rekonstrukce ŽST Chrastava      

PS 12-02-51 Liberec - Chrastava, DOK a TK      

PS 14-02-51 Chrastava - Hrádek nad Nisou, DOK a TK      

Příloha TZ č.5

Soupis vytyčovacích bodů

Číslo bodu souř. X souř. Y Číslo bodu souř. X souř. Y

483 967771.519 695745.16 531 967788.514 694854.273

484 967776.006 695706.61 532 967825.408 694816.967

485 967777.458 695682.557 533 967837.901 694806.09

486 967777.269 695635.478 534 967859.194 694788.194

487 967777.219 695634.463 535 967866.897 694782.184

488 967775.917 695613.065 536 967875.415 694776.684

489 967770.543 695570.193 537 967893.555 694765.751

490 967765.726 695543.621 538 967899.155 694762.532

491 967750.318 695482.559 539 967911.248 694755.875

492 967749.911 695480.712 540 967918.407 694751.846

493 967747.013 695466.928 541 967925.278 694747.021

494 967746.813 695465.719 542 967931.299 694743.663

495 967746.428 695462.775 543 967978.212 694720.932

496 967744.322 695455.926 544 967979.757 694723.857

497 967740.092 695448.282 545 967985.616 694720.945

498 967722.065 695393.548 546 967986.758 694720.395

499 967720.18 695387.576 547 967984.61 694716.02

500 967719.385 695384.915 548 967986.462 694715.102

501 967715.013 695371.208 549 967984.56 694711.116

502 967712.093 695361.732 550 974703.868 689022.462

503 967710.559 695356.373 551 974704.766 689024.308

504 967703.604 695333.341 552 974679.122 689030.996

505 967689.471 695288.464 553 974673.033 689032.036

506 967683.051 695261.952 554 974666.387 689028.512

507 967679.31 695250.051 555 974661.872 689021.853

508 967678.071 695243.393 556 974658.692 689021.832

509 967677.924 695236.637 557 974654.131 689015.132

510 967674.107 695212.259 558 974646.212 688996.714

511 967671.758 695188.383 559 974640.053 688990.253

512 967671.016 695176.692 560 974633.549 688985.285

513 967670.902 695157.178 561 974617.239 688980.656

514 967672.059 695130.489 562 974604.306 688981.65

515 967673.9 695106.473 563 974604.506 688978.225

516 967678.215 695081.98 564 974604.604 688973.555

517 967682.206 695061.362 565 974603.512 688967.89

518 967685.397 695048.062 566 974601.425 688962.423

519 967689.223 695033.685 567 974620.595 688954.823

520 967693.518 695019.286 568 974615.579 688943.147

521 967694.807 695012.638 572 974515.597 688940.007

522 967706.701 694981.724 573 974487.032 688953.334

523 967711.369 694971.538 574 974423.319 688978.06

524 967719.734 694953.96 575 974427.986 688995.326

525 967729.794 694935.416 576 974428.088 688996.06

526 967739.173 694919.229 577 974396.729 688998.913

527 967756.025 694894.335 578 974396.14 689007.339

528 967768.285 694878.642 579 974390.823 689006.823

529 967772.506 694873.753 580 974383.597 689005.864

530 967776.816 694868.412 581 974379.739 689005.259
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Název stavby: Rekonstrukce ŽST Chrastava      

PS 12-02-51 Liberec - Chrastava, DOK a TK      

PS 14-02-51 Chrastava - Hrádek nad Nisou, DOK a TK      

Příloha TZ č.5

Soupis vytyčovacích bodů

Číslo bodu souř. X souř. Y Číslo bodu souř. X souř. Y

582 974375.176 689004.493 630 973915.395 689134.462

583 974369.641 689003.682 631 973905.043 689138.321

584 974363.443 689003.403 632 973904.579 689138.433

585 974359.804 689003.134 633 973895.398 689143.073

586 974357.526 689003.083 634 973854.229 689158.626

587 974353.126 689002.878 635 973850.505 689160.083

588 974349.32 689002.736 636 973763.892 689192.791

589 974342.951 689002.66 637 973740.644 689200.945

590 974335.91 689003.043 638 973726.66 689205.698

591 974323.861 689003.844 639 973721.183 689207.44

592 974319.281 689003.994 640 973714.887 689209.522

593 974317.042 689004.181 641 973712.009 689210.314

594 974308.102 689005.149 642 973699.017 689214.348

595 974293.012 689007.27 643 973682.601 689219.238

596 974286.21 689008.44 644 973666.073 689223.91

597 974282.173 689009.078 645 973634.722 689233.076

598 974271.496 689011.12 646 973608.403 689241.667

599 974267.788 689011.891 647 973601.746 689243.527

600 974263.907 689012.549 648 973580.557 689248.845

601 974259.608 689013.323 649 973527.912 689264.595

602 974244.551 689016.187 650 973253.905 689343.968

603 974239.868 689017.286 651 973235.194 689349.58

604 974226.243 689020.93 652 973230.682 689351.013

605 974224.313 689021.526 653 973227.749 689341.748

606 974220.563 689022.526 654 973211.715 689346.862

607 974217.756 689023.17 655 973195.584 689352.33

608 974206.016 689026.172 656 973180.582 689357.583

609 974198.86 689028.589 657 973165.353 689363.098

610 974195.882 689030.667 658 973152.87 689367.754

611 974189.69 689032.697 659 973136.574 689374.231

612 974179.722 689036.471 660 973122.7 689380.029

613 974176.84 689037.528 661 973107.93 689386.431

614 974171.91 689039.553 662 973083.935 689397.453

615 974168.609 689039.909 663 973070.158 689403.988

616 974141.773 689049.726 664 973027.962 689424.767

617 974131.475 689053.619 665 973013.251 689432.322

618 974121.828 689058.224 666 973004.335 689437.149

619 974095.444 689068.119 667 972993.945 689443.054

620 974092.583 689068.737 668 972985.525 689448.217

621 974012.354 689098.407 669 972984.572 689448.835

622 974007.109 689100.259 670 972982.643 689450.133

623 974000.033 689103.044 671 972980.926 689451.375

624 973971.307 689114.004 672 972978.775 689452.961

625 973966.012 689116.158 673 972978.267 689453.299

626 973951.024 689122.001 674 972974.753 689455.273

627 973947.41 689123.308 675 972973.432 689455.997

628 973944.649 689124.425 676 972973.134 689456.228

629 973921.661 689133.188 677 972971.892 689456.897
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Název stavby: Rekonstrukce ŽST Chrastava      

PS 12-02-51 Liberec - Chrastava, DOK a TK      

PS 14-02-51 Chrastava - Hrádek nad Nisou, DOK a TK      

Příloha TZ č.5

Soupis vytyčovacích bodů

Číslo bodu souř. X souř. Y Číslo bodu souř. X souř. Y

678 972971.468 689457.08 726 972508.293 689735.672

679 972970.673 689457.447 727 972505.358 689737.798

680 972967.645 689458.774 728 972496.069 689744.666

681 972967.273 689458.946 729 972487.384 689750.823

682 972967.124 689459.011 730 972466.201 689767.476

683 972966.109 689459.486 731 972439.08 689789.752

684 972965.212 689459.919 732 972427.928 689799.207

685 972963.559 689460.749 733 972421.357 689804.604

686 972961.928 689461.596 734 972418.513 689807.18

687 972955.79 689464.916 735 972396.187 689827.798

688 972946.761 689469.996 736 972385.737 689837.675

689 972945.922 689470.456 737 972374.874 689848.304

690 972945.749 689470.556 738 972361.438 689861.729

691 972945.602 689470.651 739 972350.34 689873.252

692 972945.014 689472.153 740 972337.378 689887.027

693 972942.145 689473.787 741 972325.208 689900.462

694 972940.896 689473.391 742 972307.752 689920.373

695 972934.135 689477.41 743 972306.69 689921.191

696 972932.741 689478.262 744 972302.133 689926.6

697 972929.803 689480.124 745 972301.604 689927.732

698 972927.362 689481.892 746 972299.5 689930.635

699 972902.54 689495.79 747 972291.174 689941.127

700 972900.837 689496.564 748 972273.542 689964.096

701 972899.441 689497.214 749 972253.929 689990.421

702 972895.105 689499.533 750 972252.709 689992.145

703 972874.811 689510.774 751 972221.416 690037.727

704 972870.572 689512.372 752 972160.185 690132.972

705 972861.235 689517.695 753 972141.906 690160.072

706 972836.091 689530.999 754 972137.364 690166.959

707 972831.748 689533.382 755 972131.724 690162.963

708 972828.209 689535.453 756 972126.851 690169.7

709 972826.649 689536.473 757 972109.689 690195.303

710 972824.494 689538.074 758 972095.904 690213.697

711 972822.376 689539.743 759 972061.479 690257.251

712 972820.697 689540.928 760 972040.562 690281.745

713 972817.959 689542.629 761 972013.119 690310.156

714 972815.726 689543.934 762 971980.442 690343.256

715 972801.056 689552.14 763 971912.567 690408.365

716 972800.28 689552.584 764 971883.986 690436.545

717 972800.119 689552.663 765 971843.584 690475.518

718 972647.299 689638.262 766 971809.203 690509.463

719 972652.046 689646.68 767 971800.975 690516.227

720 972614.572 689667.846 768 971797.008 690521.327

721 972597.34 689677.828 769 971795.976 690522.449

722 972581.734 689687.074 770 971783.084 690537.054

723 972566.958 689696.19 771 971763.156 690560.272

724 972551.586 689706.068 772 971755.61 690568.762

725 972535.501 689716.89 773 971749.294 690576.05
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Název stavby: Rekonstrukce ŽST Chrastava      

PS 12-02-51 Liberec - Chrastava, DOK a TK      

PS 14-02-51 Chrastava - Hrádek nad Nisou, DOK a TK      

Příloha TZ č.5

Soupis vytyčovacích bodů

Číslo bodu souř. X souř. Y Číslo bodu souř. X souř. Y

774 971727.385 690602.994 822 971177.717 692191.366

775 971707.112 690629.418 823 971163.642 692269.946

776 971686.36 690659.876 824 971160.83 692289.255

777 971664.656 690693.205 825 971162.248 692293.504

778 971650.105 690716.623 826 971153.244 692364.949

779 971645.679 690723.901 827 971149.832 692379.533

780 971629.711 690753.134 828 971138.848 692528.14

781 971595.103 690818.107 829 971138.043 692553.54

782 971561.044 690899.578 830 971137.95 692558.882

783 971558.899 690909.728 831 971137.844 692630.248

784 971556.406 690914.836 832 971138.826 692707.53

785 971553.862 690919.26 833 971140.472 692742.952

786 971547.667 690937.76 834 971141.192 692775.581

787 971529.84 690996.717 835 971142.492 692802.949

788 971507.366 691066.553 836 971144.094 692827.473

789 971487.992 691132.144 837 971145.726 692846.545

790 971461.503 691218.504 838 971148.183 692878.804

791 971454.276 691240.497 839 971149.845 692894.677

792 971424.095 691337.638 840 971158.159 692988.304

793 971420.354 691349.107 841 971165.05 693046.418

794 971418.403 691355.571 842 971169.333 693078.439

795 971402.48 691399.961 843 971171.762 693081.021

796 971400.832 691404.803 844 971178.45 693136.074

797 971383.862 691457.595 845 971182.416 693172.5

798 971379.592 691474.072 846 971183.608 693194.105

799 971378.042 691485.561 847 971183.919 693206.981

800 971376.016 691492.743 848 971184.073 693220.161

801 971366.953 691521.566 849 971184.073 693226.959

802 971357.127 691550.495 850 971182.62 693250.246

803 971302.728 691721.87 851 971181.088 693264.628

804 971288.807 691767.608 852 971180.096 693272.68

805 971284.998 691779.499 853 971178.074 693286.275

806 971282.294 691791.399 854 971176.959 693292.999

807 971272.812 691817.929 855 971173.202 693310.862

808 971259.542 691860.92 856 971171.325 693319.168

809 971257.157 691868.151 857 971160.531 693356.908

810 971255.873 691872.808 858 971146.178 693394.139

811 971232.217 691949.52 859 971144.029 693399.031

812 971214.991 692014.827 860 971136.835 693414.707

813 971210.385 692033.533 861 971120.353 693447.585

814 971203.38 692063.426 862 971075.334 693532.312

815 971204.352 692066.802 863 971061.104 693557.871

816 971193.992 692114.565 864 971038.123 693606.033

817 971192.847 692120.845 865 971024.292 693639.171

818 971191.699 692126.421 866 971017.672 693647.469

819 971188.764 692128.908 867 971012.539 693663.758

820 971182.004 692163.476 868 971009.975 693669.88

821 971177.798 692188.371 869 971007.301 693680.323
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Název stavby: Rekonstrukce ŽST Chrastava      

PS 12-02-51 Liberec - Chrastava, DOK a TK      

PS 14-02-51 Chrastava - Hrádek nad Nisou, DOK a TK      

Příloha TZ č.5

Soupis vytyčovacích bodů

Číslo bodu souř. X souř. Y Číslo bodu souř. X souř. Y

870 971005.036 693688.848 918 970168.62 694704.39

871 970991.671 693735.2 919 970156.884 694701.956

872 970986.078 693756.162 920 970148.935 694700.116

873 970982.921 693762.51 921 970136.278 694696.869

874 970980.926 693771.029 922 970109.859 694688.696

875 970984.078 693775.586 923 970102.55 694686.349

876 970971.804 693820.627 924 970084.774 694679.962

877 970967.064 693840.733 925 970076.437 694676.876

878 970945.907 693920.422 926 970062.124 694671.243

879 970933.031 693966.098 927 970052.075 694666.749

880 970921.492 694002.731 928 970038.788 694660.386

881 970918.45 694011.915 929 970019.712 694649.782

882 970905.343 694048.362 930 970001.781 694639.32

883 970896.829 694068.323 931 969979.436 694625.128

884 970879.588 694106.64 932 969945.152 694602.776

885 970864.99 694133.413 933 969932.362 694597.179

886 970846.954 694164.005 934 969912.066 694581.36

887 970808.832 694225.281 935 969899.364 694573.523

888 970794.75 694246.272 936 969898.347 694572.863

889 970773.975 694278.268 938 969860.362 694547.434

890 970754.101 694310.172 939 969852.96 694541.779

891 970739.534 694336.365 940 969854.565 694537.36

892 970733.898 694346.001 941 969848.843 694531.506

893 970728.14 694354.234 942 969847.536 694530.719

894 970724.722 694362.76 943 969843.366 694530.75

895 970713.591 694384.23 944 969831.552 694524.926

896 970674.244 694467.106 945 969825.605 694521.608

897 970664.189 694487.185 946 969821.823 694519.564

898 970648.712 694517.052 947 969815.978 694520.395

899 970637.438 694535.168 948 969765.8 694492.835

900 970630.302 694546.222 949 969725.716 694477.774

901 970614.697 694567.443 950 969699.36 694469.308

902 970594.181 694591.001 951 969674.072 694462.135

903 970569.533 694615.623 952 969643.659 694455.975

904 970548.532 694632.887 953 969633.117 694453.369

905 970520.982 694652.301 954 969611.683 694451.996

906 970497.819 694666.296 955 969589.07 694450.218

907 970481.425 694674.753 956 969573.393 694449.703

908 970460.965 694684.17 957 969554.228 694449.417

909 970440.984 694691.334 958 969540.885 694449.417

910 970406.735 694702.658 959 969521.954 694450.145

911 970354.122 694712.921 960 969501.2 694452.28

912 970310.725 694712.161 961 969494.164 694454.537

913 970263.77 694713.384 962 969479.322 694456.991

914 970241.702 694712.505 963 969471.234 694458.089

915 970204.499 694709.422 964 969465.232 694458.843

916 970190.949 694707.908 965 969457.906 694460.074

917 970180.203 694706.408 966 969452.024 694457.406
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Název stavby: Rekonstrukce ŽST Chrastava      

PS 12-02-51 Liberec - Chrastava, DOK a TK      

PS 14-02-51 Chrastava - Hrádek nad Nisou, DOK a TK      

Příloha TZ č.5

Soupis vytyčovacích bodů

Číslo bodu souř. X souř. Y Číslo bodu souř. X souř. Y

967 969449.256 694458.018 1015 968465.574 694545.448

968 969449.671 694460.6 1016 968460.454 694545.503

969 969440.457 694461.756 1017 968454.446 694545.74

970 969424.918 694465.787 1018 968440.37 694546.669

971 969400.797 694473.419 1019 968428.913 694547.769

972 969385.263 694478.523 1020 968420.878 694548.699

973 969367.87 694485.04 1021 968403.755 694551.048

974 969335.575 694499.261 1022 968392.077 694553.025

975 969318.684 694507.301 1023 968389.658 694553.361

976 969292.826 694520.36 1024 968385.906 694553.946

977 969281.113 694526.457 1025 968379.566 694555.197

978 969277.406 694530.49 1026 968365.62 694558.28

979 969253.459 694541.38 1027 968343.223 694563.919

980 969200.64 694567.825 1028 968328.245 694568.714

981 969194.329 694571.902 1029 968322.048 694572.116

982 969170.742 694582.742 1030 968320.019 694572.06

983 969154.093 694589.178 1031 968306.676 694577.34

984 969134.712 694596.356 1032 968283.913 694587.67

985 969131.515 694597.454 1033 968268.666 694597.706

986 969128.715 694597.694 1034 968258.061 694603.861

987 969109.309 694603.06 1035 968220.158 694624.467

988 969091.986 694607.453 1036 968196.649 694637.922

989 969055.452 694615.357 1037 968187.723 694642.713

990 969037.372 694619.083 1038 968178.539 694645.989

991 969001.045 694622.983 1039 968137.322 694668.364

992 968971.942 694625.031 1040 968135.217 694669.296

993 968917.887 694624.808 1041 968133.044 694670.389

994 968890.067 694622.107 1042 968126.142 694673.147

995 968869.826 694619.565 1043 968097.117 694687.218

996 968822.379 694610.142 1044 968079.91 694695.764

997 968710.763 694579.905 1045 968055.108 694707.391

998 968698.319 694576.802 1046 968041.092 694714.242

999 968682.508 694573.228 1047 968017.429 694724.548

1000 968609.388 694551.923 1048 967999.817 694731.039

1001 968591.326 694547.5 1049 967995.019 694732.526

1002 968582.248 694545.595

1003 968580.985 694551.488

1004 968577.805 694550.807

1005 968545.366 694546.864

1006 968540.355 694546.045

1007 968527.762 694545.586

1008 968514.634 694545.25

1009 968510.411 694545.049

1010 968504.216 694544.997

1011 968494.364 694546.345

1012 968491.91 694546.358

1013 968488.561 694545.204

1014 968470.975 694545.443
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