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SEZNAM ZKRATEK 

AC   střídavý proud 

ASHS   autonomní samohasící systém 

CDP  Centrální dispečerské pracoviště 

ČD   České dráhy 

DC   stejnosměrný proud 

DDTS   dálková diagnostika technologických systémů 

DK   dálková kabelizace, dálkový kabel 

DOK   dálkový optický kabel 

DOÚO   dálkové ovládání úsekových odpojovačů 

DOZ   dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení 

DŘT   dispečerská řídící technika 

DUR   dokumentace pro uzemní řízení 

ED   elektrodispečink 

EIP   panel elektronických rozhraní (Electronic interface panel) 

ERTMS  Evropský systém řízení železniční dopravy (European Rail Traffic Management 
System) 

ETCS  Evropský vlakový zabezpečovač (European Train Control System) 

ETCS L2 Systém ETCS úrovně 2 

EOV   elektrický ohřev výhybek, výměn 

EPS   elektrická požární signalizace 

ESA   elektronické stavědlo AŽD 

EZS   Elektrická zabezpečovací signalizace 

GPRS  technologie paketového mobilního přenosu dat (General Packet Radio Services) 

GSM-R   mobilní komunikační systém pro železnici (Global System for Mobile Communications 
– Railway) 

IPO  individuální protihluková opatření 

ITZ   integrované telekomunikační zařízení 

JOP  Jednotné obslužné pracoviště podle platných Základních technických požadavku 
nebo Technických specifikací 

KO  kolejový obvod 

KOA  kolejový obvod elektronický 

MPP  mostní průjezdný průřez 

MK  místní kabelizace, místní kabel 

MR   měnírna 

MRTS   místní radiová technologická síť 
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MŘS   místní řídicí systém 

NN   nízké napětí 

NS   napájecí stanice 

Odb.   odbočka 

PNS   provizorní napájecí stanice 

PHS   protihluková stěna 

PTM   trakční měnírna 

PS   provozní soubor 

PUPFL   pozemky určené k plnění funkcí lesa 

PZS   přejezdové zařízení světelné 

PZZ   přejezdové zabezpečovací zařízení 

RD   reléový domek 

SO   stavební objekt 

SS   spínací stanice 

SZZ   staniční zabezpečovací zařízení 

SŽ   Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

VB  Výpravní budova 

TEN-T   transevropská dopravní síť 

T.ú.  Traťový úsek 

TZZ  Traťové zabezpečovací zařízení 
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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1 ÚDAJE O STAVBĚ 

A) NÁZEV STAVBY 

Název stavby: Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou 

Stupeň dokumentace: Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 

Charakteristika stavby:  Liniová železniční stavba, rekonstrukce 

Číslo ISPROFOND: 327 321 4901 / 551 372 0005 

Číslo SoD objednatele: E618-S-3036/2020/PH 

Číslo SoD zhotovitele: 2020/0074 

B) MÍSTO STAVBY 

Místo stavby: Železniční trať 547D Liberec – Hrádek n. Nisou st. hr. – (Zittau) – 

Varnsdorf st. hr. - Varnsdorf 

Trať dle Prohlášení o dráze 2017  Liberec – Varnsdorf st. hr. - Varnsdorf (úsek označen 501-00-a) 

Trať podle Prohlášení o dráze:      501-00-a 

Traťový úsek TU:       547 D 

Definiční úsek DU:       0941 F1 

Kraj:  Liberecký 

Obec / Městská část: Hrádek nad Nisou, Chotyně  

Katastrální území: Hrádek nad Nisou, Chotyně 

Pověřené městské úřady:  Hrádek nad Nisou 

Obce s rozšířenou působností: Hrádek nad Nisou 

Začátek stavby: km 19,556 (kabelová vedení km 18,400)  

Konec stavby:  km 20,704 (kabelová vedení km 21,769) 

Uvedený záměr „Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou“, který má charakter liniové železniční 
stavby je stavbou dráhy a to v návaznosti na definice v příslušných ustanoveních zákona č. 266/1994 
Sb. o drahách. V souladu s příslušnými ustanoveními stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a jeho 
prováděcích vyhlášek se jedná o soubor staveb. 

Stavba „Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou“ se nachází na území města Hrádek nad Nisou a 
je vedena na stávajícím tělese dráhy, převážně, v úrovni okolního terénu, na náspech, příp. na 
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umělých stavbách, ležících na území resp. pozemcích určených, dle územních plánů dotčených VÚC 
pro umístění dráhy, kde je vyčleněn koridor pro vedení železniční trati. 

Stavba, včetně napojení přilehlých úseků trati na technologická zařízení, se nachází na území 
měst a obcí Hrádek nad Nisou, Chotyně. Rozhodující stavební činnost bude probíhat na pozemcích 
dráhy, které leží v katastrálním území: 

 Hrádek nad Nisou  kód katastrální území: 647403  
 Chotyně   kód katastrální území: 653543 

Rozhodným stavebním úřadem ve věci umístění stavby a územním řízením je pověřen Městský 
úřad Chrastava, odbor výstavby a územní správy, neboť stavba „Rekonstrukce ŽST Hrádek nad 
Nisou“ a související stavba „Rekonstrukce ŽST Chrastava“ budou povolovány současně jedním 
řízením (požadavek závěrů Centrální komise Ministerstva dopravy). S těmito záměry bude je 
v souběhu stupněm DUSP řešena i stavba „Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou – ulice Nádražní“. 

Stavba je rekonstrukcí stávajícího zařízení dráhy a nezmění dosavadní využití a zastavěnost 
území. 

Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru nemovitostí 

Samotné stavební práce budou probíhat částečně na pozemcích dráhy, ve vlastnictví SŽ, 
s.o., příp. ČD, a.s., a převážně na pozemcích jiných vlastníků. Hranice dráhy bude překročena (či už 
samotnou stavební činností nebo např. plochami pro zařízení staveniště). Tyto dotčené pozemky 
budou vykoupeny, příp. pronajaty. 

Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby nacházející se na více katastrálních územích, je přehled 
druhů a parcelních čísel dotčených pozemků detailně zpracován v části E.5 - Geodetická 
dokumentace. 

c) PŘEDMĚT DOKUMENTACE 

Účel užívání stavby 

Stavba „Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou“ má charakter liniové železniční stavby, určené 
pro provoz vlaků osobní a nákladní dopravy. Účelem užívání je dopravní stavba. 

Trvání stavby 

Stavba „Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou“ má charakter trvalé stavby. 

Charakter stavby 

Stavba je kompletní rekonstrukcí stávající železniční stanice Hrádek nad Nisou a 
z technologického hlediska přilehlých traťových úseků Hrádek nad Nisou - Zittau a Hrádek nad Nisou 
- Chrastava. V souladu se závěry Centrální komise ministerstva dopravy má stavba a její příprava 
probíhat společně se stavbou Rekonstrukce ŽST Chrastava. 

Koncepce vychází z potřeby rekonstrukce SZZ ŽST Hrádek nad Nisou na zařízení 3. kategorie 
s cílem zkrácení staničních provozních intervalů. Dojde k rekonstrukci nástupišť, podchodu a zřízení 
výtahů pro umožnění bezbariérového přístupu na nástupiště. Součástí stavby je i vybudování TZZ 3. 
kategorie. Současně se stavbou nahradí, nebo uvedou do požadovaného normového stavu také 
některá další dožitá nebo funkčně již nevyhovující provozní zařízení a objekty. Dojde k podstatnému 
zvýšení kultury cestování pro cestující veřejnost. 

d) ŠIRŠÍ VZTAHY 

Zdůvodnění nezbytnosti stavby 

Hlavním přínosem stavby je úspora času při křižování vlaků, které se dosáhne jak 
rekonstrukcí zabezpečovacího zařízení, tak zvýšením rychlosti ve staničních kolejích. Zrychlení 
křižování vlaků přispěje ke zkrácení cestovních dob. 

Dalším cílem této stavby je zlepšení stávajícího nevyhovujícího stavu a zajištění bezpečného 
a spolehlivého provozování železniční dopravní cesty. 

Připravovaná stavba řeší rekonstrukci kolejiště v ŽST Hrádek nad Nisou vč. železničního 
spodku, rekonstrukci nástupišť pro dosažení výšky hran nástupišť 550 mm na TK a výstavbu 
přístupových komunikací. Pro všechna nástupiště bude zřízen bezbariérový přístup výstavbou 
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šikmých přístupových komunikací a výtahů na nástupiště. V návaznosti na rekonstrukci nástupišť  
a přístupových komunikací dojde ke zřízení nového podchodu. 

Součástí této stavby bude také rekonstrukce zabezpečovacího a sdělovacího zařízení  
a energetických zařízení. Z hlediska zabezpečovacího zařízení dojde mimo jiné k rekonstrukci 
zabezpečení důležitého železničního přejezdu.  

Kolejové úpravy vyvolají dále sanace i zrušení několika mostních objektů. V rámci stavby 
dojde také k částečné rekonstrukci výpravní budovy, spočívají především v  realizace nové, 
adekvátně dimenzované společné čekárny pro cestující železniční a autobusové dopravy, navíc 
doplněné novým hygienickým zázemím splňujícím požadavky interoperability. 

V rámci rekonstrukce stanice dojde ke změně konfigurace stanice, dle požadavků zadání a 
pro splnění cílů dopravní technologie: 

 Vybudováno bude vnější nástupiště s výškou hrany 550 mm nad TK u hlavní koleje s přímou 
vazbou na nově zřizované autobusové zastávky v přednádražním prostoru a VB. U tohoto 
nástupiště bude umožněno spojování a rozpojování souprav. 

 Vybudováno bude ostrovní nástupiště s výškou hrany 550 mm nad TK u předjízdné koleje 
pro umožnění křižování vlaků. Nástupiště bude přístupné podchodem z prostoru od 
autobusových zastávek přednádražního prostoru. 

 V hlavní a předjízdné koleji bude zvýšena rychlost. 

 Železniční přejezd v ev. km 19,922 (P2816) bude zjednokolejněn. 

 Na mostě ev. km 20,368 se zřídí průběžné štěrkové lože. 

V rámci objektu železničního svršku a spodku se ve stanici navrhuje kompletní rekonstrukce 
dopravních kolejí včetně sanace železničního spodku a zřízení funkčního odvodnění. Návrhová třída 
zatížení v dopravních kolejích bude C3 a průjezdný průřez Z-GC. Rekonstrukce manipulačních kolejí 
se navrhuje v nezbytném rozsahu navržený úprav vyplývajícího z nového řešení v dopravních 
kolejích. V rámci úpravy konfigurace kolejiště se navrhuje posunutí krajní výhybky na chrastavském 
zhlaví za železniční přejezd ev. km 19,922. Z krajní výhybky je realizováno odbočení do předjízdné 
koleje č. 2 pro rychlost 60 km/h a do koleje č. 4 pro rychlost 50 km/h. Zjednokolejněním přejezdu 
dojde ke zvýšení bezpečnosti ale i snížení nároků na zajištění provozuschopnosti. 

Údaje o vyšších kvalitativních technických a technologických parametrech stavby 

Stavba „Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou“ přinese nejen výrazné zlepšení kultury 
cestování, ale i zlepšení přestupních vazeb mezi železničním dopravním systémem a autobusovou 
dopravou. Toto se týká jak vlastní plynulosti jízdy, tak odbavování cestujících. 

Informační systém, zajištění přístupu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, 
zajištění spolehlivosti provozu a zkrácení jízdních dob by měl mít za důsledek zvýšení počtu 
cestujících a tržeb jak z osobní přepravy, tak nákladní dopravy.  

Zdůvodnění umístění stavby 

Umístění stavby je dáno polohou stávající železniční trati. 

Návrh koncepčního řešení vyplynul ze zadávací dokumentace stavby a ze schváleného 
záměru projektu zpracovaného firmou AF-CITYPLAN s.r.o. (12/2018). 

Vlastní technické řešení bylo v průběhu zpracování dokumentace konzultováno se zástupci 
organizačních složek SŽ, s.o., jako objednatele projektové dokumentace, dále se zástupci ČD, a.s., 
MD ČR, KORID, ČD Cargo, Landerbahn (provozovatel osobní dopravy) a je plně v souladu s jejich 
záměry v dané lokalitě. 

Údaje o dotčené železniční dráze (kategorie dráhy, traťový úsek, atd.) 
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Řešená stavba se nachází v ŽST Hrádek nad Nisou ležící na trati Liberec – Zittau – Rybniště, 
v jízdním řádu označené jako trať č. 089, dle TTP č. 547D. Stavba leží na celostátní trati. Trať není 
zařazená v síti TEN-T, v síti národních koridorů ani v síti Evropských nákladních koridorů. Jedná se o 
trať s nezávislou trakcí, nejvyšší traťová rychlost v úseku Liberec – Hrádek nad Nisou je 100 km/h, 
v úseku Hrádek nad Nisou – Hrádek nad Nisou st. hr. je traťová rychlost 70 km/h. Dovolená traťová 
třída zatížení je C3. Průjezdný průřez je Z-GC. Dle směrnice SŽ SM 122 Kategorizace železničních 
stanic a zastávek dle UIC CODE 180 spadá ŽST Hrádek nad Nisou do kategorie D, s celkovým počtem 
320 cestujících za den využívajících vlak a s celkovou hodnotou C rovno 1,70, což jí řadí na dělenou 
484. až 540. pozici mezi všemi železničními stanicemi a zastávkami ve správě SŽ. 

Projektované kapacity stavby včetně základních technických parametrů a údaje o provozu 
a navrhovaných technologiích a zařízeních 

Prostorová průchodnost pro ložnou míru:   Z-GC 

Přechodnost pro mostní objekty: C3/přidružená traťová rychlost (max. 
120 km/h) 

Třída zatížení:       C3 

Tabulka rychlostí v kolejích v železniční stanici: 
Kolej č. Rychlost [km.h-1] 

 Stávající I≤100mm 
5 40 - 
3 40 - 
1 80/70 80 
2 60/40 60 
4 40 50 
6 40 40 
8 40 40 
10 40 - 
12 40 - 

Zabezpečovací zařízení:   3. Kategorie 

1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 

Investor:     Správa železnic, státní organizace.,   
      Dlážděná 1003/7 

110 00 Praha 1 

IČO: 709 94 234 

Zástupce investora:    Správa železnic, státní organizace,   
      Stavební správa západ 

Sídlo:      Sokolovská 1955/278  

      190 00 Praha 9 

IČO/DIČ:     70994234 / CZ70994234 

Zastoupení ve věcech smluvních:  Mgr. Petr Hocký 

Zastoupení ve věcech technických:  Ing. Alena Mráčková 
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1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE 

Zpracovatel:  AFRY CZ s.r.o.  

Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 

IČO: 45156605 

DIČ: CZ45156605 

Zapsaný v OR vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 8073 

 

Autorský kolektiv: Ing. Vladislav Šefl – hlavní inženýr projektu - autorizovaný inženýr v oboru 
dopravní stavby – číslo autorizace: 0011245 (AFRY CZ s.r.o.) 

Garanti profesí:  Železniční svršek a spodek: Ing. Vladislav Šefl (AFRY CZ s.r.o.) 

Nástupiště a žel. přejezdy: Ing. Vladislav Šefl (AFRY CZ s.r.o.)–č.a.: 0011245 

Mosty, propustky a zdi: Ing. Lászlo Szíkora (AFRY CZ s.r.o.)– č.a.: 0011499 

Potrubní vedení: Ing. Josef Hajaš (AFRY CZ s.r.o.) – č.a.: 0011348 

Pozemní komunikace: Ing. Ondřej Šváb (AFRY CZ s.r.o.) – č.a: 0013954 

Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních 
objektů: Ing. Petr Adam (AFRY CZ s.r.o.) – č.a.: 0012416 

Trakční a energetická zařízení: Ing. Jiří Hons (STOSMOL s.r.o.) –  

č.a.: 0402514 

Železniční zabezpečovací zařízení: Ing. Tomáš Toma (AFRY CZ s.r.o.) 

Železniční sdělovací zařízení: Ing. Tomáš Toma (AFRY CZ s.r.o.) –  

č.a.: 1005251 

Silnoproudá technologie včetně DŘT: Ing. Marek Ambrož (STOSMOL s.r.o.) - 

č.a.: 1006111 

Hlavní geodet: Ing. Jiří Fulín (AFRY CZ s.r.o.) – ČÚZK č. 2485/10 

Vliv stavby na životní prostředí: Ing. Tomáš Daněk (AFRY CZ s.r.o.)  
č.a.: 1006111 

Organizace výstavby: Ing. Radovan Komínek (AFRY CZ s.r.o.) – 

č.a.: 1102075 
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2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A 
TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 

Členění DSP stavby „Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou“ je navrženo v souladu s Vyhláškou 
č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění. 

Stavba „Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou“ je členěna na následující technická a 
technologická zařízení - provozní soubory (PS) a stavební objekty (SO), dle Manuálu pro strukturu 
dokumentace a popisové pole. 

Členění stavby na provozní soubory a stavební objekty 

Číslování PS, které jsou náplní části dokumentace D.1 Technologická část a SO, které jsou 
náplní části dokumentace D.2 Stavební část je popsáno šestimístným kódem. Dvojčíslí jsou odděleny 
pomlčkou. 

PS xx-xx-xx nebo SO xx-xx-xx 

Význam jednotlivých dvojčíslí: 

První dvojčíslí/číslo v šestimístném kódu označuje lokalitu; číslo úseku, resp. číslo samostatné 
stavby: 

11  ŽST Liberec 

12  mezistaniční úsek Liberec - Chrastava 

13  ŽST Chrastava 

14  mezistaniční úsek Chrastava - Hrádek nad Nisou 

15  ŽST Hrádek nad Nisou 

10  ostatní, celá stavba 

Druhé dvojčíslí charakterizuje dělení stavby na PS nebo SO, respektive kód profesní skupiny. Toto 
dvojčíslí zároveň vyjadřuje skutečnost, zda se jedná o PS a nebo SO. Dvojčíslí začínající číslicí 0 
znamená, že se jedná o provozní soubor (PS). Dvojčíslí začínající číslicí 1 - 8 znamená, že se jedná 
o stavební objekt (SO). Druhé číslo dvojčíslí udává obor, resp. Kód profesní skupiny. 

Třetí (poslední) dvojčíslí je pořadové číslo PS nebo SO v dané profesní skupině. 

Objektová skladba je navržena tak, aby jednotlivé PS a SO měly jen jednoho vlastníka či správce. 

Obsah dílčích částí dokumentace byl přizpůsoben rozsahu stavby, způsobu zpracování a grafickému 
dokladování jednotlivých příloh.  

 

Část D.1 Technologická část 

D.1.1 Železniční zabezpečovací zařízení 

D.1.2 Železniční sdělovací zařízení 

D.1.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT 

D.1.4 Ostatní technologická zařízení 

 

Část D.2 Stavební část 

D.2.1 Inženýrské objekty 
D.2.1.1 Kolejový svršek a spodek 

D.2.1.2 Nástupiště 
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D.2.1.3 Železniční přejezdy 

D.2.1.4 Mosty, propustky a zdi 

D.2.1.5 Ostatní inženýrské objekty 

D.2.1.6 Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace) 

D.2.1.7 Železniční tunely - neobsazeno 

D.2.1.8 Pozemní komunikace 

D.2.1.9 Kabelovody, kolektory 

D.2.1.10 Protihlukové objekty - neobsazeno 

D.2.2 Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů 

D.2.2.1 Pozemní objekty budov (provozní, technologické, skladové) 

D.2.2.2 Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích 

D.2.2.3 Individuální protihluková opatření - neobsazeno 

D.2.2.4 Orientační systém 

D.2.2.5 Demolice 

D.2.2.6 Drobná architektura a oplocení 

D.2.3 Trakční a energetická zařízení 

D.2.3.1 Trakční vedení - neobsazeno 

D.2.3.2 Napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna) – stavební část - neobsazeno 

D.2.3.3 Spínací stanice – stavební část - neobsazeno 

D.2.3.4 Ohřev výměn (elektrický – EOV, plynový – POV) 

D.2.3.5 Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ) - neobsazeno 

D.2.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů 

D.2.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí - neobsazeno 

D.2.3.8 Vnější uzemnění - neobsazeno 

2.1 TECHNOLOGICKÁ ČÁST (PS) 

Železniční zabezpečovací zařízení 

xx-01-1x - staniční zabezpečovací zařízení 

xx-01-2x – traťové zabezpečovací zařízení - neobsazeno 

xx-01-3x – přejezdové zabezpečovací zařízení 

xx-01-4x – spádovištní zabezpečovací zařízení - neobsazeno 

xx-01-5x - dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení - neobsazeno 

xx-01-6x – indikátory horkoběžnosti a indikátory plochých kol - neobsazeno 

xx-01-7x – Evropský vlakový zabezpečovací systém (ETCS) 

Železniční sdělovací zařízení 

xx-02-1x – místní kabelizace 

xx-02-2x – rozhlasové zařízení 

xx-02-3x – integrovaná telekomunikační zařízení 

xx-02-4x – elektrická požární a zabezpeč. signalizace (EPS, EZS) 

xx-02-5x – dálkový, optický a závěsný kabel (DK), (DOK), (ZOK) - neobsazeno 

xx-02-7x – informační systém pro cestující 

xx-02-8x – traťové radiové spojení 

xx-02-9x – jiná sdělovací zařízení 
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Silnoproudá technologie včetně DŘT 

xx-03-1x – dispečerská řídící technika (DRT) - neobsazeno 

xx-03-2x – technologie rozvoden VVN/VN - neobsazeno 

xx-03-3x – silnoproudá technologie trakčních napájecích stanic (TM, TT) - neobsazeno 

xx-03-4x – silnoproudá technologie trakčních spínacích stanic (TSS) - neobsazeno 

xx-03-5x – technologie transformačních stanic VN/NN (TS) - neobsazeno 

xx-03-6x – silnoproudá technologie elektrických stanic 6 kV, 50 Hz pro napájení 

zabezpečovacího zařízení - neobsazeno 

xx-03-7x – provozní rozvod silnoproudu 

xx-03-8x – napájení zabezpečovacího a sdělovacího zařízení z trakčního  

        vedení - neobsazeno 

Ostatní technologická zařízení 

xx-04-1x – osobní výtahy, schodišťové výtahy, eskalátory 

xx-04-5x - ostatní výše nezařazené technologické zařízení 

D.1 Technologická část 

D.1.1 Železniční zabezpečovací zařízení 

D.1.1.1  Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ) 
PS 15-01-11 ŽST Hrádek nad Nisou, úprava SZZ 
     

D.1.2 Železniční sdělovací zařízení 

D.1.2.1  Místní kabelizace 
PS 15-02-11.01 ŽST Hrádek nad Nisou, místní kabelizace 
PS 15-02-11.02 ŽST Hrádek nad Nisou, úprava kabelizace CETIN 
 
D.1.2.2  Rozhlasové zařízení 
PS 15-02-21 ŽST Hrádek nad Nisou, rozhlasové zařízení 
     
D.1.2.3  Integrovaná telekomunikační zařízení 
PS 15-02-31 ŽST Hrádek nad Nisou, telefonní zapojovač a technologická datová síť  
   
D.1.2.4  Elektrická požární a zabezpečovací signalizace 
PS 15-02-41 ŽST Hrádek nad Nisou, EZS 
         
D.1.2.6  Informační systém pro cestující  
PS 15-02-71 ŽST Hrádek nad Nisou, informační systém 
     
D.1.2.7  Jiná sdělovací zařízení 
PS 15-02-91 ŽST Hrádek nad Nisou, kamerové systém 
         
D.1.2.9  Radiové systémy 
PS 15-02-81 ŽST Hrádek nad Nisou, úprava MRS 
     
D.1.2.10 DOZ a další nadstavbové systémy (DDTS ŽDC, …) 
PS 15-02-92 ZŠT Hrádek nad Nisou, DDTS + integrační koncentrátor 
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D.1.3  Silnoproudá technologie včetně DŘT      

D.1.3.7  Provozní rozvod silnoproudu 
PS 15-03-71 ŽST Hrádek nad Nisou, Rozvodna nn 
     

D.1.3  Ostatní technologická zařízení      

D.1.4.1  Osobní výtahy, schodišťové výtahy, eskalátory 
PS 15-04-11 ŽST Hrádek nad Nisou, výtahy na nástupiště 
 
D.1.4.4  Provozní rozvod silnoproudu 
PS 15-04-51 ŽST Hrádek nad Nisou, NNZ (dieselagregát) 

2.2 STAVEBNÍ ČÁST (SO) 

Inženýrské objekty 

xx-10-xx – železniční svršek 

xx-11-xx – železniční spodek 

xx-12-xx – nástupiště 

xx-13-xx – železniční přejezdy 

xx-14-xx - výstroj trati 

xx-20-xx – mosty 

xx-21-xx – propustky 

xx-22-xx – silniční mosty, propustky 

xx-23-xx – opěrné zdi 

xx-24-xx – zárubní a obkladové zdi 

xx-30-xx – ostatní inženýrské objekty 

xx-31-xx – kanalizace, ČOV 

xx-32-xx – vodovody, suchovody 

xx-33-xx – plynovody 

xx-40-xx – tunely - neobsazeno 

xx-50-xx – pozemní komunikace 

xx-51-xx – parkovací cyklo-parkovací stání pro veřejnost 

xx-52-xx – ostatní zpevněné plochy  prostranství 

xx-59-xx – dopravní opatření 

xx-60-xx – kabelovody, kolektory 

xx-61-xx – protihlukové objekty - neobsazeno 

Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů  

xx-71-xx – pozemní objekty výpravních budov a budov zastávek 

xx-72-xx – pozemní objekty provozních a technologických budov 

xx-73-xx – pozemní objekty skladových a ostatních budov 

xx-74-xx – zastřešení nástupišť 

xx-75-xx – přístřešky na nástupištích 

xx-76-xx – individuální protihluková opatření 

xx-77-xx – orientační systém 

xx-78-xx – demolice 

xx-79-xx – drobná architektura a oplocení 
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Trakční a energetická zařízení 

xx-81-xx – Trakční vedení - neobsazeno 

xx-82-xx – napájecí stanice (TM, TT) – stavební část - neobsazeno 

xx-83-xx – spínací stanice – stavební část - neobsazeno 

xx-84-xx – ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV) 

xx-85-xx – elektrické předtápěcí zařízení - neobsazeno 

xx-86-xx – rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů 

xx-87-xx – ukolejnění kovových konstrukcí 

xx-88-xx – vnější uzemnění 

Příprava území a zabezpečení veřejných zájmů 

xx-91-xx – příprava území - neobsazeno 

xx-92-xx – kácení 

xx-93-xx – úprava vodotečí 

xx-94-xx – rekultivace - neobsazeno 

xx-95-xx – ostatní vegetační úprava 

xx-96-xx – náhradní výsadba 

xx-97-xx – zabezpečení veřejných zájmů – neobsazeno 

D.2 Stavební část 

D.2.1 Inženýrské objekty 

D.2.1.1  Kolejový svršek a spodek 
SO 15-10-01 ŽST Hrádek nad Nisou, železniční svršek 
SO 15-11-01 ŽST Hrádek nad Nisou, železniční spodek 
SO 15-14-01 ŽST Hrádek nad Nisou, výstroj trati 
     
D.2.1.2  Nástupiště 
SO 15-12-01 ŽST Hrádek nad Nisou, nástupiště 
 
D.2.1.3  Železniční přejezdy 
SO 15-13-01 Železniční přejezd v ev. km 19,922 
 
D.2.1.4  Mosty, propustky a zdi  
SO 15-20-01 Železniční most v ev. km 19,900 - demolice podchodu  
SO 15-20-02 Železniční most v km 20,151 - podchod 
SO 15-20-03 Železniční most v ev. km 20,210 - demolice podchodu 
SO 15-20-04 Železniční most v ev. km 20,368 
SO 15-21-01 Propustek v ev. km 20,641 - demolice 
SO 15-23-01 Opěrná zeď v km 20,379 - 20,484 vpravo 
     
D.2.1.5  Ostatní inženýrské objekty 
D.2.1.5.2 Přeložky silnoproudých zařízení 
SO 15-30-01 ŽST Hrádek nad Nisou, přeložka vn vedení (podchod v ev. km 19,900) 
SO 15-30-02 ŽST Hrádek nad Nisou, úprava VO (most v ev. Km 20,368) 
 
D.2.1.6  Potrubní vedení (kanalizace, voda, plyn)   
D.2.1.6.1 Potrubní vedení (kanalizace) 
SO 15-31-01 ŽST Hrádek nad Nisou, dešťová kanalizace 
SO 15-31-02 ŽST Hrádek nad Nisou, jednotná kanalizace 
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D.2.1.6  Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace) 
D.2.1.6.2 Potrubní vedení (voda)  
SO 15-32-01 ŽST Hrádek nad Nisou, přeložka vodovodu PE 90 (podchod v ev. km 19,900) 
SO 15-32-02 ŽST Hrádek nad Nisou, vodovodní přípojka 
  
D.2.1.8  Pozemní komunikace 
SO 15-52-01 Úpravy stávajících pozemních komunikací (před a po stavbě) 
SO 15-52-02 ŽST Hrádek nad Nisou, přístupové komunikace (SŽ) 
SO 15-52-03 ŽST Hrádek nad Nisou, přístupové komunikace (město) 
SO 15-52-04 ŽST Hrádek nad Nisou, úprava komunikace a chodníku, žel. přejezd (KSS LK) 
SO 15-52-05 ŽST Hrádek nad Nisou, úprava komunikace a chodníku, žel. přejezd (město) 
 
D.2.2  Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů

  
D.2.2.1  Pozemní objekty budov (provozní, technologické, skladové) 
SO 15-71-01 ŽST Hrádek nad Nisou, rekonstrukce výpravní budovy 
     
D.2.2.2  Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích  
SO 15-74-01 ŽST Hrádek nad Nisou, zastřešení nástupišť a vstupů do podchodu 
     
D.2.2.4  Orientační systém 
SO 15-77-01 ŽST Hrádek nad Nisou, orientační systém 
     
D.2.2.5  Demolice 
SO 15-78-01 ŽST Hrádek nad Nisou, demolice St.I 
SO 15-78-02 ŽST Hrádek nad Nisou, odstranění stávajícího zastřešení nástupiště 
SO 15-78-03 ŽST Hrádek nad Nisou, demolice St.II 
SO 15-78-04 ŽST Hrádek nad Nisou, odstranění zastřešení zastávky "Terminál" 
     
D.2.2.6  Drobná architekruta a oplocení 
SO 15-79-01 ŽST Hrádek nad Nisou, drobná architektura a oplocení     
 
D.2.3  Trakční a energetická zařízení  
D.2.3.4  Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV) 
SO 15-84-01 ŽST Hrádek nad Nisou, EOV 
     
D.2.3.6  Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů 
SO 15-86-01 ŽST Hrádek nad Nisou, rozvody NN a VO 
SO 15-86-02 ŽST Hrádek nad Nisou, osvětlení 1. nástupiště 
SO 15-86-03 ŽST Hrádek nad Nisou, osvětlení 2. nástupiště 
SO 15-86-04 ŽST Hrádek nad Nisou, osvětlení podchodu 
SO 15-86-05 ŽST Hrádek nad Nisou, osvětlení přístupové cesty 
 
D.2.4  Ostatní stavební objekty      
D.2.4.1  Kácení a náhradní výsadba 
SO 15-92-01 ŽST Hrádek nad Nisou, kácení 
SO 15-96-01 ŽST Hrádek nad Nisou, náhradní výsadba  
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3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

3.1 PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

Výchozí podklady předané investorem, dle SoD: 
- Zadávací dokumentace – Obchodní a Technické podmínky (Všeobecné a Zvláštní technické 

podmínky) ze dne 10. 3. 2017 
- Záměr projektu „Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou“ (odevzdána 12/2018 

zpracována společností AF-CITYPLAN a.s.) 
- Dokumentace pro územní rozhodnutí „Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou“ 

(odevzdána 05/2020 zpracována společností AFRY CZ s.r.o.) 
- „Zápis ze 186. Zasedání Centrální komise Ministerstva dopravy“ konaného dne 

15.1.2019 k projektům infrastruktury železnice 
- Schvalovací protokol DUR SŽ čj: 27 072/2020-SŽ-GŘ-06-Hor ze dne 5.5.2020 
- Územní rozhodnutí č.j.: OSZP-1281/2020-LII ze dne 14. 2. 2020. 

 
Podklady předané investorem v průběhu zpracování projektové dokumentace stavby: 

- Geodetické a mapové podklady, zaměření stávajícího stavu z. r. 2016: 
a) Mapové podklady ŽMP a ŽBP z roku 2015 vyhovující TKP staveb státních drah (poskytl 

objednatel prostřednictvím SŽG) 
- Nákresný přehled železničního svršku, 
- Předkategorizace matriálu železničního svršku – SŽDC, s.o., TÚDC Praha, 2019. 

 
Ostatní výchozí podklady: 

- Nákresný přehled železničního svršku, 
- Směrnice č. 11/2006 „Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních 

a regionálních“ ve znění Změny č.1, vydané pod č.j.: 24052/10/OTH s platností od 
01.06.2010 

- Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, v platném znění (dále jen „TKP 
staveb“), 

- České technické normy a interní předpisy objednatele vyjmenované v příslušných kapitolách 
TKP staveb a v Technických kvalitativních podmínkách staveb pozemních komunikací (dále 
jen „TKP staveb pozemních komunikací“), 

- Směrnice SŽ č. 20, Směrnice pro stanovení a členění investičních nákladů sta-veb státní 
organizace Správa železniční dopravní cesty, 

- Směrnice č. V-2/2012 - Směrnice upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských 
organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy a realizace 
investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního 
rozpočtu, Změna č. 4, s datem účinnosti 15.9.2015, 

- Pokyn náměstka GŘ pro modernizaci dráhy č. 1/2010 ze dne 29.11.2010 
 
Při zpracování DÚR stavby byly použity další podklady: 

- Zjištění stávajícího stavu inženýrských sítí 
- Mapové podklady v M 1:5 000 a M 1: 10 000 
- Údaje katastrálního úřadu o vlastnictví nemovitostí 
- Závěry z výrobních porad a projednání dokumentace (část dokumentace E) 
- Předpisy, směrnice a vyhlášky platné v době zpracování dokumentace 
- ČSN, TNŽ a TKP platné v době zpracování dokumentace 
- Platný územní plán sídelního útvaru Hrádek nad Nisou 
- Podklady dokumentací souvisejících staveb získané projektantem v průběhu zpracování PD 

 
Použité mapové podklady: 

- geodetické zaměření části trasy – objednatel prostřednictvím SŽG (zpracováno 2020) 
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- katastrální mapa 
- ortofotomapa ČR 

3.2 ÚDAJE O VYDANÉ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACI 

Pro stavbu platí Závazná část územního plánu sídelního útvaru města Hrádek nad Nisou.  

Údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací 

Výše uvedený územní plán a jeho změny jsou platné a navržená stavba „Rekonstrukce ŽST 
Hrádek nad Nisou“, obecně odpovídající stavbě veřejně prospěšné, je s nimi v souladu. 
Z hlediska územních plánů je stavba umístěna na území určeném pro umístění dráhy, kde je v 
současnosti situována stávající železniční trať. 
Stavba je dle § 5 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů stavbou 
veřejně prospěšnou. 

Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Plochy drážní dopravy zahrnují obvod dráhy, dále pozemky zařízení pro drážní dopravu, 
například stanice, zastávky, nástupiště a přístupové cesty, provozní budovy a pozemky dep, opraven, 
vozoven, překladišť a správních budov. Stavba „Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou“ se, jak je 
popsáno v předešlém odstavci, nachází v území určeném pro dopravní infrastrukturu, kde nemění 
charakter využití území. 

3.3 KOORDINACE SE SOUBĚŽNÝMI A NAVAZUJÍCÍMI STAVBAMI 

V prostoru staveniště a v jeho okolí se aktuálně nachází připravované další investice a stavby 
Správy železnic, státní organizace, ČD, a.s., cizích investorů na pozemcích Správy železnic, státní 
organizace a ČD, a.s. a v ochranném pásmu dráhy a stavby na stavbou dotčeném území, které 
bezprostředně souvisí nebo navazují na stavbu „Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou“ 
 
Akce bude koordinována nebo bude navazovat na následující akce: 

1) Rekonstrukce ŽST Chrastava (SŽ, předpokládaná realizace 09/2022-11/2023) 
2) Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou – ulice Nádražní (SŽ, předpokládaná realizace 09/2022-

11/2023) 
3) ZP Rekonstrukce výpravní budovy na ostrovním nástupišti v žst. Liberec (SŽ, předpokládaná 

realizace 06/2021-02/2023) 
4) Výstavba TZZ v úseku Zittau - Hrádek nad Nisou (realizace 10/2017-probíhá). 
5) „Reko MS Hrádek nad Nisou – Liberecká I“, DPS (GasNet, s.r.o., 2019-2020) 
6) „Reko MS Hrádek nad Nisou – Liberecká II“, DPS (GasNet, s.r.o., 2022-2023 
7) „Zvýšení bezpečnosti ul.. Liberecká (pod přejezdem), Hrádek nad Nisou“, (Město Hrádek nad 

Nisou, předpokládaná realizace 2023-2024) 

 

3.4 PŘEDPOKLÁDANÉ TERMÍNY ZAHÁJENÍ A DOKONČENÍ STAVBY 

Předpokládané termíny realizace stavby vyplývají z časového postupu prací, uvedené v 
samostatné příloze souhrnné technické zprávy  B.8 Organizace výstavby, a to na základě podkladů 
obdržených od zadavatele stavby, které sleduje v plánovacích podkladech. 
V souladu se závěry Centrální komise ministerstva dopravy má stavba a její příprava probíhat 
společně se stavbou Rekonstrukce ŽST Chrastava. Dle této zásadní připomínky je organizace 
výstavby navržena pro obě stavby současně. 
 
Zahájení stavby: 1. 9. 2022 
Dokončení stavby: 30. 11. 2023 
Délka stavby:   456 dní 
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V zimním období je navržena technologická přestávka. Každý stavební postup je zahájen přípravnými 
pracemi, během kterých připraví zhotovitel staveniště tak, aby následně mohl plynule zahájit 
realizaci stavby dle navržených stavebních postupů a zakončena je dokončovacími pracemi. 
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