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Název stavby: Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou

Chráničky pod kolejí

Délka  

chr.

Hloubka 

rýhy

Šířka 

rýhy
Výkop Obetonování Zásyp

zab. sděl siln VN zab. sděl siln y x y x

rez rez rez (m) (m) (m) (m) (m) (m3) (m3) (m3)

1 19,648 1 - 3 - - - 0 - 3 2,40 1 PS 15-02-11.02 19,00 1,20 překop

2 19,654 1 - 3 - - - 0 - 3 2,40 1 PS 15-02-11.02 19,00 1,20 překop

3 19,711 1 1 - - - 2 - - 3 2,40 1 PS 15-11-01 10,00 1,20 překop

4 19,899 1 2 1 - - 1 1 - 5 2,40 2 PS 15-11-01 15,62 1,20 překop

5 19,903 1 - 1 - - - - - 1 2,40 1 PS 15-02-91 28,90 1,20 překop

6 19,922    pozemní komunikace přes P2816 2 2 - - 1 1 - 6 2,40 2 PS 15-11-01 15,00 1,20 překop

7 19,914 1 - 1 - - - 0 - 1 2,40 1 PS 15-02-11.02 15,00 1,20 překop

8 20,058 1,2,4,6 3 1 - - 1 1 - 6 2,40 2 PS 15-11-01 26,00 1,20 překop

9 20,170 komunikace - 1 - - - 0 - 1 1,20 1 PS 15-02-11.02 19,00 1,20 překop

10 20,243 1 1 1 - - 2 1 - 5 2,40 2 PS 15-11-01 6,85 1,20 překop

11 20,253 1,2,4,6,8 - - 1 - - - - 1 2,40 1 PS 15-86-01 45,00 1,20 překop

12 20,277 6 1 1 - - 2 1 - 5 2,40 2 PS 15-11-01 8,31 1,20 překop

13 20,277 8 1 1 - - 2 1 - 5 2,40 2 PS 15-11-01 6,78 1,20 překop

14 20,337 1 1 1 - - 1 1 - 4 2,40 2 PS 15-11-01 7,10 1,20 překop

15 20,364 2,4 1 1 - - 2 1 - 5 2,40 2 PS 15-11-01 15,86 1,20 překop

16 20,721 1 1 - - - 1 - - 2 2,40 2 PS 15-11-01 9,82 1,20 protlak

17 20,919 1 1 - - - 1 - - 2 2,40 2 PS 15-11-01 13,50 1,20 protlak

18 21,018 1 1 - - - 1 - - 2 2,40 2 PS 15-11-01 27,00 1,20 protlak

19 21,332 1 1 - - - 1 - - 2 2,40 2 PS 15-11-01 10,15 1,20 protlak

Při spojkování chrániček bude spojka provedena s použitím těsnícího kroužku, aby nedocházelo v místě napojení k zatékání vody do chráničky. Oba konce chráničky musí být seříznuty tak, aby dosedly k těsnění.

Všechny chráničky budou vyvedeny v určeném místě 0,5m nad terén a pracovně zatěsněny. Při předávání pro pokládku kabelů bude doložena průchodnost chrániček.

Koncový bod 2

celk.

Podchod č. žkm Koleje
Nárokovaný počet chrániček Novotub 160

Výška 

horní 

hrany 

chrán.

Orient. 

výška od 

TK (m)

PS 15-01-11 ŽST Hrádek nad Nisou, SZZ

Žst. Hrádek n/N, t.ú. Hrádek n/N - Zittau

Počet 

vrstev
Zajišťuje 

PS, SO

Koncový bod 1
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