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Zhotovitel objektu:
Adresa:

Kontakt:

AFRY CZ s.r.o
Magistrﬁ 1275/13, 140 00 Praha 4
T: +420 725 634 107

E: vladislav.sefl@afry.com
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Hlavni projektant (HIP):

Ing. Vladislav Sefl

Specialista:

Ing. Tomas Toma

Ing. Tomas Toma

Odpovédny projektant:

Zpracovatel pfilohy:

Ing. Tomas Toma

Nazev stavby/akce: Rekonstrukce ZST Hradek nad Nisou S-kéd: S631500687
Zakazka: 2020/0074
Nazev Casti: Stani¢ni zabezpecovaci zarizeni Oznaéeni &asti: D.1.1.1

Nazev objektu:

ZST Hréadek nad Nisou, SZZ

Cislo objektu/komplexu:

PS 15-01-11
Nazev pFilohy: Polohopisny vykres — prechody pres koleje Cislo prilohy: 2. 0107
Nazev dil¢i Casti pFilohy: Paré:
Kraj: Katastralni uzemi: TUDU:
Liberecky Hradek nad Nisou [647390] 0941 F1
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Nazev stavby: Rekonstrukce ZST Hradek nad Nisou

PS 15-01-11 ZST Hradek nad Nisou, SZZ

Chranicky pod koleji

oL ) Narokovany pocet chranicek Novotub 160 | homi | 21€™ | poget . Koncovy bod 1 Koncovybod2 | Délka [Hioubka | Sitka [ oo | opeionovani| zasyp
Podchod &. zkm Koleje hrany vyska od Vrstev Zajistuje chr. rvhy rvhy
zab. | sdél | sin [ VN [ zab. | sdél [ sin celk. | ~hran TK (m) PS, SO y X y X
rez | rez | rez (m) (m) (m) (m) (m) (m3) (m3) (m3)
Zst. Hradek n/N, t.a. Hradek n/N - Zittau
1 19,648 1 - - - - 0 - 3 2,40 1 PS 15-02-11.02 19,00 1,20 prekop
2 19,654 1 - 3 - - - 0 - 3 2,40 1 PS 15-02-11.02 19,00 1,20 prekop
3 19,711 1] 1 - - - 2 - - 3 2,40 1 PS 15-11-01 10,00 1,20 pfekop
4 19,899 1| 2 1 - - 1 1 - 5 2,40 2 PS 15-11-01 15,62 1,20 prekop
5 19,903 1| - 1 - - - - - 1 2,40 1 PS 15-02-91 28,90 1,20 prekop
6 19,922 pozemni komunikace pres P2816| 2 2 - - 1 1 - 6 2,40 2 PS 15-11-01 15,00 1,20 prekop
7 19,914 1 1 - - - 0 - 1 2,40 1 PS 15-02-11.02 15,00 1,20 pfekop
8 20,058 1,246| 3 1 - - 1 1 - 6 2,40 2 PS 15-11-01 26,00 1,20 prekop
9 20,170 komunikace| - 1 - - - 0 - 1 1,20 1 PS 15-02-11.02 19,00 1,20 prekop
10 20,243 1] 1 1 - - 2 1 - 5 2,40 2 PS 15-11-01 6,85 1,20 prekop
11 20,253 12,468 - - 1 - - - - 1 2,40 1 PS 15-86-01 45,00 1,20 prekop
12 20,277 6] 1 1 - - 2 1 - 5 2,40 2 PS 15-11-01 8,31 1,20 pfekop
13 20,277 8| 1 1 - - 2 1 - 5 2,40 2 PS 15-11-01 6,78 1,20 prekop
14 20,337 1| 1 1 - - 1 1 - 4 2,40 2 PS 15-11-01 7,10 1,20 pfekop
15 20,364 24 1 1 - - 2 1 - 5 2,40 2 PS 15-11-01 15,86 1,20 prekop
16 20,721 1| 1 - - - 1 - - 2 2,40 2 PS 15-11-01 9,82 1,20 protlak
17 20,919 1] 1 - - - 1 - - 2 2,40 2 PS 15-11-01 13,50 1,20 protlak
18 21,018 1| 1 - - - 1 - - 2 2,40 2 PS 15-11-01 27,00 1,20 protlak
19 21,332 1] 1 - - - 1 - - 2 2,40 2 PS 15-11-01 10,15 1,20 protlak

Pfi spojkovani chranicek bude spojka provedena s pouZitim tésniciho krouzku, aby nedochézelo v misté napojeni k zatékani vody do chranicky. Oba konce chranicky musi byt sefiznuty tak, aby dosedly k tésnéni.
Vsechny chranic¢ky budou vyvedeny v uréeném misté 0,5m nad terén a pracovné zatésnény. Pfi pfedavani pro pokladku kabel bude doloZena prichodnost chranicek.
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