
Podpis: Datum:

Revize: Datum: Popis: Kontroloval:

Stavebník/investor:

Adresa:

Zástupce investora:

Adresa:

Zhotovitel stavby:

Adresa:

Kontakt:

Zhotovitel objektu:

Hlavní projektant (HIP):

Ing. Vladislav Šefl

Název stavby/akce:

Název části:

Název objektu:

Název přílohy:

Název dílčí části přílohy:

Kraj:

Liberecký

Dokumentace:

Stupeň dokumentace:

PDPS

S-kód:

Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Stavební správa západ

Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9

AFSAG Hrádek, Chrastava

Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

AFRY CZ s.r.o

Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

E: vladislav.sefl@afry.com

T: +420 725 634 107

Specialista: Odpovědný projektant:

Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou

Staniční zabezpečovací zařízení

Katastrální uzemí:

Datum zpracování:

Stupeň dokumentace:

Formáty:

Objekt:

TUDU:

Měřítko:

Podobjekt: Příloha:

Prostor pro další informace

Zpracovatel přílohy:

S-kód:

Zakázka:

Označení části:

Číslo objektu/komplexu:

Číslo přílohy:

Paré:

S631500687

D.1.1.1

2020/0074

S

Část:

01

6 3 1 5 0 0 6 8 7 _ P D P S D 1 1 0 1_ _ P S 1 5 0 1 1 1 _ X X _ _2 0 1 0 _9 0 1

Adresa:

Kontakt:

Ing. Tomáš Toma

PS 15-01-11

01092 .Polohopisný výkres – specifikace hlavní
kabelové trasy

ŽST Hrádek nad Nisou, SZZ

Hrádek nad Nisou [647390] 0941 F1

3 x A4 -

E: vladislav.sefl@afry.com

T: +420 725 634 107

Ing. Tomáš Toma Ing. Tomáš Toma

25.5.2022

25.5.2022 Definitivní odevzdání dokumentace Ing. Marek Škubla



ŽST Hrádek nad Nisou, SZZ
PS 15-01-11
Specikace hlavní kabelové trasy

Žlab řeší

PS/SO

odečet z autocadu ( cm ) ( cm ) ( mm )

PS 15-01-11 17,5 120 -- -- PS 15-01-11

PS 14-02-51 17,5 120 -- -- PS 14-02-51

PS 15-01-11 17,5 120 -- -- PS 15-01-11

PS 14-02-51 17,5 120 -- -- PS 14-02-51

PS 15-01-11 17,5 120 -- -- PS 15-01-11

PS 14-02-51 17,5 120 -- -- PS 14-02-51

PS 15-01-11 25 120 -- -- PS 15-01-11

PS 14-02-51 25 120 -- -- PS 14-02-51

PS 15-01-11 -- -- 3x160xø110 PS 15-01-11 PS 15-01-11

PS 14-02-51 -- -- 3x160xø110 PS 14-02-51 PS 14-02-51

PS 15-01-11 17,5 120 -- -- PS 15-01-11

PS 14-02-51 17,5 120 -- -- PS 14-02-51

PS 15-01-11 17,5 120 -- -- PS 15-01-11

PS 14-02-51 17,5 120 -- -- PS 14-02-51

PS 15-01-11 25 50 -- -- PS 15-01-11

PS 14-02-51 25 50 -- -- PS 14-02-51

PS 15-01-11 25 50 -- -- PS 15-01-11

PS 14-02-51 25 50 -- -- PS 14-02-51

PS 15-01-11 45 50 -- -- PS 15-01-11

PS 14-02-51 25 50 -- -- PS 14-02-51

PS 15-01-11 25 50 -- -- PS 15-01-11

PS 14-02-51 25 50 -- -- PS 14-02-51

PS 15-01-11 -- -- 3x160xø110 PS 15-01-11 PS 15-01-11

PS 14-02-51 -- -- 3x160xø110 PS 14-02-51 PS 14-02-51

PS 15-01-11 -- -- 3x160xø110 PS 15-01-11 PS 15-01-11

PS 14-02-51 -- -- 2x160xø110 PS 14-02-51 PS 14-02-51

PS 15-01-11 25 50 -- -- PS 15-01-11

PS 14-02-51 25 50 -- -- PS 14-02-51

PS 15-86-01 -- -- 1x160xø110 -- PS 15-86-01

-- -- -- -- -- --

PS 15-01-11 45 50 -- -- PS 15-01-11

PS 14-02-51 25 50 -- -- PS 14-02-51

PS 15-01-11 25 50 -- -- PS 15-01-11

PS 14-02-51 25 50 -- -- PS 14-02-51

PS 15-01-11 25 50 -- -- PS 15-01-11

PS 14-02-51 25 50 -- -- PS 14-02-51

PS 15-01-11 25 50 -- -- PS 15-01-11

PS 14-02-51 25 50 -- -- PS 14-02-51

PS 15-01-11 25 50 -- -- PS 15-01-11

PS 14-02-51 25 50 -- -- PS 14-02-51

PS 15-01-11 -- -- -- PS 15-01-11

PS 14-02-51 -- -- -- PS 14-02-51

PS 15-01-11 25 50 -- -- PS 15-01-11

PS 14-02-51 25 50 -- -- PS 14-02-51

20,326 20,361 35 A17

20,375 20,473 98 A20

20,364 20,392 28 A19

20,361 20,364 3 A18

A12

20,204 20,276 73 A14

20,253 20,253 45 A14

19,938 19,989

20,204 25

13

19,863

19,906

19,915

19,926

19,989

19,938

20,045

146 A11

A7

v úseku je podchod evid. km 20,210

19,998

Poznámka

20,204

PS/SO v kabelové trase
Velikost žlabuOd km Do km Délka úseku (m)

Šířka 

kynety

Hloubka 

kynety

Zemní práce řeší PS/SO 

vč. pískového lože a fólie ( 

bez žlabů )

20,204 5

Řez č.

A5

ŽST Hrádek nad Nisou

12

A9

19,915

A6

56

v úseku je podchod evid. km 20,152

50 A8

19,926

19,906 8 A4

13

19,660 19,711 51 A1

přejezd P2816

20,045 20,058 12 A10

19,711 19,863 154 A2

20,204

A13

20,058 20,204

19,998 35 A3

přechod pro kabely NN

250x10020,392 20,375 13 A19.1 most evid. km 20,368

20,276 20,276 8 A15

20,276 20,326 48 A16



ŽST Hrádek nad Nisou, SZZ
PS 15-01-11
Specikace hlavní kabelové trasy

Žlab řeší

PS/SO

odečet z autocadu ( cm ) ( cm ) ( mm )

PoznámkaPS/SO v kabelové trase
Velikost žlabuOd km Do km Délka úseku (m)

Šířka 

kynety

Hloubka 

kynety

Zemní práce řeší PS/SO 

vč. pískového lože a fólie ( 

bez žlabů )

Řez č.

ŽST Hrádek nad Nisou

19,660 19,711 51 A1 PS 15-01-11 25 50 -- -- PS 15-01-11

PS 14-02-51 25 50 -- -- PS 14-02-51

PS 15-01-11 17,5 120 -- PS 15-01-11

PS 14-02-51 17,5 120 -- PS 14-02-51

PS 15-01-11 17,5 120 -- -- PS 15-01-11

PS 14-02-51 17,5 120 -- -- PS 14-02-51

PS 15-01-11 17,5 120 -- -- PS 15-01-11

PS 14-02-51 17,5 120 -- -- PS 14-02-51

PS 15-01-11 -- -- 2x160xø110 PS 15-01-11 PS 15-01-11

PS 14-02-51 -- -- -- -- PS 14-02-51

PS 15-01-11 17,5 120 -- -- PS 15-01-11

PS 14-02-51 17,5 120 -- -- PS 14-02-51

PS 15-01-11 -- -- 2x160xø110 PS 15-01-11 PS 15-01-11

PS 14-02-51 -- -- -- -- PS 14-02-51

PS 15-01-11 17,5 120 -- PS 15-01-11

PS 14-02-51 17,5 120 -- PS 14-02-51

PS 15-01-11 -- -- 2x160xø110 PS 15-01-11 PS 15-01-11

PS 14-02-51 -- -- -- -- PS 14-02-51

PS 15-01-11 17,5 120 -- -- PS 15-01-11

PS 14-02-51 17,5 120 -- -- PS 14-02-51

PS 15-01-11 17,5 120 -- -- PS 15-01-11
PS 14-02-51 17,5 120 -- -- PS 14-02-51

výkop

protlak

Poznámka žlaby na mostě

Dělení šíře kynety je pouze administrativní z důvodu rozpočtování. Projektant předpokládá výkop kynety zaráz v celé šíři.

21,018 21,018 25 A27

20,919 21,018 99 A26

20,919 20,919 12 A25

20,720 20,919 203 A24

20,669 20,720 52 A23

20,634 20,669 35 A22 v úseku je propustek evid. km 20,641

20,473 20,634 159 A21

21,425 21,665 65 A31

21,332 21,332 8 A29

21,332 21,425 94 A30

100x110

100x11021,018 21,332 322 A28 v úseku je propustek evid. km 21,324
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