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Legenda:

nové zarizeni dodané v ramci tohoto PS

zarizeni dodané v ramci ostatnich PS sdélovaciho zafizeni

stavebni Upravy a pfipravenost realizované v ramci stavebnich uprav VB

>

] |

|
PRESUN STOZARU TRS DO NOVE POLOHY, V RAMCI UPRAVY STOZARU DOJDE K ODSTRANENI KOROZE Z NAPADENYCH
MIST A OPATRENI TECHTO MIST NATEREM. STOZAR BUDE DOPLNEN VHODNYM KRYTEM TAK, ABY DO NEJ NEPRSELO.
PRESUN STOZARU BUDE PROVADEN V OBDOBI, KDY BUDE VYPNUTO RADIOVE SPOJENI (STAVEBNI POSTUP SP2A).
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