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FORMULÁŘ SO/PS

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET SO 15-13-01

Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou

SO/PS: ŽST Hrádek nad Nisou, železniční přejezd

Stupeň dokumentace: Stádium 3 327 3214 901 / 551 372 0005

Majetek: S631500687

2021

AFRY CZ s.r.o. 25.05.2022
ISPROFIN: 327 3214 901 / 551 372 0005

Jednotková Celkem

Díl: 0 Všeobecné konstrukce a práce

1 R015130 OTSKP 2021
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ
ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU

T 345,000 0,00 Kč

343,882t

1. Položka obsahuje:
– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování
nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem
skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o
nakládání s odpady, v platném znění.

2 R015260 OTSKP 2021
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 07 02 99 PRYŽOVÉ
PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)

T 8,000 0,00 Kč

7,950t

1. Položka obsahuje:
– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování
nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem
skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o
nakládání s odpady, v platném znění.

Součet za  Díl Všeobecné konstrukce a práce 0,00 Kč
Díl: 1 Zemní práce

3 113138 OTSKP 2021 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3 127,000 0,00 Kč

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč.
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

4 113188 OTSKP 2021 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM M3 30,000 0,00 Kč

29,310m3

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč.
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

5 113524 OTSKP 2021
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ
DO 5KM

M 128,000 0,00 Kč

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč.
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

6 113763 OTSKP 2021 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 18,000 0,00 Kč

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč.
uložení na skládku.

7 18110 OTSKP 2021 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 498,000 0,00 Kč

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje
projekt.

Součet za  Díl Zemní práce 0,00 Kč
Díl: 5 Komunikace

8 561431 OTSKP 2021 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM M2 290,000 0,00 Kč

286,7m2

dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané
tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a
spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

9 56333 OTSKP 2021 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 192,000 0,00 Kč

191,8m2

dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

10 56334 OTSKP 2021 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 290,000 0,00 Kč

286,7m2

dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

11 572113 OTSKP 2021 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 290,000 0,00 Kč

286,7m2

dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

12 572214 OTSKP 2021 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 290,000 0,00 Kč

286,7m2

dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

13 574A03 OTSKP 2021 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 M3 13,000 0,00 Kč

12,2m3

MJ
Cenová

soustava

Datum zpracování:

Stavba:
CELKEM:

Název položky/dílu

SOPS/PR/2018/06/01

0,00 Kč

CenaJednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Kategorie monitoringu:

ISPROFIN:  Projektová dokumentace (DOS/DSP)

Zahájení realizace SO/PS:

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou

Cenová úroveň:

Klasifikace SO/PS:

Označení (S-kód):

Zpracovatel:

Ukončení realizace SO/PS. Ing. Ondřej Halfar

SO 15-13-01
Vložit

položku

Součet za Díl
včetně přepočítání Dílu

Vložit

Díl
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FORMULÁŘ SO/PS

ISPROFIN: 327 3214 901 / 551 372 0005

Jednotková Celkem

MJ
Cenová

soustava
Název položky/dílu

CenaJednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou

dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané
tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a
spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

14 574E06 OTSKP 2021 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3 21,000 0,00 Kč

20,710m3

dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané
tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a
spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků,

15 582611 OTSKP 2021 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 179,000 0,00 Kč

dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v
tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní
vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

16 58261A OTSKP 2021 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 13,000 0,00 Kč

12,8m2

dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v
tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní
vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Součet za  Díl Komunikace 0,00 Kč
Díl: 6 Úprava povrchů

17 631314 OTSKP 2021 MAZANINA Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 3,300 0,00 Kč

dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu
hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a
vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování,
očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu,
výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních
opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč.
ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do
betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů.

Součet za  Díl Úprava povrchů 0,00 Kč
Díl: 8 Potrubí

18 897527 OTSKP 2021 VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 500MM KUS 7,000 0,00 Kč

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže
nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce

Součet za  Díl Potrubí 0,00 Kč
Díl: 9 Ostatní práce

19 917211 OTSKP 2021 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M 94,000 0,00 Kč

Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

20 917224 OTSKP 2021 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 95,000 0,00 Kč

Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

21 921410 OTSKP 2021 ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD PLASTBETONOVÝ M2 60,000 0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
– úpravu a hutnění podloží přejezdové konstrukce
– dodávku přejezdové konstrukce s veškerými prvky a částmi daného typu přejezdové
konstrukce včetně závěrných zídek a jejich betonového základu dle odpovídajících vzorových
listů a TKP
– montáž přejezdové konstrukce z dílů a součástí na místě při přerušení železničního a
silničního provozu
– speciální montážní nářadí, závěsné zařízení
– ochranné náběhy, koncové i mezilehlé zarážky, podélnou fixaci atd.
– příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení přejezdu, např. za překážky na
straně koleje ap.
2. Položka neobsahuje:
– zřízení, pronájem a odstranění dopravního značení objízdné trasy
– úpravy koleje (např. posun pražců, doplnění kolejového lože, směrová a výšková úprava)
– silniční panely v přechodu těles a prefabrikované základy pod závěrnými zídkami
– prahovou vpusť
3. Způsob měření:
Měří se půdorysná plocha (pojízdná nebo pochozí) vlastní přejezdové konstrukce tvořené
daným systémem. kolejnice a žlábky se z plochy neodečítají. Do plochy se nezapočítávají
ochranné klíny, prahové vpusti apod.

22 931313 OTSKP 2021 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 300MM2 M 43,000 0,00 Kč

42,4m

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před
úpravou, očištění okolí spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil
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FORMULÁŘ SO/PS
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Jednotková Celkem
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Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou

23 965311 OTSKP 2021 ROZEBRÁNÍ PŘEJEZDU, PŘECHODU Z DÍLCŮ M2 46,000 0,00 Kč

45,4m2

1. Položka obsahuje:
– rozebrání železničního přejezdu nebo přechodu do součástí včetně hrubého očištění
– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
– příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod.
2. Položka neobsahuje:
– náklady na zřízení a odstranění dopravního značení objízdné trasy
– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
– poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0
3. Způsob měření:
Měří se půdorysná plocha (pojízdná nebo pochozí) vlastní přejezdové konstrukce tvořené
daným systémem. kolejnice a žlábky se z plochy neodečítají. Do plochy se nezapočítávají
ochranné klíny, prahové vpusti apod.

24 965312 OTSKP 2021
ROZEBRÁNÍ PŘEJEZDU, PŘECHODU Z DÍLCŮ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ
NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)

M 120,000 0,00 Kč

119,250TKM

1. Položka obsahuje:
– odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení
– případné překládky na trase
2. Položka neobsahuje:
– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce)
– poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0
3. Způsob měření:
Výměra je sumou součinů tun vybouraného materiálu v původním stavu a k nim příslušných
jednotlivých odvozových vzdáleností v kilometrech.

Součet za  Díl Ostatní práce 0,00 Kč
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