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1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MOSTNÍM OBJEKTU 
 

Stavba: 

 

 

Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou 

ISPROFOND: 327 321 4901 / 551 372 0005 

Objekt: SO 15-20-01, Železniční most v ev. km 19,900 – 
demolice podchodu  

Katastrální území: 647 390 Hrádek nad Nisou 

Obec: Hrádek nad Nisou 

Kraj: Liberecký 

Objednatel: Správa železnic, státní organizace 

Dlážděná 1003/7 

110 00 Praha 1 

IČ: 70994234 

DIČ: CZ70994234 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského 
soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 

Kontaktní adresa/adresa objednatele 
pro doručování písemností: 

Správa železnic, státní organizace 

Stavební správa západ,  

Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9 

Nadřízený orgán objednatele: 

 

Ministerstvo dopravy, 

Nábřeží L. Svobody 12, 110 00 Praha 1 

Zhotovitel projektu stavby: AFRY CZ s.r.o. 

Magistrů 1275/3 

1400 00 Praha 4 

IČO: 45 30 66 05 

DIČ: CZ 45 30 66 05 

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského 
soudu v Praze, spisová značka C 8073 

Hlavní inženýr projektu: 
Ing. Vladislav Šefl - autorizovaný inženýr v oboru 
dopravní stavby – číslo autorizace: 0011245 

Projekt SO 13-20-05: Ing. Jitka Brunnerová 

Správce mostu: 

Správa železnic, státní organizace 

Oblastní ředitelství Hradec Králové 

Správa mostů a tunelů 

Evidenční km označení mostu:  km 19,900 

Železniční trať: 
089 Liberec - Hrádek nad Nisou - Zittau - Varnsdorf 
[Varnsdorf – Seifhennersdorf (5 km)] - Rybniště 

Traťový úsek: TÚ 0941 Liberec – Zittau (DBAG) (mimo) 

Definiční úsek: F1 Žst. Hrádek nad Nisou 
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Situování mostního objektu: Staniční obvod 

Účel objektu Podchod pro pěší 

Skutečný nový km   19,904109 (objekt zanikne) 

 

2 ZDŮVODNĚNÍ NAVRŽENÉHO TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 
Stavební objekt je součástí akce „Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou“. Stávající podchod 

převádí pěší trasu (chodník v ulici Liberecká) pod stávající železniční tratí. Tato trasa je využívána i 
jako přístupová trasa k ŽST Hrádek nad Nisou. V současné době není podchod prakticky využíván a 
chodci přecházejí železniční trať podél blízkého železničního přejezdu. V rámci prací na trati dojde 
k úpravě tvaru železničního svršku, změně směrového a výškového vedení trati a snížení počtu kolejí 
ze stávajících dvou na jednu. V návaznosti na stávající nízké využívání podchodu chodci, snížení 
počtu kolejí a rekonstrukci přilehlého přejezdu v rámci rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou bylo 
v záměru projektu rozhodnuto, že podchod v km 19,900 bude zrušen bez náhrady. Zrušení objektu si 
vyžádá přeložky inženýrských sítí.  

 

3 ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

3.1 ÚČEL DOKUMENTACE 

Tato dokumentace je dokumentací ve stupni DSP ve smyslu Směrnice GŘ SŽDC, státní 
organizace č. 11/2006. Dle smlouvy o dílo je obsah dokumentace rozšířen do podrobností PDPS. 
Dokumentace byla zpracována bez znalosti konkrétního zhotovitele stavby. Případné změny, které by 
dokumentaci přizpůsobily technickému vybavení a možnostem konkrétního zhotovitele, musí být 
odsouhlaseny odpovědným projektantem objektu a schváleny objednatelem. 

Účelem dokumentace je demolice stávajícího podchodu. 

Dokumentace v souladu s požadavky vyhl. č. 499/2006 Sb. a vyhl. č. 146/2008 Sb. 

 

4 TECHNICKÝ POPIS SOUČASNÉHO STAVU OBJEKTU 

4.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MOSTNÍM OBJEKTU 

Druh nosné konstrukce: Zabetonované nosníky, desková, prostě 
uložená, ukončení šikmé. 

Popis spodní stavby:  Opěra 01 železobetonová s povrchovou 
úpravou + plechové na celou šířku (trapézový 
plech), obě křídla z železobetonu 
s povrchovou úpravou, šikmé křídlo vlevo s 
madlem ve výšce 1,00 m nad schodišťovými 
stupni, křídlo vpravo s betonovým soklem v 
dolní části.                                                                                                                             

Opěra 02 železobetonová s povrchovou 
úpravou, rovnoběžné křídlo vlevo a kolmé 
křídlo vpravo, obě s madlem ve výši 1,00 m 
nad schodišťovými stupni. 

Počet mostních otvorů:    1 

Délka přemostění:    2,70 m 

Délka mostu:     8,10 m 
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Rozpětí nosné konstrukce:   4,20 m 

Stavební výška:     0,95 m 

Výška obrysu kolejového lože:   0,45 – 0,60 m 

Volná výška pod mostem:   2,29 – 2,32 m 

Světlost kolmá:     2,70 m 

Šikmost mostu:     levá 

Úhel křížení s přemosťovanou překážkou: 56° 

Šikmá světlost:     3,23 

Šířka mostu:     20,60 m 

Rok výstavby dosavadní NK:   1912 

Rok poslední rekonstrukce nebo opravy objektu: - 

Zatížitelnost nová:    - 

Přechodnost:     - 

Stavební stav objektu: K = 2 

S = 2 

Přemosťovaná překážka   pěší trasa 

4.2 POPIS MOSTNÍHO OBJEKTU 

Nosná konstrukce je tvořena zabetonovanými nosníky. Jedná se o deskovou, prostě uloženou 
konstrukci na kluzné vrstvě. Spodní stavba je tvořena dvěma železobetonovými opěrami šířky 18,55 
m s povrchovou úpravou. Opěra 01 je na celou šířku opláštěna trapézovým plechem, za kterým jsou 
vedeny sítě. Křídla navazující na opěru jsou také z železobetonu s povrchovou úpravou. Na opěru 01 
je vlevo navázáno šikmé křídlo a vpravo kolmé křídlo. Na opěru 02 je vlevo navázáno rovnoběžné 
křídlo a vpravo kolmé křídlo. Vstup vlevo tvoří dvě schodišťová ramena (8+8 stupňů), všechny stupně 
jsou kamenné. Vstup vpravo je tvořen přímým schodištěm s třemi rameny a dvěma mezipodestami 
(3+7+11 stupňů), 3 stupně jsou betonové zbytek kamenné. Schodišťové stupně jsou lokálně 
popraskány. Výstupy jsou proti povětrnosti chráněny dřevěným přístřeškem. 

V nosné konstrukci byly v rámci podkladu mostní prohlídky zjištěny z podhledu všesměrové 
trhliny v povrchové úpravě s ojedinělými výluhy pojiva (kraj NK vlevo) do šířky 0,50 mm. V desce se 
nachází 2 zabetonované světlíky (0,85 x 1,70 m) ve vzdálenosti 7,15 od hrany opěry 02 zleva a druhý 
ve vzdálenosti 12,70 m od hrany opěry 02 zleva. Z podhledu NK u zabetonovaného světlíku jsou při 
hranách podélné trhliny s průsaky a výluhy pojiva, levá trhlina přechází do opěry 02 na celou výšku 
s průsakem v dolní části do šířky 0,50 mm. Na téměř celé ploše líce desky je degradovaná povrchová 
úprava. 

Opěra 01 je celá kryta trapézovým plechem a proto ji nebylo možné důkladně prohlédnout. 
Křídlo vlevo i vpravo vykazuje vodorovné i svislé trhliny na líci křídla s degradovanou povrchovou 
úpravou. U opěry 02 je v líci trhlina šířky do 0,50 mm na celou výšku opěry vycházející z podhledu NK 
v místě světlíku. V dolní časti s průsaky vody. Na líci je patrná degradace povrchové úpravy se 
stopami po stékání vody. V místě styku opěry 02 s NK je popraskaná omítka s ojedinělými výluhy 
pojiva. Křídlo vlevo i vpravo mají vodorovné i svislé trhliny a mají degradovanou povrchovou úpravu. 
V dolní části vlevo je v jednom místě výluh pojiva. Vpravo se v koruně křídla v místě původního otvoru 
(nyní zabetonovaného) jsou patrné průsaky vody a spoty po stékání. Úprava je lokálně odfouklá o 
opadaná. 

Podchod je vybarven madlem na stěnách schodiště ve výšce 1,0 m. V podlaze je ve 
vzdálenosti 3,00 m betonová revizní šachta rozměru 1,60 x 1,60 m s čerpadlem napájeným z VO, 
shora zakrytá plechem a ve vzdálenosti 7,63 m u opěry 02 je odpadní kanál rozměru 0,50 x 0,50 m 
shora nezakrytý a otevřený. Podchod je vybaven osvětlením v podobě světla na opěře 01 
s kabelovým vedením. Podlaha podchodu je tvořena betonovou stěrkou. 
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Přes podchod je v kolejovém loži je veden kabel VO a ZZ ve správě SŽDC a sdělovací kabel 
ve správě CETIN. 

V objektu jsou patrné trhliny s výluhy šířky až 0,5 mm na nosné konstrukci. Na opěře 02 se 
nachází trhlina na celou výšku líce dříku opěry s průsaky vody v dolní části. 

 

4.3 PODKLADY, PROVEDENÉ PRŮZKUMY 

4.3.1 Podklady 

 Územní rozhodnutí 

 Dokumentace EIA  

 Rekonstrukce ŽST Chrastava – DUR 

 Geodetické zaměření terénu 

 ČSN, ČSN EN, Vzorové listy, TKP a TP v platném znění 

 závěry z projednání 

 rekognoskace terénu 

4.3.2 Geologické a geotechnické podmínky 

Z regionálně-geologického hlediska náleží řešené území k terciérním uloženinám Žitavské 
pánve. 

Předkvartérní podklad je budován neogenními sedimenty spodního miocénu, hrádeckého 
souvrství. Jedná o málo zpevněné jíly, které jsou ve vrstevním sledu jezerních sedimentů střídány 
polohami písčitých jílů, jílovitého štěrku a jílovci plastického poloskalního charakteru. 

Kvartérní pokryv je v tvořen eolickými a eolicko-deluviálními uloženinami a navážkami. 
Eolickodeluviální sedimenty vznikali sedimentací prachových částic při činnosti větru a jejich dalším 
rozmytím ronovým snosem. Svoji roli také hrálo možné gravitačním promísení s písčitými a 
štěrkovitými sedimenty okrajové části terasy Lužické Nisy. V rámci řešeného území mají kvartérní 
zeminy litologicky prakticky jednotný charakter, který klasifikujeme převažující třídou vápnitého 
písčitého jílu, lokálně s podřízenými laminami s vyšším podílem písčité či štěrkovité frakce. 

Povrch řešeného prostoru je překryt polohou navážek o mocnosti nepravidelně až přes 2,0 m, 
charakteru štěrku hlinitého až štěrku s příměsí jemnozrnné zeminy. 

4.3.3 Hydrogeologické poměry 

Hydrogeologické podmínky jsou determinovány vysokou propustností navážek a velmi nízkou 
propustností hlubšího kvartérního nebo terciérního podkladu. Obzor podzemních vod byl 
průzkumnými pracemi nezastižen.  

Zájmové území náleží hydrogeologickému rajónu 1420 Kvartér a miocén Žitavské pánve, číslo 
hydrologického pořadí 2-04-07-0370-0-00, název toku: Lužická Nisa. Zájmové území není součástí 
chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV). Zájmové území náleží povodí lososových vod. 
Zájmové území není chráněno pro balneologické účely. 

4.3.4 Chráněné zájmy a georegistry 

 Zájmové území se není dotčeno pozůstatky těžby surovin nebo ložiskově chráněno. 

 V zájmovém území nejsou evidovány sesuvy nebo jiné nebezpečné geohazardy. 

 V zájmovém území není znám výskyt tektonické linie, která by významným způsobem měnila 

platnost předloženého vyhodnocení. 

 Zájmové území dosahuje seizmického zrychlení AgR = 0,04g dle ČSN EN 1998-x, změny Z4. 
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 Zájmové území náleží klimatickému rajonu MT3, mírně teplý až teplý, vlhký. Průměrná teplota 

dosahuje 7,5 – 8,5°C, průměrný roční úhrn srážek činí 700-900 mm. Index mrazu činí  75°C/d. 

Hloubka promrzání dle ČSN 73 6114 dosahuje 1,00 m. 

 

5 NÁVRH A POPIS NAVRŽENÉHO TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 
Navržena je kompletní demolice podchodu za vyloučeného provozu v obou kolejích. 

Před začátkem demoličních prací na mostním objektu se provedou následující činnosti: 

 Odstranění železničního svršku (SO 15-10-01) a železničního spodku (SO 15-11-01) 

 Přeložky stávajících sítí umístěných za trapézovým plechem v podchodu (přeložka plynovodu 

NTL SO 15-33-01, přeložka vn vedení SO 15-30-01, přeložka vodovodu PE 90 SO 15-32-01) 

Vlastní demolice podchodu se bude skládat z následujících prací: 

 demontáž stávajících dřevěných přístřešků nad výstupy z podchodu 

 odstrojení vybavení podchodu, odstranění zábradlí, odstranění elektroinstalace a osvětlení, 

odstranění trapézových plechů, odstranění čerpadla v šachtě teplovodu bez náhrady 

  odstranění kamenných i betonových schodišťových stupňů 

 odstranění poklopu z šachty teplovodu, odstranění pochozí vrstvy podlahy v podchodu 

 kompletní demolice mostovky podchodu a částečná demolice opěr až po úroveň bouracích 

prací, stěny budou zdemolovány minimálně 1,50 m pod úroveň temene kolejnice nové koleje 

 vybetonování nové železobetonové desky nad stávající obetonávkou teplovodu (deska tl. 200 

mm, z betonu C 25/30 vyztužené 2x Kari sítí ø8-100x100 mm) 

 provedení revizní šachty teplovodu z prefabrikovaných dílců 1,5x1,5 m se vstupem zajištěným 

uzamykatelným poklopem DN 600 pro třídu zatížení B125 

 vyplnění podchodu betonem C 8/10 v požadovaném tvaru pro převedení konstrukce 

železničního spodku SO 15-11-01 

Dokončovací práce po demolici podchodu: 

 provedení konstrukcí železničního spodku včetně odvodnění (SO 15-11-01) a železničního 

svršku (SO 15-10-01) 

 terénní práce a úprava ploch po demolicích (úprava pozemních komunikací SO 15-50-01, 

zpevněné plochy a prostranství SŽ SO 15-52-02, zpevněné plochy a prostranství města SO 

15-52-03) 

 provedení železničního přejezdu v ev. km 19,922 SO 15-13-01 

5.1 BOURÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ 

Bude provedena kompletní demolice železobetonové mostovky podchodu a částečná 
demolice stěn podchodu. Stěny budou zdemolovány minimálně 1,5 m pod úroveň nivelety (temene 
kolejnice) nových kolejí. 

Demolice železobetonových konstrukcí bude prováděna běžnými mechanismy určenými 
k těmto činnostem, např. pomocí hydraulických kladiv a hydraulických nůžek nasazených na pásových 
rypadlech. 
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Demolice konstrukcí podchodu bude probíhat mechanizací z prostoru kolejiště. Výšky 
ubourání jsou zaznačeny v přehledném výkresu a jsou jako minimální z důvodu správného převedení 
konstrukcí železničního spodku. 

Stavební materiál z demolic bude roztříděn a odvezen k recyklaci, případně k likvidaci nebo na 
skládku. 

5.2 ŽELEZOBETONOVÁ DESKA 

Po vybourání podlahy v podchodu se nad stávajícím obetonováním teplovodu vybetonuje 
železobetonová deska tl. 200 mm z betonu C 25/30 – XA1, XF1 vyztužená 2x Kari sítí ø8-100x100 
mm.  

Od obetonávky teplovodu je deska oddělena separační vložkou z extrudovaného polystyrénu 
tl. 50 mm. 

5.3 ŠACHTA TEPLOVODU 

Nová revizní šachta teplovodu se napojí na otvor 1,5x0,6 m v železobetonové desce v místě 
původního přístupu k teplovodu z podlahy podchodu.  

Šachta je provedena z železobetonových prefabrikovaných čtvercových dílců o světlosti 
1,5x1,5 m z betonu C 40/50 – XA1. V horní části šachty je na přechodové desce osazen se vstupem 
do šachty s uzamykatelným poklopem DN 600 pro třídu zatížení B125. 

Pro použití prefabrikovaných dílců šachty je nutné osvědčení Správy železnic. 

5.4 ZALITÍ PODCHODU BETONEM 

Zalití podchodu betonem bude probíhat po etapách. Maximální výška betonu v jedné etapě je 
0,6 m, výška první vrstvy zalití je 0,3 m. Mezi jednotlivými etapami betonáže musí být časová prodleva 
min. 2 dny. 

Beton použitý pro vyplnění podchodu je třídy C 8/10 - X0. Horní povrch betonu musí být 
proveden tak, aby respektoval tvar tělesa železničního spodku probíhajícím nad zrušeným 
podchodem. 

 

6 POSTUP VÝSTAVBY, ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ STAVBY 

6.1.1 Technologické zásady výstavby objektu 

Postup výstavby je podrobně řešen v rámci ZOV celé stavby, viz. část E.5.8 projektové 
dokumentace. Demolice podchodu proběhne ve stavební fázi 2A (délky 50 dní). Pro samotnou 
demolici a následnou úpravu je vyčleněno 30 dní. 

6.1.2 Požadavky na výluky, omezení rychlosti a další provozní omezení 

Přístupy na staveniště, zásady napojení stavby na inženýrské sítě: stavba je napojena na 
místní komunikace; napojení na inž. sítě – viz POV. Rekonstrukce objektu spadá do pracovního 
postupu 2. Předpokládá se výstavba v řádu 100 dní. 

Na provoz na mostě nejsou žádné dopady postupu výstavby, provoz na mostě bude po celou 
dobu výstavby vyloučen. 

6.1.3 Časové souvislosti s výstavbou sousedních objektů 

Zhotovitel má povinnost před zahájením stavebních prací ověřit všechny dotčené sítě a 
vedení. Zhotovitel má dále povinnost provést vytyčení všech podzemních vedení a provést opatření 
na jejich ochranu. Do doby, než budou kabely umístěny do definitivní nové polohy, musí být po 
obnažení ve výkopu provizorně vyvěšeny a zajištěny. 
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7 HLAVNÍ SOUVISEJÍCÍ OBJEKTY 
PS 15-01-11  ŽST Hrádek nad Nisou, SZZ 

PS 15-01-31  PZZ přejezdu P2816 v km 19,922 

PS 15-02-11  ŽST Hrádek nad Nisou, místní kabelizace 

PS 15-02-12  ŽST Hrádek nad Nisou, úprava stávající kabelizace 

SO 15-10-01  ŽST Hrádek nad Nisou, železniční svršek 

SO 15-11-01  ŽST Hrádek nad Nisou, železniční spodek 

SO 15-14-01  ŽST Hrádek nad Nisou, výstroj trati 

SO 15-12-01  ŽST Hrádek nad Nisou, nástupiště 

SO 15-13-01  Železniční přejezd v ev. km 19,922 

SO 15-20-02  ŽST Hrádek nad Nisou, železniční most v km 20,151 - podchod 

SO 15-20-03 ŽST Hrádek nad Nisou, železniční most v ev. km 20,210 – demolice 
podchodu 

SO 15-30-01 ŽST Hrádek nad Nisou, přeložka vn vedení (podchod v ev. km 
19,900) 

SO 15-31-01  ŽST Hrádek nad Nisou, dešťová kanalizace 

SO 15-31-02  ŽST Hrádek nad Nisou, jednotná kanalizace 

SO 15-32-01 ŽST Hrádek nad Nisou, přeložka vodovodu PE 90 (podchod v ev. km 
19,900) 

SO 15-32-02  ŽST Hrádek nad Nisou, vodovodní přípojka 

SO 15-50-01  Úpravy stávajících pozemních komunikací (před a po stavbě) 

SO 15-52-02 ŽST Hrádek nad Nisou, ostatní zpevněné plochy a prostranství 
(SŽ,s.o.) 

SO 15-52-03 ŽST Hrádek nad Nisou, ostatní zpevněné plochy a prostranství 
(město) 

SO 15-60-01  Hrádek nad Nisou, přechody kabelů přes mostní objekty 

 

V širším kontextu s předmětným stavebním objektem souvisí všechny PS a SO stavby. 

 

8 NORMY A PŘEDPISY 
Soustava materiálových a návrhových norem ČSN, ČSN EN, vč. změn v platných zněních, 

Soustava norem TNŽ v platných zněních, 

Mostní vzorové listy SŽ, 

 

č. 266/1994 Sb. Zákon Parlamentu ČR o dráhách 

č. 177/1995 Sb.  Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává stavební a technický 
řád drah, v platném znění 

č. 22/1997 Sb.  Zákon Parlamentu ČR o technických požadavcích na výrobky, v 
platném znění 

č. 137/1998 Sb.  Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických 
požadavcích na výstavbu, v platném znění 
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č. 163/2002 Sb.  Nařízení Vlády ČR, kterým se stanoví technické požadavky na 
vybrané stavební výrobky, v platném znění 

TKP SSD Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, v platném znění 

GŘ SŽDC s. o. 11/2005  Směrnice GŘ SŽDC s. o, Dokumentace pro přípravu staveb na 
železničních tratích celostátních a regionálních 

GŘ SŽDC s. o. 16/2006 Směrnice GŘ SŽDC s. o., Zásady modernizace a optimalizace 
vybrané železniční sítě ČR 

SŽDC S 3 Železniční svršek, v platném znění 

SŽDC S 3/2 Bezstyková kolej, v platném znění 

SŽ S 4 Železniční spodek, v platném znění 

SŽDC S 5 Správa mostních objektů, v platném znění 

SŽDC S 5/4 Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí, v platném znění 

SŽ S5/1 Diagnostika, zatížitelnost a přechodnost železničních mostních 
objektů 

SŽDC MVL 720 Zábradlí pro železniční mosty 

Konvenční železniční systém Kategorie železničních tratí z hlediska mostů, v platném znění 

Obecné technické podmínky pro ochranné nátěrové systémy, 08/2020 

ČSN EN 206 Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda, v platném znění 

ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí, v platném znění 

ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí. Část 1-1: Obecná 
pravidla a pravidla pro pozemní stavby, v platném znění 

ČSN EN 1992-2 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 2: Betonové 
mosty – navrhování a konstrukční zásady, v platném znění 

ČSN 73 6200 Mosty – Terminologie a třídění, v platném znění 

ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů, v platném znění 

TNŽ 73 6280 Navrhování a provádění vodotěsných izolací železničních mostních 
objektů, v platném znění 

 

9 VÝJIMKOVÁ A ÚLEVOVÁ ŘEŠENÍ UPLATNĚNÁ NA MOSTNÍM 
OBJEKTU 

V návrhovém řešení se neuplatní výjimková a úlevová řešení z platných předpisů a norem. 
 

10 BEZPEČNOST PRÁCE 
Pro zajištění bezpečnosti práce je nutno se v plném rozsahu řídit následujícími předpisy: 

- zákonem č. 309/2006 Sb. O zajištění dalších podmínek BOZP 

- nařízením vlády č.591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništi a 
jeho prováděcími právními předpisy 

- nařízením vlády č. 362/2005 Sb., Bližší požadavky na BOZP na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky 

- ustanovením Zákoníku práce č.262/2006 Sb., týkající se BOZP 

Jedná se zejména o proškolení zaměstnanců, kteří provádí takové práce, kde je nutno dodržovat 
bezpečnostní předpisy. Jelikož se stavba nachází i na pozemku dráhy, je nutno dodržovat rovněž 
předpisy SŽDC Bp 1, SŽ Bp1 a SŽ Bp3, Pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a vyhlášky 
MD č.101/1995 Sb., Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost. 

Při všech pracích uvedených v této dokumentaci je nutno průběžně a důsledně dodržovat: 
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- ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zákona č. 65/1965 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů  

- vyhlášku Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb. 
bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích 

- zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a vyhlášku MV č. 
246/2001 Sb. o požární prevenci 

- nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu 

- nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 

- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků 

- ČSN 65 0201 - Hořlavé kapaliny, provozovny a sklady 

- ČSN 05 0601 - Bezpečnostní ustanovení pro sváření kovů 

- ČSN 05 0610 - Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem a řezání kyslíkem 

- ČSN 05 0630 - Bezpečnostní předpisy pro svařování elektrickým obloukem 

- ČSN 07 8304 - Bezpečnostní předpisy k dopravě plynu – provozní pravidla 

- ČSN ISO - 12480 - 1 - Jeřáby – bezpečné používání 

- bezpečnostní předpisy obsažené v závazných technologických pravidlech dodavatele 

Všichni zúčastnění pracovníci musí používat v celém prostoru staveniště ochranné přilby a další 
předepsané osobní ochranné pracovní prostředky dle směrnice dodavatele vypracované na nařízení 
vlády č. 495/2001 Sb. Před zahájením prací musí být seznámeni s technologickým postupem a 
příslušnými bezpečnostními předpisy. 

Staveniště musí být souvisle oploceno do výše 1,8 m a na všech vstupech (uzamykatelných) 
označené výstražnými tabulkami se zákazem vstupu všem nepovolaným osobám. 

Při stavebních pracích za snížené viditelnosti musí být zajištěno dostatečné osvětlení. 

Je nutno dodržovat vymezení ploch určených pro pojezd stavebních mechanizmů a 
nebezpečný dosah stroje. Je zakázáno pohybovat se v blízkosti zavěšeného břemene. 

Před zahájením prací je nutné ověřit polohu, stav, způsob ochrany a možnost odpojení všech 
inženýrských sítí vedených v prostoru staveniště včetně podmínek správců sítí pro povolení prací v 
jejich blízkosti a povinností při odevzdání pracoviště. 

Zvláštní pozornost je nutno věnovat pracím v blízkosti inženýrských sítí. Pro vrtání v 
ochranném pásmu inženýrských sítí je nutný souhlas a přímý dozor jejich správců. 

Výkopy musí být zajištěny proti pádu osob pevným dvoutyčovým zábradlím o výšce minimálně 
1,1 m a zarážkou (ochrannou lištou) o výšce minimálně 0,15 m. 

Přístupy do výkopu musí být zajištěny typizovanými fixovanými žebříky, resp. typizovaným 
slezným oddělením dle hloubky výkopu tak, jak stanoví nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 
nebo do hloubky. Vyhloubené vrty pro zápory musí být tam, kde jsou práce přerušeny, zabezpečeny 
proti pádu osob do vrtu jeho provizorním ohrazením nebo dostatečně únosným zakrytím. 
Vzhledem k souběžné činnosti mnoha dodavatelů bude třeba zajistit na stavbě dohled autorizovaným 
koordinátorem BOZP, pokud toto nebude smluvně zajišťovat stavební dodavatel. 
 

11  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
Technického řešení mostního objektu zachycuje veškeré změny a požadavky, které byly 

vzneseny během projednávání na technických poradách. 
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Projektová dokumentace je ve stupni DSP+PDPS. V případě změny podkladů, či vzniku 
nových skutečností, si projektant vyhrazuje právo posouzení dopadu těchto změn na řešení a 
eventuálně doplnění nebo úpravu projektu. 

Dokumentaci lze užívat ve smyslu příslušné smlouvy o dílo. Výkres, příloha či jeho část, může 
být kopírován nebo jiným způsobem rozšiřován pouze po předchozím souhlasu AFRY CZ, s.r.o. 

 

 

 

 

 

v Praze, září 2021 

 

 

 

Ing. Jitka Brunnerová 

       AFRY CZ, s.r.o. 

       jitka.brunnerova@afry.com 
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