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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název stavby:   Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou 

Stupeň dokumentace:   Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) 

Dílčí část – objekt (PS/SO):  SO 15-20-02 Železniční most v km 20,151 - podchod 

Charakteristika stavby:   Liniová železniční stavba, rekonstrukce 

Katastrální území: Hrádek nad Nisou 

Místo stavby: Železniční trať 547D Liberec – Hrádek n. Nisou st. hr. – (Zittau) – 

Varnsdorf st. hr. – Varnsdorf 

Trať podle Prohlášení o dráze:   501-00-a 

Traťový úsek TU:   547 D 

Definiční úsek DU:   0941 F1 

Kategorie dráhy:   celostátní 

Kategorie trati dle TSI   P5/F4 

Období realizace:   09.2022 – 11.2023  

Údaje o stavebníkovi: 

Objednatel: Správa železnic, státní organizace  

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

IČO: 709 94 234 

DIČ: CZ70994234 

Zapsána v obchodním rejstříku vedené Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

 

Zástupce objednatele: Správa železnic, státní organizace  

Stavební správa západ  

Sokolovská 278, 199 00 Praha 9 

Údaje o zpracovateli dokumentace a části dokumentace: 

Zhotovitel dokumentace: AFRY CZ s.r.o.  

Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 

IČO: 45306605 

DIČ: CZ45306605 

Zapsaný v OR vedeném u Městského soudu v Praze, spisová 

značka C 8073 

Hlavní projektant stavby: Ing. Vladislav Šefl  

autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 0011245 

tel. 725 634 107  

e-mail: vladislav.sefl@afry.com 

Odpovědný projektant 

dílčí částí (SO/PS): Ing. Vladimír Piták  

autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce,  

     ČKAIT 3000270 

     tel. +421 910 224 470  

     e-mail: vladimir.pitak@afry.com 

 

Ostatní zpracovatelé 

dílčí částí (SO/PS): Ing. Ľubomír Macura  

tel. +421 910 384 957  

e-mail: lubomir.macura@afry.com 

mailto:vladislav.sefl@afry.com
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Údaje o nabyvateli PS/SO: 

Vlastník/správce: Správa železnic, státní organizace  
 stavební správa západ - OŘ Hradec Králové 

1.1. Identifikační údaje objektu 

Číslo objektu: SO 15-20-02 

Název objektu: Železniční most v km 20,151 - podchod 

Kraj: Liberecký 

Katastrální území: Hrádek nad Nisou 

Staničení mostu – evidenční: -  

Staničení mostu – nové: 20,151 532 

Bod křížení Y = 701 451,206 

 X = 962 395,559 

Úhel křížení 90° 

Traťový úsek: 547 D 

Definiční úsek: 0941 F1 (Chrastava - Hrádek n.N.) 

Situování mostního objektu v terénu: Objekt se nachází v staničním obvodu  

 - nástupiště VMP 3,0 

Účel objektu: Mostní objekt převádí železniční trať  

 přes komunikaci pro pěší 

Počet kolejí na mostě stávající: - 

Počet kolejí na mostě nový: 2 

Směrové vedení kol.na mostě – stávající: kolej č.1 – neobsazeno 

kolej č.2 – neobsazeno 

Směrové vedení kol.na mostě – nové: kolej č.1 – v přímé 

 kolej č.2 – v přímé  

Výškové vedení koleje na mostě – stávající: kolej č.1 – neobsazeno 

kolej č.2 – neobsazeno 

Výškové vedení koleje na mostě – nové: kolej č.1 – klesá 0,79‰ 

kolej č.2 – stoupá 0,44‰ 

Rychlost v traťovém úseku – stávající: 85-100 km/h 

Rychlost v traťovém úseku – nová: 80 km/h 

Rychlost na nové koleji č. 1: 80 km/h 

Rychlost na nové koleji č. 2: 50 km/h 

 

2. ZDŮVODNĚNÍ OBJEKTU STAVBY 

 Předmětem projektu je výstavba nového podchodu v nové poloze v Žst. Hrádek nad Nisou v km 

trati 20,151 532. Nový podchod bude sloužit jako bezbariérový přístup na nové ostrovní nástupiště 

v stanici. Všechny přístupy budou zastřešené. Podchod bude vybudován s umožněním bezbariérového 

přístupu pro osoby se sníženou pohyblivostí. Stavební objekt je řešen v souladu s technickými specifikacemi 

pro interoperabilitu TSI subsystému PRM. Celá konstrukce podchodu bude ve správě SŽ. 

 Dokumentace je vypracovaná v souladu s DÚR, je jen podrobně dopracovaná.  
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3. ÚZEMNÍ PODMÍNKY 

Nový podchod se nachází v katastrálním území (kód 647390) města Hrádek nad Nisou (kód 564095) 

v prostoru kolejiště železniční stanice. Situování podchodu je při výpravné budovy a terminálu Hrádek. Ve 

vzdálenosti cca 62m se nachází stávající podchod v evid. km 20,210 s vyústěním do výpravné budovy. 

Demolici podchodu řeší související SO 15-20-01, demolici terminálu SO 15-78-04. 

 Podchod v nové poloze se nachází na pozemku p.č. 1598/1 (vlastník SŽDC), vyústění podchodu 

schodiště DC1 bude na pozemku p.č. 1598/7 (vlastník město Hrádek n.N.) v místě terminálu. 

 

Obr. Situování podchodu - Žst. Hrádek nad Nisou 

 

Obr. Situování podchodu ve stanici - 3D pohled - schéma 

4. GEOTECHNICKÉ PODMÍNKY 

 Podrobný inženýrskogeologický a geotechnický průzkum zpracovala společnost Geotechnik.cz 

v 11/2018, úryvek ze závěrečné práce: 

 Geologické poměry pro návrh podchodu byly ověřeny sondou J3. V rozsahu podchodu 

předpokládáme horizontální průběh geotechnických rozhraní. Hladina podzemní vody nebyla průzkumnými 

pracemi zastižena. Předpokládáme proto, že hladina podzemní vody nebude mít na projektovanou 

konstrukci podchodu vliv. Obecnou zemní vlhkost zemin klasifikujeme stupněm XA1 dle ČSN EN 206 

(agresivita na cement) a stupněm III dle ČSN 03 8375 (agresivita na ocel, CO2, agr). 

Vrt J3, sžkm - cca 20,140; hloubka vrtu 7,0m, ±0,0m - povrch štěrkového lože v kolejišti 

- pro polohu viz půdorys 

1 
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0,00 - 1,50m  hlína písčitoštěrkovitá, tmavě šedá, s příměsí drážního štěrku as úlomky cihel  

  (zatřídění F1/MG , navážka) 

1,50 - 2,60m jíl písčitý, tuhý/pevný, s ojedinělými valounky křemene do 1cm, vápnitý (F4/CS) 

2,60 - 6,50m jíl písčitý, vápnitý, pevný až velmi pevný (F4/CS) 

6,50 - 7,00m  štěrk jílovitý a jíl štěrkovitý, vápnitý, tuhý/pevný, s valouny křemene do 3cm (F2/CG, 

  G5/GC) 

Podzemní voda:  hladina naražená - nezastižena 

   Hladina ustálená - nezastižena 

5. POPIS A TECHNICKÝ STAV STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU 

Neobsazeno, stavební objekt je novostavba. 

5.1. Stávající inženýrské sítě  

 Nakolik se nový objekt nachází v železniční stanici, tak v zájmovém území (kolejiště a přilehlé 

plochy) se nachází množství podzemních inženýrských síti. Přímo v místě situováni nového podchodu se 

nachází: SŽ SEE vedení, SŽ sdělovací vedení. Všechny známé sítě jsou vykresleny v půdorysu, v situaci 

objektu a v koordinační situaci stavby. Sítě dotčené výstavbou budou přeloženy v souladu s koordinační 

situaci stavby. 

6. POPIS NAVRŽENÉHO TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ OBJEKTU 

6.1. Základní údaje 

Stavební řešení objekt: novostavba 

Nosná konstrukce (tubus): monolitický ŽB uzavřený rám 

Nosná konstrukce (schodiště): monolitický ŽB polorám 

Nosná konstrukce (výt. šachta): monolitická ŽB šachta 

Počet mostních otvorů: 1 

Délka přemostění: 3,0m (mezi líci opěr) 

Délka mostu:  -  

Rozpětí nosné konstrukce:  3,4m (ke střednici rámu) 

Stavební výška: 1,168m 

Výška mostu: - 

Volná výška pod mostem: -  

Omezení volné výšky: - 

Průchodná výška:  min. 2,6m ≤ 2,50m 

Světlost kolmá (tubus): 3,0m 

Světlost kolmá (schodiště DC1): 3,0m  

Světlost kolmá (schodiště DC2): 1,8m  

Šikmost mostu-pravá/levá, velikost úhlu šikmosti: 90° (100g)  

Šikmá světlost: - 

Prostorové uspořádání na mostě: obrys kolejového lože jsou dodrženy,  

 šířkově 2200+60mm, výškově 510+40mm 

Šířka mostu (příp. šířka chodníku): - 
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Volná šířka mostu: - 

Šířka mezi zábradlím: - 

Plocha objektu (bez těsnící vany): 161,3m2 

Založení: plošné 

Údaje zatížitelnosti objektu: zatížitelnost NK - horní příčel (ohyb) ZUIC = 1,36 

 zatížitelnost NK - horní příčel (smyk) ZUIC = 1,22 

 zatížitelnost NK - stěna rámu (ohyb) ZUIC = 1,57 

 zatížitelnost NK - stěna rámu (smyk) ZUIC = 2,32 

Údaje přechodnosti objektu: -  

Dovolená traťová třída zatížení: C3 (20t / 7,2t) 

Návrhové zatížení: železniční zatížení - model LM71 s klasifikačním 

součinitelem =1,1; SW2 

6.2. Popis navrženého technického řešení  

 Na základě dispozičního a statického řešení se navrhla výstavba nového podchodu, která obsahuje 

nosnou konstrukci mostu (tj. tubus pod kolejištěm), dále jsou do výstavby zařazeny výstupy (schodiště, 

výtahové šachty) a vnitřní vybavení podchodu. Podchodem bude zabezpečen bezbariérový přístup na 

ostrovní nástupiště v stanici. Pro realizaci je rozdělen na 2 dilatační celky. Pro objekt je zpracován 

samostatný výkaz výměr.  

Koncepce podchodu: 

- z architektonického hlediska je podchod řešený jako celek v danem území, včetně výpravní budovy, 

zastřešení, drobné architektury, … 

- nosná konstrukce je navržena jako uzavřený železobetonový monolitický rám - tubus na účinky zatížení 

dle ČSN EN 1991-2, část 2 na účinky vlaku LM71 

- prostorové uspořádání na mostě je navrženo dle ČSN 736201 - obvod stanice s ostrovním a krajním 

nástupištěm 

- dispozice podchodu je navržena: světlá šířka tubusu 3,0m, světlá výška min. 2,5m. Výstupy z podchodu 

jsou navrženy schodišti a výtahovými šachtami. Schodiště DC1 má světlou šířku 3,0m, DC2 1,8m. Výstupy 

z podchodu budou zastřešeny, řeší samostatný stavebný objekt.  

- izolace je navržena v souladu s TNŽ 73 6280 Navrhování a provádění vodotěsných izolací železničních 

mostních objektů a TKP staveb státních drah kap.22 

Železniční svršek na mostu: 

- posuny kolejí: kolej č.1 posun 39mm vpravo 

   kolej č.2 posun 5171mm vlevo 

- prostorové uspořádání na mostě vyhovuje ČSN 73 6201:  

   je dodržen VMP staniční manipulační obvod 

   je dodržena minimální tl. kolejového lože (od pražce) 300mm  

   + rezerva 50mm (žlab kolejového lože)        
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Obr. Schéma podchodu 

6.2.1. Demolice stávajícího objektu 

 Samotný podchod neřeší žádnou demolici. Všechny jestvující konstrukce (nástupiště, oplocení, 

zastřešení, zpevněné plochy, terminál Hrádek) které jsou v kolizi s novým podchodem řeší související 

objekty.  

Odpady: 

Nakládaní se vzniknutými odpady musí být v souladu s platnými předpisy. 

 Vytěžená zemina z výkopů bude posouzená geotechniky stavby a v případě její vhodnosti bude 

uložená na mezideponií a opětovně uložená do zpětných zásypů. V opačném případě bude odvezená a 

uložená na skládku. Viz také odstavec výkopy a zásypy. 

6.2.2. Vytýčení objektu 

Vytyčení objektu se uskuteční z pevných bodů platné a ověřené vytyčovací sítě stavby v době 

vytyčení a vytyčovacích bodů mostního objektu. Koordinace s geodetickým podkladem stavby. 

Souřadnicový systém: JTSK 

Výškový systém: BpV 

Vytýčení dle: 

- ČSN 013419   Výkresy ve stavebnictví. Vytyčovací výkresy staveb 

- ČSN ISO 4463 1-3 (730411) Měřící metody ve výstavbě – Vytyčování a měření 

Přesnost vytýčení dle: 

- ČSN 730420 -1  Přesnost vytyčování staveb - část 1: Základní požadavky 

- ČSN 730420 -2 Přesnost vytyčování staveb - část 2: Vytyčovací odchylky 

- TKP kapitola 18 Betonové mosty a konstrukce – příloha 3 

 Zákres inženýrských sítí je nutno pokládat za orientační a technický dozor investora musí zajistit 

před zahájením stavby vytýčení inženýrských sítí. Během stavby je nutné vytýčení chránit 

před poškozením. 

6.2.3. Výkopy a zásypy 

Výkopy 

 Výkopy budou prováděny v nezapažené otevřené stavební jámě v jílovitých zeminách 3. až 4. třídy 

těžitelnosti dle ČSN 73 3050. Sklon dočasných svahů bude různý 1:1, 2:1, 5:1  (viz. přehledný výkres a 
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výkopy). Základová spára (ZS) musí být ochráněna před klimatickými vlivy, pojezdy staveních mechanizmů 

a pod. Po odtěžení hornin na základovou spáru je nutné ZS ochránit realizací podkladního betonu.  

 Za snížené viditelnosti všechny překážky označit. Hranice výkopu budou opatřené dočasným 

zábradlím.  

Čerpáni během výstavby 

 Pokud se bude ve výkupu nacházet voda (srážková, povrchová nebo podzemní) zhotovitel je 

povinný učinit opatření k odvodnění dna výkopu. Součástí výkopu budou čerpací jímky např. z PVC 

korugovaných trub DN600, L=1m, umístnění v prostoru výtahových šachet. Předpokládá se, že přítok vody 

(jen dešťová voda) bude zvládnutelný běžnými stavebními kalovými čerpadly s hasičskými hadicemi. Místo 

přečerpávání dle místních podmínek. 

Zásypy za opěrou (tubusem)  

 Přechodová oblast před a za tubusem se bude řešit pouze v rozsahu přechodových klínů po úroveň 

pláně ZKPP. Vlastní ZKPP je součástí objektu železničního spodku (SO 15-11-01). Zásyp tubusu bude 

proveden novým materiálem, který musí být propustný, nenamŕzavý a dobře zhutnitelný. Je navržen ze 

štěrkodrti, hutnění po 300mm na Id=0,95-1,0. Zásyp a hutnění se provede v souladu s přílohou 

č. 24 (přechodové oblasti tělesa železničního spodku) předpisu SŽDC S4. Minimální délka ZKPP se uvažuje 

12m, kde přechodová oblast bude min. 7m a výběh ZKPP bude min. 5m. Výkopové zeminy na zpětné 

zásypy tubusu podchodu neuvažujeme.  

Zásypy výstupu z podchodu a výtahových šachet 

 Budou provedeny ze shodného materiálu tj. štěrkodrti. Podle IGP vytažená zemina je nevhodná 

k zpětným zásypem z hlediska její nasákavosti, namrzavosti a hutnitelnosti, může se použit při dokončovací 

pracích a úpravě terénu.  

Návrh skladby KPP a ZKPP 

 Návrh KPP (konstrukce pražcového podloží) a ZKPP (zesílená konstrukce pražcového podloží) řešila 

společnost WALTEC v 06/2021. Podrobně pražcové podloží jednotlivých kolejí včetně výkazu výměr řeší SO 

15-11-01.  
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6.2.4. Založení 

Základová spára 

 Podchod bude dle geotechnikého průzkumu založen v jílovitých zeminách typu F4/CS. S výměnou 

podloží neuvažujeme. Založení všech konstrukcí bude v nezámrzné hloubce. Konstrukce podchodu budou 

zhotoveny na podkladní beton C12/15 tl. 100mm.  

Podkladní beton: ČSN EN 206+A2 C12/15 - X0 (CZ- F.1.1) - Cl 0,1 - Dmax22 - S3 

 Základová spára bude převzata a odsouhlasena odpovědným geotechnikem stavby. V případě 

zjištění nepříznivých základových poměrů po odkopání základové spáry, je třeba upřesnit způsob zakládání, 

toto bude předmětem geotechnika stavby, stavebního a autorského dozoru stavby. 

Hydroizolační vana HYV 

 Základová těsnící a hydroizolační vana pod konstrukcí podchodu je navržena v tl. 250mm, vyztužení 

při spodním i horním povrchu ocelovou KARI sítí 8/100/100. Do rohů budou vloženy příložky. Po zhotovení 

systémové izolace bude do těsnící vany budována nosná konstrukce. 

Beton vany: ČSN EN 206+A2 C25/30 – XA1 (CZ- F.1.2) - Cl 0,40 - Dmax22 - S3 

  max. průsak 20mm dle ČSN EN 12 390-8 

Výztuž:  kari síť - BSt 500M, ČSN EN 1992-1-1 B500B 

Základová deska  

 Pod schodišti v místě kde končí vana je navržena oddilatovaná základová deska v tl. 250mm 

vyztuženou ocelovou KARI sítí 8/100/100, při spodním i horním povrchu. Deska bude opatřena izolačním 

souvrstvím dna podchodu. Na izolaci bude zhotovená betonová ochranná vrstva, na které bude vyvázána 

výztuž a provedena betonáž vlastních nosných konstrukcí. 

Beton desky: ČSN EN 206+A2 C25/30 - XA1 (CZ- F.1.1) - Cl 0,40 - Dmax22 - S3 

Výztuž:  kari síť - BSt 500M, ČSN EN 1992-1-1 B500B 

6.2.5. Spodní stavba 

 Neobsazeno. 

6.2.6. Nosná konstrukce 

Nosná konstrukce - tubus 

 Nosná konstrukce tubusu je navržena jako uzavřený železobetonový monolitický rám.  Horní příčle 

je ve spádu 2,5%, tloušťka ve vrcholu 400mm, tloušťka stěn 400mm a dolní příčle je 400mm. Světlá výška 

v ose 2,63m > min 2,5m; světlá šířka 3,0m > min 2,0m. Do bednění všech pravoúhlých rohů se vloží 

trojhranná lišta se zkosením 20x20mm. 

 S ohledem na postup výstavby a jeho možné příští rekonstrukce je nosná konstrukce rozdělena na 

2 dilatační celky DC1, DC2. Tyto jsou odděleny dilatační spárou tl. 20mm. Dovolené odchylky nosných 

konstrukcí, rovinatost povrchů, tolerance pro otvory musí být dle ČSN EN 13670 (část 10 - geometrické 

tolerance) a TKP kap. 18 „betonové mosty a konstrukce“ příloha 3. Při výstavbě nosné konstrukce se 

předpokládá použití systémového bednění.   

 

Beton:  ČSN EN 206+A2 C30/37 – XC3, XF2 (CZ-F.1.2) - Cl 0,40 - Dmax22 - S3 

  max. průsak 20mm dle ČSN EN 12 390-8 

Výztuž:  ČSN EN 1992-1-1 B500B 

Krytí výztuže: cmin = 40mm, cnom = 50mm (dle SŽDC SR 5/7(S) čl. 3.2.3) 

 

Poznámka: Přesnou specifikaci všech betonu určí technolog výroby dodavatele transportbetonu v kooperaci 

se zhotovitelem.   
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Nosná konstrukce - schodiště 

 Vstupy do podchodu jsou navrženy jako železobetonové monolitické polorámy. Tloušťka dolní příčle 

i stěn je 400mm. Zídky nad terénem jsou navrženy tloušťky 250mm při terminály, na nástupišti tloušťky 

350mm. Výška zídek nad terénem je 250mm. Světlá šířka schodiště DC1 je 3,0m, DC2 je 1,8m.  

 

Beton:  ČSN EN 206+A2 C30/37 - XC3, XF2, (CZ-F.1.2) - Cl 0,40 - Dmax22 - S3 

  max. průsak 20mm dle ČSN EN 12 390-8 

Výztuž:  ČSN EN 1992-1-1 B500B 

Krytí výztuže: cmin = 40mm, cnom = 50mm 

 

Nosná konstrukce - výtahové šachty 

 Výtahové šachty jsou navrženy jako železobetonové monolitické uzavřené šachty. Světlé rozměry 

šachty jsou 1650x2650mm, technologii řeší PS 15-04-11. Tloušťka stěn je 400mm, v místě terénu zúžení 

na 250mm, dolní příčle je 400mm. Stavební otvor pro dveře bude min. 1140x2230mm od konečné podlahy, 

100mm od kraje. Odvodnění šachet je řešeno do čerpací jímky, kde jsou osazena ponorná čerpadla 

s integrovaným plovákem. Tolerance svislosti stěn dle norem a požadavek technologie. 

 

Specifikace materiálu a požadavky na provádění 

Specifikace železobetonu dle ČSN EN 13670 

- prováděcí třída 3 

- ošetřovací třída 3 

Specifikace betonářské výztuže  

 Ve všech částech konstrukce mostu bude použita betonářská výztuž B500B se zaručenou 

svařitelností. Krycí vrstva betonu u jednotlivých povrchů musí odpovídat hodnotě příslušné danému stupni 

agresivity prostředí dle TKP 17 (beton pro konstrukce). 

Podlaha v tubusu 

Skladba podlahy:  

- ochranný nátěr/nástřik (uzavření struktury povrchu a snížení nasákavosti s min. životnosti 5 let) 

- dlažba (řezané desky) z přírodního kamene (např. žula) tl. 30mm s protismykovou úpravou (tryskaný 

povrch, tmavý odstín) + spárovací hmota CG 2 dle ČSN EN 13888 

- flexibilní mrazuvzdorné lepidlo vhodné do exteriéru C2TE tl. 5-10mm / bet. potěr CM 25, fr. 0-4mm 

- systémový spojovací můstek 

- podkladní betonová konstrukce 

 Podlaha bude v příčném sklone spádována 2% ke odvodňovacímu žlabu, který bude zaústěn do 

čerpacích jímek, v podélném směru bude 0 sklone. V tubuse je navržen vyrovnávací spádový beton C25/30 

tl. 185-240mm konstrukčně vyztužený kari síti Ø4/200x200mm. 

Vyrovnávací beton: ČSN EN 206+A2 C25/30 - XF2 (CZ-F.1.1) - Cl 1,0 - Dmax16 - S3 

Podlaha na schodišti  

Skladba podlahy:  

- ochranný nátěr/nástřik (uzavření struktury povrchu a snížení nasákavosti s min. životnosti 5 let) 

- stupnice - dlažba z přírodního kamene (např. žula) tl. 30mm s protismykovou úpravou (tryskaný povrch, 

tmavý odstín) + spárovací hmota CG 2 dle ČSN EN 13888, přední část stupnic mohou být zkosenou hranu 

10/5 a odfrézovaný žlábek š. 25mm, stupnice nesmí přesahovat podstupnici  

- podstupnice - dlažba z přírodního kamene (např. žula) tl. 20mm (může být broušený povrch, tmavý 

odstín) 
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- flexibilní mrazuvzdorné lepidlo vhodné do exteriéru C2TE tl. 5-10mm / bet. potěr CM 25, fr. 0-4mm 

- systémový spojovací můstek 

- podkladní betonová konstrukce 

 Stupně budou vybetonovány na nosné konstrukci, beton C25/30 tl. 150mm konstrukčně vyztužený 

kari síti Ø4/200x200mm. 

Beton stupňů: ČSN EN 206+A2 C25/30 - XF2 (CZ-F.1.1) - Cl 1,0 - Dmax16 - S3 

Výztuž:  kari síť - BSt 500M 

 Ramena schodišť jsou dvouramenné, přímé. Schodiště DC1 - počet schodů 2x13, rozměr 

159x310mm, sklon 27,2° (≤ 28°). Schodiště DC2 - počet schodů 2x15, rozměr 153x310mm, sklon 26,3° 

(≤ 28°). Vyústění schodiště DC1 bude na vnějším nástupišti do prostoru terminálu, vyústění schodiště DC2 

bude na ostrovní nástupiště č.2. 

 Všechny stěny v styku s podlahou budou opatřeny soklovým obkladem z přírodního kamene tl. 

20mm výšky 100mm. Horní hrana bude zkosena 10x10mm. 

 V každém schodišťovém ramenu bude stupnice nástupního a výstupního stupně výrazně kontrastně 

označená bezpečnostním pruhem žluté barvy šířky 100mm na délku schodu, ve vzdálenosti max. 50mm 

od hrany schodu. Před prvým schodem směrem dole musí být zdrsněný pás po celé šířce schodu. Tento 

pás musí mít šířku min. 400mm, vzdálený od hrany stupnice 200mm. Pás nebude barevně kontrastní 

s plochou podlahy, musí byť součástí podlahy a je tvořen upraveným povrchem (vymýváním nebo 

otryskáním). Detail bude řešen dle SŽ Vzorové listy železničního spodku Ž8.7, bod 15. Všechny nášlapné 

plochy v podchodu musí být protiskluzové. Protiskluzová úprava povrchu pochůzných ploch musí mít podle 

ČSN 744507 součinitel smykového tření: rovné plochy μmin. = 0,60; schody μmin. = 0,60, šikmé rampy a 

komunikace μ=0,6+tgα. Tyto hodnoty musí deklarovat dodavatel dlažby. Případnou normovou zkoušku 

řeší stavební dozor investora. Účelem zkoušky je stanovení protismykových vlastností povrchu podlahy a 

zjistit její vhodnost pro bezpečný pohyb osob bez uklouznutí a pádu. 

 Technické specifikace všech povrchů podrobněji řeší pokyn SŽ PO-06/2021-GŘ. Před zahájením 

prací musí zhotovitel předložit TP (např. spárořez, řešení dilatačních spár, detaily v okolí kotvení prvků) ke 

schválení objednavatelem.  

6.2.7. Mostní vybavení 

Zábradlí 

  Zídky na výstupech z podchodu DC1 a DC2 budou výšky 250mm nad terénem. Zábradlí bude 

1100mm nad okolní pochozí plochou, tedy výška zábradlí bude 850mm. Jsou navržené dva typy zábradlí 

vzhledem na výplň. Před zhotovením je nutné zaměřit skutečný stav a před výrobou vypracovat VTD včetně 

detailů, kotvení. Předpisy pro návrh zábradlí a kotvení jsou relativně nové, detaily je možné upravit v rámci 

AD. Z estetického hlediska a kvůli sjednocení byli profily navržené stejné.  

 Zábradlí na DC1 (prostor terminálu) - je navrženo ocelové svařované zábradlí se svislou výplní 

z plných profilů. Jako vzor zábradlí byla použita příloha G podle SŽ PO-06/2021-GŘ. Standartní délka dílů 

je 1500mm. Ocel bude pevnostní třídy S235JR. Navržené profily: madlo 50x20mm, spodní příčel 50x20mm, 

krajní příčel 50x20mm, sloupek 50x50, výplň 50x10mm. Standartní vzdálenost mezer je 115mm. Sloupky 

budou navařeny na kotevní patní plechy tl. 14mm o rozměru 160x120mm s předvrtanými oválnými otvory 

14x30mm. Min. výška svarů je 3,5mm. Zábradlí bude kotveno pomocí chemických kotev (nerez) 4xM12 

do horní části zídek. Matice kotvení se opatří PE černou krytkou. Podlití plechu polymermaltou tl. 16mm. 

Z hlediska manipulace, zinkovaní, dopravy, montáže a celkové hmotnosti zábradlí uvažujeme montážní 

styky. Ve vzdálenosti 150mm od sloupku je navržen montážní styk - přeplátování madla a spodní příčle 

šroubovým spojem, pomocí nerez šroubů M6x16 s půlkulatou hlavou. Doporučujeme aby jednotlivé díly 

byly zajištěné proti zcizení (např. nalepením matice nebo bodovými svary).  

 Zábradlí na DC2 (nástupiště č.2) - je navrženo ocelové svařované zábradlí se skleněnou výplní. 

Jako vzor zábradlí byl použit typ C.2 (skleněná výplň) podle SŽ Ž12 3 - typ C plná výplň. Standartní 

vzdálenost sloupku je 1000mm. Ocel bude pevnostní třídy S235JR. Navržené profily: madlo 50x20mm, 

spodní příčel 50x20mm, krajní příčel 50x20mm, sloupek 50x50, kotvení sloupku 50x20mm, skleněná výplň 

2x8mm (kalené bezpečnostní sklo čiré VSG/ESG). Sloupky budou navařeny na kotevní patní plechy tl. 

14mm o rozměru 160x60mm s předvrtanými oválnými otvory 14x30mm. Min. výška svarů je 4mm. 
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Zábradlí bude kotveno pomocí chemických kotev (nerez) 2xM12 do horní části zídek. Matice kotvení se 

opatří PE černou krytkou. Podlití plechu polymermaltou tl. 16mm. Z hlediska manipulace, zinkovaní, 

dopravy, montáže a celkové hmotnosti zábradlí uvažujeme díly o max. délce 8m.   

Madla 

 Podrobnosti řeší pokyn SŽ PO-06/2021-GŘ a VL Ž12 4. V prostoru schodiště budou při obou 

stranách osazena přídržná ocelová madla Ø40mm, materiál S235JR. Madla budou kruhového průřezu, horní 

madlo ve výšce 900mm, dolní madlo ve výšce 700mm. Přesah madel před nástupní a výstupní stupeň 

každého schodišťového ramene musí být minimálně 300mm. Madla budou do železobetonových zídek 

kotveny přes kotevní trn Ø12mm po cca 1,25m pomocí chemických kotev. Na konstrukci zábradlí (se svislou 

výplni, se skleněnou výplni) budou dodatečně kotvený přes kotevní plech. Spojovací materiál bude z nerezu 

tř. A2. Detaily sú řešené v grafické příloze PD. 

 Poznámka: Dle TSI 2008/164/ES musí madla obsahovat stručnou informaci (například číslo 

nástupiště nebo informaci o směru) Braillovým prizmatickým písmem na konci madel. Konkrétní znění textu 

na madle v Braillově písmu bude konzultován před vlastní výrobou madel s pobočkou NIPI ČR, o.s. (Národní 

institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace) a SONS (Sjednocená organizace 

nevidomých a slabozrakých České republiky). Madla musí splňovat požadavky TSI PRM 1300/2014/EU a 

ČSN 73 4130 (2010).  

6.2.8. Terénní úpravy 

Terény budou upraveny dle stavebních výkresů.  Terén dotčený výstavbou se upraví do původního 

stavu. 

6.2.9. Letopočet výstavby 

Na objektu se vyznačí letopočet výstavby otiskem plastové matrice do betonu s velikostí písma 

175mm podle ČSN 73 6201. Je navržen centricky na zídce nad vstupem do tubusu ze schodiště z obou 

stran, viz výkres tvarů.   

6.2.10. Ostatní 

Kabelové trasy, prostupy  

 Pro připojení elektro zařízení a vybavení podchodu jsou navrženy prostupy do podchodu. Polohy 

prostupů (výklenky a niky) jsou podrobně znázorněny ve výkresech tvarů. Pro kabelové vedení budou 

osazený do železobetonové konstrukce elektroinstalační trubkové chráničky vhodné k zabetonovaní. Budou 

použité trubky s průměry 32, 40 a 50mm. Výkaz výměr chrániček řeší podchod, dle podkladů souvisejících 

profesí. Chráničky se osadí před betonáži a budou připevněné k armatuře a vedený podle možnosti co 

nejpříměji, resp. se zakřivením s čím větším poloměrem (nesmí byt zalomeny, skrouceny…) a budou 

vyústěny v místech nik, resp. prostupu ven z konstrukce. Před betonáži je potřebné odsouhlasit vedení 

chrániček se zhotoviteli kabelových rozvodů. V místech prostupu do konstrukce ze strany izolace budou 

opatřeny systémovým vodotěsným prostupem s připojením manžety s límcem pro izolaci a řešeno 

ve smyslu odporoučení výrobce těsnících manžet. Systémové tvarovky a profily budou osazené dodatečně 

do prostupů (způsob uchycení přišroubováním, roztažením, …), nutná konzultace se specializovanými 

dodavateli.  V místě dilatační spáry mezi etapami výstavby se chráničky propojí anebo se ponechají 

s dostateční rezervou pro zabudovaní do další nejbližší spojovací niky.  

Poznámka: V grafické příloze podchodu je schematický vykreslené vedení chrániček v podchodě. 

Na stavbě je nutné koordinovat podchod jako celek včetně všech souvisejících profesí (to 

znamená specialisté stavby + hlavní zhotovitel podchodu + ostatní firmy v subdodávce). 

Osvětlení podchodu, elektroinstalace 

 Elektroinstalaci v podchodu řeší související SO 15-86-04 (osvětlení, výtahy, mechanizace, 

čerpadla). Místem připojení osvětlení bude nový rozváděč v rozvodně ve výpravní budově. V podchodu 

budou umístněný led svítidla, typu antivandal. Standartní vzdálenost svítidel bude 2,9m. Osazení do horní 

příčli tubusu, do předem zhotovené niky 760x170x80mm. Rozvody pro elektroinstalaci jsou zabezpečeny 

plastovými chráničkami, které jsou vedeny ve stropě a ve stěnách nosné konstrukce tubusu. Chráničky 

budou osazené do bednění před betonáží, poloha bude fixována o armokoš. Je nutná koordinace 

s dodavatelskou a montážní firmou elektroinstalace. Tento objekt řeší aj připojení výtahů a temperováni 
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výtahových šachet. Výstupy z podchodu budou osvětlené po konstrukci zastřešení dalšími souvisejícími SO 

15-86-02, 15-86-03 (osvětlení nástupišť).   

Místní kabelizace 

 Kabelizace řeší související PS 15-02-11. Ve stěně výtahových šachet bude umístěný rozváděč pro 

přenosový systém. Stavební připravenost tvoří nika 600x500x250mm ve výšce cca 1,0m nad terénem. Do 

rozvaděčů budou vedeny chráničky ze spodu. V horní stanici „0“ každého výtahu budou osazené 

komunikátory. Vlevo od dveří ve výšce 1,0m nad povrchem bude nika 110x140x60mm. 

Informační zařízení 

 Informační zařízení řeší PS 15-02-71. V podchodu při schodišti DC2 bude umístěný podchodový 

odjezdový monitor v nice 1200x770x160mm se spodní hranou ve výšce 1,5m od podlahy. Ostatní 

informační tabule budou umístněné na nástupišti a v prostoru terminálu. Z rozváděče přes stěny 

výtahových šachet budou vedeny chráničky k tabulím. 

Kamerový systém 

 Kamerový systém řeší PS 15-02-91. V podchodu budou umístěné 2 IP kamery - při schodišti DC2 

kamera K-8, při výtahové šachtě DC1 kamera K-2. Kamery budou osazené pod stropem. 

Zastřešení nástupišť a vstupů do podchodu 

 Zastřešení řeší související SO 15-74-01, nosná konstrukce bude ocelová. Kotvení sloupu je 

navrženo mimo podchod, resp. na stěny z výstupů nebo na výklenky v DC1 - připravené rozšíření nosné 

konstrukce. Půdorysný rozměr 700 (800)x1200mm s náběhem 1:1, těsnící vana je k tomu uzpůsobena. 

Horní plocha výčnělku nad horní příčle tubusu bude ve sklonu 5% a opatřena asfaltovým systémovým 

nátěrem. Na žb steny schodiště DC1, DC2 a strop výtahové šachty DC2 budou osazené předem 

zabetonované svorníky M20 - svorníky, detail a přesné místo zabudovaní řeší objekt zastřešení.    

 Minimální průchozí výška vzhledem ke konstrukci zastřešení (nebo jiných konstrukcí) na všech 

vstupech do podchodu musí být min. 2500mm.  

Výtahy 

 Problematiku výtahů řeší předpis SŽ S10. Podchod řeší stav stavební část, žb výtahové šachty. Pro 

mimoúrovňový a bezbariérový přístup osob se sníženou pohyblivostí a orientací na nástupiště (prostor 

terminálu) budou zřízeny 2 samoobslužné výtahy, komplet technologii výtahů řeší související PS 15-04-11. 

Počet stanic 2: nástupní stanice „0“ bude na nástupišti, stanice „-1“ bude v podchodu. Klec o rozměru 

1200x2100mm bude průchozí. Rozměr dveří 900x2100mm. Na stanici „0“ je nutné pro osazení dveří 

zhotovit pomocnou konstrukci, stavební otvor se uvažuje o šířce 1550mm. Po osazení rozváděče 

(manipulačního panelu) se volný prostor oplášti. Pro ovládací tlačítko na stanici „0“ zhotovit na stavbě 

úpravy po osazení. Před vstupem na stanicích „0“ bude osazený pororošt, umístěný na vaně - řeší SO 15-

12-01. Šířka min. jako ostění dveří a min. délka 600mm. Vana musí být odvodněna.  

Orientační systém 

 Orientační systém řeší související SO 15-77-01. Objekt řeší směrové tabule s piktogramy i samotné 

piktogramy, které budou osazené v prostoru podchodu. Na vstupech do podchodu nad schodišti budou 

umístěny akustické orientační hlasové majáčky (OHM) pro zrakové postižené. 

6.3. Popis řešení vodotěsné izolace 

Podrobněji řeší samostatná TZ SVI. 

 Vodotěsné izolace musí být provedeny výhradně schválenými systémy vodotěsných izolací 

železničních mostních objektů, tj. systémy pro které bylo vydáno „Osvědčení o shodě s podmínkami OTP“. 

Vodotěsné izolace smí provádět výhradně specializovaný zhotovitel, oprávněný a odborně způsobilý (viz 

TKP staveb státních drah, kapitola 22). 

 Zhotovitel vypracuje a předloží ke schválení technologický postup provádění vodotěsných izolací 

včetně řešení detailů s ohledem na zvolený typ izolace. Skutečné provedení systému izolací a uprav spár 

bude provedeno dle technologického předpisu schváleného SVI. Všechny detaily řešit systémově - je nutná 

konzultace se specializovanými dodavateli. Zhotovení všech dilatační styků musí být kvalitní, trvanlivé a 

vodotěsné.  
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 Jako vodotěsná vrstva je navržená z NAIP tl. 10mm plnoplošně spojené s podkladem, na svislých 

a vodorovných plochách s tvrdou ochrannou vrstvou. Ukončení izolace při teréne bude do ozubu 20x100mm 

(vložení systémové lišty do bednění). Projekt izolací má samostatnou technickou zprávu, včetně grafické 

přílohy. 

 

Povrch podkladu musí splňovat požadavky dle TNŽ 736280 a to zejména: 

- pevnost v tahu povrchových vrstev  min. 1,5MPa 

- nerovnost povrchu    max. 8mm 

- vlhkost povrchu    max. 4% 

Poznámka: Bezprostředně před zahájením prací izolačních systémů musí být povrch betonu pevný, nosný, 

suchý, čistý, bez zbytků jakýchkoliv usazenin, zbavený chemických nečistot a olejů tak, aby nebyla snížena 

v žádném místě přilnavost betonu. Povrch musí být rovný, bez trhlin a hlubších rýh. 

Pracovní spáry 

 Všechny pracovní spáry budou před další betonáží řádně ošetřeny a bude proveden propojovací 

můstek. Před provedením propojovacího můstku je nutné povrch stávající konstrukce záměrně zdrsnit, 

zbavit nečistot a povlaku zatvrdlého cementového mléka. Přiznané pracovní spáry se z líce vybrousí a 

vytmelí se těsnícím tmelem podle aplikačních pokynů konkrétního výrobku, případně se na pohledové ploše 

vloží skosený hranol tl. 20mm, který spáru pohledově přizná. Tmel musí být odolný vůči UV záření, 

mikrobům, chemickým vlivům, povětrnostním vlivům a stárnutí, teplotám od -30 ºC do + 60 ºC, vodě 

(vodotěsný). Do svislé pracovní spáry těsnící vany se osadí vnější systémový PVC pás. Do vodorovné 

pracovní spáry (rozfázování betonáže s ohledem na bednící prostředky) v dolním i v horním rohu rámu 

bude doplněn trvale elastický a těsnící tmel 20/20mm na bázi silikonu. Do vodorovné pracovní spáry nosné 

konstrukce (styk dolní příčle a stěny) se osadí těsnící plech. Do vodorovné pracovní spáry těsnící vany (styk 

desky a stěny) se osadí těsnící plech. Do svislé pracovní spáry těsnící vany se osadí vnitřní těsnící pás. 

Poloha pracovní spáry vany a dilatační spáry tubusu bude vzájemné posunuta o 500mm. V místě styku 

bude zesílená izolace. 

Dilatační spáry 

 Z hlediska stavebných postupů výstavby, možné budoucí rekonstrukce, vplyvu teploty a 

konstrukčních zásad je podchod rozdělen na 2 dilatační celky dilatační spárou v tubusu (místo sudé a liché 

skupiny kolejí). Dilatační spára tl. 20mm bude vyplněná pružnou vložkou (např. EPS polystyrén) 

s utěsněním při obou površích. Je navržen systémový vnitřní těsnící pás z PVC-P, lícní strana se vyplní 

trvale elastickým a těsnícím tmelem na bázi silikonu s prědtěsněním Ø30mm. Dodatečně se z estetického 

hlediska dilatace horní příčle a stěn překryje okrasným nerezovým plechem tl. 1,5mm, oboustranně 

přichycení nerez šrouby á 0,5m. Do dilatace dlažby v dolní příčle bude osazen systémový dilatační profil 

vhodný pro mechanicky namáhané oblasti, osazení dle návodu dodavatele. 

Ochrana izolace 

 Po dokončení izolačního systému se v co nejkratší době zřídí ochrana izolace proti poškození. Na 

svislých plochách bude tvrdá ochrana – přizdívka (např. z pórobetonu) tl. 75mm (ve HYV tl. 50mm), na 

vodorovných plochách bude tvrdá ochrana - betonová mazanina C25/30 tl. 50mm, která bude konstrukčně 

vyztužená kari sítí Ø4/100x100mm. 

Beton:  ČSN EN 206+A2 C25/30 - XC2, XF1 (CZ- F.1.1) - Cl 0,40 - Dmax8 - S3 

  průsak 35mm 

Výztuž:  kari síť - BSt 500M 

Poznámka: Při realizaci nových konstrukcí (žel. spodek, nástupiště, zastřešení, …) je potřebné věnovat 

zvýšenou opatrnost při práci s těžkými mechanismy tak, aby nedošlo k poškození zejména nosné 

konstrukce, hydroizolace a její ochranné vrstvy.  

6.4. Popis řešení odvodnění 

 Podél stěny podchodu je navržen prefabrikovaný systémový odvodňovací žlab z polymerbetonu 

s integrovaným spádem dna 0,5%, DN100. Žlab bude opatřen systémovým krycím děrovaným, 

protiskluzovým roštem z nerezu. Třída zatížení min. A15 (B 125). Rošt bude dodatečné přišroubován 

k žlabu, musí lícovat s povrchem podlahy v podchodu. Osazení žlabu do lože se suchého betonu. V prostoru 

před výtahovými šachtami se spodním odtokem DN110 bude zaústěn do čerpacích jímek pomocí kanalizační 
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trouby PVC DN 110. Trouby ve sklonu 2-3% i s kolenem budou osazení do nosné konstrukce ještě před 

betonáži. 

 V každém dilatačním celku budou čerpací jímky o světlosti 700x1800mm. V podlaze nad jímkami 

bude osazen uzamykatelný zadlažďovací poklop A15 s výztuhami o světlosti 700x900mm (cca 

65x820x1020mm). Rám poklopu bude z úhelníku a nerezu, ze tří stran osazení ze spodu, z jedné strany z 

boku. Kotvení rámu bude přes úchyty - tyč 3x25-150mm. Po polohové rektifikaci poklopu se pevně přichytí 

o armokoš NK. Poklop bude vyplněn, pochozí plocha bude v designu jako podlaha v podchodu. Mimo poklop 

bude zastropení jímky tl. 200mm. Na přístup do jímek budou dodatečně osazeny nerez poplastované 

stupadla ve vzdálenosti á 300mm. Dno jímek bude spádované betonovou mazaninou C25/30 tl. 50-80mm 

k ploše pro osazení čerpadla. 

 Vnitřní povrch šachet (dno, stěny) bude opatřené systémovou těsnící hydroizolační krystalizační 

hmotou (nepropustnost pro vodu dle ČSN 73 1321 min 0,8MPa).  

 Jímky jsou určené pro trvalé ponorní kalové (nerez) čerpadlo. Čerpadlo pro automatický provoz 

bude vybaveno hladinovým plovákovým spínačem start - stop + nutným příslušenstvím dle normy. 

Dodávku a montáž řeší samostatný SO 15-31-01 (dešťová kanalizace). Instalaci čerpadel mohou provádět 

jen způsobilé a oprávněné organizace. Z čerpadla se bude výtlačným tlakovým potrubím DN40 voda 

odčerpávat do kanalizace. V jímce bude osazená krabicová rozvodka pro el. připojení čerpadla s datovým 

kabelem. V tubuse se zřídí nika 100x100mm pro vedení odvodnění. Nika bude překrytá okrasným 

nerezovým plechem tl. 1,5mm, oboustranně přichycení nerez šrouby á 0,5m. Přestup je navržen pod 

stropem, je nutné ho zhotovit vodotěsně a kvalitně systémovým řešením. Variantně navrhujeme na pevno 

osadit do nosné konstrukce tlakové potrubí PPR 50, PN20 ochráněné pěnovou izolací 54/15.   

 Odvodnění prostoru výtahových šachet je navrženo spádovou mazaninou C25/30 tl. 550-600mm 

se zaústěním do čerpacích jímek pomocí prostupu - kanalizační trouby PP-HT DN50 ve sklonu 2-3%. 

 Na vstupech do podchodu ze schodišť jsou navržené systémové prefabrikované odvodňovací žlaby 

s roštem. Vyústění spodním odtokem dle místních podmínek. Žlaby řeší související SO 15-12-01 

(nástupiště), 15-52-02 (plochy SŽ), resp. SO 15-52-03 (plochy město), je nutná koordinace. 

6.5. Úpravy povrchů betonových konstrukcí 

Viditelné betonové plochy budou provedeny v dostatečné kvalitě pohledového betonu PB3 dle 

aktuálního předpisu ČBS TP 03 (2018). Předepsaná třída: PB3-C1-H1-S1-U2-Z0-B1-T1. Pohledový beton 

bez dalších úprav, zasypané části stačí ve třídě PB1. Všechny viditelné betónové plochy budou opatřeny 

systémovým sjednocujícím a ochranným nátěrem na báze akrylátu s dodatečným systémovým bezbarvým 

antigrafity nátěrem. Konkrétní systém povrchových úprav betonu, včetně technologických postup musí být 

podle zásad TKP (SŽ, SŽDC, ČD) a certifikován akreditovanou zkušebnou a schválen stavebním dozorem 

investora. 

6.6. Popis řešení protikorozní ochrany ocelových konstrukcí 

Všechny ocelové části nosné konstrukce jako aj ostatní částí musí být opatřené protikorozní 

ochranou ve smyslu aktuální směrnice SŽDC S5/4 „Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí“ proti 

povětrnostním vplyvům. Doporučená protikorozní ochrana PKO ocelového zábradlí, madel je následující: 

 - stupeň korozní agresivity C5, životnost PKO – vysoká, dlouhá (min. 20 let), 

 - kombinovaný ochranný systém PKO = zinkování ponorem + ONS (ochranný nátěrový systém), 

 - předpis - S 5/4 - tabulka D/1, E/3 - systém zinkováni ponorem + ONS 92, 

 - příprava povrchu - moření v kyselině Be 

 - 1. podklad - zinkováni ponorem (ponoření do taveniny zinku ČSN EN ISO 1461) tl. 80μm  

 - 2. ONS 92 

  - základný nátěr  -1xEP       tl. 80μm 

  - podkladový a vrchní nátěr  -1x EP, PUR      tl. 120μm 

  - spolu nátěr    -3x vrstva      tl. 200μm 

 - celkem:          tl. 280μm 

 

 Odvodňovací žlab je navržen z polymerbetonu. Rám a samotný poklop čerpacích jímek bude 

z nerezu. 
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 Jednotlivé vrstvy nátěrů musí být v odlišném barevném odstínu, za účelem možnosti kontroly. 

Barevný odstín RAL ocelových částí bude v rámci dotyčného rekonstruovaného území jednotný – návrh 

RAL 9011 - grafitová černá.  Nátěrové systémy musí mít vypracován technologický předpis dle přílohy 

F S5/4 a musí být zhotoveny odbornou organizací. 

6.7. Způsob ochrany proti účinkům bludných proudů 

 Opatření proti účinkům bludných proudu pozůstávají z primárný, sekundárný ochrany a 

konstrukčních opatření. Platí základní předpisy - služební rukověť SŽDC SR5/7 (S) a MD ČR TP124. 

 Primární ochranné opatření jsou řešena v dokumentaci. Zhotovitel při stavebních, resp. montážních 

pracích musí dodržet hlavně: požadovanou krycí vrstvu výztuže betonem, požadovanou kvalitu betonu 

vzhledem k třídě prostředí, použití betónových podložek pod armaturu, vodonepropustnost a trhliny, 

bezchybné zhotovení hydroizolačního systému, správné zhotovení odvodnění propustku objektu, jako i 

všech detailů uvedených v dokumentaci. Pro zabezpečení požadované kvality betonu (soulad z ČSN EN 

206) je potřebné respektovat tyto zásady: použití výhradně portlandského cementu, maximálně omezit 

možnost vzniku trhlin v betonu nižším vodním součinitelem (max. w/c = 0,55) a vhodným podílem frakcí 

kameniva v betónové směsi, u železobetonových konstrukcí nesmí obsah chloridových iontov v betonu 

překročit 0,4 % Cl- z hmotnosti cementu, záměsová voda nesmí obsahovat více chloridů než 500mg Cl-

/1liter. Pro zhotovení železobetonu, je nepřípustné použití vodivých distančních vložek pro výztuž, přísady 

pro lehčí dosažení zpracovatelnosti nesmí obsahovat více než 0,1 % chloridů, příměsi nemůžu nepříznivě 

ovlivnit trvanlivost betonu a nemůžou, být příčinou koroze betonu – použití příměsí musí být schválené 

technickým dozorem investora.  

 Sekundární opatření pozůstávají v použití systémové vodotěsné izolace. Pro daný objekt je navržen 

ochranným hydroizolačním systémem s tvrdou ochranou.  

 Hlavní zásadou konstrukčních opatření je eliminovat průchod bludných proudů, případně řízeně 

jejich odvádět z konstrukce. Stavba není elektrizovaná, ale v PD budeme uvažovat provaření výztuže. 

Budeme uvažovat stupeň ochranných opatření č.4. Je nutné elektricky vodivé propojení výztuze provařením 

a její vyvedení do měřicích bodů pro účely kontrolních měření a dodatečných opatření. Jsou navržené 

typové vývody CRM 10x100x100mm z nerezové oceli, s otvorem se závitem. Osazení před betonáži do 

bednění, závit utěsnit před betonáži. Na každém dilatačním celku budou umístěny dva měřící body. 

Provaření výztuže a jejich vyvedení do měřicích bodů budou provedeny podle výše uvedeného předpisu. 

Žádný svar nesmí oslabit svařovaný profil výztuže. Ze statického hlediska se jedná o nenosný svar. Schéma 

provaření výztuže, minimální velkost a délka svarů je uvedená v předpise. Účinky bludných proudů se 

budou měřit v průběhu výstavby a po dokončení objektu. Navržena nosná výztuž musí být se zaručenou 

svařitelností, svařovací práce může pouze osoba s odpovídající kvalifikaci.  

6.8. Způsob ochrany proti atmosférickému přepětí a blesku 

 Platí základný předpis SŽDC SR 5/7 (S). Ochrana se řeší zejména u ocelových konstrukcí, v případě 

podchodu se jedná o zábradlí.  

6.9. Popis svršku 

Železniční svršek je řešený samostatným SO 15-10-01. Nad podchodem budou umístněné 2 koleje. 

Kolejový rošt bude z kolejnic 49E1 na betonových pražcích s upevnění W14. V stanici bude v novém stavu 

1x vnější nástupiště a 1x ostrovní. Nástupiště řeší SO 15-12-01. 

6.10. Zatěžovací zkouška 

V souladu s ČSN 73 6209 ("Zatěžovací zkoušky mostů") mostní konstrukce nepodléhá základní 

statické zatěžovací zkoušce. 

6.11. Popis ostatních technických souvislostí 

 Neobsazeno. 

6.12. Technologické předpisy, výrobní dokumentace 

 Dodavatel předloží investorovi technologické postupy všech betonářských, izolačních, svářečských, 

natěračských a hutnících prací včetně charakteristik použitých materiálů, receptur, použitých směsí i návrh 

kontrolních zkoušek, ke schválení. 
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 V technologické dokumentaci je nutno respektovat závazný předpis S 5/4 Protikorozní ochrana 

ocelových konstrukcí a předpis TNŽ 73 6280 Navrhování a provádění vodotěsných izolací 

železničních mostních objektů. 

 Zhotovitel objektu předloží v dostatečném časovém předstihu před zahájením stavebních prací 

k odsouhlasení zástupci investora (TDI) a správci všechny technologické předpisy a zvláště pro: 

- kvalitu provádění betonáže 
- provádění souvrství vodotěsných izolací 
- provádění přechodových oblastí a zásypů 
- výrobu ocelových konstrukcí, madla, zábradlí, … 

- provádění PKO 
- provádění opatření proti bludným proudům 

7. POSTUP VÝSTAVBY A ZPŮSOBU PROVÁDĚNÍ STAVBY 

 Stavební postupy, výlukové práce podrobně řeší samostatná část B.8 Zásady organizace výstavby. 

Předpokládaná výstavba podchodu bude prováděna ve třech stavebních postupech. V první fázi bude 

příprava staveniště, ve druhé fázi se vybuduje podchod jako celek, ve třetí fázi budou dokončovací práce 

a montáž příslušenství. Před prováděním výkopových a pažících prací je nutno provést vytyčení veškerých 

stávajících sítí. Zřízení dočasných pažících konstrukcí se neuvažuje. 

 

0. fáze výstavby - stavební postup 1 (demontáž koleje č.3, 5, 8, 10, 12)  

 - příprava staveniště, případně kácení, vytýčení stávajících sítí 

 - případné přeložky/ rušení stávajících síti dle POV  

1. fáze výstavby – stavební postup 2A + 2B (demontáž koleje č.1, 2, 4, 6) 

 - dlouhodobá výluka kolejí - vybudování podchodu jako celku - DC1, DC2 

 - zemní práce, výkopy 

 - zřízení odvodnění stavební jámy (čerpací jímky) 

 - zřízení základové těsnící vany a desky včetně izolace  

 - vybudování konstrukce - armovací práce, bednění, betonáž    

 - izolace podchodu 

 - zásyp, obsyp konstrukce  

 - zřízení přechodové oblasti a ZKPP 

 - zhotovení souvisejících SO a PS 

2. fáze výstavby – stavební postup 2A + 2B (rekonstrukce koleje č.1, 2, 4, 6, 8) 

 - dokončovací práce mimo výluk   

 - zhotovení příslušenství, ochranné nátěry 

 - zhotovení souvisejících SO a PS 

 - úprava území dotčeného výstavbou  

 - uvedený objektu do provozu 

Plocha zařízení staveniště  

 Plochy zařízení staveniště se připraví podle POV včetně přístupových komunikací. Přístupové cesty, 

staveništní přípojky inženýrských sítí jsou součástí jmenovitých objektů zařízení staveniště POV. Podrobně 

řeší samostatná část B.8 Zásady organizace výstavby.  

Požadavky na výluky, omezení rychlosti 

 Práce na objektu budou prováděny v dlouhodobé výluce celého kolejiště v Žst. Hrádek, náhradní 

doprava bude autobusová.  

7.1. Související objekty 

PS 15-02-11 ŽST Hrádek nad Nisou, místní kabelizace 

PS 15-02-21 ŽST Hrádek nad Nisou, rozhlasové zařízení 

PS 15-02-31 ŽST Hrádek nad Nisou, telefonní zapojovač a technologická datová síť 
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PS 15-02-41 ŽST Hrádek nad Nisou, EZS 

PS 15-02-71 ŽST Hrádek nad Nisou, informační systém 

PS 15-02-91 ŽST Hrádek nad Nisou, kamerový systém 

PS 15-04-11 ŽST Hrádek nad Nisou, výtahy na nástupiště 

SO 15-10-01 ŽST Hrádek nad Nisou, železniční svršek 

SO 15-11-01 ŽST Hrádek nad Nisou, železniční spodek 

SO 15-14-01 ŽST Hrádek nad Nisou, výstroj trati 

SO 15-12-01 ŽST Hrádek nad Nisou, nástupiště 

SO 15-20-03 Železniční most v ev. km 20,210 - demolice podchodu 

SO 15-31-01 ŽST Hrádek nad Nisou, dešťová kanalizace 

SO 15-31-02 ŽST Hrádek nad Nisou, jednotná kanalizace 

SO 15-52-02 ŽST Hrádek nad Nisou, přístupové komunikace (SŽ)  

SO 15-52-03 ŽST Hrádek nad Nisou, přístupové komunikace (město)  

SO 15-60-01 Hrádek nad Nisou, přechody kabelů přes mostní objekty 

SO 15-74-01 ŽST Hrádek nad Nisou, zastřešení nástupišť a vstupů do podchodu 

SO 15-77-01 ŽST Hrádek nad Nisou, orientační systém 

SO 15-78-02 ŽST Hrádek nad Nisou, odstranění stávajícího zastřešení nástupiště 

SO 15-78-04 ŽST Hrádek nad Nisou, odstranění zastřešení zastávky "Terminál" 

SO 15-86-01 ŽST Hrádek nad Nisou, rozvody nn 

SO 15-86-04 ŽST Hrádek nad Nisou, osvětlení podchodu 

 

Poznámka: V rámci stavby jsou všechny související PS a SO vypsány v objektové skladbě, kterou řeší 

samostatná část projektové dokumentace B "Souhrnná technická zpráva". Všechny související PS a SO jsou 

zakresleny v části C "Situační výkresy". 

8. POŽADAVKY NA PROVOZ A ÚDRŽBU 

Vypracování projektu optimálního udržování konstrukcí během jejich životnosti a manuálu pro 

údržbu a obsluhu je povinností zhotovitele stavby. Během provozu je správce objektu povinen provádět 

pravidelnou údržbu a periodické prohlídky v souladu s příslušnými platnými předpisy a metodických pokynů 

správce. Na provoz a údržbu se nekladou žádné zvláštní požadavky. Požadavek je na dodržování pravidelné 

údržby pochůzných ploch, odvodňovacích zařízení. Zařízení podchodu, které jsou předmětem řešení jiných 

objektů a souborů, se provozují (+ revize) a udržují podle požadavků stanovených v PD těchto objektů. 

9. VÝPOČTY 

Výpočet průchozí šířky tubusu a schodišť není zpracovaný dle ČSN 734959.    

10. POUŽITÉ NORMY A LITERATŮRA 

Poznámka: Všechny vypsány předpisy, metodické pokyny a normy jsou včetně oprav, doplňků, změn a 

národních příloh. 

Předpisy, pokyny a MVL SŽ/SŽDC a ČD (v aktuálně platném znění) 

MVL 101   Prostorové uspořádání mostů  

MVL 102   Přechody mezi nosnými konstrukcemi  

MVL 720  Zábradlí pro železniční mosty 

SŽDC TNŽ 73 6280 Navrhování a provádění vodotěsných izolací železničních mostních objektů 

SŽ Bp3   Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a při stavebních činnostech v 

   prostorách Správy železnic, státní organizace 
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TKP (SŽDC, SŽ, ČD) komplet 

SŽDC S3  Železniční svršek 

SŽ S3/1  Práce na železničním svršku 

SŽ S4   Železniční spodek 

SŽDC S5  Správa mostních objektů 

SŽ S5/1  Diagnostika, zatížitelnost a přechodnost železničních mostních objektů 

SŽ (ČD) S5/4  Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí 

SŽDC (ČD) SR5/7(S) Ochrana železničních mostních objektů proti účinkům bludných proudů  

SŽ S10   Předpis pro využití výtahu, pohyblivých schodů a pohyblivých plošin u státních drah 

SŽ SM118   Orientační a informační systém v železničních stanicích a na železničních zastávkách 

SŽ   Grafický manuál jednotného orientačního a informačního systému  

SŽ SM11   Dokumentace staveb 

VL Ž12 4   Zábradlí a madla - Zábradelní madla 

VL Ž12 5   Zábradlí a madla - kotvení zábradlí  

SŽ PO-06/2021-GŘ Moderní design a architektura nádraží a zastávek ČR - Standarty pro povrchy  

   podchodů 

SŽ PO-09/2021-GŘ Pokyn generálního ředitele stanovující podmínky pro přístupy osob v prostoru stavby 

TP ČBS 03  Pohledový beton 

Evropské (v aktuálně platném znění) 

ČSN EN 1990   Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí  

ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní 

   tíha a užitná zatížení pozemních staveb  

ČSN EN 1991-1-4  Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem  

ČSN EN 1991-1-5 Zatížení konstrukcí - Část 1-5: Obecná zatížení - Zatížení teplotou  

ČSN EN 1991-2  Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 2: Zatížení mostů dopravou  

ČSN EN 1992-1-1  Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a  

   pravidla pro pozemní stavby  

ČSN EN 1992-2  Eurokód2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 2: Betonové mosty -  

   Navrhování a konstrukční zásady  

ČSN EN 1993-1-1  Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla 

   pro pozemní stavby 

ČSN EN 1997-1  Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla  

ČSN EN 206+A2  Beton:  Specifikace vlastnosti, výroba a shoda  

ČSN EN 13670  Provádění betonových konstrukcí  

ČSN EN 1090-2  Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 2: Technické  

   požadavky na ocelové konstrukce 

ČSN EN 12058  Výrobky z přírodního kamene - Podlahové a schodišťové desky - Požadavky 

Normy ostatní (v aktuálně platném znění) 
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ČSN 73 3050  Zemné práce. Všeobecné ustanovenia 

ČSN 73 4130  Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky 

ČSN 73 4959  Nástupiště a nástupištní přístřešky na drahách celostátních, regionálních a vlečkách 

ČSN 73 6133  Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací  

ČSN 73 6200  Mosty - Terminologie a třídění  

ČSN 73 6201  Projektování mostních objektů  

ČSN 74 3305  Ochranná zábradlí  

1300/2014/EU  o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se přístupnosti železničního 

   systému Unie pro osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností 

   pohybu a orientace“ 

Vyhláška č.398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užíváni staveb 

MD ČR   prováděcí plán TSI PRM v České republice (2017-2027) 

11. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ustanovení technických norem (ČSN), bezpečnostních a 

hygienických předpisů platných v době provádění stavby. 

Dále platí vyhlášky a nařízení související. Při pracích v ochranných pásmech inženýrských vedení 

je třeba plnit podmínky správce a dbát na zvýšenou opatrnost pracovníků. 

Dále je třeba dodržet všechny platné železniční bezpečnostní předpisy v platném znění vydané SŽ 

pro obdobné práce v těsné blízkosti provozované trati pod napětím a pod. Je nutné dodržet i ustanovení 

navazujících předpisů. 

Zhotovitel musí postupovat při provádění prací podle aktuálně platných předpisů.  
 

Všichni pracovníci zhotovitele budou s předpisy prokazatelně seznámeni. 

12. ZÁVĚR 

Předložená dokumentace slouží pro výběr zhotovitele a v žádném případě nenahrazuje realizační 

dokumentaci stavby. Projektant doporučuje, aby před zahájením stavby bylo svoláno jednání za účasti 

investora, vybraného zhotovitele stavby, následného správce a projektanta, na kterém by zhotovitel 

upřesnil požadavky na vypracování realizační dokumentace stavby mostu včetně detailů jednotlivých 

konstrukčních částí. 

Projektová dokumentace neslouží k realizaci stavby! 

 

V Žiline, 05/2022                                                                                  Ing. Ľubomír Macura 

 

 

 

 

 

 



 Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou Technická zpráva 

AFRY CZ s.r.o. 20  

13. PŘÍLOHY 

13.1. Doklady 

 Neobsazeno. 

13.2. Tabulky zatížitelnosti 

 Tabulka zatížitelnosti mostního objektu dle předpisu SŽ S5/1. 

13.3. Záznamy z projednání 

13.4. Stanoviska 

 Neobsazeno. 

13.5. Fotodokumentace 
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Příloha č.2   Tabulka zatížitelnosti 
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Příloha č.3 Záznamy z projednávání 

- Zápis z profesní porady - mostní objekty, 14.5.2021 

 

- meil 18.5.2021 

Barevnost zábradlí se dle požadavky architektky mění na RAL 9004 - signální černá 

- Připomínky O6 - Mosty, propustky a zdi, 3.8.2021 

 

SO 15-20-02 Železniční most v km 20,151 - podchod 

ukládejte „uzavřené“.pdf (bez AutoCad poznámek) 

Prosím, upravte veškeré texty do češtiny 

Odpověď projektanta (Ing. Vladimír Piták, Ing. Ľubomír Macura, AFRY CZ): 

Bylo zapracováno. 

Chybné číslování příloh - neodpovídá „Manuálu“. 

Odpověď projektanta (Ing. Vladimír Piták, Ing. Ľubomír Macura, AFRY CZ): 

Bylo zapracováno. 

Technická zpráva 

• opravdu postačí výztuž HYV pouze svařované sítě pr. 4mm? 

Odpověď projektanta (Ing. Vladimír Piták, Ing. Ľubomír Macura, AFRY CZ): 

Bylo akceptováno. 

• krytí výztuže chybně - z hlediska bl. proudů musí být min 40mm 

Odpověď projektanta (Ing. Vladimír Piták, Ing. Ľubomír Macura, AFRY CZ): 

Bylo akceptováno. 

• podchod není obložen - předepište pohledový beton 

Odpověď projektanta (Ing. Vladimír Piták, Ing. Ľubomír Macura, AFRY CZ): 

Bylo akceptováno. 

• stupnice nesmí přesahovat podstupnici 

Odpověď projektanta (Ing. Vladimír Piták, Ing. Ľubomír Macura, AFRY CZ): 

Bylo akceptováno. 

• souč. smykového tření i rovných ploch požadujeme 0,6 
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Odpověď projektanta (Ing. Vladimír Piták, Ing. Ľubomír Macura, AFRY CZ): 

Bylo akceptováno. 

• zábradlí RAL 9004 

Odpověď projektanta (Ing. Vladimír Piták, Ing. Ľubomír Macura, AFRY CZ): 

Na str. 14 je již popsáno. 

příl. 2007 řez C, 2008 

• jak je řešeno uchycení poklopu jímky, jaké má poklop rozměry. Zkoordinujte s výkresy tvaru (tam lépe) 

Odpověď projektanta (Ing. Vladimír Piták, Ing. Ľubomír Macura, AFRY CZ): 

Viz příl. 2301 – odvodnění. 

tam detail není 

Detail uchycení poklopu byl zapracován. Je to uvedeno ve výkresu odvodnění. Ve výkresu tvaru 

byl odstraněn navrhovaný ozub pro uchycení rámu poklopu. 

• okótujte výšku trubičky mezi šachtami 

Odpověď projektanta (Ing. Vladimír Piták, Ing. Ľubomír Macura, AFRY CZ): 

Bylo akceptováno. 

• schodišťové stupně požadujeme XF2 

Odpověď projektanta (Ing. Vladimír Piták, Ing. Ľubomír Macura, AFRY CZ): 

Bylo akceptováno. 

příl. 2009 řez E, 2008 

• vykreslete tvar kolejového lože a okótujte jeho tloušťku 

Odpověď projektanta (Ing. Vladimír Piták, Ing. Ľubomír Macura, AFRY CZ): 

Bylo akceptováno. 

• vykreslete pracovní spáru HYV 

Odpověď projektanta (Ing. Vladimír Piták, Ing. Ľubomír Macura, AFRY CZ): 

Bylo akceptováno. 

příl. 2103 

• dopracujte 

Odpověď projektanta (Ing. Vladimír Piták, Ing. Ľubomír Macura, AFRY CZ): 

Bylo akceptováno. 

• nezapomeňte uvést opatření na bludné proudy 

Odpověď projektanta (Ing. Vladimír Piták, Ing. Ľubomír Macura, AFRY CZ): 

Bylo akceptováno. Chybí i nadále 

Opatření na bludné proudy byli zapracované do výkresů výztuže. 

• jakým způsobem budou vyztuženy rohy? Deska je tl. 250mm, kari síť je 100/100, tak, jak je vykresleno, to nepůjde. 

Odpověď projektanta (Ing. Vladimír Piták, Ing. Ľubomír Macura, AFRY CZ): 

Bylo akceptováno. 

• jak bude vypadat pracovní spára? - chybí těsnící pásy podélné pracovní spáry a dilatací, doplňte výztuž 

Pracovní spára těsnící vany byla doplněná a výztuž byla upravená pro uchycení těsnících pásů. 

Odpověď projektanta (Ing. Vladimír Piták, Ing. Ľubomír Macura, AFRY CZ): 

Bylo akceptováno. 

• nezapomeňte na základovou desku 

Odpověď projektanta (Ing. Vladimír Piták, Ing. Ľubomír Macura, AFRY CZ): 

Bylo akceptováno. 

• krytí uvedeno chybně (40/50?) 

Odpověď projektanta (Ing. Vladimír Piták, Ing. Ľubomír Macura, AFRY CZ): 

Bylo akceptováno. krytí chybně, uveďte nom i min (nom 40 mm je zřejmě chybně) 

- neplatné normy 

Krytí výztuže bylo upraveno. 
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Neplatné normy byli upraveny.  

příl. 2201 tvar a ostatní přílohy 

• vykreslete do spár těsnící profily 

Odpověď projektanta (Ing. Vladimír Piták, Ing. Ľubomír Macura, AFRY CZ): 

V M 1:50 bude nepřehledné (v závislosti od tloušťky čar), viz příl. 2402 - schéma a detaily izolací, 

v meřítku M 1:10. chybí v dilataci 

Těsnící profily byli vykresleny do pracovních spár 

- okótujte veškeré niky a jejich rozmístění 

Niky ve výkresech byli zakótovány  

- ve všech detailech kreslete zkosení hran 

Zkosení hran je kresleno v detailech 

- zkosení pro ukončení izolace 50 mm je krátké 

Zkosení pro ukončení izolace bylo upraveno na 100mm 

- neplatné normy 

Neplatné normy byli upraveny.  

příl. 2203 výztuž a ostatní přílohy 

• dopracujte 

Odpověď projektanta (Ing. Vladimír Piták, Ing. Ľubomír Macura, AFRY CZ): 

Bylo akceptováno. 

• nezapomeňte uvést opatření na bludné proudy 

Odpověď projektanta (Ing. Vladimír Piták, Ing. Ľubomír Macura, AFRY CZ): 

Bylo akceptováno. doplněno chybně - popište konkrétně a dle TP 124 

Opatření na bludné proudy byli zapracované do výkresů výztuže a doplněno o TP124. 

• doplňte základní kóty tvaru 

Odpověď projektanta (Ing. Vladimír Piták, Ing. Ľubomír Macura, AFRY CZ): 

Bylo akceptováno. 

• krytí uvedeno chybně (40/50?) 

Odpověď projektanta (Ing. Vladimír Piták, Ing. Ľubomír Macura, AFRY CZ): 

Bylo akceptováno. chybně i nadále 

Krytí výztuže bylo upraveno cnom=50mm a cmin=40mm. 

• doložte návrh smykové výztuže statickým výpočtem (zejména u zídek) 

Odpověď projektanta (Ing. Vladimír Piták, Ing. Ľubomír Macura, AFRY CZ): 

Bylo akceptováno. nesouhlasíme s profilem 10 a 11ks/m2 

Uvedený profil výztuže vyplynul ze statického návrhu. 

 

• chybí těsnící pásy a výztuž pro ně (do dolní pracovní spáry doporučujeme plechy) - ve všech dilatačních i pracovních spárách 

Odpověď projektanta (Ing. Vladimír Piták, Ing. Ľubomír Macura, AFRY CZ): 

Bude projednáno na konferenčním projednání, viz příl. 2402 - schéma a detaily izolací. opravte 

vypořádání dle projednání 

Dle konferenčního projednání bylo dohodnuto upravení pracovních spár ve spodní částí a 

doplněno o těsnící plechy. Dilatační spáry byli upraveny na dilatační pásy ve střední částí. Na 

základě dohodnutých úprav byla upravená výztuž pro uchycení těsnících prvků.  

• poklop neodpovídá tvaru 

Odpověď projektanta (Ing. Vladimír Piták, Ing. Ľubomír Macura, AFRY CZ): 

Bylo akceptováno. 

• chybí kotvení/osazení poklopu 

Odpověď projektanta (Ing. Vladimír Piták, Ing. Ľubomír Macura, AFRY CZ): 

Viz příl. 2301 – odvodnění. Tam to není 

chybí kotvení zastřešení (kotevní koš a kapsa) 
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Ve výkresech tvarů jsou vykresleny kotevní koše a odkaz na objekt zastřešení, kde jsou kotevní 

koše vykázány.  

 

příl. 2303 

• doplňte detail kotvení vč. vykreslení výztuže (vč. spon) 

Odpověď projektanta (Ing. Vladimír Piták, Ing. Ľubomír Macura, AFRY CZ): 

Bylo akceptováno. 

• okótujte vzdálenost první svislice od stěny 

Odpověď projektanta (Ing. Vladimír Piták, Ing. Ľubomír Macura, AFRY CZ): 

Bylo akceptováno. 

 

příl. 2401 tz SVI 

• doplňte do rozpisky, čeho je to tz 

Odpověď projektanta (Ing. Vladimír Piták, Ing. Ľubomír Macura, AFRY CZ): 

Bylo akceptováno. 

• v popisu SVI uvádějte tl. pásů 10mm  

Odpověď projektanta (Ing. Vladimír Piták, Ing. Ľubomír Macura, AFRY CZ): 

Bylo akceptováno. 

• SVI popisujte důsledně v jednom směru - penetrace-pásy-XPS-geotext,  

Odpověď projektanta (Ing. Vladimír Piták, Ing. Ľubomír Macura, AFRY CZ): 

Bylo akceptováno. 

• pracovní spáry mimo dosahu vody - zesílení izolace, v dosahu vody - vnitřní pásy + zesílení izolace. 

Odpověď projektanta (Ing. Vladimír Piták, Ing. Ľubomír Macura, AFRY CZ): 

Bylo akceptováno. 

• dilatace - vnitřní pásy všude  

Odpověď projektanta (Ing. Vladimír Piták, Ing. Ľubomír Macura, AFRY CZ): 

Bude projednáno na konferenčním projednání. - doplňte jak 

Na konferenčním projednání bylo dohodnuto umístění těsnících a dilatačních pásu ve střední 

části průřezu.  

• předepište zpracování TePř 

Odpověď projektanta (Ing. Vladimír Piták, Ing. Ľubomír Macura, AFRY CZ): 

Bylo akceptováno. 

 

příl. 2402 

• dtto 2401 

Odpověď projektanta (Ing. Vladimír Piták, Ing. Ľubomír Macura, AFRY CZ): 

Viz odpověď výše. 

Výkopy - zkreslete s výkopy zastřešení (jiné výšky, nesoulad) 

Výšky ve výkresech výkopu byly sjednoceny s výkresy výkopu zastřešení. 

- Připomínky O13 - Mosty, propustky a zdi, 12.8.2021 

SO 15-20-02 železniční most v km 20,151 - podchod 

• Ve statickém výpočtu chybí tabulka zatížitelnosti (tabulka zatížitelnosti uvedena v TZ).. 

• V TZ v kap. 6. 6. doporučujeme uvažovat se stupněm korozní agresivity minimálně „C4“ – vysoká 

(u ostatních SO je uvažován s „C5“). 

- Profesní porada - Mostní objekty, 22.10.2021 

SO 13-20-04 (Podchod Chrastava / obecně platí i pro Hrádek SO 15-20-02) 
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• veškeré dilatace a pracovní spáry požadujeme osadit vnitřními těsnícími pásy. (platí aj pro SO 15-
20-02) 

- Do dilatace a pracovních spár budou osazené vnitřní těsnící pásy, výkres detailů bude opraven a 

dopracován dle připomínek vznesených přes TEAMS.  

 - porada ŽST Hrádek nad Nisou, 22.11.2021 

Zídky kolem výstupu z podchodu na ostrovním nástupišti i v přednádražním prostoru budou ve výšce 

250mm.  

Zábradlí s plnou výplní bude navrženo u výstupů/vstupů z podchodu pouze na ostrovním nástupišti. 

Diskuse kolem řešení ukotvení a umístění nosného sloupu u vchodu do podchodu. 

OŘ Hradek - Vyjádřeni k DSP FINAL, 29.4 2022 

SO 15-20-02 podchod v km 20,151 

V TZ je zapsáno, že budou skleněné výplně zábradlí na nástupišti a plné kovové u terminálu. Toto 

neodpovídá výkresové části. Doporučuji sjednotit na skleněné výplně. 

Nejdřív byli navrženy na obou schodištích zábradlí se svislou ocelovou výplní (odevzdaná PD). Po poradách 

(architektury, …) byl požadavek na změnu - jen na nástupišti změna zábradlí se skleněnou výplní - cize 

v aktuální PD jsou 2 zábradlí s různou výplní. Po koordinaci všech složek SŽ (GR A OR) je možná změna 

zábradlí při terminálu.    

V TZ je zapsáno, že v rámci dotyčného rekonstruovaného území bude zvolen jednotný nátěr kovových 

konstrukcí Ral 9004 - sihnální černá. Most v km 20,368 a navazujicí zeď mají barvu DB 703, proto 

doporučuji sjednotit na DB 703. Teno odstín se chová nejlépe při aplikaci. 

V poslední aktualizace PD je navržený RAL 9011, dle požadavky stejného barevného sladění celé stanice 

v Hrádku a v Chrástave. 

Situace - naprosto nevhodné zpracování, na které bylo upozorněno při projednání a bylo přislíbeno 

přepracování, které nebylo splněno. Jsou použity nevhodné barvy a šrafování, tloušťka čar, velikost písma 

a překrývající se texty.  

Situace podchodu v stanici obsahuje všechny náložky PS a SO v M 1:1000, na malý ploše je hodně 

barevných ploch a informací. 

Situace bude graficky upravena, objekt podchodu bude zvýrazněný. 

Půdorys a řezy mají neodpovídající tloušťky čar ve výkresech.  

Bude prověřeno, případně opraveno. 

V řezech schází v popisu složení konstrukcí scelovací nátěr, který je uveden v TZ. 

Bude doplněno. 

Připomínky_Hradek_n_Nisou_Tomandl_2 

Obecně: 

• Před vstupy do výtahu z vnějšího prostředí se navrhuje pororošt umístěný na vaně. Šířka pororoštu 

je dle ostění dveří, délka min. 600 mm. Vana musí být odvodněna. Rošt a vana bude z kompozitního 

nebo nerezového materiálu. Velikost mezery ve směru chůze nesmí být větší než 15 mm. 

Bude doplněno. 

2.0001Dispozice výtahové šachty: 

• Přivolávače výtahu ve stanicích mohou být součástí rámu dveří pouze za předpokladu, že vzdálenost 

líce tlačítka od líce VŠ bude max. 250 mm. Jinak musí být tlačítka umístěna v nice výtahové šachty. 

Bude prověřeno, případně opraveno. 
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Příloha č.5    Fotodokumentace  

 

 

Obr. Pohled na stávající stav v směre staničení (směr Zittau) 

 

 

Obr. Pohled na stávající stav (směr Chrastava) 
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Obr. Pohled na stávající terminál Hrádek (z nástupiště) 

 

 

Obr. Pohled na stávající terminál Hrádek (z komunikace) 

 


