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Podpis: Datum:

Revize: Datum: Popis: Kontroloval:

Stavebník/investor:

Adresa:

Zástupce investora:

Adresa:

Zhotovitel stavby:

Adresa:

Kontakt:

Zhotovitel objektu:

Hlavní projektant (HIP):

Ing. Vladislav Šefl

Název stavby/akce:

Název části:

Název objektu:

Název přílohy:

Název dílčí části přílohy:

Kraj:

Liberecký

Dokumentace:

Stupeň dokumentace:

PDPS

S-kód:

Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Stavební správa západ

Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9

AFSAG Hrádek, Chrastava

Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

AFRY CZ s.r.o

Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

E: vladislav.sefl@afry.com

T: +420 725 634 107

Specialista: Odpovědný projektant:

Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou

Mosty, propustky a zdi

Katastrální uzemí:

Datum zpracování:

25.05.2022

Stupeň dokumentace:

Formáty:

Objekt:

TUDU:

Měřítko:

Podobjekt: Příloha:

Prostor pro další informace

Zpracovatel přílohy:

S-kód:

Zakázka:

Označení části:

Číslo objektu/komplexu:

Číslo přílohy:

Paré:

S631500687

D.2.1.04

2020/0074

S

Část:
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Adresa:

Kontakt:

Ing. László Szíkora

SO 15-20-02

1012 .Výkopový plán

Železniční most v km 20,151 - podchod

Hrádek nad Nisou [647390] 0941 F1

6 A4 1:100

E: vladislav.sefl@afry.com

T: +420 725 634 107

Ing. Ľubomír Macura

Ing. Vladimír Piták Ing. Vladimír Piták

Půdorys

VÝKAZ MATERIÁLU:
VYKOPANÁ ZEMINA 1700m³
PVC KORUGOVANÁ RÚRA ∅600x1000mm 2ks

POSTUP VÝSTAVBY:
-PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ A PŘELOŽKY SÍTÍ
-VÝLUKA A DEMONTÁŽ KOLEJÍ
-VÝKOPOVÉ PRÁCE
-BEDNĚNÍ, ARMOVÁNÍ A BETONÁŽ TĚSNÍCÍ VANY A ZÁKLADOVÉ DESKY
-BEDNĚNÍ, ARMOVÁNÍ A BETONÁŽ NOSNÉ KONSTRUKCE RÁMU
-ZŘIZENÍ IZOLACE A ZÁSYPŮ NOSNÉ KONSTRUKCE A ZŘÍZENÍ ZKPP
- DOKONČOVACÍ PRÁCE (NÁTĚRY, MADLÁ, ZÁBRADLÍ)
-ZHOTOVENÍ SOUVISEJÍCÍCH OBJEKTŮ, ÚPRAVA ÚZEMÍ DOTČENÉHO VÝSTAVBOU A UVEDENÍ OBJEKTU DO PROVOZU

POZNÁMKY:
-ZMĚNY OPROTI PŘEDPOKLADEM PROJEKTU JE NUTNÉ KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM, RESP. MUSÍ
BÝT ODSOHLASENÉ STAVEBNÍM DOZOREM
-VŠECHNY VÝKOPOVÉ PRÁCE BUDOU PROBÍHAT POD DOZOREM GEOLÓGA. POSOUZENÍ ZÁKLADOVÉ SPÁRY PROVEDE GEOLÓG.
V PŘÍPADĚ ROZDÍLŮ VŮČI PŘEDPOKLADEM URČÍ VE SPOLUPRÁCI S PROJEKTANTEM NOVÝ ZPŮSOB ZALOŽENÍ KONSTRUKCE.
-PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁCÍ VŠECHNY STÁVAJÍCÍ SITĚ PŔELOŽIT NEBO ZABEZPEČIT
-BĚHEM VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE TŘEBA VĚNOVAT ZVÝŠENOU POZORNOST PŘELOŽENÝM INŽENÝRSKÝM SÍTÍM, KTERÉ SA NACHÁZEJÍ
V BLÍZKOSTI VÝSTAVBY PODCHODU
-TVAR VÝKOPŮ ZKOORDINOVAT S VÝKOPY ŽELEZNIČNÍHO SPODKU, NÁSTUPIŠTĚ A ZASTŘEŠENÍ
-PODROBNÝ POSTUP VÝSTAVBY JE POPSÁN V TECHNICKÉ SPRÁVĚ
-V PŘÍPADĚ ODKRYTÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ, KTERÉ NEBYLY ZNÁMY V DOBĚ ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE MUSÍ PRÁCE
ZASTAVIT, STAVBYVEDOUCÍ ZJISTÍ SPRÁVCE KABELŮ A VYROZUMÍ JEJ NA VZNIKLOU SITUACI
-GEOSYNTETICKÉ MATERIÁLY MUSÍ BÝT PŘED ZASYPÁNÍM NAPNUTÉ. MATERIÁL POUŽITÝ V ZÁSYPU MUSÍ VYHOVOVAT TECHNICKÝM
PODMÍNKÁM, KTERÉ UDÁVÁ DODAVATEL GEOSYNTETICKÝCH VÝROBKŮ
-VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv.
-SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK
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