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TRVALE ELASTICKÝ A TĚSNÍCÍ TMEL 20x20mm
P.S.

P.S.

HYDROIZOLAČNÍ
VANA

NOSNÁ KONSTRUKCE

TĚSNÍCÍ PLECH DO PRACOVNÍCH SPÁR
- ZABETONOVAT min.30 mm - max. 1/2 ŠÍŘKY PLECHU

HYDROIZOLAČNÍ VANA

PODKLADNÍ BETON

TĚSNÍCÍ PLECH DO PRACOVNÍCH SPÁR
- ZABETONOVAT min.30 mm - max. 1/2 ŠÍŘKY PLECHU
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PRUŽNÍ VLOŽKA TL. 20mm
(EPS POLYSTYREN)

VNITŘNÍ TĚSNÍCÍ PÁS DO PRACOVNÍCH SPÁR
NA BÁZI PVC-P (ŠÍŘKA cca 300mm)

VNITŘNÍ TĚSNÍCÍ PÁS DO DILATAČNÍCH SPÁR
NA BÁZI PVC-P (ŠÍŘKA cca 300mm)
- NUTNÁ ÚPRAVA VÝZTUŽE

ZESÍLENÁ IZOLACE V ŠÍŘCE 0,5m

RUB

LÍCE

TĚSNÍCÍ TMEL S PRĚDTĚSNĚNÍM ∅30mm

SYSTÉMOVÝ DILATAČNÍ PROFIL S GUMOVOU VLOŽKOU
PRO MECHANICKY NAMÁHÁNY OBLASTI
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SO 15-20-02 ŽELEZNIČNÍ MOST V KM 20,151 - PODCHOD
VÝKRES TVARU A VÝZTUŽE -TĚSNÍCÍ VANA, ZÁKLADOVÁ DESKA
PŮDORYS
M  1 : 100

SPECIFIKACE BETONU: DLE ČSN EN 206+A2, ČSN P 73 2404, TKP SSD KAP.18

PODKLADNÍ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA C 25/30 - XA1(F1.1) - Cl 0,40 - Dmax22 - S3 18,20m³
HYDROIZOLAČNÍ VANA C 25/30 - XA1(F.1.2) - Cl 0,40 - Dmax22 - S3
             max. průsak 20 mm dle ČSN EN 12390-8 70,77m³

ŘEZ A-A
M  1 : 50

ŘEZ B-B
M  1 : 50

ŘEZ C-C
M  1 : 50

ŘEZ D-D
M  1 : 50

POZNÁMKY:
-ZMĚNY OPROTI PŘEDPOKLADEM PROJEKTU JE NUTNÉ KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM, RESP. MUSÍ
BÝT ODSOHLASENÉ STAVEBNÍM DOZOREM
-POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, ZKOSENÍ HRAN JE 20/20 MM
-POVRCH PRACOVNÍCH SPÁR ZDRSNIT
-PRACOVNÍ SPÁRY PŘED BETONÁŽÍ VYČISTIT A PŘEVLHČIT
-VŠECHNY VIDITELNÉ PLOCHY VYHOTOVIT V KVALITĚ POHLEDOVÉHO BETONU
-DOPRAVA, ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A ZHUTŇOVÁNÍ BETONOVÉ SMĚSI, OŠETŘOVÁNÍ BETONU PO BETONÁŽI MUSÍ BÝT
VE SMYSLU ČSN EN 206 A VTPKS
-ZHOTOVENÍ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ MUSÍ BÝT VE SMYSLU ČSN EN 13670 (ZHOTOVOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ)
-VŠECHNY VÝKOPOVÉ PRÁCE BUDOU PROBÍHAT POD DOZOREM GEOLOGA. POSOUZENÍ ZÁKLADOVÉ SPÁRY PROVEDE GEOLOG.
V PŘÍPADĚ ROZDÍLŮ VŮČI PŘEDPOKLADEM URČÍ VE SPOLUPRÁCI S PROJEKTANTEM NOVÝ ZPŮSOB ZALOŽENÍ KONSTRUKCE
-VŠECHNY PRÁCE MUSÍ PROBÍHAT PODLE KONSTRUKČNÍCH ZÁSAD ČSN EN

DO BEDNĚNÍ VLOŽIT :
-TĚSNÍCÍ PÁSY DILATAČNÍCH SPÁR 7,5m
-TĚSNÍCÍ PLECHY DO PRACOVNÍCH SPÁR 74,5m

SPECIFIKACE OCELI:
B 500B 8,14t

KRYTÍ:
cmin = 40mm
cnom=50mm

∅ (mm) 16 >16

dr 4∅ 7∅ 

SLUČKA

5∅

5∅

PRAVOÚHLÝ HÁK POLKRUHOVÝ HÁK OHYB

t = KOLMÁ VZDÁLENOST ROVINY 

ZAKŘIVENÍ VLOŽKY OD POVRCHU BETONU

SLUČKA

t (mm) t≤ 100 100>t≤50

dr 10∅ 15∅ 

OHYB

20∅ 

t< 50 

cnom = KRYTÍ VÝZTUŽE

NOSNÁ VÝZTUŽ
(ROZDĚLOVACÍ)

SCHÉMA KRYTÍ VÝZTUŽE BETONEMMINIMÁLNÍ VNITŘNÍ PRŮMĚRY ZAKŘIVENÍ
VLOŽEK a DRÁTŮ

dr

drdr

POZNÁMKA: KÓTOVÁNÍ VÝZTUŽE V OSE
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dr dr
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