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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název stavby:   Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou 

Stupeň dokumentace:   Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) 

Dílčí část – objekt (PS/SO):  SO 15-20-02 Železniční most v km 20,151 - podchod 

Charakteristika stavby:   Liniová železniční stavba, rekonstrukce 

Katastrální území: Hrádek nad Nisou 

Místo stavby: Železniční trať 547D Liberec – Hrádek n. Nisou st. hr. – (Zittau) – 

Varnsdorf st. hr. – Varnsdorf 

Trať podle Prohlášení o dráze:   501-00-a 

Traťový úsek TU:   547 D 

Definiční úsek DU:   0941 F1 

Kategorie dráhy:   celostátní 

Kategorie trati dle TSI   P5/F4 

Období realizace:   09.2022 – 11.2023  

Údaje o stavebníkovi: 

Objednatel: Správa železnic, státní organizace  

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

IČO: 709 94 234 

DIČ: CZ70994234 

Zapsána v obchodním rejstříku vedené Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

 

Zástupce objednatele: Správa železnic, státní organizace  

Stavební správa západ  

Sokolovská 278, 199 00 Praha 9 

Údaje o zpracovateli dokumentace a části dokumentace: 

Zhotovitel dokumentace: AFRY CZ s.r.o.  

Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 

IČO: 45306605 

DIČ: CZ45306605 

Zapsaný v OR vedeném u Městského soudu v Praze, spisová 

značka C 8073 

Hlavní projektant stavby: Ing. Vladislav Šefl  

autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 0011245 

tel. 725 634 107  

e-mail: vladislav.sefl@afry.com 

Odpovědný projektant 

dílčí částí (SO/PS): Ing. Vladimír Piták  

autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce,  

     ČKAIT 3000270 

     tel. +421 910 224 470  

     e-mail: vladimir.pitak@afry.com 

 

Ostatní zpracovatelé 

dílčí částí (SO/PS): Ing. Ľubomír Macura  

tel. +421 910 384 957  

e-mail: lubomir.macura@afry.com 

mailto:vladislav.sefl@afry.com
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Údaje o nabyvateli PS/SO: 

Vlastník/správce: Správa železnic, státní organizace 

 stavební správa západ - OŘ Hradec Králové  

1.1. Identifikační údaje objektu 

Číslo objektu: SO 15-20-02 

Název objektu: Železniční most v km 20,151 - podchod 

Kraj: Liberecký 

Katastrální území: Hrádek nad Nisou 

Staničení mostu – evidenční: -  

Staničení mostu – nové: 20,151 532 

Úhel křížení 90° 

Situování mostního objektu v terénu: Objekt se nachází v staničním obvodu 

 - nástupiště VMP 3,0 

Účel objektu: Mostní objekt převádí železniční trať  

 přes komunikaci pro pěší 

Počet kolejí na mostě stávající: - 

Počet kolejí na mostě nový: 2 

Směrové vedení kol.na mostě – nové: kolej č.1 – v přímé 

Výškové vedení koleje na mostě – nové: kolej č.1 – klesá 0,79‰ 

Rychlost na nové koleji č. 1: 80 km/h 

 

Poznámka: Tato technická správa (dále TZ) má doplňkový charakter k hlavní TZ. 

2. ZÁKLADNÍ UDAJE O IZOLACÍCH 

 Vodotěsné izolace mostního objektu musí být provedeny výhradně schválenými systémy 

vodotěsných izolací železničních mostních objektů (dále jen SVI, aktuální seznam je dostupný na 

www.spravazeleznic.cz), tj. systémy pro, které bylo vydáno „Osvědčení o shodě s podmínkami OTP“. 

Vodotěsné izolace smí provádět výhradně specializovaný zhotovitel, oprávněný a odborně způsobilý (viz 

TKP staveb českých drah, kapitola 22 - izolace proti vodě). Izolace celého podchodu je navržena jako 

systémová celoplošní povlaková hydroizolace z natavovaných asfaltových modifikovaných pásů (NAIP) 

proti stékající vodě tl. 10mm. Izolace je v místě dilatačních i pracovních navržena zesílená – zdvojená 

skladba izolačních pásů. Pod vlastní izolací je navržen systémový penetračně adhezní nátěr na bázi nízko 

viskózních pryskyřic resp. asfaltu. Podklad musí splnit normové požadavky. Na svislých plochách a na 

vodorovných plochách je navržena tvrdá ochrana. 

 Zhotovitel vypracuje a předloží ke schválení technologický postup provádění vodotěsných izolací 

včetně řešení detailů s ohledem na zvolený typ izolace. Skutečné provedení systému izolací a uprav spár 

bude provedeno dle technologického předpisu schváleného SVI. Všechny detaily řešit systémově - je nutná 

konzultace se specializovanými dodavateli. Zhotovení všech dilatační styků musí být kvalitní, trvanlivé a 

vodotěsné.  

 Detaily a skladba izolací jsou řešení v grafické příloze - schéma a detaily izolací.  

 Problematika izolací je podrobně řešená v základním předpise TNŽ 73 6280  

„Navrhování a provádění vodotěsných izolací železničních mostních objektů“ v aktuálním znění. 
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2.1. Skladby izolací 

Příklad jednotlivých skladeb, dle konstrukčních částí, jako podkladní konstrukce se uvažuje beton. 

S1 - vodorovný povrch - horní příčle  

• ochranná vrstva - tvrdá  - ochranná geotextilie, min. 300g/m2   

- separační fólie PE, tl. ~0,4mm 

- beton C25/30, tl. 50mm + kari síť 4/100/100    

• vodotěsná vrstva   - NAIP proti stékající vodě plnoplošně spojená s podkladem 

• přípravná vrstva   - penetračně adhezní nátěr na bázi nízko viskózních pryskyřic 

S2 - svislé povrchy - stěna 

• ochranná vrstva - tvrdá - ochranná geotextilie, 500g/m2  

- přizdívka (např. z pórobetonu), tl. 75mm     

• vodotěsná vrstva   - NAIP proti stékající vodě plnoplošně spojená s podkladem 

• přípravná vrstva   - penetračně adhezní nátěr na bázi nízko viskózních pryskyřic 

S3 - svislé povrchy - stěna v izolační vaně (HYV) 

• ochranná vrstva - tvrdá - ochranná geotextilie, 500g/m2  

- přizdívka (např. z pórobetonu), tl. 50mm  

• vodotěsná vrstva   - NAIP proti stékající vodě plnoplošně spojená s podkladem 

• přípravná vrstva   - penetračně adhezní nátěr na bázi nízko viskózních pryskyřic 

S4, S4* - vodorovné povrchy - dolní příčle v izolační vaně (* dolní příčle) 

• ochranná vrstva - tvrdá  - ochranná geotextilie, min. 300g/m2 

- separační fólie PE, tl. ~0,4mm 

     - beton C25/30, tl. 50mm + kari síť 4/100/100 

• vodotěsná vrstva   - NAIP proti stékající vodě plnoplošně spojená s podkladem 

• přípravná vrstva   - penetračně adhezní nátěr na bázi nízkoviskozních pryskyřic 

S5 - vnitřní izolace - výtahová šachta (dno + steny do výše min. 500mm) 

• vodotěsná vrstva   - systémový ochranný a impregnační dvousložkový nátěr (stěrka)  

     proti oleji (vodě) 

• přípravná vrstva   - systémový penetračně adhezní nátěr (dle karty výrobce) 

S6 - vnitřní izolace - čerpací jímka (dno + steny do výše min. 1500mm) 

• vodotěsná vrstva   - systémový ochranný a impregnační dvousložkový nátěr  

     (stěrka) proti vodě 

• přípravná vrstva   - systémový penetračně adhezní nátěr (dle karty výrobce) 

 

Zesílená izolace S1+, S2+   

• V místě dilatačních spár nosné konstrukce, pracovní spáry nosné konstrukce, pracovní spáry těsnící 
vany 

 - obtížně přístupné detaily pro obnovu izolace bude vlastní izolace z NAIP dvojnásobně 

 zesílena na šířce min. 500mm. 
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Pracovní spáry, dilatační spáry 

 Jsou navrženy systémové vnitřní těsnící pásy na bázi PVC-P o šířce cca 300mm a systémové těsnící 

plechy o šířce cca 150mm. Podrobněji řeší hlavní TZ. 

Ukončení izolace u terénu 

 Izolační souvrství (izolace + geotextilie) se ukončí u terénu v ozubu 20x100mm v nosné konstrukci 

a to vložením systémové lišty do bednění. Kotvení izolace bude provedeno podélnou přítlačnou lištou 

z austenitické nerezové oceli 1.4301 kvality A2 o rozměre 4/40mm. Kotvící prvky jsou navržené nerezovými 

vruty M8x70 kvality A2 s šestihrannou hlavou do plastových hmoždinek v maximální vzdálenosti 300mm. 

Vzdálenost prvního vrutu od okraje max. 50mm. Pro dokonalé utěsnění se ještě dodatečně do styku nanese 

trvale pružný a těsnící tmel na bázi polyuretanu.  

 Vlastní hydroizolační systém bude proveden na základě nabídky dodavatele. Materiály použité pro 

izolaci na bázi modifikovaných asfaltů je nutno doložit „Osvědčením o vhodnosti výrobku“, včetně 

příslušného protokolu od příslušné autorizované zkušebny. Materiál musí odpovídat požadavkům ČSN 73 

6242 - Navrhování a provádění vozovek na mostech pozemních komunikací, ČSN P 73 0600 - Hydroizolace 

staveb - základní ustanovení, TNŽ 73 6280 - Navrhování a provádění vodotěsných izolací železničních 

mostních objektů. Jednotlivé vrstvy izolačního systému musí být provedeny z materiálů vzájemně 

slučitelných a můžou být použity pouze ověřené systémové hydroizolační systémy v závislosti na agresivitu 

prostředí. 

 Požadovaná záruční doba pro kompletní hydroizolační systém je požadována min. 10 let. Skutečné 

provedení vodotěsných izolací bude provedeno na základě návrhu SVI (technologického předpisu), 

zpracovaného dodavatelem izolačního systému. 

Zkosení podkladní konstrukce 

 Rohy podkladní konstrukce musejí být bez ostrých hrán, v dokumentaci je navrženo zkosení 

50/50mm (min. 20/20mm), nebo 100/100mm. Jestli se nahradí zaoblením, tak Ø50mm. Případně 

v kolmých stycích zřídit fabion (např. z cementové malty) nebo náběhové kliny.  

1. ZÁSADY A ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ 

 Pro vlastní provedení je povinností zhotovitele izolačních prací vypracovat detailně tzv. 

„Technologický předpis pro provádění hydroizolačního systému“, který je nutno předložit k odsouhlasení 

zástupci investora. Podle tohoto odsouhlaseného „Technologického předpisu“ pak mohou být jednotlivé 

izolační práce prováděny v souladu s tímto předpisem. 

Požadavky na povrch před provedením základního nátěru: 

 Povrch musí být rovný, čistý, suchý, bez ostrých hran (rohy - zkosené nebo zaoblené), bez 

výčnělků, bez výskytu hnízd, bez přítomnosti naftových skvrn a olejů a dalších látek, které by zhoršovaly 

přilnavost izolačního systému. Pokud povrch nesplňuje tyto požadavky je nutné tyto závady odstranit např. 

osekáním, broušením, dobetonováním, popř. očištěním. 

Povrch podkladu musí splňovat požadavky dle TNŽ 73 6280 a to zejména: 

pevnost v tahu povrchových vrstev  min 1,5MPa 

nerovnost povrchu                        max 8mm  

vlhkost povrchu                               max 4%   

 

Provedení základních nátěrů: 

             U nátěrů musí být přesně určen způsob provedení tj. nátěrem nebo nástřikem a podmínečné 

minimální množství hmoty na 1m2 (určeno v izolačním systému zhotovitelem). Dále je nutné dodržovat 

podmínky, zejména klimatické, za kterých mohou být tyto práce prováděny. 

Provedení u natavovaných asfaltových izolačních pásů: 
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             Při provádění pásových izolací je nutno dodržovat zásady dané ČSN 73 6242, čl. 6.2.3., které jsou 

v hlavních bodech tyto: 

• izolační pásy se kladou ve směru podélné osy objektu odspodu nahoru 

• přilepení nebo natavení musí být bez vad v celé délce pásu, zkouší se pohledem a poklepem, pod 
pásem nesmí zůstat žádné dutiny a vzduchové bubliny 

• okraje pásů musí byt dokonale nataveny (po okraji musí být viditelný tenký proužek živice cca 10 

- 20mm, který je vytlačen z pod natavovaného pásu) 

• izolační pásy se kladou s přesahem 80 - 100mm a to v podélném směru 80mm a v příčném 100mm 

• v místech přestupu chrániček kabelizace a potrubí se použijí systémové těsnící manžety s fóliovým 
límcem mezi přírubami, na který se okolní izolace nataví. Způsob a detaily řešení budou provedeny 
dle odporoučení konkrétního výrobce 

 Je nutné, aby byl uvedený způsob dodržován a dále dodržovány klimatické podmínky (tj. provádění 

za sucha při teplotě ovzduší nad 3°C). 

Provádění ochranné vrstvy: 

 Typ ochranné vrstvy musí být uveden v technologickém předpisu zhotovitele izolačního systému a 

může být proveden z takového materiálu, který je pro daný izolační systém odzkoušen a osvědčen. 

 V průběhu provádění izolačních prací je nutno zamezit jakémukoliv mechanickému poškození a 

znečištění izolace. Proto je nutné dodržovat určité zásady pohybu na pracovišti po izolaci, pohybu 

mechanismů a dbát na neznečištění izolační vrstvy. Ochranná vrstva se zřídí v co nejkratší době po 

dokončení izolace (pokud to klimatické podmínky dovolí) podle technologického předpisu zhotovitele. 

2. DODÁVKA MATERIÁLU, SKLADOVANÍ A PRŮKAZNÍ ZKOUŠKY. 

 Kvalita dodávaného materiálu musí být deklarována průkazními zkouškami a za účasti stavebního 

dozoru je kontrolováno: 

• dodací listy materiálu 

• datum výroby 

• záruční lhůty 

• neporušenost obalu 

• povolená doba a způsob skladování 

• předepsané teploty pro skladování 

3. ODEBÍRANÍ VZORKŮ A KONTROLNÍ ZKOUŠKY. 

 Při přejímce kvality povrchů se sepíše protokol, který bude součástí stavebního deníku. V průběhu 

prací se kontroluje dodržování technologických postupů, množství materiálu na 1m2 plochy, dodržování 

klimatických podmínek, kvalita provádění prací v místě prostupů, průniků a pracovních a dilatačních spár 

a neporušenost a celistvost provedených vrstev izolací. Veškeré kontroly budou zapsány do stavebního 

deníku. 

4. KLIMATICKÉ PODMÍNKY 

 Práce je možno provádět ve vhodných klimatických a teplotních podmínkách, které budou 

specifikovány v příslušném „Technologickém předpisu“ pro zvolenou skladbu izolačního souvrství. Tj. 

izolační práce mohou být prováděny pouze za sucha, na dobře vyschlém podkladě, totéž platí pro každou 

vrstvu před pokládkou další vrstvy. Natavování pásů může být prováděno až po dokonalém zaschnutí 

nátěrů (např. při teplotě 20°C 20-24 hod) po jejich dokončení. Zaschnutí je ovlivněno teplotou ovzduší. Za 

deště nebo sněžení  
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5. ODSOULASENÍ A PŘEVZETÍ PRACÍ 

 Při přejímce, za účasti stavebního dozoru se kontroluje kvalita jednotlivých souvrství izolace. 

Kontrola je zaměřena na: 

• celistvost a rovnoměrnost nátěrů 
• kvalita natavení izolačních pásů a jejich vzájemných přesahů 

• kvalita práce v místech prostupů, průniků, rohů, pracovních a dilatačních spár 
• zhotovení práce podle „Technologického předpisu“  
• neporušenost izolační vrstvy 

  

 Na základě výsledku přejímky se sepíše protokol, který bude obsahovat průkazní a kontrolní 

zkoušky, skutečnou spotřebu všech hmot, období pokládky jednotlivých vrstev a provedení detailů a 

zálivek. 

6. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

 Pracovní prostor musí být dostatečně zabezpečen proti úniku rozpouštědel, penetračních a ropných 

látek. S odpady těchto a izolačních materiálu musí být nakládáno podle příslušného zákona o odpadech. 

Výrobní zařízení musí svou vybaveností splňovat příslušné technologické a hygienické předpisy. Po 

dokončení prací zhotovitel zajistí na vlastní náklady úklid pracoviště a jím používané plochy.    

7. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ustanovení technických norem (ČSN), bezpečnostních a 

hygienických předpisů platných v době provádění stavby. 

Dále platí vyhlášky a nařízení související. Při pracích v ochranných pásmech inženýrských vedení 

je třeba plnit podmínky správce a dbát na zvýšenou opatrnost pracovníků. 

Dále je třeba dodržet všechny platné železniční bezpečnostní předpisy v platném znění vydané SŽ 

pro obdobné práce v těsné blízkosti provozované trati pod napětím a pod. Je nutné dodržet i ustanovení 

navazujících předpisů. 

Zhotovitel musí postupovat při provádění prací podle aktuálně platných předpisů.  
 
Všichni pracovníci zhotovitele budou s předpisy prokazatelně seznámeni. 

 

 

V Žiline, 05/2022 Ing. Ľubomír Macura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


