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,Rekonstrukce ZST Malé Skala“

A PRUVODNI ZPRAVA

A.1 IDENTIFIKACNIi UDAJE

A.1.1 Udaje o stavbé

a) Nazev stavby

Nazev stavby

»Rekonstrukce ZST Mald Skdla“

ISPROFIN: 551352 0012
ISPROFOND: 327 3214901
S-kéd: 5631800276
Realizace stavby: 02/2024 - 04/2025
. Dokumentace pro spolecné povoleni (DUSP)
St dok t
upen dokumentace Dokumentace pro provadéni stavby (PDPS)

b) Misto stavby

Misto stavby

Kraj: Liberecky
Okres: Jablonec nad Nisou, Semily
Katastralni Gzemi: k.4. Zelezny Brod [796221]

k.d. Lisny [685135]

k.U. Vranové | [690325]

k.U. Besedice [667251]

k.4. Rakousy [739049]

k.d. Bukovina u Turnova [628255]
k.u. Daliméfice [771627]

k.d. Turnov [771601]

Misto stavby: trat Jaromér — Turnov - Liberec
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,Rekonstrukce ZST Malé Skala“

A PRUVODNI ZPRAVA

c) Pfedmét dokumentace

Pfedmét dokumentace

Zména dokoncené stavby

Trvala Stavba

Rekonstrukce

d) SirSi vztahy

Sirsi vztahy (charakteristika stavby)

Kategorie drahy:
(z. ¢. 266/1994 Sb.)

celostatni - Jaromér — Turnov - Liberec

Cislo traté:
(Prohlaseni o draze)

500 00 Jaromér — Turnov - Liberec

Cislo traté:
(NJR / TTP)

508 Jaromér — Turnov - Liberec

Cislo traté:
(KJR)

030 Jaromér — Turnov - Liberec

Cislo tratového a defini¢niho
useku:

1051 08 Zelezny Brod — Mala Skala
1051 E1 ZST Mal4 Skala
1051 10 Mala Skala - Turnov

Kategorie drahy podle TSI
INF:

P5/F3

Soucast sité TENT-T:

NE

Tratova tfida zatiZeni:

C3 (20t / 7,2t)

Traté jsou Fazeny dle CSN EN
1991-2

z hlediska most - 2. tfida (trat ¢. 030)

Trakéni soustava:

nezavisla (bez trakce)

Pocet tratovych koleji: 1
Max. tratova rychlost:
Obvod stanice Mala Skdla: 40 km/hod

Prilehlé trat. dseky:

100 km/hod - 030 Jaromé&F — Turnov - Liberec

Kategorie stanice dle UIC
CODE 180:

IIDII

Cislo zelezni¢ni stanice
(SR70):

565523
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,Rekonstrukce ZST Malé Skala“

A PRUVODNI ZPRAVA

A.1.2 Udaje o zadateli

Udaje o Zadateli

Investor:

Sprava Zeleznic, statni organizace
Dlazdénd 1003/7

110 00 PRAHA 1

IC: 70 99 42 34

DIC: CZ 7099 42 34

I SPRAVA

z ZELEZNIC

Zastoupena:

Stavebni sprava zapad

Diamond Point, Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8 — Karlin

Hlavni inZzenyr stavby:

Ing. Jifi Zaruba
e-mail: zaruba@spravazeleznic.cz
tel.: + 420 725 501 038

I SPRAVA

z ZELEZNIC

Sprdvce Zel. dopravni
infrastruktury:

Sprava Zeleznic, s.0., OR Hradec Krélové

A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Generalni dodavatel
dokumentace:

PROJEKT servis spol. s r.o.
U Elektry 830/2b

198 00 Praha 9 - Hloubétin
IC: 49 82 31 41

DIC: CZ49 823141

Poddodavatelé
dokumentace:

SUDOP PRAHA a.s.
Olsanska 2643/1a

130 80 Praha 3 - Zizkov
IC: 2579 33 49

DIC: CZ 25 79 33 49

SUDOP
¥ \PRAHA

DIPONT s.r.o.
Libouchec 505

403 35 Libouchec
IC: 28 69 30 94
DIC: CZ 28 69 30 94

@ Jdipont

NDCon s.r.o.
Zlatnicka 10/1582
110 00 Praha 1

IC: 64939511
DIC: CZ64939511

ENDCEI
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,Rekonstrukce ZST Malé Skala“ A PRUVODNI ZPRAVA

EMPLA AG spol. s r.o.

Za Skodovkou 305/5, Kukleny
503 11 Hradec Kralové EMA AG
IC: 2599 62 40
DIC: CZ 2599 62 40

Vedouci tymu (HIP): Ing. Martin Koudelka

PROJEKT servis, spol. s r.o.

e-mail: martin.koudelka@projekt-servis.cz
tel.: + 420 725 059 889

Zastupce HIP: Bc. Michal Munzar

PROJEKT servis, spol. s r.o.

e-mail: michal.munzar@projekt-servis.cz
tel.: + 420 739 507 864

Specialisti (Garanti) profesi):

uozl: Ing. Vilém Hrdina

PROJEKT servis, spol. s r.o.
e-mail: firma@projekt-servis.cz
tel.: + 420 281 090 860

Zelezni&ni svriek a Bc. Martin Juga

SPOFjEk; nastupiste, PROJEKT servis, spol. s r.o.

prejezdy: e-mail: martin.juga@projekt-servis.cz
tel.: + 420 739 507 868

Pozemni stavby: Ing. Martin Koudelka

PROJEKT servis, spol. s r.o.
e-mail: martin.koudelka@ projekt-servis.cz
tel.: + 420 725 059 889

Mostni a inZzenyrské Ing. Martin PlSek
konstrukee: DIPONT s.r.0. ,
e-mail: plsek@dipont.cz 0 d | pOﬂt

tel.: + 420 777 085 097
Zabezpecovaci zafizeni: | |ng. Martin Raibr
SUDOP PRAHA a.s.

. . . SUDOP
e-mail: martin.raibr@sudop.cz VY APRAHA
tel.: + 420 605 229 036
Sdélovaci zafizeni: Ing. Martin Strof
SUDOP PRAHA a.s. SUDOP
e-mail: martin.strof@sudop.cz ¥ \PRAHA

tel.: + 420 605 229 014

Strana 6 /13



,Rekonstrukce ZST Malé Skala“

A PRUVODNI ZPRAVA

Silnoprouda technologie
v¢. DRT, trakéni a
energetickd zatizeni:

Ing. Miroslav Nezkusil

SUDOP PRAHA a.s.

e-mail: miroslav.nezkusil@sudop.cz
tel.: + 420 605 229 127

SUDOP
¥ \PRAHA

Zivotni prostiedi:

RNDr. Daniela Pacesna, Ph.D.
NDCon s.r.o.

e-mail: daniela.pacesna@ndcon.cz
tel.: + 420776 813 743

ENDCEI

Koordinator BOZP:

Ing. Pavel Ibl

NDCon s.r.o.

e-mail: pavel.ibl@ndcon.cz
tel.: + 420 251 019 231

ENDCEI

Geotechnika:

Ing. Boleslav Bfezina

PROJEKT servis, spol. s r.o.
e-mail: firma@projekt-servis.cz
tel.: + 420 281 090 860

Pozarni bezpecnost:

Ing. Hana Petrmichlova
PROJEKT servis, spol. s r.o.
e-mail: firma@projekt-servis.cz
tel.: + 420 281 090 860

InZenyrska Cinnost:

Martina Urbanova

PROJEKT servis, spol. s r.o.

e-mail: martina.urbanova@projekt-servis.cz
tel.: + 420 739 507 867
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,Rekonstrukce ZST Malé Skala“

A PRUVODNI ZPRAVA

A.2 CLENENIi STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA A
TECHNOLOGICKA ZARIZENI

a) Technologicka &ast - zabezpelovaci zafizeni, sdélovaci zafizeni,

silnoprouda technologie, ostatni

technologicka zarizeni

Technologicka ¢ast
D.1.1 Zabezpecdovaci zafizeni
D.1.1.1 Stani¢ni zabezpecovaci zafizeni (SZ2)
PS 12-01-11 ZST Mala Skala, SZz
D.1.1.2 Tratové zabezpedovaci zafizeni (TZZ)
PS 11-01-21 2elezn§/ Brod - Mala Skala, TZZ
PS 13-01-21 Mala Skala - Turnov, TZZ
D.1.1.5 Délkové ovladani zabezpecovaciho zafizeni (DOZ)
PS 00-01-51 Stara Paka - Turnov, DOZ
D.1.2 Sdélovaci zafizeni
D.1.2.1 Mistni kabelizace
PS 12-02-11 ZST Mala Skala, mistni kabelizace
D.1.2.2 Rozhlasové zafizeni
PS 12-02-21 ZST Mala Skala, rozhlasové zafizeni
PS 11-02-21 zast. LiSny, rozhlasové zafizeni
PS 13-02-21 zast. Dolanky, rozhlasové zafizeni
D.1.2.3 Integrovana telekomunikaéni zafizeni
PS 12-02-31 ZST Malé Skala, telefonni zapojovaé
D.1.2.4 Elektrickd pozarni a zabezpecovaci zafizeni
PS 12-02-41  |ZST Malé Skala, kamerovy systém
PS 12-02-42  |ZST Mala Skéla, PZTS
PS 12-02-43 ZST Mala Skala, ASHS
D.1.2.5 Dalkova, opticka, zavésna kabelizace (DK, DOK, ZOK)
PS | 00-02-51 Zelezny Brod - Mald Skéla - Turnov, Uprava DOK, TK, HDPE
D.1.2.6 Informacni systém pro cestujici
PS | 12-02-61 ZST Malé Skala, informaéni systém pro cestujici
D.1.2.7 Jiné sdélovaci zafizeni
PS | 12-02-71 ZST Mala Skala, sdélovaci zafizeni
D.1.2.8 Pfenosovy systém
PS | 12-02-81 ZST Malé Skala, prenosové zatizeni a TDS
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,Rekonstrukce ZST Malé Skala“

A PRUVODNI ZPRAVA

D.1.2.9 Radiové systémy
PS 12-02-91 ZST Mala Skala, TRS, MRS

D.1.2.10 DOZ a dalsi nadstavbové systémy (DDTS ZDC,...)
PS 00-02-01  |ZST Malé Skala a OR HK, DDTS ZDC
PS 00-02-02 RDP Stara Paka, Uprava a doplnéni

D.1.3 Silnoprouda technologie véetné DRT

D.1.3.1 Dispecerska fidici technika
PS 12-03-11  |ZST Malé Skéla, DRT
PS 00-03-01 |ED OR HK, dopIn&ni DRT

b) Stavebni &ast - inZenyrské objekty, pozemni stavebni objekty a technické vybaveni pozemnich

stavebnich objektd, trakéni a energeticka zarizeni

Stavebni ¢ast

D.2.1 InZenyrské objekty
D.2.1.1 Kolejovy svrsek a spodek
SO | 12-10-01.01 |ZST Mald Skala, zelezni¢ni svriek
p i s VN . . p Sdruzeno do spolecného
SO 12-10-01.02 |ZST Mala Skala, zelezni¢ni svrSek - nasledné podbiti p
komplexu
(o] 12-10-01 ZST Mala Skala, Zelezniéni svrek SK 12-00-01 - ZST Mala
SO | 12-11-01 |ZST Mal4 Skala, Zelezni¢ni spodek Skala, zeleznicni svrsek a
— spodek
SK 12-00-01 ZST Mala Skala, Zeleznicni svrsek a spodek
SO | 13-10-01.01 |Mald Skala - Turnov, Zelezni¢ni svriek
Sdruzeno do spolecného
SO [ 13-10-01.02 |Mala Skala - Turnov, Zelezni¢ni svrSek - nasledné podbiti P
komplexu
SO | 13-10-01 [Mala Skala - Turnov, Zelezniéni svrsek SK 13-00-01 - Mala Skala -
(o) 13-11-01 Mala Skala - Turnov, Zelezni¢ni spodek Turnov, zeleznicnisvrsek a
spodek
SK 13-00-01 Mala Skala - Turnov, Zeleznic¢ni svrsek a spodek
SO 00-14-01 Vystroj trati
D.2.1.2 Nastupisté
SO | 12-12-01.01 [ZST Mala Skéla, rekonstrukce nastupisté &. 1 Sdruzeno do spoleéného
SO | 12-12-01.02 |ZST Malé Skala, rekonstrukce nastupigté &. 2 objektu )
. . - . - — SO 12-12-01 - ZST Mala
SO 12-12-01.03 |ZST Mala Skala, demolice stavajicich nastupist Skéla, rekonstrukce
so 12-12-01 |ZST Mala Skala, rekonstrukce nastupisté nastupisté
D.2.1.3 Pfejezdy a prechody
SO 12-13-01 Zelezni¢ni prejezd v ev. km 115,290 (P3087)
SO 12-13-02 Zelezni¢ni prejezd v ev. km 115,383 (P3088)
SO 13-13-01 Zelezni¢ni prejezd v ev. km 117,112 (P3089), Uprava prech. kce
SO 13-13-02 Zelezni¢ni prejezd v ev. km 120,600 (P3092), Uprava piej. kce
SO 13-13-03  |Zelezni¢ni ptejezd v ev. km 120,685 (P3093)
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D.2.1.4 Mosty, propustky a zdi
SO 13-20-01 Zelezni¢ni most v ev. km 116,150
SO 13-20-02 Zelezni¢ni most v ev. km 117,942
SO 13-20-03 Zelezniéni most v ev. km 118,121
SO 13-20-04 Zelezni¢ni most v ev. km 119,888
SO 13-20-05 Zelezni¢ni most v ev. km 120,764
SO 13-20-06 Zelezni¢ni most v ev. km 120,830
SO 13-20-07 Zelezni¢ni most v ev. km 121,672
SO 13-20-08 Zelezni¢ni most v ev. km 121,920
SO 13-21-01 Zelezni¢ni propustek v ev. km 116,780
SO 13-21-02 Zelezniéni propustek v ev. km 117,274
SO 13-21-03 Zelezni¢ni propustek v ev. km 119,672
SO 13-24-01 Zarubni zed' v km 116,218 - 116,296
D.2.1.5 Ostatni inzenyrské objekty
SO 00-30-01.01 |Sdélovaci vedeni - Gprava/ochrana/prelozka CETIN a.s.
SO | 00-30-01.02 |Sdélovaci vedeni - Gprava/ochrana/prelozka Ceské Radiokomunikace a.s.
SO 00-30-01.03 |Sdélovaci vedeni - Gprava/ochrana/prelozka T-Mobile
SO 00-30-03 VN,NN - ochrana/pfelozka, CEZ, a.s.
D.2.1.6 Potrubni vedeni (kanalizace, vodovod, plynovod)
SO 13-31-01 Destova kanalizace zast. Dolanky
SO 00-31-01 Kanalizace - ochrana, SéVK, a.s.
SO 00-32-01 Vodovody - ochrana, SCVK, a.s.
SO 00-33-01 Plynovody - ochrana, GasNet, s.r.o.
D.2.1.7 Tunely
SO 13-40-01 Zelezni¢ni tunel v km 117,529
SO 13-40-02 Zajisténi skalniho svahu u vjezdového portalu
D.2.1.8 Pozemni komunikace
SO 12-50-01 ZST Mala Skala, pozemni komunikace pro pési
SO 12-51-01 ZST Mala Skala, parkovani pro osobni automobily
SO 00-59-01 Dopravni opatfeni
D.2.1.9 Kabelovody, kolektory
SO 12-60-01 ZST Mala Skala, kabelovod
SO 13-60-01 zast. Dolanky, kabelovod
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D.2.2 Pozemni stavebni objekty
D.2.2.1 Pozemni objekty budov
SO | 12-71-01.01 |VB Mald Skala - Architektonicko-stavebni feSeni
SO | 12-71-01.02 |VB Mald Skala - Stavebné-konstrukéni feseni
SO | 12-71-01.03 |VB Malé Skala - Technika prostredi staveb
Zdravotné technicka instalace .
Vytapéni Clenéno na samostatné
Vzduchotechnika a chlazeni podobjekty
12-71-01.01 - 04
Vnitfni silnoproudé rozvody a osvétleni
Vnitfni slaboproudé rozvody
SO | 12-71-01.04 |VB Malad Skala - Hromosvody
SO 12-71-01 VB Mala Skala
SO 13-71-01 Sanace zdiva budovy zast. Dolanky
SO 00-71-01 |Zaklady technologickych objektd
D.2.2.2 ZastreSeni nastupisté, pristfeSeky na nastupistich
SO | 12-75-01.01 |ZST Mala Skala, pfistfedek pro cestujici Sdruzeno do spolecného
5  CLAln v w P objektu
SO 12-75-01.02 %ST Mala Skala, pristfeSek pro jizdni kola so 12_74_(1)1 _ iST Mala
SO | 12-75-01 |ZST Mal4 Skala, pristresky Skala, pFistiesek
D.2.2.4 Orientacni systém
SO 12-77-01  |ZST Mala Skéla, orienta&ni systém
D.2.2.5 Demolice
SO | 12-78-01.01 |ZST Mala Skala, demolice skladl p. &. st. 709 a 710
SO | 12-78-01.02 %ST Mala Skala, demolice RD p. €. st. 713 Sdruzeno do spoleéného
SO | 12-78-01.03 |[ZST Mala Skéla, demolice sklepd a zdi objektu
SO | 12-78-01.04 |[ZST Mala Skéla, demolice garaze SO 12-78-01 - ZST Mala
SO | 12-78-01.05 |ZST Mala Skéla, demolice pFistavku VB Skala, demolice objektd
(o) 12-78-01 ZST Mala Skala, demolice objektt
SO 12-78-02 ZST Mald Skala, demolice lanovodi
D.2.2.6 Drobna architektura a oploceni
SO 12-79-01 ZST Malé Skala, vnéjéi drobna architektura
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D.2.3 Trakéni a energeticka zafizeni

D.2.3.4 Ohfev vyhybek (elektricky, plynovy)
SO 12-84-01 7ST Mala Skala, EOV

D.2.3.6 Rozvody VN, NN, osvétleni a dalkové ovladani odpojovaci

SO 11-86-01 zast. LiSny, venkovni rozvody nn
SO 12-86-01 ZST Mala Skala, prava piipojky nn

SO 12-86-02 ZST Mala Skala, venkovni rozvody nn a osvétleni
SO 12-86-03 ZST Mala Skala, pfipojka nn pro PZS P3089

SO 13-86-01 zast. Dolanky, Uprava pfipojky nn pro PZS P3092 a P3093

D.2.4 Ostatni stavebni objekty
SO 00-92-01 Mala Skala - Turnov, kaceni
SO 12-94-01 Rekultivace, zemni val

SO 12-95-01 7ST Mala Skala, ostatni vegeta&ni tpravy

c) DoCasné stavby a zarizeni, které jsou soucasti prislusnych objekt(i stavebni a technologické &asti

V ramci stavby nebudou realizovany do¢asné stavby a zafizeni, které jsou soucasti pfislusnych objektl

stavebni a technologické ¢asti.

d) Objekty podiéhajici technicko-bezpeénostni zkousce - seznam uréenych technickych zafizeni a objektu

Vzhledem k mnozZstvi provoznich souboru a stavebnich objektt neni uvedeno. Pozadavky na technicko-
bezpelnostni zkousdku jsou specifikovany v jednotlivych PS a SO. Objekty podléhajici technicko-

bezpelnostni budou v souladu dle vyhlasky €. 177/1995 Stavebni a technicky fad drah, paragrafu §5 a §6.

e) Objekty s pfimou vazbou na parametry interoperability, pokud se stavby tykd, v &lenéni podle

subsystému infrastruktura, enerqgie, fizeni a zabezpedeni.

Vycet objektdl s pfimou vazbou na parametry interoperability jsou uvedeny v ¢asti dokumentace E.13
.Dokumentace pro registr subsystému“ a E.14 ,Dokumentace pro posouzeni shody“. Prohlaseni o shodé
vydané notifikovanou osobou je uvedeno v €asti dokumentace E.7. Stavba nepodléha posouzeni
v subsystému energie.
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A.3 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

Pro potfebu zpracovani dokumentace stavby byly pouzity nasledujici podklady:

Prizkumy:

Geotechnicky prizkum stavajici traté, ¢ast dokumentace E.15 ,Prazkumy*;

Vysledky testl vzorku, ¢ast dokumentace E.15 ,Prazkumy*;

Prizkum kolejového podlozi a konstrukce fimsy vybranych mostnich objektl, ¢ast dokumentace
E.15 ,Prazkumy*;

Stavebné-technicky prizkum VB, ¢ast dokumentace E.15 ,Prazkumy*;

Stavebné-technicky a diagnosticky prizkum umélych staveb, ¢ast dokumentace E.15 ,Prlizkumy*;
ReSerSe "Rakouského tunelu", ¢ast dokumentace E.15 ,Prizkumy*;

Diagnosticky prizkum mostu v km 118,121, ¢ast dokumentace E.15 ,Prizkumy*;

Hydrotechnicky priizkum propustku v km 116,780, ¢ast dokumentace E.15 ,Prizkumy*;
Dendrologicky pruzkum, ¢ast dokumentace B.6 ,Popis vlivQi stavby na zivotni prostfedi a jeho
ochrana®;

Biologicky prizkum, ¢ast dokumentace B.6 ,Popis vlivlli stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana®;
Akusticka studie, ¢ast dokumentace B.6 ,Popis vlivll stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana®;

Rozptylova studie, ¢ast dokumentace B.6 ,Popis vlivll stavby na zivotni prostfedi a jeho ochrana®“.

Geodetické a mapové podklady:

Informace z katastru nemovitosti o0 pozemcich dotéenych stavbou a sousednich, zdroj Katastralni

Ufad pro Liberecky kraj, http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ a mapovy podklad, ¢ast dokumentace E.5.6

,Geodetické a mapové podklady*;
Podrobné geodetické zaméreni polohopisu a vyskopisu zajmového uzemi stavby: ,Rekonstrukce
ZST Mala Skala“ PRO1051KM108-124ML041-065Rek_MalaSkala, zpracovatel SZG Regionalni

pracovisté Usti nad Labem, &ast dokumentace E.5.6 ,Geodetické a mapové podklady*.

Stavajici inzenyrské sité:

Prabéh inzenyrskych siti draznich a mimodraznich spravci v prostoru stavby s vyznacenim jejich
tras a s vyjadfenim spravcu zafizeni, ¢ast dokumentace E.4.“ Stanoviska vlastnikl vefejné

dopravni a technické infrastruktury®.

Obecné:

Zapisy z profesnich porad a mistnich Setfeni, ¢ast dokumentace E.10.3 ,Zapisy z porad®;
Mistni Setfeni;
Vlastni fotodokumentace pofizena pfi prohlidkach.

Souvisejici zakony, vyhlasky, pfedpisy, normy a smérnice atd.

V Hradci Kralové 11/2022 Vypracoval: Michal Munzar
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