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,Rekonstrukce ZST Malé Skala“

B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 POPIS UZEMi STAVBY

a) charakteristika izemi a stavebniho pozemku, zastavéné uizemi a nezastavéné tizemi, soulad
navrhované stavby s charakterem v uzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi,

Charakteristika a misto stavby

Kraj:

Liberecky

Okres:

Jablonec nad Nisou, Semily

Katastralni uzemi:

k.4. Zelezny Brod [796221]

k.d. Lisny [685135]

k.U. Vranové | [690325]

k.U. Besedice [667251]

k.4. Rakousy [739049]

k.d. Bukovina u Turnova [628255]
k.u. Daliméfice [771627]

k.d. Turnov [771601]

Charakteristika Uzemi:

Zastavéné Uzemi (stanice Mala Skala)

Dosavadni vyufZiti:

Draha

Soulad navrhované
stavby s Uzemim:

ANO

Zacatek a konec stavby:

Stavebné:

Technologicky:

030 Jaromér — Turnov — Liberec:

ZU cca km 115,340 000
KU cca km 123,277 000

ZST Zelezny Brod (109,083)
ZST Turnov (km 123,993)
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,Rekonstrukce ZST Malé Skala“ B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

b)

d)

udaje o souladu s tzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly tzemniho planovani,

Stavba je v souladu podle zakona &. 183/2006 Sb. o Uuzemnim planovani a stavebnim Fadu

(stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich pfedpisu, se zaméry uzemniho planovani.

Dokumentace je v souladu:

Politikou uzemniho rozvoje Ceské republiky, ve znéni Aktualizace &.1, schvélené od 15.4.2015
Zasady uzemniho rozvoje Libereckého kraje, ve znéni Aktualizace €.1, ucinné od 27.4.2021
Uzemni plan Zelezny Brod, Gginny od 27.12.2008

Uzemni plan Ligny, aginny od 05.11.2014

Uzemni plan Mala Skala, G&inny od 28.06.2018

Uzemni plan Turnov, ve znéni zmén &.1, 2 a 3, G&inny od 10.8.2021

ipforrpace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkd na vyuzivani
uzemi,

Pro stavbu nejsou vydany, ani vyzadovany zadné vyjimky z obecnych poZadavku na vyuziti Gzemi.
informace o tom, zda a v jakych &astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organii,

Bude dopInéno po projednani s DOSS.

Zavazna stanoviska, stanoviska, rozhodnuti, vyjadfeni dotéenych organd budou soucasti Casti

dokumentace E.1 ,Dokladova ¢ast".

Zavazna stanoviska dokumentace vlivi zaméru na zivotni prostfedi budou soucasti Casti

dokumentace E.2 ,Dokladova ¢ast".

Stanoviska vlastnik(l vefejné dopravni a technické infrastruktury souéasti ¢asti dokumentace E.4

,Dokladova &ast”.

Ostatni stanoviska, vyjadreni, posudky, studie a vysledky jednani vedenych v pribéhu zpracovani
dokumentace jsou soucasti Casti dokumentace E.6 ,Dokladova &ast”.

geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, véetné zdroji nerostl a
podzemnich vod,

Geologie:
Zajmové Uzemi regionalné nalezi do Ceského masivu, pfevazné tvofeno horninami z obdobi
kvartéru (kamenity az hlinito-kamenity sediment, nivni sediment, sprad a spraSova hlina, pisek,

Stérk, piskovce).
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,Rekonstrukce ZST Malé Skala“ B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

f)

Geomorfologie:

Soustava: Ceska tabule

Podsoustava: SeveroCeska tabule

Celek: Ji¢inska pahorkatina

Podcelek: Turnovska pahorkatina

Okrsek: Turnovska stupfiovina, Mnichovohraditska kotlina, Ceskodubska pahorkatina

Hydrogeologie:

Dotcené uzemi se nachazi v povodi Jizera od Kamenice po Klenici a Klenice, dil€i povodi lll. fadu,

zamér prochazi povodimi V. fadu, kde je zamér umistén:

CHP 1-05-02-0210-0-00 Jizera;
CHP 1-05-02-0060-0-00 Vazovecky potok;
CHP 1-05-02-0190-0-00 Jizera.

Z hydrogeologického hlediska Ize vymezit nasledujici hydrogeologické rajony:

Svrchni vrstvy — neni vymezena;
Zakladni vrstvy - 4430 Jizerska kfida levobfezni, 4410 Jizerska kfida pravobfezni;

Hlubinné vrstvy — 4710 Bazalni kfidovy kolektor na Jizefe.

Pfirozena dotace podzemni vody je z atmosférickych srazek. Smér podzemni vody je konformni s

terénem a podzemni voda je drénovana vodnim tokem Jizera.

Podrobnéji je popsano v ¢asti dokumentace B.6 ,Popis vlivli stavby na Zivotni prostfedi a jeho
ochrana“ a E.15 ,Prizkumy*.
vyc€et a zavéry provedenych prizkumi a méfeni - geologicky prizkum, hydrogeologicky

prazkum, korozni prizkum, stavebné technicky prizkum, stavebné historicky prizkum
apod.,

Vycet prizkuml a méreni:

Geotechnicky prizkum stavajici traté, ¢ast dokumentace E.15 ,Prazkumy*;

Vysledky testl vzorku, ¢ast dokumentace E.15 ,Prazkumy*;

Prizkum kolejového podlozi a konstrukce fimsy vybranych mostnich objektl, ¢ast dokumentace
E.15 ,Prazkumy*;

Stavebné-technicky a diagnosticky prizkum umélych staveb, ¢ast dokumentace E.15
~Prazkumy*;

Stavebné-technicky prizkum VB, ¢ast dokumentace E.15 ,Prazkumy*;

ReSerSe "Rakouského tunelu”, ¢ast dokumentace E.15 ,Prizkumy*;

Diagnosticky prazkum mostu v km 118,121, ¢ast dokumentace E.15 ,Prizkumy*;

Hydrotechnicky priizkum propustku v km 116,780, ¢ast dokumentace E.15 ,Prizkumy*;
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,Rekonstrukce ZST Malé Skala“ B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

e Dendrologicky pruzkum, ¢ast dokumentace B.6 ,Popis vlivli stavby na zivotni prostfedi a jeho
ochrana®
¢ Biologicky prazkum, ¢ast dokumentace B.6 ,Popis vlivli stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana®;
e Akusticka (hlukova) studie, ¢ast dokumentace B.6 ,Popis vlivil stavby na Zivotni prostfedi a jeho
ochrana®;
e Rozptylova studie, ¢ast dokumentace B.6 ,Popis vlivll stavby na zivotni prostfedi a jeho ochrana®“.
g) ochrana tzemi podle jinych pravnich predpisi1),
Podrobné popsano v ¢asti dokumentace B.6 ,Popis vlivGi stavby na Zivotni prostfedi a jeho

ochrana“.

h) poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému tuzemi apod.,
Zameér vede povétSinou v tésné blizkosti stanoveného zaplavového tzemi Q5 — Q100 na vodnim

toku Jizera. Na tfech mistech feSené trati dochazi ke stfetu se stanovenym zaplavovym uzemim:

e ev.km 116,150 — stiet se zaplavovym uzemim Q20 — Q100
e ev. km 116,915 — stfet se zaplavovym uzemim Q20 — Q100
e ev.km 118,025 - 118,210 — stfet se zaplavovym uzemim Q5 — Q100 (pfemosténi vodniho toku

Jizera)

Vzhledem k tomu, Ze zamér bude realizovan na stavajicim télese drahy, nelze predpokladat
ovlivnéni rozsahu nebo charakteru zaplavovych Uzemi. Ve srovnani se stavajicim stavem nejsou

predpokladany zadné zmény charakteru a velikosti vliva.

Z divodu stfetu FeSené trati s vodnim tokem Jizera na Zelezni¢nim mosté Rakousy (stfet €. 3, viz
vySe) byl zpracovan povodnovy plan, jehoz znéni je uvedeno v pfiloze €. 5 dokumentace B.6 ,Popis

vliva stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana®.
Sledovana trasa neprochazi poddolovanymi oblastmi ani chranénym loziskovym uzemim.

Podrobnéji je popsano v ¢asti dokumentace B.6 ,Popis vlivll stavby na Zzivotni prostfedi a jeho
ochrana®“.

i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v
uzemi,
Podrobné popsano v ¢asti dokumentace B.6 ,Popis vlivQi stavby na zZivotni prostfedi a jeho

ochrana“.
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,Rekonstrukce ZST Malé Skala“ B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

j) pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin,
Zameér je realizovan zejména ve stavajici trase ZelezniCni trati a nadrazi. Vyjimkou je ¢astecna

prelozka koleji v ramci ZST Mala Skala, ktera véak bude realizovana na pozemcich drahy.

Kéceni drevin:
Zamér bude vyzadovat kaceni porostd stromd a kefd. Pro zamér byl proveden dendrologicky
prizkum véetné vyctu dfevin ke kaceni je uveden v ¢asti dokumentace B.6 ,Popis vlivl stavby na

Zivotni prostfedi a jeho ochrana®.

Kaceni dfevin a odstranéni porostu bude provedeno mimo ramec stavby spravcem Zelezni¢ni
infrastruktury OR Hradec Kralové, z diivodu kolizi s nové rekonstruovanym kolejistém a pfistupy
v ZST Mala Skaéla pro zaji$téni provozuschopnosti drahy. Kaceni bude provedeno na zakladé
ohlaseni dle zakonu €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjSich pfedpist §
8 odst. 2. Nahradni vysadba nebude v ramci kaceni a odstranéni porostl feSena, nicméné

vegetadni Upravy v ZST Mala Skala jsou navrzeny v SO 12-95-01.

Podrobnéji je kaceni popsano v ¢asti dokumentace B.6 ,Popis vlivl stavby na Zivotni prostfedi a

jeho ochrana“ a v ¢asti dokumentace D.2.4.1 ,Kaceni“ SO 00-92-01.

Demolice:
Stavbou dojde k demolici objektli v ramci obvodu stanice Mala Skala. Zejména se jedna o objekty,
které jsou v kolizi s nové navrzenym rekonstruovanym kolejistém. Demolice objektll je soucasti
¢asti dokumentace D.2.2.5 ,Demolice” SO 12-78-01 a SO 12-78-02.

k) pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo
pozemkt uréenych k pInéni funkce lesa,
Stavba vyzaduje trvalé i doc¢asné zabory ZPF, a trvalé zabory PUPFL, z dlivodu rozsahu uvedeno
v ¢asti dokumentace E.5.2 ,Majetkopravni cast".

) dzemné technické podminky - zejména moznost napojeni stavby na stavajici technické

vybaveni Gzemi, prelozky inzenyrskych siti, moznost bezbariérového pfistupu k navrhované
stavbé,

Stavba bude pfevazné napojena na infrastrukturu v ZST Mala Skala, pfipadné v zast. Lisny a

Dolanky.

ZST Mala Skala:
Vodovod:
Vypravni budova vyZaduje napojeni na vodovodni fad ze stavajici vodovodni pfipojky. Napojeni

bude provedeno pfed vstupem pfipojky vody do objektu, prostup do objektu bude proveden nové,
vCetné tésnéni prostupu. Za vstupem vody do objektu bude v technické mistnosti umisténa
vodomérna sestava s fakturaénim vodomérem. VeSkeré samostatné c&asti, bytové jednotky a
pronajimatelné nebytové jednotky budou méfeny vlastnimi podruznymi vodomeéry.

Stavajici vodovodni Fad je ve spravé ,SeveroCeskych vodovodl a kanalizaci, a.s.".
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,Rekonstrukce ZST Malé Skala“ B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

01.03 Zdravotné technicka instalace.

Splaskova kanalizace:

Vypravni budova bude nové napojena na splaskovou kanalizaci (stavba obce Mala Skala),
stavajici splaskova jimka, ktera ve stavajicim stavu slouzi k odvedeni odpadnich vod z vypravni

budovy, bude odstranéna. Stavajici splaskova jimka je v majetku a spravé ,Spravy Zeleznic, s.0.”.

01.03 Zdravotné technicka instalace.

Dest'ova kanalizace:

Destové vody ze stfesni krytiny vypravni budovy a zpevnénych ploch budou odvadény do stavajici
destové kanalizace a &aste¢né vsakovany na pozemku investora. Stavajici destovéa kanalizace je
v majetku a spravé ,obec Mala Skala“.

01.03 Zdravotné technicka instalace.

Plynovod:
Nové bude objekt vypravni budovy vytapén tepelnym Cerpadlem, dojde tedy ke zrueni stavajici
plynové pfipojky a k odpojeni od plynovodu. Stavajici plynovod je ve spravé ,GasNet, s.r.o.“.

Podminky pro odpojeni objektu vypravni budovy budou stanoveny spravcem plynovodu.

Silnoproud (elektro):

Z diivodu rekonstrukce ZST Mala Skala bude upraven stavajici rozvod. V ramci stavby bude také
rekonstruovana vypravni budova. Dle pozadavku spravce vypravni budovy OR HKR bude
pozadano o slouceni odbérnych mist. Podruzna méreni budou provedena v rozvadéci uvnitf

objektu vypravni budovy.

ZST Mala Skala vypravni budova:

Napdjeci pfivod a méfeni spotifeby elektrické energie objektu neni soucasti ¢asti dokumentace
D.2.2.1 ,Pozemni objekty budov“ SO 12-71-01.03 Vnitfni silnoproudé rozvody a osvétleni, ale je
soucasti ¢asti dokumentace D.2.3.6 ,Rozvody VN, NN, osvétleni a dalkové ovladani odpojovacu*
SO 12-86-01.

Napajeni stavebni elektroinstalace v rekonstruovaném objektu vypravni budovy je navrzeno
z podruznych rozvadécl stavebni elektroinstalace. Vybrané rozvadéce budou rozdéleny na
nezajisténou a zajisténou sit. Podrobnéji je popsano v &asti dokumentace D.2.2.1 ,Pozemni

objekty budov* SO 12-71-01.03 Vnitini silnoproudé rozvody a osvétleni.
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,Rekonstrukce ZST Malé Skala“ B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

ZST Mala Skala pfipojka nn, venkovni rozvody a osvétleni, EOV:

Nejedna se o stavbu na elektrifikované trati, zelezni¢ni doprava bude po rekonstrukci nadale
provozovana nezavislou motorovou trakci.

PFipojeni jednotlivych novych prvki infrastruktury v ZST Mala Skala na elektrickou energii bude z
nové vybudované rozvody NN umisténé v ZST Mala Skala ve vypravni budové v 1.PP. Pro
zalohované napajeni technologie je navrZen stabilni dieselagregat umistén ve vypravni budové v
1.PP.

Podrobnéji je popsano v ¢asti dokumentace D.2.3.6 ,Rozvody VN, NN, osvétleni a dalkové
ovladani odpojovaci“ SO 12-86-01/02/03.

zast. LiSny:
Silnoproud (elektro):

Z divodu doplnéni rozhlasu na zast. LiSny bude pfipojen novy rozvadé¢ pro sdélovaci zafizeni
vramci stdvajicich rozvodu NN. Napajeni nového rozvadéle bude ze stavajiciho rozvadéce
zastavky.

Podrobnéji je popsano v ¢asti dokumentace D.2.3.6 ,Rozvody VN, NN, osvétleni a dalkové
ovladani odpojovaci“ SO 11-86-01.

zast. Dolanky:
Destova kanalizace:

Destové vody z nastupisté v zast. Dolanky bude feSeno pomoci nového odvodiovaci Zlabku, ktery
bude sveden potrubim PVC DN 110 do stavajici Sachty S3 na nastupisti smérem k pfejezdu P3093.

Silnoproud (elektro):

Z davodu doplnéni technologie zabezpecovaciho a sdélovaciho zafizeni na zast. Dolanky bude
pfipojen novy rozvadé& umistény v budové zast. Dolanky.

Podrobnéji je popsano v &asti dokumentace D.2.3.6 ,Rozvody VN, NN, osvétleni a dalkové
ovladani odpojovaci”“ SO 13-86-01.

Pfelozky, upravy a ochrany stavajicich siti jsou feSeny v ¢astech dokumentace D.2.1.5 ,Ostatni
inzenyrské objekty” a D.2.1.6 ,Potrubni vedeni*.
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,Rekonstrukce ZST Malé Skala“ B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

PFi provadéni stavby bude zaji$téni potfebnych zdroji v kompetenci zhotovitele stavby. Stavba

bude realizovana pfevazné s pouzitim mechanizace, ktera je energeticky autonomni.

Prace budou provadény prevazné kolejovou stavebni mechanizaci se samostatnymi agregaty.

Zabezpeceni pitné a technologické vody se pfedpoklada v cisternach.

Stavenis$té bude vybaveno ekologickym WC. Telefonické vyrozuméni bude probihat draznimi

aparaty, mobilnimi telefony a vysilackami zajisténymi zhotovitelem.

Veskeré nové prvky infrastruktury uréené pro pohyb vefejnosti splfiuji pozadavky na bezbariérové
uzivani.

m) vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice,

e ,Rekonstrukce ZST Mala Skala“, ZP zpracovano 2020;

o ,Rekonstrukce zst. Turnov®, ZP zpracovano 2019, paralelné DUR 2021;

e ,Oprava mostu v km 118,121 v Useku Mala Skala — Turnov®. Stavbu, realizace 2019;

e Vyhotoveni projektu PPK na vybranych tratich SZG ve spravé OR Usti nad Labem ZST Mala Skala
- ZST Turnov km 115,426 - km 123,404, zpracovano 2020;

e Odstranéni propadu tratové rychlosti v iUseku Stara Paka — Mala Skala, realizace 2014;

e Dalsi stavby cizich investoru.

n) seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umist'uje a provadi,
Z dlGvodu rozsahu uvedeno v ¢asti dokumentace E.5.2 ,Majetkopravni ¢ast".

o) seznam pozemkl podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpeénostni pasmo.

Pro zpracovani DUSP bylo zajisténo vyjadfeni spravcu inZenyrskych siti véetné prabéhu
stavajicich inzenyrskych siti v misté stavby. Pribéhy veskerych zjisténych siti jsou zakresleny ve
vykresové ¢asti dokumentace. Originaly vyjadfeni s vyznacenim pribéhu siti jsou zalozeny u
zpracovatele projektové dokumentace, kopie jsou obsahem ¢asti dokumentace E.4.“ Stanoviska

vlastnikl vefejné dopravni a technické infrastruktury®.
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Pfed zahajenim stavebnich praci je nutné zajistit vyty€eni podzemnich vedeni pfislusnymi spravci,

po dobu zemnich praci v blizkosti trasy bude zajistén dozor jednotlivych spravcu siti.

V ochrannych pasmech a v blizkosti zafizeni pod napétim se musi ucinit opatfeni proti dotyku nebo
pFiblizeni k ¢astem s nebezpecnym napétim. Zejména se jedna o opatfeni pfi provozu mechanismi

pro zemni préace.

V ochrannych pasmech vedeni nesmi byt (pfipadné je nutny souhlas spravcu inzenyrskych siti)
skladky a deponie zemin, a nebudou budovany objekty zafizeni stavenisté a vyrobni zafizeni, a

plochy se nebudou pouzivat pro parkovani vozidel a mechanismu.

Pfekladana a chranéna vedeni inZenyrskych siti maji rovnéz ochranna pasma, jejichz podminky je
nutno respektovat. Pozadavky jsou uvedeny v ¢asti dokumentace E.4.“ Stanoviska vlastniku

vefejné dopravni a technické infrastruktury®.

Ochranné pasmo drahy tvofi prostor po obou stranach drahy, jehoz hranice jsou vymezeny svislou
plochou vedenou u drahy celostatni a u drahy regionalni 60 m od osy krajni koleje, nejméné v8ak
ve vzdalenosti 30 m od hranic obvodu drahy. Obvod drahy u celostatni drahy a u regiondlni drahy
je vymezen svislymi plochami vedenymi hranicemi pozemkd, které jsou uréeny pro umisténi drahy
a jeji udrzbu (viz Zakon ¢. 266/1994 ,Zakon o drahach®).

Vymezeni ochrannych pasem u silnic, dalnic a mistnich komunikaci stanovuje zakon ¢islo 13/1997
Sb. o pozemnich komunikacich ("Silniéni zakon" -v aktualné platném znéni zakona ¢. 347/2009
Sb.).

Silniénim ochrannym pasmem se pro ucely tohoto zakona rozumi prostor ohraniCeny svislymi
plochami vedenymi do vysky 50 m a ve vzdalenosti, 100 m od osy pfilehlého jizdniho pasu dalnice,
rychlostni silnice nebo rychlostni mistni komunikace anebo od osy vétve jejich kfizovatek; pokud
by takto uréené pasmo nezahrnovalo celou plochu odpocCivky, tvofi hranici pasma hranice
silnicéniho pozemku, 50 m od osy vozovky nebo pfilehlého jizdniho pasu ostatnich silnic I. tfidy a
ostatnich mistnich komunikaci I. tfidy, 15 m od osy vozovky nebo od osy pfilehlého jizdniho pasu

silnice Il. tfidy nebo Ill. tfidy a mistni komunikace II. tfidy.
Ochranna pasma siti tech. vybaveni dle CSN 73 6005 a PNE 31 1050.

Podminka CEPS, a.s.:

Vramci stavby bude dotéeno ochranna pasmo nadzemniho vedeni pfenosné soustavy
s provoznim oznacenim V452 (400kV). V dotéeném ochranném pasmu bude rozsah praci spocivat
ve smerové a vySkoveé koleje v fadu do 50 mm, bez sneseni kolejoveé rostu, soucasti rekonstrukce

bude i pokladka podzemni vedeni zabezpe€ovaciho a sdélovaciho zafizeni.
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B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B. 2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby udaje o jejich souc¢asném
stavu, zavéry stavebné technického, pfipadné stavebné historického priizkumu a vysledky
statického posouzeni nosnych konstrukci; udaje o dotéené draze nebo objektu - kategorie
drahy, trat'ovy usek, stani¢eni apod.,

Charakteristika stavby

Zména dokoncené

stavby: ANO

Statické posouzeni: statickd posouzeni jsou soucasti jednotlivych stavebnich objektl (SO),
zejména se jednda o vybrané mosty, propustky a objekt vypravni budovy

Prazkumy:

¢ast dokumentace E.15 ,Prlzkumy”

Kategorie drahy:

(z. €. 266/1994 Sh.)
Cislo traté:
(Prohlaseni o draze)

celostatni - Jaromér — Turnov - Liberec

500 00 Jaromér — Turnov - Liberec

Cislo traté: . )
508 Jaromér — Turnov - Liberec

(NJR / TTP)

Cislo traté: 030 | ¥ T Lib

(KJR) aromer urnov - Liperec
Cislo tratového a 1051 08 Zelezny Brod — Mala Skéla
defini¢niho useku: 1051 E1 7ST Mala Skala

1051 10 Mala Skala - Turnov

Kategorie drahy podle
TSI INF:

Soucast sité TENT-T:

P5/F3

NE

Tratova tfida zatiZeni:
C3 (20t/ 7,2t)

Traté jsou rfazeny dle
CSN EN 1991-2

Trakcni soustava:

z hlediska most - 2. tfida (trat ¢. 030)

nezavisla (bez trakce)

Pocet tratovych koleji:
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Max. tratova rychlost:

Obvod stanice Mala Skdla: 40 km/hod

Prilehlé trat. dseky:

100 km/hod - 030 Jaroméf — Turnov - Liberec

Kategorie stanice dle UIC

CODE 180: D
Cislo Zelezni¢ni stanice 565503
(SR70):

b) ucel uzivani stavby,
Stavba zahrnuje rekonstrukci ZST Mala Skala s dvojici nastupist, ZST bude vybavena stani¢nim
zabezpecCovacim zafizenim 3. kategorie typu elektronické stavédlo ovladané z dispecerského
pracovisté v ZST Stara Paka. Navrh feSeni ZST vychazi z fady omezujicich podminek a vyhovuje
dnesdni i vyhledové organizaci dopravy s provozem bez pravidelného kfizovani, avSak umozni i
nasazeni jednoho atraktivniho dopravniho modelu, ktery s pravidelnym kfizovanim vlak( v ZST
pocita. RovnéZz je umoznén obrat alternativnich turistickych linek v regionu, které dnes reprezentuje

v letnim obdobi vikendové prodlouzena linka Hradec Kralové — Ji¢in — Turnov — Mala Skala.

Soucasti stavby je téz zavedeni rychlostniho profilu V130 v useku Mala Skala — Turnov véetné
nezbytnych kolejovych Uprav. V mezistaniénich Usecich Zelezny Brod — Malé Skala a Mala Skala
— Turnov bude zfizeno tratové zabezpelovaci zafizeni 3. kategorie typu automatické hradlo s
oddilovym navéstidlem LiSny a Dolanky. Tim bude umoznéno dosazeni tésnéjSiho sledu vlaku
osobni dopravy v Useku Zelezny Brod — Turnov, kde se prekryvaji linky dalkové linky R14 a R21 a
regionalni linka L3.

Konfigurace a prostorové usporadani ZST Malad Skala bude umoZfovat zfizeni systému
ERTMS/ETCS L1 LS, ktery bude vybudovan v samostatné stavbé. Pro tyto ucely a pro ucely
koordinace kolejového feseni budou v situadnim schéma ZST Mala Skala zakresleny balizy, av§ak

budou uvadény jako vyhledové, napf. formou poznamky na vykrese.
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Stavbou jsou pinény tyto hlavni cile:

o ZvySeni bezpelnosti provozu diky nasazeni tratového zabezpefovaciho zafizeni,
e ZvySeni kapacity drahy,

e Zkraceni cestovnich dob vlivem umoznéni tésnéjsiho sledu viakl a odstranéni lokalnich propadu
rychlosti,

e ZaijiSténi bezbariérového pristupu k viak{im,

o Nahrada staveb a zafizeni s kon€ici Zivotnosti novymi stavbami a konstrukcemi.

e Snizeni objemu prostfedkd nutnych na zajisténi provozuschopnosti drahy (vylou€eni nutnosti
velkych oprav);

e Snizeni nutnych nakladl na provoz Zelezni¢ni dopravy (sniZzeni personalnich nakladu);

e Snizeni negativnich dopadl Zelezniéni dopravy na Zivotni prostfedi (zejména snizeni hlukové

zatéze).

Pro dosazeni definovanych cill stavby je v ramci stavby navrZzeno:

¢ Rekonfigurace kolejového feSeni stanice v€. sanace Zelezni¢niho spodku,
e Vystavba novych nastupist a bezbariérovy pfistup,

o Rekonstrukce a vystavba zabezpecovaciho a sdélovaciho zafizeni,

o Rekonstrukce a vystavba silovych vedeni,

e Rekonstrukce mostl a propustku,

e Rekonstrukce pozemnich objektd,

o Nezbytné navazujici pfeloZzky a ochrany inZenyrskych siti.
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Zduvodnéni nezbytnosti:

Jednokolejna neelektrifikovana trat spada do drah celostatnich, avSak nezafazenych do vybrané
Zelezniéni sité CR TEN-T. Pro osobni dopravu je trat velice dlleZita, jelikoz dosahuje velikych tokd

cestujicich jak s regionalni, tak dalkovou Zelezniéni dopravou.

Stavajici staniéni zabezpedovaci zafizeni v ZST Mala Skala je za moralni a technickou Zivotnosti
a neumoznuje zavedeni modernich systému Fizeni a zabezpeceni jizdy viaku. Bezpecnost jizd
vlaku je zde do velké miry ponechana na lidském faktoru. Jizda vlakd v mezistaniénim Uuseku Mala
Skala — Turnov je zabezpecena pouze telefonickym dorozumivanim mezi vypravéimi a bezpeénost
jizdy neni zajisténa zadnym technickym zafizenim.

V obou tratovych Usecich navazujicich na ZST Mala Skala je Zelezniéni doprava provozovana
mezistani¢né, tzn. Ze kapacita sledu vlak(l je omezena a neumoznuje pokryt potfeby vyhledové

Zelezniéni dopravy.

Stejné tak stavajici stav Zelezniéniho svrsku, spodku a celé Zelezniéni infrastruktury v ZST Mala

Skaéla je na hranici Zivotnosti a neumozriuje plné vyuzit kapacitu a pfinosy této trati.

Jelikoz je tato trat velice dllezitou trati pro pfepravu velkého objemu cestujicich, jak dalkovou, tak
i regionalni Zelezni¢ni dopravou, realizaci této stavebni akce dojde ke zvySeni bezpecnosti na trati,
celkovému zvySeni komfortu zelezni¢ni dopravy a zavedeni moderniho zabezpecovaciho zafizeni,

které je soucasti celé trati.

Zaroven napom(ize dobré obsluznosti a propojenosti s dalSimi tratémi, jelikoz se jedna o velice

vyznamnou trat pro Liberecky, Kralovéhradecky i Pardubicky kraj.

c) trvala nebo do¢asna stavba,

Jedna se o trvalou stavbu.
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d) celkovy popis dopravni koncepce feSeni stavby véetné zakladnich parametri stavby s
ohledem na umisténi stavby a na ucel stavby (tratova, stani¢ni technologie a ramcova
dopravni technologie), navrhované kapacity stavby véetné zakladnich technickych
parametri stavby (navrzené tratové rychlosti, oznaceni polohy dopraven a zastavek,
zakladni udaje o provozu a navrhovanych provoznich a dopravnich technologiich a
zafizenich),

ZST Mala Skala:

Zelezniéni stanice Mala Skala lezi v km 115,697 trati celostatni drahy Jaromé&F — Liberec (trat je v

prilehlych Usecich jednokolejna).
Sidlem prednosty provozniho obvodu je ZST Liberec a spada pod PO Liberec.
ZST Mala Skala neni zajmovou Zelezniéni stanici Armady CR ve smyslu piedpisu SZDC D33.

V ZST nejsou zaustény zadné vlecky, pficemz lozné manipulace za obdobi 2019 — 2021 probihaly

na manipulacéni koleji &. 4
ZST neni vybavena elektrickym ohfevem vyhybek.

ZST Mala Skala je vybavena staniénim zabezpe&ovacim zafizenim 2. kategorie — mechanické.

Navéstidla jsou svételna, zavisla, s rychlostni navéstni soustavou.

Tratovy Usek Zelezny Brod - Mala Skala — Turnov:
Posuzovany tratovy Usek Zelezny Brod - Mala Skala — Turnov lezi na trati Jaromér - Turnov -

Liberec. Je soucasti celostatni drahy. Trat je v celé délce jednokolejna, provoz probiha v nezavislé

trakci. Drazni doprava je organizovéna a Fizena podle ptedpisu SZ D1 PRVNI CAST.

Vlaky jsou na predmétné trati omezeny délkovym normativem a to:

e u dalkovych vlakl osobni dopravy na 115 m
e u zastavkovych vlaku osobni dopravy na 90 m

e u vlakl nakladni dopravy na 269 m

Zakladni parametry Gseku Zelezny Brod - Malé Skéla:

e maximalni tratova tfida zatizeni C3 (20,0 t na ndpravu a 7,2 t na b&Zny m)
e skupina pfechodnosti 3

e prljezdny prafez GCZ3

e zabrzdna vzdalenost 700 m

e fadkoleje 5

e tratova kolej 1

Tratovy Usek Mala Skala — Zelezny Brod ma TZZ 3. kategorie — automatické hradlo AHP 03 bez

oddilovych navéstidel.
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Zakladni parametry useku Mala Skala Turnov:

e maximalni tratova tfida zatizeni C3 (20,0 t na napravu a 7,2 t na bézny m)
e skupina pfechodnosti 3

e prljezdny prafez GC

e zabrzdna vzdalenost 700 m

e fadkoleje 5

e tratovéa kolej 1

Tratovy usek Mala Skala — Turnov je bez TZZ — telefonické dorozumivani.

Tratovy Usek Zelezny Brod - Mala Skala — Turnov je pokryt radiovym spojenim SRD (TRS) na
kanalovych skupinach 72, 62, 65, 61 a 71.

Podrobnéji feSeno v samostatné pfiloze souhrnné technické zpravy B.4 ,Zakladni udaje o provozu,
provozni a dopravni technologie®.

e) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavkt na stavby
a technickych pozadavkl zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby nebo souhlasu

provozovatele drahy o udélenych vyjimkach z platnych predpist a norem a souhlasu
provozovatele drahy s pouzitim neschvaleného a nezavedeného zafizeni,

e Z davodu nedodrzeni min. §itky drazni stezky pfi rekonstrukci dle Pfedpisu SZDC S3 dil X, &l. 11
a Predpisu SZ S4, ¢ast treti, Kapitola I, &l. 21, odst.4 bylo zazadano o vyjimku u odboru SZ GR
013.

e Z ddvodu nedodrzeni $itky kolejové loZe (obrysu kolejové loze) pti rekonstrukci dle Piedpisu SZDC
S3 dil Xl €l. 37 - 40 na stavajicich vybranych Zelezni¢nich mostech a dalSich umélych objektech
bylo zazadano o vyjimku u odboru SZ GR 013.

Vyjimky jsou dokladovany v ¢asti dokumentace ,E.10“ Dokladova &ast®.

f) informace o tom, zda a v jakych ¢Eastech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organti,

Bude doplnéno po projednani s DOSS.

Zavazna stanoviska, stanoviska, rozhodnuti, vyjadfeni dotéenych organd budou soucasti Casti

dokumentace E.1 ,Dokladova ¢ast".

Zavazna stanoviska dokumentace vlivl zaméru na zivotni prostfedi budou soucasti Casti

dokumentace E.2 ,Dokladova ¢ast".

Stanoviska vlastnik(l vefejné dopravni a technické infrastruktury souéasti ¢asti dokumentace E.4

,Dokladova &ast”.

Ostatni stanoviska, vyjadreni, posudky, studie a vysledky jednani vedenych v pribé&hu zpracovani

dokumentace jsou soucasti ¢asti dokumentace E.6 ,Dokladova €ast”.
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g)

h)

ochrana stavby podle jinych pravnich predpisti1),

Podrobné popsano v casti dokumentace B.6 ,Popis vlivi stavby na Zivotni prostfedi a jeho
ochrana®“.

zakladni bilance stavby - potfeby a spotieby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou,

celkové produkované mnozstvi a druhy odpadt a emisi, tfida energetické naroénosti budov
apod.,

Potieby a spotireby médii a hmot:

ZST Mala Skala — stavba ve smyslu hotového celku, stavba vyZaduje pfipojeni na:

e Vodovodni rad:

SO 12-71-01.03 Zdravotné technicka instalace.

e Splaskova kanalizace:

SO 12-71-01.03 Zdravotné technicka instalace.

e Destova kanalizace:

SO 12-71-01.03 Zdravotné technicka instalace.

e Silnoproud (elektro):

ZST Mala Skala vypravni budova:

Podrobnéji je popsano v ¢asti dokumentace D.2.2.1 ,Pozemni objekty budov®
SO 12-71-01.03 Vnitini silnoproudé rozvody a osvétleni.

ZST Mala Skala ptipojka nn, venkovni rozvody a osvétleni, EOV:

Podrobnéji je popsano v ¢asti dokumentace D.2.3.6 ,Rozvody VN, NN, osvétleni a dalkové
ovladani odpojovaci® SO 12-86-01/02/03.

zast. LiSny:
e Silnoproud (elektro):

Podrobnéji je popsano v ¢asti dokumentace D.2.3.6 ,Rozvody VN, NN, osvétleni a dalkové

ovladani odpojovaci® SO 11-86-01.

zast. Dolanky:
e Destova kanalizace:

SO 13-31-01.
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e Silnoproud (elektro):

Podrobnéji je popsano v ¢asti dokumentace D.2.3.6 ,Rozvody VN, NN, osvétleni a dalkové
ovladani odpojovaci® SO 13-86-01.

ZST Mala Skala, zast. Liny a Dolanky — stavba ve smyslu procesu vystavby:

PFi provadéni stavby bude zaji$téni potfebnych zdroji v kompetenci zhotovitele stavby. Stavba

bude realizovana pfevazné s pouzitim mechanizace, ktera je energeticky autonomni.

Prace budou provadény prevazné kolejovou stavebni mechanizaci se samostatnymi agregaty.

Zabezpeceni pitné a technologické vody se predpoklada v cisternach.

Stavenis$té bude vybaveno ekologickym WC. Telefonické vyrozuméni bude probihat draznimi

aparaty, mobilnimi telefony a vysilackami zajisténymi zhotovitelem.

Hospodareni s destovou vodou:
ZST Mal4 Skala, usek Mala Skala - Turnov:
Hospodareni s deStovou vodou je v kolejisti a trati zajisténo soustavou trativodniho a svodného

potrubi, které budou zausténo do stavajicich draznich prikopl, podrobné feSeno v castech
dokumentace D.2.1.1 ,Kolejova svrSek a spodek® SK 12-00-01, SK 13-00-01. Destova voda ze
stfeSniho prostoru vypravni budovy a pfilehlych zpevnénych ploch bude zausténa do stavajici
deStové kanalizace a ¢aste€né vsakovana na pozemku investora.

01.03 Zdravotné technicka instalace a D.2.1.8 ,Pozemni komunikace“ SO 12-50-01.

zast. Dolanky:
Dest'ova kanalizace:

Destové vody z nastupisté v zast. Dolanky bude feSeno pomoci nového odvodiovaci Zlabku, ktery
bude sveden potrubim PVC DN 110 do stavajici Sachty S3 na nastupisti smérem k pfejezdu P3093.

Celkové produkované mnozstvi a druhy odpadi a emisi:

Odpadové hospodaristvi je podrobné popsano v &asti dokumentace B.6 ,Popis vlivll stavby na
zivotni prostfedi a jeho ochrana“ a B.2.3 d) ,Celkové produkované mnozstvi a druhy odpadd a

emisi, zpUsob nakladani s vyziskanym materialem®.

Trida energetické naroc¢nosti budov:

Popsano v kapitole B. 2.9 ,Uspora energie a tepelna ochrana“.
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i) zakladni predpoklady vystavby - asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy,
Reseno v samostatné priloze souhrnné technické zpravy B.8 ,Zasady organizace vystavby*.

j) zakladni pozadavky na pred€asné uzivani staveb a staveb ke zkuSebnimu provozu, doba
jejich trvani ve vztahu k dokonéeni a uzivani stavby,

Stavba bude uvedena do zkuSebniho provozu a pfedana s kone€nym zapisem z pfejimaciho fizeni
véetné potfebnych dokladu (TBZ, UTZ, Revize, PZ, Zprava o posouzeni rizik (EU) ¢.402/2013,
Interoperabilita atd.) a nasledné bude poZadano o kolaudaéni souhlas.

k) orientacni naklady stavby.

Planované stavebni naklady jsou cca 731 miliond K¢&.

B. 2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni
a) urbanistické feseni - kompozice prostorového feseni,

Stavba z pohledu urbanismu neméni vyznamné raz dané oblasti. Stavba svym charakterem
optimalizuje pfistupy k ZST Mal& Skala. Novym prvkem v oblasti ZST Mala Skala bude centralni
pfechod pro cestujici, situovany v blizkosti vypravni budovy. PFistup pro pé&si je koncep&né vyfeSen
a vzajemné propojen.

b) architektonické FeSeni - tvarové feseni, materialové a barevné reseni.

Zhotovitel projektové dokumentace jsou zpracovany 3D zakresy vizualizaci v rozsahu:

e Pohled z pfednadrazniho prostoru na pfistup na nastupisté a vypravni budovu v€etné parkovacich
ploch;

e Pohled na vypravni budovu z prostoru nastupisté 2x (severni a jizni pohled);
e Pohled na kolejisté véetné zakresu nastupist, souvisejicich objektl a vypravni budovy;

e Vnitini prostory pro budouci vyuziti obci Mala Skala (infocentrum / kavarna, vefejné WC).

Vizualizace jsou v ¢asti dokumentace ,,C.4 Specialni vykresy*.
Tvarové, materidlové a barevné feSeni je popsano v jednotlivych stavebnich objekt. Dominantnim

prvkem v ZST je zejména rekonstrukce vypravni budovy.

B. 2.3 Celkové technické reSeni

a) popis celkové koncepce technického feSeni po skupinach objekti nebo jednotlivych
objektech - véetné udaju o statickych vypoétech prokazujicich, ze stavba je navrzena tak,
aby zatiZzeni na ni pasobici nemélo za nasledek poskozeni stavby nebo jeji ¢asti, vétsi stupen
nepripustného pretvoreni,

Koncepce stavby zahrnuje rekonstrukci ZST Mala Skala s dvojici nastupist, ZST bude vybavena
stanicnim zabezpeCovacim zafizenim 3. kategorie typu elektronické stavédlo ovladané z
dispederského pracovisté v ZST Stara Paka. Navrh feSeni ZST vychazi z fady omezujicich
podminek a vyhovuje dneSni i vyhledové organizaci dopravy s provozem bez pravidelného
kfizovani, avSak umozni i nasazeni jednoho atraktivniho dopravniho modelu, ktery s pravidelnym
kfizovanim vlakd v ZST pogita. RovnéZ je umoznén obrat alternativnich turistickych linek v regionu,
které dnes reprezentuje v letnim obdobi vikendové prodlouZena linka Hradec Kralové — Ji€in —
Turnov — Mala Skala.
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Soucasti stavby je téz zavedeni rychlostniho profilu V130 v useku Mala Skala — Turnov vcéetné
nezbytnych kolejovych Uprav. V mezistaniénich Usecich Zelezny Brod — Malé Skala a Mala Skala
— Turnov bude zfizeno tratové zabezpelovaci zafizeni 3. kategorie typu automatické hradlo s
oddilovym navéstidlem LiSny a Dolanky. Tim bude umoznéno dosazeni tésnéjSiho sledu vlaku
osobni dopravy v Useku Zelezny Brod — Turnov, kde se prekryvaji linky dalkové linky R14 a R21 a
regionalni linka L3.

Konfigurace a prostorové usporadani ZST Malad Skala bude umoZfovat zfizeni systému
ERTMS/ETCS L1 LS, ktery bude vybudovan v samostatné stavbé. Pro tyto uCely a pro ucely
koordinace kolejového feseni budou v situadnim schéma ZST Mala Skala zakresleny balizy, av§ak
budou uvadény jako vyhledové, napf. formou poznamky na vykrese.

Zelezniéni svréek bude tvofen z kolejnic tvaru 49 E1 na betonovych prazcich. Délka novych
nastupist vychazi z pozadavkl dopravni technologie. Dojde k rekonstrukci vybranych mostld a
propustku.

Koncepce zabezpelovaciho a sdélovaciho zafizeni vychazi z poZzadavku minimalizace provoznich
zameéstnancu a centralizace fizeni dopravy.

Rekonstrukce bude u vybranych objektl respektovat pozadavky na prostorovou prichodnost trati,
tfida tratového zatizeni zustava po realizaci stavajici C3/100. Rychlosti v jednotlivych koleji jsou
uvedeny v Casti dokumentace B.4 ,Dopravni feSeni a zakladni udaje o provozu, provozni a
dopravni technologie. U vybranych mosta a propustk(l bude prokazana pfechodnost tratové tridy
C3/100.

b) celkova bilance naroki vSech druhil energii, tepla a teplé uzitkové vody - podminky
zvysSeného odbéru elektrické energie, podminky pfi zvySeni technického maxima,

Stavba bude pfevazné napojena na infrastrukturu v ZST Mala Skala, pfipadné v zast. Lisny a

Dolanky.

ZST Mala Skala:
Vodovod:

Vypravni budova vyZaduje napojeni na vodovodni fad ze stavajici vodovodni pFipojky. Napojeni

bude provedeno pfed vstupem pfipojky vody do objektu, prostup do objektu bude proveden nové,
v€etné tésnéni prostupu. Za vstupem vody do objektu bude v technické mistnosti umisténa
vodomérna sestava s fakturaénim vodomérem. VeSkeré samostatné c&asti, bytové jednotky a
pronajimatelné nebytové jednotky budou méfeny vilastnimi podruznymi vodoméry.
Stavajici vodovodni Fad je ve spravé ,SeveroCeskych vodovodl a kanalizaci, a.s.”.

01.03 Zdravotné technicka instalace.
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Splaskova kanalizace:

Vypravni budova bude nové napojena na splaskovou kanalizaci (stavba obce Mala Skala),
stavajici splaskova jimka, ktera ve stavajicim stavu slouzi k odvedeni odpadnich vod z vypravni
budovy, bude odstranéna. Stavajici splaskova jimka je v majetku a spravé ,Spravy Zeleznic, s.0.”

01.03 Zdravotné technicka instalace.

Dest'ova kanalizace:

Destové vody ze stfeSni krytiny vypravni budovy a zpevnénych ploch budou odvadény do stavajici
destové kanalizace a ¢aste¢né vsakovany na pozemku investora. Stavajici destova kanalizace je
v majetku a spravé ,obec Mala Skala“.

01.03 Zdravotné technicka instalace.

Plynovod:
Nové bude objekt vypravni budovy vytapén tepelnym Cerpadlem, dojde tedy ke zruSeni stavajici
plynové pfipojky a k odpojeni od plynovodu. Stavajici plynovod je ve spravé ,GasNet, s.r.o.“.

Podminky pro odpojeni objektu vypravni budovy budou stanoveny spravcem plynovodu.

Silnoproud (elektro):

Z diivodu rekonstrukce ZST Mala Skala bude upraven stavajici rozvod. V ramci stavby bude také
rekonstruovana vypravni budova. Dle pozadavku spravce vypravni budovy OR HKR bude
pozadano o slouceni odbérnych mist. Podruzna méreni budou provedena v rozvadéci uvnitf

objektu vypravni budovy.

ZST Mala Skala vypravni budova:

Napajeci pfivod a méfeni spotfeby elektrické energie objektu neni soulasti ¢asti dokumentace
D.2.2.1 ,Pozemni objekty budov* SO 12-71-01.03 Vnitini silnoproudé rozvody a osvétleni, ale je
soucasti ¢asti dokumentace D.2.3.6 ,Rozvody VN, NN, osvétleni a dalkové ovladani odpojovacu”
SO 12-86-01.

Napajeni stavebni elektroinstalace v rekonstruovaném objektu vypravni budovy je navrzeno
z podruznych rozvadécu stavebni elektroinstalace. Vybrané rozvadéce budou rozdéleny na
nezajisténou a zajisténou sit. Podrobnéji je popsano v &asti dokumentace D.2.2.1 ,Pozemni

objekty budov* SO 12-71-01.03 Vnitini silnoproudé rozvody a osvétleni.
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Energeticka bilance:

Energeticka bilance — nezajisténa sit
Celkovy instalovany pfikon Pi 79,4 KW
Celkovy soudoby pfikon Ps 52,4 kW

Energeticka bilance — zalohovana sit DA
Celkovy instalovany pfikon Pi 18,7 kKW

Celkovy soudoby pfikon Ps 9,8 kW

ZST Mala Skala pfipojka nn, venkovni rozvody a osvétleni, EOV:

Nejedna se o stavbu na elektrifikované trati, Zelezni¢ni doprava bude po rekonstrukci nadale
provozovana nezavislou motorovou trakci.

PFipojeni jednotlivych novych prvk infrastruktury v ZST Mala Skala na elektrickou energii bude z
nové vybudované rozvody NN umisténé v ZST Mala Skala ve vypravni budové v 1.PP. Pro
zalohované napajeni technologie je navrzen stabilni dieselagregat umistén ve vypravni budové v
1.PP.

Celkova spotieba elektrické energie:
ZST Mala Skala: 693 MWh/rok napajeni z distribu¢ni sité NN

Spotieba elektrické energie pro provoz Zelezni¢ni stanice (bez vypravni budovy) je 442 MWh/rok
(s vypravni budovou 693 MWh/rok).

Podrobnéji je popsano v ¢asti dokumentace D.2.3.6 ,Rozvody VN, NN, osvétleni a dalkové
ovladani odpojovaci“ SO 12-86-01/02/03.

zast. LiSny:
Silnoproud (elektro):

Z divodu doplnéni rozhlasu na zast. LiSny bude pfipojen novy rozvadéc pro sdélovaci zafizeni
vramci stdvajicich rozvodu NN. Napajeni nového rozvadéle bude ze stavajiciho rozvadéce
zastavky.

Podrobnéji je popsano v ¢asti dokumentace D.2.3.6 ,Rozvody VN, NN, osvétleni a dalkové
ovladani odpojovaci“ SO 11-86-01.

Celkova spotreba elektrické enerqie:

zast. LiSny: 33 MWh/rok napajeni z distribuéni sité NN
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zast. Dolanky:
Dest'ova kanalizace:

Destové vody z nastupisté v zast. Dolanky bude feSeno pomoci nového odvodriovaci Zlabku, ktery
bude sveden potrubim PVC DN 110 do stavajici Sachty S3 na nastupisti smérem k pfejezdu P3093.

Silnoproud (elektro):

Z duavodu doplnéni technologie zabezpecovaciho a sdélovaciho zafizeni na zast. Dolanky bude
pfipojen novy rozvadéc¢ umistény v budové zast. Dolanky.

Podrobnéji je popsano v ¢asti dokumentace D.2.3.6 ,Rozvody VN, NN, osvétleni a dalkové
ovladani odpojovaci”“ SO 13-86-01.

Celkova spotreba elektrické enerqie:

zast. Dolanky: 41 MWh/rok napajeni z distribuéni sité NN

Prelozky, Upravy a ochrany stavaijicich siti jsou feSeny v ¢astech dokumentace D.2.1.5 ,Ostatni
inzenyrské objekty” a D.2.1.6 ,Potrubni vedeni*.

c) celkova spotieba vody,
Celkova spotfeba vody pro provoz vypravni budovy je uvedena v €asti dokumentace D.2.2.1
,Pozemni objekty budov* SO 12-71-01.03 Zdravotné technicka instalace.

d) celkové produkované mnozstvi a druhy odpadii a emisi, zpisob nakladani s vyziskanym
materialem,

Veskeré odpady, které budou stavbou vyprodukovany, vzniknou v pribéhu realizace stavby.
Odpady vzniklé pfi stavbé se budou na jednotlivych mistech stavby tfidit a odvazet na pfislusné
zafizeni pro nakladani s odpady. Primarné dle zakona €. 541/2020 Sb. o odpadech budou odpady
v maximalni mozné mife recyklovany nebo zpétné vyuzivany na stavbé. Mimo béznych zasad
ochrany Zivotniho prostfedi je nutno zejména zajistit spravné nakladani s odpady podle pfislusnych
zakonu a vyhlasek.

PFi manipulaci a hospodareni s odpady je nutné fidit se zakonem &. 541/2020 Sb. o odpadech a
dale vyhlaska €. 8/2021 Sb. ,Vyhlaska o Katalogu odpadu a posuzovani vlastnosti odpadu (Katalog
odpadu), vyhlagka &. 273/2021 Sb. ,Vyhlaska o podrobnostech nakladani s odpady”, smérnice SZ
SMO096 ,,Smérnice pro nakladani s odpady*.

Podle katalogu odpadu ze stavby viz nize je plivodce mimo jiné povinen vznik odpad( co nejvice
omezovat a vytvaret pfedpoklady pro vyuzivani a zneSkodnovani odpadl. Pivodce musi s odpady
nakladat tak, aby nedoslo k poruseni povinnosti vyplyvajicich z dalSich zvlastnich pfedpisl (zakon
€. 372/2011 Sb. o zdravotnich sluzbach a podminkach jejich poskytovani v platném znéni, zdkon

€. 254/2001 Sb. o vodach a o zméné nékterych zakonu (vodni zakon) v platném znéni, ...).
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Ve smyslu zakona €. 541/2020 Sh. o odpadech v platném znéni stavba nevyvolava negativni vliv
na zivotni prostfedi. Pfedpokladany vyskyt odpadového materialu pfi stavbé je uveden ve vykazu

vymér a materialu u jednotlivych SO a PS.

Likvidace odpadu:

Primarné dle zakona ¢&. 541/2020 Sb. o odpadech budou odpady v maximalni mozné mife
recyklovany a zpétné vyuzivany na stavbé, nebo sekundarné budou odpady v pribéhu stavby
ukladany na fizenou skladku ¢&i likvidovany prostfednictvim specializované organizace. Odpady
kategorie O i nebezpecny odpad kategorie N. Likvidace odpadu, resp. stavebnich materialu
obsahujici azbest bude postupovano dle ,Metodického navodu pro fizeni vzniku odpadu s
obsahem azbestu pfi provadéni a odstrafiovani staveb a pro nakladani s nimi /MZP Praha, 2018/*.
Pozadavek na tfidéni odpadu podle druhu a kategorii jiz v misté svého vzniku a jejich zabezpecéeni
proti znehodnoceni, odcizeni nebo Uniku do Zivotniho prostfedi jakoZ i zplsob shromazdovani,
skladovani, tfidéni, vyuzivani a odstrafiovani odpadt a konkretizace shromazdovacich a
skladovacich mist vyplyva ze sloZzkové legislativy.

Mezi investorem a hlavnim dodavatelem stavby bude smluvné zajisténa podminka, Ze hlavni
dodavatel stavby je zodpovédny za spravné nakladani s odpady vznikajicimi v prabéhu vystavby
(v€etné odpadl vznikajicich ¢innosti subdodavatelt na stavbé), véetné jejich nasledného vyuziti
nebo odstranéni a investor vytvofi na stavenisti potfebné podminky pro tfidéni a shromazdovani
jednotlivych druh(l odpadu.

Mezi rozhodujici odpady bude patfit Stérkové loze ze ZelezniCniho svrdku, vykopova zemina
kontaminovand a nekontaminovanda, betonové a dfevéné praZce, vykopové inertni materialy,
stavebni suté a betony z demolic, stavebni kovove konstrukce, zbytky dfevénych konstrukci a dalsi.
U materialu Zelezni¢niho svrsku (spodku) je proveden rozbor. Na zakladé vysledku analyz je
vyhodnoceno dal$i vyuziti materialQi. Vysledky testt vzorkd v ZST Mala Skala uvedeno v &asti
dokumentace E.15 ,Prizkumy®.

Veskery vyziskany material Zelezni¢niho svrdku je vlastnictvim SZ, s.o., ve spravé OR Hradec
Kralové. Bude postupovano dle Smérnice SZDC &. 42 (Hospodareni s vyziskanym materidlem ze
Zelezniéni dopravni cesty).

U nepouzitelného materialu bude provedeno rozebrani do soucasti, odvezeni do vykupu a na
skladku, pfip. k recyklaci.

Hlavnim procesem produkujicim odpady z provozu bude uklid Zelezni¢ni stanice a udrzba zafizeni
souvisejicich s provozem zelezniéni dopravy. Pivodcem odpadl je zhotovitel stavy. Odpady
produkované v bé&Zzném provozu dopravy podléhaji standartnimu rezimu provozovanému dil€imi
slozkami drahy, tj. trvalymi smlouvami k zajisténému odbéru téchto odpadl opravnénymi firmami.
Vlastni provoz nebude pfedstavovat Zadnou produkci nebezpecénych odpadu. Pfi provozu budou

produkovany rtizné slozky vytfidéného komunalniho odpadu v mnozstvi shodném jako doposud.

Odpadové hospodarstvi je podrobné popsano v &asti dokumentace B.6 ,Popis vlivll stavby na

zivotni prostfedi a jeho ochrana®.
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Charakteristika a zatfidéni predpokladanych odpad(i ze stavby bude dle katalogu odpadu z
vyhlasky €. 8/2021 Sb.
Tabulka odpadti viz pfiloha €. 1.

Odpady budou odvezeny:

o Recyklagni stfedisko (recyklacni zakladna) ,ENVISTONE, spol. s r.o., U Panelarny 469,
503 02 Predmeéfrice n.L - provozovna: Vrchlabi“ s dojezdovou vzdalenosti 47 km;

o Rizena skladka ,FCC HP Ceska republika, s.r.o., Dablicka 791/89, 182 00 Praha 8 —
skladka Lodin“ s dojezdovou vzdalenosti 70 km;

e Likvidace bioodpadu (pafezy) ,Turnovské odpadové sluzby Turnov, s.r.o., Sobotecka
2055, 511 01 Turnov* s dojezdovou vzdalenosti 8 km;

e Likvidace (dfevéné prazce) ,ZST Pardubice® s dojezdovou vzdalenosti 105 km;

o Vykup (Zelezo a ocel) ,Kovosrot Turnov, Nad Perchtou 2169, 511 01 Turnov"

s dojezdovou vzdalenosti 8 km.

Betonové, dfevéné prazce a ocelové prvky z kolejového rosStu jsou definovany na zakladé
predkategorizace ZS viz ¢ast dokumentace E.10 ,Doklady objednatele®.

VyCet téchto zafizeni neni pro zhotovitele zavazny a slouzi pouze pro potfeby projektovée
dokumentace.

Do vyhodnoceni odpadového hospodaistvi budou zapocitany veSkeré odpady v, Tabulce odpad(l®,

vyjma VytéZené zeminy a horniny - I. a Il. tfida t&Zitelnosti.

Vyziskané materialy:

Kovové odpady:
Stavba: Rekonstrukce ZST Mala Skala

Tabulka vyzisku kovy SO / PS

¢. Katz::l?)ove Kategorie Druh odpadu jednotky |mnozstvi odpadu
1 17 04 05 o Zelezo a ocel SPRAVCE t 350,434
2| 170405 o Zelezo a ocel ZPETNE VYUZITI t 53,427

Vystupni materialy k predani spravci

Zelezniéni (ocelovy) $rot - spravci OR HKR ST Liberec v ZST Turnov

Kovové odpady uréené ke zp&tnému vyuziti na stavbé nebo k pfedani spravci OR HKR ST Liberec
v ZST Turnov. Zelezniéni $rot jsou prvky z demontazi kolejového rostu. Ocelové prvky z kolejového
ro$tu jsou definovany na zakladé predkategorizace ZS viz &ast dokumentace E.10 ,Doklady
objednatele®.

Do vyhodnoceni odpadového hospodarstvi budou zapoc€itany ocelové prvky, které budou pfedany

spravci i ke zpétnému vyuziti na stavbé.
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Recyklace Stérkového loze (KL):

Stavba: Rekonstrukce ZST Mala Skala
Tabulka recyklace stérku z kolejisté SO / PS

Katalogové . . mnozstvi

¢. o Kategorie Druh odpadu jednotky -
1 17 0508 [e] Stérk z kolejisté - celkové mnoZstvi odtéZeného kolejového loZe, draZnich stezek/ strojni isténi t 19216,000

2| 17.0507* N Lokalné zne¢istény $térk a zemina z kolejisté (vwhybky) - skladka t 150,000
3 17 05 08 o Sterk z koleji$té - po recyklaci - zpétné vyuziti kolejové loze / drceni na SD 65% t 12560,000
4 17 05 08 [e] Stérk z Koleji$té - po recyklaci - skladka 35% t 6764,000

Vystupni materialy ke zpétnému vyuziti

Kolejové loZe fr. 31,5/63: Zelezniéni svréek ZST Mala Skala t 1067,500
Kolejové loZe fr. 31,5/63: Zelezni¢ni svréek mezistanini iseku Mala Skala - Turnov t 9454,000
Stérkodrt fr. 0/63, 0/32 Zelezniéni spodek ZST Mala Skala t 1067,500
Stérkodrt fr. 0/63, 0/32 Zelezniéni spodek mezistaniéni useku Mala Skala - Turnov t 971,000

Recyklace stérkové loze (KL) a draznich stezek bude probihat v misté stavby pomoci mobilni

recyklacni linky na zafizeni stavenisté ZS 3.
Recyklace $térku z kolejisté je podrobné popsana v ¢asti dokumentace B.6 ,Popis vlivd stavby na

Zivotni prostiedi a jeho ochrana“.
Do vyhodnoceni odpadového hospodaistvi bude zapogitano i zpétné vyuziti 65% ,Stérk z kolejisté

— po recyklaci®.

Smycené kefe a stromy

Stavba: Rekonstrukce ZST Mala Skala
Tabulka vyzisku strom( a kefa SO / PS
¢c. Kat:::ﬁ,ové Kategorie Druh odpadu jednotky| mnozstvi odpadu
1 2002 01 [©] Smycené stromy a kefe t 106,200
Vystupni materialy k pfedani spravci a ke zpétnému vyuziti
Kefe a vétve ze stromi - zpétné vyuziti Stépka SO 12-94-01 Rekultivace, zemni val t 75,000
Kmeny rostlych stromii - spravce OR HKR ST Liberec v ZST Turnov t 31,200

Smyceni kefu a strom0 bude probihat v misté stavby, pfedpoklada se zpétné vyuziti v podobé
$tépky v ramci SO 12-94-01 Rekultivace, zemni val a predani kmen( z kaceni dfevin spravci OR
HKR ST Liberec v ZST Turnov.
Do vyhodnoceni odpadového hospodarstvi bude zapoéitdno nakladani se smycenymi stromy a

kefi.
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Betonové odpady (betonové prazce):
Stavba: Rekonstrukce ZST Mala Skala

Tabulka vyzisk betonové prazce SO / PS

¢. Katz::lg:)ove Kategorie Druh odpadu jednotky| mnozstvi odpadu
1| 170101 0 Zelezniéni prazce betonové SPRAVCE t 1240,475
2| 170101 [¢) Zelezniéni prazce betonové ZPETNE VYUZATI t 167,940

Vystupni materialy k predani spravci

Betonové prazce - spravci OR HKR ST Liberec v ZST Turnov

Betonové odpady (betonové prazce) uréené ke zpétnému vyuziti na stavbé nebo k pfedani spravci
OR HKR ST Liberec v ZST Turnov. Betonové praZce jsou prvky z demontazi kolejového rostu.
Betonové prazce z kolejového rostu jsou definovany na zakladé predkategorizace ZS viz &ast
dokumentace E.10 ,Doklady objednatele®.

Pozn.: Dfevéné prazce budou dle predkategorizace odvezeny na likvidaci.

Do vyhodnoceni odpadového hospodafstvi budou zapocitany betonové prazZce, které budou

predany spravci i ke zpétnému vyuziti.

Bilance zemnich praci (vytéZena zemina a hornina tf. |):

Bilance zemnich praci je uvedena v ¢asti dokumentace B.8.1 ,Zasady organizace vystavby“.
Pfebyte¢na zemina a hornina tf. | a Il z vykopovych praci bude v ramci stavby zpétné vyuZzita pro
SO 12-94-01 Rekultivace, zemni val nebo odvezena k recyklaci.

Do vyhodnoceni odpadového hospodafstvi nebude zapocitdno nakladani s vytéZzenou zeminou a

horninou tf. I. a ll.
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Vyhodnoceni odpadového hospodarstvi:
Stavba: Rekonstrukce ZST Mala Skala

Tabulka vyhodnoceni odpadového hospodareni

Popis jednotky| mnozstvi odpadu
ODPAD
fizena skladka, likvidace t 7062,497
recyklaéni stiedisko t 3012,868
kompostarna (bioodpad) t 67,200
kovosrot (vykup) t 402,281
VYZISKANY MATERIAL
Zelezni€ni (ocelovy) Srot t 403,861
betonové prazce t 1408,415
Stérk z kolejiste (recyklace) t 12560,000
stromy a kefe t 106,200

Bilance (¢iselné)

Celkovy materidl - recyklace, zpétné vyuZiti, spravce, vykup t 17960,825
Celkovy materidl - fizena skladka, likvidace t 7062,497
Celkovy material t 25023,322

Bilance (procentualné)

Celkovy materidl - recyklace, zpétné vyuZiti, spravce, vykup % 71,8%
Celkovy materidl - fizena skladka, likvidace % 28,2%

Zavér: Poplatky za nakladani s odpady nebudou oceriovany v objektu SO/PS, polozky se

ocenuji pouze v objektu SO 90-90.

e) pozadavky na kapacity verejnych siti komunikaénich vedeni a elektronického
komunikaéniho zafizeni verejné komunikacni sité.

Stavba nema pozadavky na vyuziti vefejnych siti komunikaéniho vedeni a elektronického

komunikaéniho zafizeni.

B. 2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Obecnymi technickymi pozadavky na vystavbu jsou dle stavebniho zakona €. 183/2006 Sb. obecné

pozadavky na vyuzivani uzemi, technické pozadavky na stavby stanovené provadécimi pravnimi
pfedpisy a obecné technické pozadavky na bezbariérové uzivani staveb specifikované pfislusnym
provadécim pravnim predpisem.

Stavbou nevznikaji nové naroky na vyuziti ¢i zménu tzemi nebo stavby, ani naroky na zménu vlivu
stavby na vyuziti Uzemi podle Vyhlasky €. 501/2006 Sb. o obecnych pozadavcich na vyuzivani
uzemi.

Vyhlaska €. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby stanovuje pozadavky pouze na
stavby, které nalezi do pusobnosti obecnych stavebnich ufadd. Vzhledem k tomu, Ze se jedna o
stavbu drahy, kterou bude posuzovat drazni spravni tfad, neni tato vyhlaska smérodatna.
Prostor Zelezni¢niho télesa s tratovou koleji, v némz bude rekonstrukce provadéna, je po
dokoné&eni stavby uréen pouze a vyhradné pro praci a pohyb zaméstnanct SZ, s.o. a dopravc(

zdravotné zpUsobilych pro praci v kolejisti.
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Bezbariérové uzivani staveb upravuje vyhlaska ¢&. 398/2009Sb. o obecnych technickych
pozadavcich zabezpe&ujicich bezbariérové uzivani staveb a NARIZENI KOMISE (EU) &.
1300/2014 ze dne 18. listopadu 2014, o technickych specifikacich pro interoperabilitu tykajicich se
pfistupnosti Zelezni€niho systému Unie pro osoby se zdravotnim postiZzenim a osoby s omezenou
schopnosti pohybu a orientace.

Tato stavba obsahuje vefejnosti pfistupné &asti, kterymi jsou pfejezdy, nastupisté a pfistupové
chodniky.

Pfejezdech v intravilanu obce bude zfizena zvukova signalizace pro nevidomé dle vyhlasky ¢.
577/2004 Sb.

V3echny verejné pfistupné €asti stavby budou splfiovat poZzadavky na bezbariérové uzivani.
Reseno v ¢asti dokumentace D.2.1.2 ,Nastupisté SO 12-12-01, D.2.1.3 ,Piejezdy a pfechody” SO
12-13-01/02 a SO 13-13-01/02/03, D.2.1.8 ,Pozemni komunikace“ SO 12-50-01 a SO 12-51-01,
,D.2.2.1 ,Pozemni objekty budov* SO 12-71-01.01, D.2.2.4 ,Orientacni systém* SO 12-77-01 atd.

B. 2.5 Bezpe€nost pfi uzivani stavby

a) popis splnéni zasadnich pozadavkl pfisluSnych predpisii a norem ochrany pied vlivy
trakénich a energetickych vedeni,

Vzhledem k charakteru stavby, kdy stavba nefeSi vystavbu trakéniho vedeni, neni poZzadovano
splnéni zasad prislusnych norem a prepisu.

Nejedna se o stavbu na elektrifikované trati, zelezni¢ni doprava bude po rekonstrukci nadale
provozovana nezavislou motorovou trakci.

PFipojeni jednotlivych novych prvk infrastruktury v ZST Mala Skala na elektrickou energii bude z
nové vybudované rozvody NN umisténé v ZST Mala Skala ve vypravni budové v 1.PP. Pro
zalohované napajeni technologie je navrZen stabilni dieselagregat umistén ve vypravni budové v
1.PP.

Dale dojde k upravé venkovnich rozvodu a pfipojek NN v zast. LiSny a Dolanky. Podrobnéji je
popsano v cCastech dokumentace D.2.3.6 ,Rozvody VN, NN, osvétleni a dalkové ovladani
odpojovacu“ SO 11-86-01, SO 12-86-01/02/03 a SO 13-86-01.

b) FeSeni ochrannych opatreni proti vlivu bludnych proudd na zakladé vysledkli koroznich
prazkum.

Vzhledem k charakteru stavby, kdy stavba nefeSi vystavbu trakéniho vedeni, neni feSeno.
Predpoklada se pouze realizace zakladnich opatfeni proti G&inkdm bludnych proudti podle CD
SR 5/7 (S), MD TP 124 a SZDC TKP 25A.
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B. 2.6 Zakladni charakteristika technologickych objektl a technickych zarizeni
a) popis stavajiciho stavu,

D.1.1 Zabezpecovaci zarizeni

D.1.1.1 Stani¢ni zabezpecovaci zarizeni (SZZ)
PS 12-01-11 ZST Mala Skala, SZZ

Stanice je ve stavajicim stavu zabezpedena mechanickym zabezpefovacim zafizenim, které se
dle SZDC (CD) TNZ 34 2620 fadi do 2. kategorie. V dopravni kancelafi je umisténo Ustfedni

stavédlo vzor 5007, které bylo uvedeno do provozu v roce 1971.

Pro indikaci priijezdu vlaku jsou ve stanici zfizeny pocitace naprav i izolované kolejnice. Tfi Useky
pocitacl naprav jsou zfizeny mezi viezdovym navéstidlem a krajni vyhybkou €. 1. V jednotlivych
dopravnich kolejich a za krajni vyhybkou ve sméru do Turnova je zfizeno celkem pét izolovanych

kolejnic.

VSechny vyhybky jsou vybaveny mechanickymi zavorniky. Vyhybky v hlavni koleji jsou zaroveri
vybaveny mechanickymi pfestavniky. Pfima boéni ochrana vlakovych cest je na Zeleznobrodském
zhlavi zajisténa kolejovou spojkou, na turnovském zhlavi pak vykolejkou s mechanickym

zavornikem.

V obvodu stanice se nachazi celkem tfi ZelezniCni pfejezdy. VSechny pfejezdy jsou situovany ve

sméru na Zelezny Brod a jsou od sebe vzdaleny po cca 100 m.

Seznam prejezdil v iseku
Identifik Zabezpecovaci zarizeni
g?s;c: ) Ev. km Trida komunikace
stavajici zabezpeceni
P3086 115,178 | G€elova komunikace - ostatni (pési) Vystrazné kfize - -
P3087 115,290 | silnice lll. tfidy/28216 PZS 3SNI AZD 71 1976
P3088 115,383 | silnice llI. tfidy/2832 PZS 3SNI AZD 71 1976

Ve stanici jsou zfizena celkem dvé jednostranna nastupidté sypané konstrukce s uroviiovym

pfistupem cestujicich.
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D.1.1.2 Trat'ové zabezpecovaci zarizeni (TZZ)
PS 11-01-21 Zelezny Brod - Mala Skala, TZZ

V mezistani¢nim useku je jako tratové zabezpecCovaci zafizeni pouzito zafizeni typu automatické
hradlo AHPO3 bez oddilovych navéstidel na trati, které se dle SZDC (CD) TNZ 34 2620 Fadi do 3.
kategorie. Tratovy Usek je vybaven pocitaci naprav pro indikaci volnosti trati. V mezistani¢nim

useku se nachazi zastavka LiSny (km 113,370) a nenachazeji se zde zadné Zelezni¢ni prejezdy.

PS 13-01-21 Mal4 Skéla - Turnov, TZZ

V mezistani¢nim Useku neni zfizeno tratové zabezpecovaci zafizeni. Jizdy vlak( jsou
zabezpeceny pomoci telefonického dorozumivani. Drazni doprava je v Useku organizovana a
Fizena podle piedpisu SZ D1 PRVNI CAST. V mezistaniénim tseku se nachazi zastavka Dolanky

(km 120,655) a dale celkem pét Zelezni€nich prejezdu.

Seznam prejezdil v useku
'dglf::::k' Ev. km Tfida komunikace Zabezpecovact zatizen
stavajici zabezpeceni
P3089 117,112 | G€elova komunikace - ostatni (pési) Vystrazné kfize - -
P3090 117,372 | u€elova komunikace - ostatni PZM 2U - -
P3092 120,600 | mistni komunikace - obsluzna "C" PZS 3SBI PZZ-K 2009
P3093 120,685 | mistni komunikace - sbérna "B" PZS 3SBI PZZ-K 2009
P3094 122,545 | G€elova komunikace - ostatni (pési) Vystrazné kfize - -

D.1.1.5 Dalkové ovladani zabezpecovaciho zarizeni (DOZ)
PS 00-01-51 Stara Paka - Turnov, DOZ

V ZST Zelezny Brod je instalovana Fidici éast elektronického stavédla ESA 33, ze kterého jsou
Fizeny provadéci &asti elektronickych stavédel v ZST Kostalov, ZST Semily a ZST Zelezny Brod.
V Useku Jaromé&F (mimo) — Stara Paka — Zelezny Brod (v&etn&) jsou v sougasnosti instalovana
zarizeni, ktera jsou dalkové ovladana ze dvou pracovist vypravéiho/dispedera v ZST Stara Paka.
Administrativné je uvedena oblast rozdélena na pracovisté zajistujici fizeni provozu v useku
Jaromé&F (mimo) — Stara Paka (v&etné) a Stara Paka (mimo) — Zelezny Brod (v&etné). V pfipadé
potfeby je v8ak mozné z jednoho pracovisté ovladat celou fizenou oblast. VSechna tfi uvedena
pracovisté jsou tedy vzajemné zalozni. Kromé toho je ve Staré Pace také zfizeno zalozni
pracovisté JOP, ze kterého je mozné uvedenou oblast ovladat v pfipadé poruchy hlavniho

pracovisteé.
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V ZST Zelezny Brod je pak dalsi zfizeno zalozni pracovi§té JOP, ze kterého je mozné Usek
ovladat. Konkrétné se jedna o stanice Ko$talov, Semily a Zelezny Brod v&etné navazuijicich
mezistaniénich usekd. V ZST Zelezny Brod a ZST Stara Paka jsou umistény skiiné dalkového
ovladani zabezpecovaciho zafizeni. Vstup Cisel vlakd vstupujicich do fizeni oblasti je zajiStovan
automaticky z dopravni dokumentace specializovanym pogitaéem umisténim v ZST Stara Paka.
Veskeré diagnostické informace o stavu zafizeni v fizené oblasti Jaroméf (mimo) — Stara Paka —
Zelezny Brod (v&etn&) jsou soustfed&ny na diagnostickém serveru v ZST Stara Paka a jsou

dostupné i v jednotlivych stanicich prostfednictvim intranetu Spravy Zeleznic.

D.1.2 Sdélovaci zarizeni

(Popis stavajici stavu neni rozdélén na ,podprofese” a provozni soubory)

V ZST Mal4 Skala je poloZena mistni kabelizace, po které jsou provozovany ti venkovni telefonni
objekty VTO, pfivolavaci okruh u navéstidla L, pfivolavaci okruh u navéstidla S a VTO u PZZ v
km 115,378.

Dale je v ZST Mala Skala stavajici informaéni systém pro cestuijici, ktery je tvofen rozhlasem pro
cestujici a hodinami. Provoz rozhlasu pro cestujici zaji$tuje mala rozhlasova Ustfedna MRU TW
140 s vykonem 2x 50W umisténa v dopravni kancelafi. Dva venkovni reproduktory jsou umistény
na stani¢ni budové. MateCni kyvadlové hodiny jsou umistény v dopravni kancelafi, a tyto hodiny
napaji hodinovym signalem dvoje podruzné hodiny vnitfni a jedny hodiny venkovni oboustranné.
Ve sdélovaci mistnosti a dopravni kancelafi je umistén zapojova¢ MTZ 10A, do néhoz je
zapojeno 6 MB linek a jedna AUT linka. Tento zapojovac je zélohovan nahradnim koli¢kovym
zapojovadem. Déle se v ZST Mala Skala nachazi rackové skiiné DR 01-01 (switch C2960C-8TC-
L a UPS 750VA, modem, UPS) a DR 01-02 (zakonéeni TK 10XN0,8 a DOK 36vl. a rozhlas),
tratovy radiovy systém TRS (ZR47, ZL47, ZO47), mistni radiovy systém MRS a zaznamové
zarizeni ReDat 3 se signalizaénim modulem a UPS 750VA.

V Useku Zelezny Brod — Mala Skala — Turnov je poloZen stavaijici opticky kabel MiDia DryCore 36
vldken, HDPE trubky (&erna, modra) a tratovy kabel TCEPKPFLEY 10XNO,8.
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D.1.3 Silnoprouda technologie véetné DRT

D.1.3.1 Dispecerska ridici technika
PS 12-03-11 ZST Mala Skala, DRT

V ZST Mala Skala neni v sou¢asné dobé instalovana zadna technologie DRT.

PS 00-03-01 ED OR HK, dopInéni DRT

Na ED OR Hradec Kralové je instalovan pogitadovy systém s dispederskymi pracovisti. Systém se
sklada z technickych prostfedkd (hardware) a programového vybaveni. Technické prostfedky
obsahuji komponenty pocitacové sité pro vyménu dat mezi jednotlivymi ¢astmi, zobrazovaci a
ovladaci dispecerské stanice a telemetrické koncentratory dat, v nichz se stykaji vnéjSi spojové

sit&, po nichZ se prenasi informace mezi fizenymi stanicemi a ED OR Hradec Kralové.

b) popis navrzeného feseni,

D.1.1 Zabezpecovaci zarizeni

D.1.1.1 Stanic¢ni zabezpecovaci zarizeni (SZZ)
PS 12-01-11 ZST Mala Skala, SZZ

V ZST Mala Skala bude timto provoznim souborem demontovano stavajici mechanické staniéni
zabezpecovaci zafizeni a bude zde zfizeno nové stani¢ni zabezpefovaci zafizeni 3. kategorie (dle
SZDC (CD) TNZ 34 2620). Staniéni zabezped&ovaci zafizeni bude elektronického typu. Jako fidici
gast bude vyuzivana stavajici Fidici ¢ast elektronického stavédla v ZST Zelezny Brod, ktera bude
pro tyto uc€ely upravena. Vnitini vystroj elektronického stavédla bude umisténa v nové

adaptovanych prostorach stavédlové ustfedny, ktera je situovana v 1.NP vypravni budovy.

Pro indikaci prijezdu vlaku budou zfizeny Useky pocitacli naprav. Vyhybky a vykolejky budou
vybaveny elektrickym pfestavnikem. Veskerd navéstidla budou nova svételna, platna pro
pFislugnou kolej. Zelezniéni prejezdy P3086, P3087 a P3088 budou zabezpe&eny novym svételnym
prejezdovym zabezpecCovacim zafizenim typu PZS 3ZBI, tzn. s pozitivni signalizaci a doplfkovou
vystrahou pomoci zavorovych bfeven. Pfistup na nastupisté u koleje €. 3 bude vybaven vystraznym

zarizenim pro pfechod koleji. V obvodu stanice bude poloZzena kompletné nova kabelizace.

Kolejova konfigurace a rozmisténi vnéjSich prvkl je navrzeno s ohledem na budouci nasazeni
systému ERTMS/ETCS L1 LS.
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D.1.1.2 Trat'ové zabezpecovaci zarizeni (TZZ)
PS 11-01-21 Zelezny Brod - Mala Skala, TZZ

V mezistani¢nim useku bude demontovano stavajici tratové zabezpecovaci zafizeni typu
automatické hradlo bez oddilovych navéstidel na trati a bude zde zfizeno nové tratové
zabezped&ovaci zafizeni 3. kategorie (dle SZDC (CD) TNZ 34 2620) typu automatické hradlo s
oddilovymi navéstidly na trati. Oddilova navéstidla budou dle poZzadavku dopravni technologie
situovana do blizkosti zastavky LiSny. Tratové zabezpelovaci zafizeni bude soucasti stani¢niho
zabezpecCovaciho zafizeni vedlejSich dopraven. Pro kontrolu volnosti budou pouzZity useky
pocitacl naprav. Pro potfeby pfipojeni nové zfizovanych vnéjsich prvkd bude v nezbytné nutné

useku poloZzena nova kabelizace, pficemz kabely budou pfikladany do stavajici kabelové trasy.

PS 13-01-21 Mala Skala - Turnov, TZZ

Mezistaniéni usek bude nové zabezpeden tratovym zabezpefovacim zafizenim 3. kategorie (dle
SZDC (CD) TNZ 34 2620) typu automatické hradlo s oddilovymi navéstidel na trati. Oddilova
naveéstidla budou dle pozZzadavku dopravni technologie situovana do blizkosti zastavky Dolanky.
Vnitini vystroj oddilovych navéstidel bude umisténa do rekonstruovanych prostor budovy
zastavky Dolanky. V ZST Turnov pak budou provedeny nezbytné Upravy stavajiciho
mechanického stani¢niho zabezpe€ovaciho zafizeni pro zfizeni vazby na nové tratové
zabezpe&ovaci zafizeni. Uvazka tratového zabezpecovaciho zafizeni na stavajici staniéni
zabezpedovaci zatizeni bude v ZST Turnov umisténa do nového reléového domku v blizkosti
stavédla St.1.

Pro kontrolu volnosti budou pouzZity Useky pocitacl naprav. P&si pfechod P3089 bude
zabezpecen novym svételnym prejezdovym zabezpefovacim zafizenim typu PZS 3SBI, tzn. s
pozitivni signalizaci bez doplikové vystrahy pomoci zavorovych bfeven. Pfejezd P3090 bude
zabezpecen mechanickym pfejezdovym zabezpeCovacim zafizenim PZM 2, tzn. ru¢né
oteviratelnou zavorou. Ruéni pohon zavory ma pak vazbu na tratové zabezpecovaci zafizeni
pomoci elektromagnetického zamku. Na pfejezdech P3092 a P3093 bude zfizeno nové svételné
pfejezdové zabezpelovaci zafizeni typu PZS 3ZBlI, tzn. s pozitivni signalizaci a doplfikovou
vystrahou pomoci zavorovych bfeven.

Pro potfeby pfipojeni nové zfizovanych vnéjsich prvku bude v Useku poloZzena kompletné nova
kabelizace. V obvodu stanice Turnov pak bude poloZzena nezbytné nutna kabelizace pro

vytvofeni vazeb mezi novym tratovym a stavajicim stani¢nim zabezpec€ovacim zafizenim.
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D.1.1.5 Dalkové ovladani zabezpecovaciho zarizeni (DOZ)
PS 00-01-51 Stara Paka - Turnov, DOZ

Ovladani staniéniho zabezpe&ovaciho zatizeni v ZST Mala Skala bude tedy za¢lenéno do
stavajiciho systému dalkového ovladani useku Stara Paka (mimo) — Mala Skéla (mimo), resp.
Useku Jaromé&f (mimo) — Stara Paka (v€etn&) a Stara Paka (mimo) — Mal& Skala (mimo). Nové
tedy bude tedy celé rameno Jaromé&Fr (mimo) — Turnov (mimo) bude dalkové ovladan ze
stavajiciho dispegerského pracovisté v ZST Stara Paka. Z tohoto ddvodu bude provedena
vyména software dvou stavajicich zadavacich a jednoho zalozniho zadavaciho pracovisté v ZST
Stara Paka a Upravé zadavaciho software na zaloznim zadavacim pracovisti v ZST Zelezny
Brod. Dale dojde k upravé/rozsifeni stavajiciho systému diagnostiky. Pro zajisSténi funkce fidici
asti elektronického stavédla na principu horkych zaloh dojde v ZST Zelezny Brod také k vyméné

hardware fidici ¢asti stavajiciho elektronického stavédla.

D.1.2 Sdélovaci zarizeni

Sdélovaci zafizeni podporuje provoz na Zeleznici zejména v dalkovém a automatickém ovladani
jednotlivych zafizeni, ktera jsou pro bezpecny a plynuly Zelezni¢ni provoz naprosto nezbytna.
Umoziiuje komunikaci s dispe€erskym pracovistém na dalku, zpétnou vazbu téchto zafizeni do
dispeCerského pracovisté, provadi kontrolu a ochranu jednotlivych Zelezni€nich zafizeni. V ramci
této skupiny je feSena i komunikace jednotlivych pracovnikl zabezpecujici Zelezni¢ni provoz a je
feSena kabelizace pro pfenos dat.

Obecné ke sdélovacimu zarizeni:

. Sdélovaci mistnosti v technologickych objektech budou vybaveny klimatizaéni jednotkou.

. Veskeré pfenosy a sbér dat bude navrzeno v souladu s technickou specifikaci TS 2/2008-
ZSE ,Dalkova diagnostika technologickych systémi( zelezni¢ni dopravni cesty” (v platném
znéni). Pfedpoklada se, Ze v dobé realizace této stavby bude jiz realizovana samostatna
stavba, které pripravi jednotlivé InS v CDP a v oblastech OR na prechod dle technické
specifikace TS 2/2008-ZSE, tfeti vydani. Pokud k tomuto dojde, budou jednotliva zafizeni
a technologie pfipojena dle TS 2/2008-ZSE, tfeti vydani. V pfipadé, Ze k samostatné
stavbé nedojde, budou veskera dodana zafizeni a technologie pfipojovana dle ,druhého
vydani“ a gestorského vykladu k Technickym specifikacim 2/2008 — ZSE, druhé vydani,
&.j. 5641/2016-SZDC-014 ze dne 8.2.2016, ale veskera dodana zafizeni a technologie
musi umoznit a podporovat zasilani stavovych informaci dle TS 2/2008-ZSE, tfeti vydani.

. Veskera hlasova komunikace (telefonni zapojovac), radiova komunikace (SRD, MRS
apod.) bude nahravana na stavajici zaznamové zafizeni ReDat3 v ZST Stara Paka, které
bude v ramci této stavby doplnéno o SW moduly, licence pro nahravani a o licence pro
centralni nahravani do Kontrolné analytického centra (KAC) a v budoucnu do JZP.
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. Noveé vybudované zafizeni (kamery, zaznamové zafizeni a vybrané indikace DDTS
ZDC), ale i stavajici terminaly budou v ramci této stavby zaélenény do KAC a musi byt
umoznéno zaclenéni nahravanych hovort do pfipravovaného ,Jednotného zaznamového
prostfedi (JZP) ZDC.

. Demontaz sdé&lovaciho zafizeni bude provedena v souladu se smérnici SZDC &.42

,2Hospodafeni s vyziskanym materialem®.

D.1.2.1 Mistni kabelizace
PS 12-02-11 ZST Mala Skala, mistni kabelizace

V obvodu ZST Mala Skala budou poloZeny nové mistni optické a metalické kabely. Stavajici

mistni kabely budou opustény a demontovany.

Metalicka kabelizace

Mistni metalické kabely se navrhuji v provedeni TCEPKPFLEZE 0,6. Nova mistni metalicka
kabelizace bude ukon&ena v nové sdélovaci mistnosti vypravni budovy (VB) ZST Mala Skala na
rozpojovacich svorkovnicich, které budou instalovany v nosnicich, které budou upevnény v novée

19 skfini. V ramci tohoto PS budou pfipojeny VTO u Zelezni¢nich prejezda.

Opticka kabelizace

V ramci tohoto PS se navrhuje do pfedem polozenych ochrannych trubek HDPE zafouknout
mistni optické kabely. Mistni optické kabely se navrhuje ukoncit konektory E2000/APC.

Navrhuje se propojit rozvadé¢ EOV optickou kabelizaci. Rozvadé¢ EOV bude propojen optickym
kabelem s 6-ti viakny SM. Nova mistni opticka kabelizace bude ukon&ena ve VB ZST Mala Skala
v novém optickém rozvadéci pro 24 vlaken v nové 19“ skfini. Na strané rozvadéce EQOV bude

opticka kabelizace ukon&ena v optickém rozvadéci pro 12 viaken.

Obecné

Trasy mistnich kabell budou v maximalni mife vyuzivat spolecné trasy s kabely DOK a TK a
kabely pro zabezpedovaci zafizeni.

Vystavbu nové kabelizace je nutné peclivé koordinovat se stavebnimi postupy stavby tak, aby
kabely byly pokladany po vyrobnich délkach a nedochazelo ke vkladani mimo vypichovych

spojek. Po ukonc&eni kabelizace bude zpracovana kabelova kniha plana.
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D.1.2.2 Rozhlasové zarizeni
PS 12-02-21 ZST Mala Skala, rozhlasové zafizeni

PS 11-02-21 zast. LiSny, rozhlasové zarizeni

PS 13-02-21 zast. Dolanky, rozhlasové zarizeni

V ZST Mala Skala a v Zelezniénich zastavkach Ligny a Dolanky bude vybudovano rozhlasové
zafizeni pro informovani cestujicich.

Rozhlasové zafizeni bude sloZeno z pfevodniku VolIP a zesilovace nf se 100V vystupem (IP
rozhlasova Ustfedna), coz zjednodusi a zpfehledni napojeni na zdroje modulace. Rozhlasova
ustfedna musi umozfovat zpétnou kontrolu provedeného hlaseni v€etné monitorovani vystupu
zesilovace a kontrolu linky k reproduktorim. Koncepce rozhlasu se navrhuje tak, aby bylo mozné
hlasit na jednotliva nastupisté samostatné.

Reproduktory pro ozvuéeni se navrhujeme umistit na stozarky venkovniho osvétleni, pfipadné na
samostatné stozarky nebo na zastfeSeni nastupisté, ktera budou soucésti jednotlivych
stavebnich objektd. Pro ozvu€eni nastupist se navrhuje pouzit reproduktory o jmenovitém
pfikonu 15W s pfepinatelnym vykonem 6-10-15W.

Zemni kabelové rozvody se navrhuje vést kabely v provedeni kabelem NYY-J 2x4 nebo NYY-J
2x2,5, které budou vedeny v samostatném kabelovém Zlabu, na kabelovych rostech nebo v
kabelovodu. Reproduktory budou na zemni kabelizaci pfipojeny vnitftkem osvétlovaciho stozaru,
nebo mobiliafe kabely NYY-O 2x1,5 pfes svorkovnici SS. Rozhlasové kabely budou ukonéeny v
kabelovych skfinich feSenych v ramci projektu sdélovaciho zafizeni svorkou na din li§té. Veskeré
prachody do stozaru, skfini svorkovnic atd. budou chranény proti vniknuti vody kabelovou
prichodkou, popf. ucpavkou.

Umisténi rozhlasového zafizeni v ZST Mala Skala bude ve sdélovaci mistnosti v 19 rackové
skfini na zastavkach se predpoklada umisténi ve venkovnim rozvadéci a objektu zastavky.
Rozhlasové zafizeni bude uzemnéno, ochranéno pied nebezpeénym dotykem (100V rozvodu). U
reproduktor(l bude provedeno galvanické oddéleni reproduktoru od kovovych konstrukci.
VSechny prvky a galvanické oddéleni musi mit elektrickou pevnost na 4kV.

Nové rozhlasové ustfedny budou ovladany automaticky pomoci informaéniho zafizeni z RDP
Stara paka a sou¢asné musi umoznit Ziva hlaseni z telefonnich zapojovacl (TZ). VSechny IP
rozhlasové ustfedny budou pfipojeny do pfenosové sité a technologické datové sité TDS
budované v ramci jiného PS.

Veskeré prenosy a sbér dat bude navrzeno v souladu s technickou specifikaci TS 2/2008-ZSE

,Dalkova diagnostika technologickych systémi( zelezni¢ni dopravni cesty” v platném znéni.
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D.1.2.3 Integrované telekomunikacni zarizeni
PS 12-02-31 ZST Mala Skala, telefonni zapojovaé

Predmétem této &asti je vystavba nového telefonniho zapojovade ve zjednodugené formé v ZST
Malé Skala, do kterého budou zaustény nové a stavajici MB okruhy.

Navrhujeme telefonni zapojova¢ ve varianté |P. Tato varianta a technologie umozni i snadnégjsi
sitovou implementaci jednotlivych tratovych TZ. Technologie IP pouziva jednotny pfenosovy
paketovy format pro datovy i hlasovy provoz, ¢imz se umozni pfehledny komplexni dohledovy a
konfiguracni management celé spojovaci sité, zjednodusSujici a zlevnujici béznou udrzbu. V této
varianté jsou v zeleznicni stanici pfevodniky MB/IP realizované pomoci smérovacl (routerd) a
prislusnych internich pfevodnik(i analogovych rozhrani.

V ZST Mala Skala se navrhuje telefonni zapojovaé s ovladacim pracovi§tém v podobé IP telefonu

s pfidavnym panelem. Do zapojovade budou zapojeny nasledujici okruhy:

. VT tratové okruhy z obou smért (MB);

. JN pfejezdy v Zel. stanici, okruhy od elmag. zamkd... (MB).

Ovladaci pristroj zapojovace (IP telefon) umozni ovladat vlastni zapojené MB okruhy a ovladani
rozhlasu pfi individualnich hlasenich.

Soucasti vystavby TZ bude i vystavba nového nahradniho telefonniho zapojovace (NTZ).
Napajeni nahradniho zapojovace bude feSeno nezavisle na hlavnim napajecim zdroji, stejné jako
napajeni VTO, prostfednictvim ménice napéti 48VDC/24VDC.

Provoz na zafizeni telefonniho zapojovace bude nahravan na stavajici doplnéné zaznamové
zafizeni ReDat 3 v ZST Stara Paka. Souéasti nahravaciho zafizeni bude i dopInéni licenci pro

centralni nahravani do KAC (a v budoucnu do JZP).

D.1.2.4 Elektricka pozarni a zabezpecovaci zarizeni
PS 12-02-41 ZST Mala Skala, kamerovy systém

V ZST Mala Skala se navrhuje vizualni kontrola pomoci IP kamerového systému. V ZST se
navrhuje kamery umistit tak, aby sledovaly nastupistni hrany, centralni pfechod pro cestujici a
stanovisté nahradni autobusové dopravy (v tomto pfipadé pouze online stream). Budou pouzity
kamery pro venkovni prostfedi, které budou opatfeny povétrnostnim krytem. Kamery se navrhuiji
barevné s moznosti pfechodu v no¢nich hodinach na €ernobily provoz (funkce den/noc) s
kompresnim algoritmem H.265.

Ulozité kamerového systému se navrhuje umistit ve sd&lovaci mistnosti v ZST Mala Skala. Toto
ulozisté KS bude integrovano do stavajiciho systému Milestone XProtect OR Hradec Kralové (v
sougasné dobé v ZST Nachod) véetné potfebnych licenci.

Dohledové pracovi$té bude umisténo v RDP ZST Stara Paka a touto stavbou bude nahrazeno
stavajici klientské pracovisté. Dohledové pracovisté se bude skladat z pracovni stanice, LCD

monitor(l a ovladaciho pracovisté.
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Cely systém je budovan a koncipovan tak, aby byl umoznén pfistup ke kameram i vybranym
zameéstnancum pomoci standardnich pocitacovych programu jako jsou napf. internetové
prohlizece.

Z hlediska ukladani zaznamu je nutné respektovat zakon €. 110/2019 Sb. o zpracovéani osobnich
udajd, smérnici SZ SM097 o ochrané& osobnich udajd pro provoz kamerovych systému se
zaznamovym zafizenim a jejich registraci na ,Ufadu pro ochranu osobnich Gdaji“ a zarove
postupovat v souladu s Nafizenim Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.
dubna 2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich Udajli a o volném
pohybu téchto udaju a o zruseni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich udaj(;
GDPR).

Jde pfedevsim o:

. Opravnéni pfistupu k datm, nahlizeni do zaznam( a sledovani on-line;

. Dobu uchovavani zaznamui — max. 168 hodin;

. Vymaskovani zabérl objektu, které nejsou v majetku Spravy Zeleznic;

. Vybaveni sledovanych prostor jednotnymi informaénimi tabulkami schvaleného vzoru.

Nové vybudované kamery s pfimou souvislosti na provoz dopravni cesty budou zaclenény do
Kontrolné analytického centra (KAC) a v budoucnu musi umoznit zac¢lenéni do JZP v souladu s
koncepci JZP.

Kamerovy systém musi splfiovat podminky dle vynosu ,Zakladni technické poZzadavky na
kamerové systémy v Zelezni¢nich stanicich. 1. aktualizace® vydany odborem O14, dne 23.2.2018
(&.j. 18453/2018-SZDC-014). Zaroveri kamerové systémy na prejezdech musi splfiovat
Technické specifikace ,Kamerové systémy na Zelezniénich prejezdech, Vydani 1.“ Cislo 1/2014-
SZ.

PFenos informaci z kamerového systému bude sméfovan do dohledového pracovisté DDTS ZDC
zpusobem uvedenym v TS 2/2008-ZSE v planém znéni. Pro monitorovani stavu z KS (a dalSich
zatizeni dle TS 2/2008-ZSE) bude slouzit dohledové pracovisté DDTS ZDC.

V ZST Mala Skala bude vybudovan kamerovy systém VSS. Bude vybudovan kamerovy systém
na obvodu VB dle smérnice SM 07. Bude se jednat o 3ks kamer se samostatnym kamerovym
ulozistém. Kamery budou sledovat vstupy do technologickych mistnosti, novy anglicky dvorek,
kde budou umistény venkovni jednotky tep. Cerpadla a klimatizace a prostor s mincovnikem.
Kamery budou zaclenény do samostatného bezpeénostniho kamerového systému (VSS) a

oddéleny od kameroveho systému pro fizeni dopravy v€etné samostatného ulozisté.
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PS 12-02-42 ZST Mala Skala, PZTS

V ramci tohoto PS je navrzeno chranit technologické mistnosti ve vypravni budové v ZST Mala
Skala systémem PTZS. Zajisténi objektu bude provedeno jako dvojstupriové (plastova ochrana,
prostorova ochrana). Pro plastovou ochranu se navrhuje zajistit vstupni dvefe do hlidaného
prostoru objektu dvefnimi magnetickymi kontakty v lehkém nebo v téZkém provedeni. Prostorové
zajisténi stfezenych objektt budou zajiStovat prostorova dualni ¢idla. V technologickych
mistnostech budou rozmistény pozarni hlasi¢e napojeny na uUstfednu PTZS. Soucasti ustfedny
bude i napajeci zalohovany zdroj s moznosti dobijeni. Ustfedna bude napajena ze sité
230V/50Hz. Pro ovladani ustfeden budou ustfedny dopinény o fidici moduly pro pfipojeni
bezkontaktnich &teSek s moznosti identifikace pres sluzebni prikazy Spravy Zeleznic. Ctecky
budou umistény v blizkosti ovladacich klavesnic.

Usttedna PZTS bude umisténa ve sdé&lovaci mistnosti. Pfenos informaci z Ustfedny bude
sméfovan pomoci TDS do dohledového pracovisté DDTS ZDC zpisobem uvedenym v
Technickych specifikacich Spravy Zeleznic &. TS 2/2008-ZSE v planém znéni. Pro monitorovani
stavu Ustfedny PTZS (a dalSich zafizeni dle TS 2/2008-ZSE) bude slouzit dohledové pracovisté
DDTS ZDC. Systém PZTS bude dopln&n o moduly pro dalkovou diagnostiku a parametrizaci
ustfeden (plna parametrizace PZTS ustfeden).

V ramci stavby bude na zakladé pozadavku OR Hradec Kralové bude na vefejném WC
realizovano nouzové tlagitko pro imobilni cestujici. Signalizace zapnuti nouzového osvétleni bude
smérovana pfes systém DDTS ZDC na pracovisti dohledu infrastruktury (napf. DZI) a souéasné i
na jiné pracovisté do mobilniho zafizeni zastupce obce Mala Skala. Tyto informace budou z
pohledu pfenosu striktné oddélené. Svételné a zvukové upozornéni na tisfiovou situaci, bude

zaroven viditelné ve verejné pfistupném prostoru.

PS 12-02-43 ZST Mal4 Skala, ASHS

V ramci tohoto PS je navrzeno chranit mistnost stavédlové Ustfedny ve vypravni budové v ZST
Mala Skala.

V uvedené mistnosti bude pouZit autonomni samocinny hasici systém (ASHS) na plyn ekologicky
udrzitelné Cisté hasivo pfispivajici k ochrané cennych pfedmétd pfi haSeni. Navrzeny systém
bude obsahovat Ustfednu s vestavénym spoustécim tlacitkem, konvenéni (neadresné) optické
hlasi¢e koufe, ovladaci tlacitka, vystraznou signalizaci, sestavu tlakové lahve (lahvi) s
dostate€nym mnoZstvim hasiva a potrubni rozvod.

Ustfedna ASHS ve VB bude pfipojena pomoci beznapé&tovych kontakt NC/NO k ptevodniku
kontakt/Ethernet. Pfenos stavovych informaci z ASHS bude navrZzen v souladu s technickou
specifikaci TS 2/2008-ZSE ,Dalkova diagnostika technologickych systému zelezni¢ni dopravni
cesty“ v plathém znéni.

Propojeni ustfedny ASHS s dohledovym pracovistém bude feSeno v ramci PS dalkové optické

kabelizace a pfenosového systému.
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D.1.2.5 Dalkova, opticka, zavésna kabelizace (DK, DOK, ZOK)
PS 00-02-51 Zelezny Brod — Mala Skala — Turnov, Uprava DOK, TK, HDPE

Stavajici dalkovy opticky kabel Spravy Zeleznic 36 vlaken, dvé trubky HDPE modré a ¢erné barvy
a tratovy kabel 10XNO,8 jsou v kolizi se stavebnimi Gpravami v mezistaniénim useku a v ZST
Mala Skala. Z tohoto dlvodu se v rozmezi stavebnich Uprav navrhuje polozit nové ochranné
trubky HDPE modré, ¢erné a fialové barvy a tratovy kabel 10XNO0,8. Do ochrannych trubek HDPE
bude instalovany dalkovy opticky kabel (DOK) 72 vldken SM a tratovy opticky kabel (TOK) 36(48)
vlaken SM. Tato kabelizace bude pfilozena do vykopu k mistni sdélovaci a zabezpec&ovaci
kabelizaci.

Metalicka kabelizace

Novy tratovy kabel TCEPKPFLEZE 10XNO,8 se navrhuje realizovat v iseku km 115,182
(napojeni na stavajici kabelizaci smér Zelezny Brod) — ZST Mala Skala — VB ZST Turnov.

Novy tratovy kabel TCEPKPFLEZE 10XNO,8 bude vyvadén dle potfeby ve v8ech stanicich a

zastavkach, pfipadné dalSich lokalitach (PZS apod.). TK bude ukon&en celym profilem na

rozpojovacich svorkovnicich, které budou instalovany v nosnicich, které budou upevnény v 19*
rozvadédich ve sdélovacich mistnostech ZST Mala Skala a ZST Turnov.

Ochranné trubky HDPE

Pro instalaci dalkového optického kabelu 72 vlaken a tratového optického kabelu 48(36) viaken a

pfipojnych optickych kabelt 12(24) viaken budou v ramci tohoto PS polozeny ochranné trubky
HDPE barvy modré, erné a fialové.

Ochranné trubky HDPE barvy modré a ¢erné budou realizovany v useku km 115,182 (napojeni
na stavajici kabelizaci smér Zelezny Brod) — ZST Mala Skala — ZST Turnov. Ochranna trubka
HDPE fialové barvy bude polozena v iseku km 111,870 (misto ukonéeni vykopovych praci ZZ ve
sméru na Zelezny Brod, trubka HDPE bude ukon&ena v zemni kabelové komote) — ZST Mala
Skala — VB ZST Turnov.

Opticka kabelizace

Nové instalovany TOK a DOK se navrhuje instalovat dle SZ TS 1/2022-SZ Optické kabely a jejich
pfisluSenstvi v pfenosové siti statni organizace Sprava Zeleznic.

DOK 72 viaken SM

Do z &asti upravené trasy a z €asti stavajici trasy ochranné HDPE trubky ¢erné barvy bude
zafouknut novy opticky kabel DOK 72 viaken v Gseku ZST Zelezny Brod — ZST Mala Skala. Do
nové ochranné trubky HDPE fialové barvy bude novy DOK 72 vlaken instalovan v useku ZST
Mala Skala — ZST Turnov.

Nové instalovany dalkovy opticky kabel 72 vlaken se navrhuje ukoncit konektory E2000/APC dle

zasad Spravy Zeleznic:

. ZST Zelezny Brod,
. ZST Mala Skala,
. ZST Turnov.
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TOK 36(48) vlaken SM

Nasledné po pfepojeni provozu na nové zafouknuty DOK 72 viaken se navrhuje stavajici DOK 36
vlaken upravit na TOK 36 vilaken.

Do nové trasy a z &asti stavajici trasy ochranné HDPE trubky modré barvy bude zafouknut novy
opticky kabel TOK 36 vlaken v Useku zast. Lidny (napojeni na trasu stavajiciho optického kabelu
36 vlaken smér Zelezny Brod) — ZST Mala Skala. Do nové ochranné trubky HDPE modré barvy
bude instalovany novy TOK 48 vidken v Useku ZST Mala Skala — ZST Turnov.

Stavajici instalovany tratovy opticky kabel 36(48) viaken se navrhuje ukondit konektory

E2000/APC dle zasad Spravy Zeleznic v mezistani¢nich Usecich v:

. zast. LiSny;
. zast. Dolanky;
. PZS.

Prelozky stavajici kabelizace SZ

Pro spojeni telekomunikaénich a datovych zafizeni, pfenosového systému, kamerového
systému, rozhlasového zafizeni a dalSich technologickych systému se navrhuje v ramci tohoto
PS po dobu stavby zachovat provoz na sdélovaci kabelizaci v Useku Zelezny Brod — Mala Skala
— Turnov. Provizorni propojeni ZST bude realizovano tratovym kabelem (TK) 10XNO,8 a
ochrannou trubkou HDPE ¢erné barvy, do které bude instalovany dalkovy opticky kabel (DOK) 36
vlaken. Provizorni kabelizace se navrhuje vybudovat z dlvodu kolize stavajici kabelizace se
stavebnimi Upravami. Po pfepojeni provozu na definitivni kabelizaci bude provizorni kabelizace

demontovana.

Strana 43 /103



,Rekonstrukce ZST Malé Skala“ B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

D.1.2.6 Informacni systém pro cestujici

PS 12-02-61 ZST Mala Skala, informaéni systém pro cestujici

V ZST Mala Skala a v zastavce Dolanky bude navrzen novy informaéni hlasovy a vizualni systém
pro cestujici (ISC). ISC je moderni informaclni prostfedek pro poskytovani informaci o vlakovych
spojich s aktualni situaci v Zelezni¢ni stanici a pfilehlych zastavkach ve vizualni a zvukové
podobé. Systém je tvofen akustickou €asti pro hlaseni viakovych spoju a vizualni ¢asti poskytujici
informace prostfednictvim digitalnich informacnich panelt a monitora.

Pomoci centralniho pocitace je mozné dodavat informace o aktualnich dopravnich procesech
(Casy skute¢nych pfijezdu a odjezdu vlaku a z toho vyplyvajiciho zpozdéni), kieré poskytuje
graficko-technologicka nadstavba zabezpec€ovaciho zafizeni. Jednotlivé zmény grafikonu,
pfipadné servisni zasahy do systému musi byt mozné provadét dalkové (dalkova sprava dat) po
datové siti.

Soudasti informa&niho systému je i automatické hlaSeni pomoci rozhlasového zafizeni.
Propojeni mezi serverem IS a rozhlasovymi IP Ustfednami bude provedeno pomoci technologické
datové sité. Z ovladaciho pracovisté zapojovace dojde téz k ovladani hlaSeni ve stanici a
pfilehlych zastavkach, kde bude provadéno téz automatické hlaseni.

Ridici server informaé&niho systému vé&etné piislusnych prevodnikil se navrhuje umistit do
sdélovaci mistnosti. Ovladani celého systému bude provadéno pomoci ovladaciho pracovisté
ISC, které bude umisténo na stole dispecera v RDP Stara Paka.

Navrh typl byl vypracovan na zakladé pozadavkl zastupcl provozu a ostatnich organizacnich
slozek v souladu se smérnici SZ SM118 ,Orientaéni a informaéni systém v Zelezni¢nich stanicich
a na Zelezni¢nich zastavkach“ a jejiho grafického manualu jednotného orientaéniho a
informacniho systému Spravy zZeleznic, s.o.. Dle vySe uvedené smérnice jsou panely v provedeni
LED grafickych displeju (pIné barevné LED segmenty) s rozte¢i bodd max. 2,9 mm a LED
obrazovek uréené na provoz 24/7/365. Maximalni a minimalni vySka znaku na LCD informacnich
panelech musi odpovidat pohledové vzdalenosti, viz bod 3.3 grafického manualu. Pohledova
vzdalenost je 0 — 16 m. Informacni systém musi umozfiovat zobrazovani sektoru.

Veskeré pfenosy a sbér dat bude navrzeno v souladu s technickou specifikaci TS 2/2008-ZSE

,Dalkova diagnostika technologickych systému zelezni¢ni dopravni cesty” v platném znéni.
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D.1.2.7 Jiné sdélovaci zarizeni
PS 12-02-71 ZST Mala Skala, sdélovaci zafizeni

Hlavni naplini téchto PS je vystavba novych hodinovych, telefonnich a datovych rozvod
(strukturované kabelaze) v ramci Zelezni¢ni stanice a ve vybranych objektech (vypravni budova).

Jedna se zejména o:

. Vnitfni instalaci ve VB v Zelezni¢ni stanici;

. Hodinova zafizeni véetné kabelovych rozvodu (hlavni a podruzné hodiny); hodiny budou
opatfeny s vtefinovou ruci¢kou;

. Pfemisténi a provizorni stavy stavajiciho sdélovaciho zafizeni;

. Demontaz stavajiciho sdélovaciho zafizeni.

Vnitfni instalace se navrhuji pomoci strukturované kabelaze. Instalace bude ukoncena na
patchpanelech umisténych ve skiini 19 spole¢né s optickymi kabely nebo v samostatnych
skfinich. Souc&asti instalace bude i rozvod pro hodinové zafizeni. Jednotlivé hodiny musi umoznit
fizeni DCF signalem.

Jednotliva sdélovaci zafizeni umisténa ve stavajicich objektech VB budou pfemisténa do novych

technologickych objektl, pfipadné zastarala a nevyhovuijici zafizeni budou demontovana.

Provizorni stavy, pfemisténi a demontaze sdélovaciho zarizeni

Vzhledem k postupiim vystavby dojde v ramci tohoto PS k provizornim staviim. Proto bude nutné
vybrana sdélovaci zafizeni pfemistit do provizornich prostor a po dokon&eni stavebnich praci
definitivné pfemistit.

Dalsi ¢asti tohoto PS je demontaz jiz zastaralého nebo nefunkéniho sdélovaciho zafizeni. Postup
demontazi bude specifikovan v dal§im stupni projektové dokumentace v zavislosti na postupu
vystavby. Demontaz sdélovaciho zafizeni bude provedena v souladu se smérnici Spravy Zeleznic

¢.42 ,Hospodareni s vyziskanym materialem®.
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D.1.2.8 Pfenosovy systém
PS 12-02-81 ZST Mala Skala, pfenosové zatizeni a TDS

V ramci této stavby se navrhuje vystavba nového pfenosového systému IP/MPLS ktery bude
umistén ve VB, vyména stavajicich datovych switcht a doplnéni stavajicich MPLS routerd. Nova
IP/MPLS pienosova sit bude tvofena stavajicimi datovymi patefnimi a agregaénimi routery (ZST
Stara Paka a ZST Turnov) a novymi pfistupovymi datovymi switchi. V dotéené ZST se navrhuje
vybudovat pfistupovy CE(L3) switch se 48porty, ktery bude pfipojen k patefnim a agregacnim
routerdm v ZST Stara Paka a ZST Turnov, v zastavkach a ostatnich pfipojovanych objektech
datové prepinace L2 s 12 az 24porty (zast. LiSny, zast. Dolanky) dle potfeby. Prostfednictvim
téchto pfenosovych bod( budou pfipojena vSechna budovana IP sdélovaci zafizeni do
technologické datové sité (TDS).

V ramci tohoto PS bude v ZST zafizeni pfenosového systému instalovano do 19* skfini, budou
vybudovany napajeci zdroje 48VDC, ménite napéti 48V/24V a zalohované napajeni 230VAC,
véetné panell pro jistiCe a zasuvky v novych 19“ skfinich.

Na nové prenosoveé zarizeni budou pfipojeny prevazné nasledujici zarizeni:

. Zarizeni PTZS (EZS), hlasové a vizualni informacni zafizeni, rozhlasové zafizeni a EOV

véetné osvétleni zastavek a stanic;

. Integrované telekomunikacni zafizeni systému IP;

. Kamerové systémy;

. Mistni radiové sité v IP provedeni;

. Dalkova diagnostika technologickych systémd DDTS ZDC;
. Dispederska Fidici technika (DRT).

Aktivni prvky datové sité musi byt kompatibilni se stavajicimi zafizenimi a schvalené pro provoz

na Sprave Zeleznic a zaclenitelné do stavajiciho dohledu/dalkové spravy ve Spravé zeleznic.

Zaokruhovani prenosového systému zab. zar.

Pro ZST Mala Skala Ize nelze pro zab. zaF. zajistit plnohodnotné zaokruhovani po optickych
kabelech Spravy Zeleznic v geograficky oddélené trase, a to z dlivodu chybéjici kapacity v DOK.
Z tohoto dlivodu bylo na poradé zabezpecovaciho zafizeni rozhodnuto, Ze zaokruhovani pro zab.
zarF. bude provedeno v jednom sméru po DOK v Useku Stara Paka — Zelezny Brod — Mala Skala
— (Turnov) a zpét bude fe$eno v TOK v Useku (Turnov) — Mala Skala — Zelezny Brod a déle pak v

DOK po jinych vldknech v useku Zelezny Brod — Stara Paka.

Zaokruhovani prenosového systému sdél. zar.

Pro ZST Mala Skala Ize zajistit zaokruhovani po optickych kabelech Spravy Zeleznic a CD-T v
useku Mala Skala — Turnov — Bakov nad Jizerou — MI. Boleslav — Nymburk — Kolin — Pardubice —
Hradec Kralové (SZ/CD-T) — Jaromé&F — Stara Paka — Zelezny Brod — Mala Skala. Toto

zaokruhovani je mozné realizovat na zakladé optimalizace vlaken urCenych pro sdél. zafizeni.
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D.1.2.9 Radiové systémy
PS 12-02-91 ZST Mala Skala, TRS, MRS

Tratovy radiovy systém TRS

Stavajici tratovy radiovy systém (TRS) v ZST Mala Skala zlistane zachovan v plném rozsahu a
budou na ném provedeny minimalni Upravy v podobé vymény koaxialnich svodl a prfepétovych
ochran. V zavislosti na stavebnich Upravach (pfemisténi sdélovaciho zafizeni a DK do novych
prostor), dojde k pfesunu ovladacich a dal3ich ¢asti systému do nové sdélovaci mistnosti, tak
aby byla zachovana funkénost celého systému TRS. Systém TRS bude pfekonfigurovan a
upraven tak, aby bylo mozné jej ovliadat z RDP Stara Paka. V ZST Mala Skala bude vybudovéna
vazba TRS VNPN pro automatické spousténi ,generalniho STOP* pfes radiovy systém TRS.
Zast. Dolanky bude dopInéno napajeni pro zakladnovou radiostanici TRS ZR47.

Nahravani radiového systému TRS bude na stavajici zdznamové zafizeni Redat3 umisténé v
ZST Stara Paka. Stavajici zaznamové zatizeni bude dopInéno i o licenci pro KAC a v budoucnu
do JZP.

V ramci pfemisténi komponent radiového systému TRS je nutné pocitat s vylukou zafizeni.

Mistni radiova sit MRS

V ramci této &asti se navrhuje vybudovat v ZST Mala Skala novou mistni radiovou sit MRS v

pasmu 150 MHz na bazi IP technologie (1ks ZR). Navrhujeme systém s dalkovym ovladanim
radiostanic pomoci technologické datové sité.

V ZST Mala Skala bude MRS dopIné&na ovladaci souprava k bloku IP MRS.

Cely systém bude ovladan z jednotného prostiedi telefonniho zapojovace (s dotykovou
obrazovkou) v RDP Stara Paka. Ovladani radiové sité¢ MRS bude pomoci fidiciho radiového
serveru MRS umisté&ného v ZST Stara Paka, ktery byl dodan v ramci souvisejicich staveb a touto

stavbou bude doplInén o potfebné licence a bude provedena jeho konfigurace.
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D.1.2.10 DOZ a dal$i nadstavbové systémy (DDTS ZDC....)
PS 00-02-01 ZST Mala Skala a OR HK, DDTS ZDC

Predmétem DDTS ZDC je zapojeni uréenych technickych zatizeni do systému dalkové
diagnostiky Zelezni¢ni infrastruktury. VeSkeré pifenosy a sbér dat bude navrZzeno v souladu s
technickou specifikaci TS 2/2008-ZSE ,Dalkova diagnostika technologickych systému Zelezni¢ni
dopravni cesty“ (v plathém znéni). Systém bude umozfiovat jeho nasledné rozSifeni a doplnéni v
souladu s pokracujicimi a navazujicimi stavbami.

V ramci této stavby bude v ZST Mala Skala vybudovan systém DDTS ZDC a doplnén integraéni
server (InS) a terminalovy server (TeS) v objektu CDP Praha a ED Pardubice. Integracni
koncentrator (InK) bude umistén v rozvadéci RDD, ktery bude umistény ve sdélovaci mistnosti v
ZST Mala Skala.

Technologické systémy v Zelezni¢ni stanici (osvétleni, EOV, PTZS, rozhlasové a informaéni
zafizeni, jednotliva méfeni, méreni elektrické energie, technologie vytah( a ¢erpadel a dalsi TLS
dle TS 2/2008-ZSE) budou pfipojeny pomoci InK do datové technologické sité (TDS) a nasledné
na InS v ED Pardubice a CDP Praha. Pro pfipojeni TLS umisténych v jednotlivych objektech
bude vyuzita technologicka datova sit budovana v ramci provoznich soubort sdélovaciho
zarizeni. Pfevodniky v jednotlivych rozvadécich jsou soucasti SO silnoproudych zafizeni a
technologie.

Servisni zasah bude mozné provést pfes vybudovany servisni kanal v siti DDTS ZDC, ktery
umozni servisni organizaci pfistup na jednotliva PLC technologii pfes InK. Pro tyto ucely bude
dodén 1x mobilni (servisni) klient pro SEE, 1x mobilni (servisni) klient pro SSZT a 1x mobilni

(servisni) klient pro SPS.

Na zakladé poZadavku bude Spravy Zeleznic (014) a spravce OR Hradec Kralové do DDTS ZDC

pfipojeno:
. Nouzové tlacitko pro imobilni cestujici (signalizace zapnuti nouzového osvétleni)
- Signalizace bude pFistupna na pracovisti dohledu infrastruktury (klient DDTS ZDC na
pracovisti DZI) v RDP Stara Paka (klient DDTS ZDC na pracovisti dispecera), HZS
SZ a pohotovost OR HK.
. Nouzové/protipanické osvétleni — Upozornéni na tisfiovou situaci v bezbariérovém WC

- Signalizace zapnuti nouzového osvétleni bude pfistupna na pracovisti dohledu
infrastruktury (klient DDTS ZDC na pracovisti DZI) v RDP Stara Paka (klient DDTS
ZDC na pracovisti dispeéera), HZS SZ a pohotovost OR HK.

- Do DDTS ZDC budou pfenaseny i stavové a poruchové informace z centralni baterie

CBS, napajecich zdroja a jisténi.
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Doplnéni DDTS ZDC
Dale dojde k doplnéni integraéniho serveru InS (Praha, Pardubice) a také klientd na ED

Pardubice a pfipadné pracovisté DZI (pokud bude jiz pfi realizace této stavby vybudovano), a to

jak po strance HW, tak i po strance SW. Cilem navrZzeného technického feSeni je:

. Doplnéni Integracniho serveru InS (parametrizace, doplnéni datovych struktur);

. Doplnéni, parametrizace a konfigurace jednotlivych klientskych pracovist v ZST Stara
Paka, ED Pardubice a v CDP Praha se systémovym a aplikaénim programovym
vybavenim s jeho oZivenim, nastavenim a parametrizaci;

. Parametrizace a konfigurace systému dalkové diagnostiky TS ZDC na ED Pardubice a
v CDP Praha s prenosy diagnostickych informaci z jednotlivych TLS respektive InK v
Zelezniéni stanici po TDS s pfenosovym protokolem dle CSN EN 60870-5-104 ED.2;

. Doplnéni a parametrizace klientského pracovisté na SZE Hradec Kralové;
. Konfigurace SMS Gateway Praha;
. Uvedeni systému dalkové diagnostiky TLS na ED Pardubice a CDP Praha do provozu s

verifikaci pfenasenych dat.

PS 00-02-02 RDP Stara Paka, uprava a doplnéni

V definitivnim stavu bude ZST Mala Skala a prilehlé zastavky (Ligny, Dolanky) dalkové ovladany
z pracovisté dispecera v RDP Stara Paka. V pfipadé poruchy dalkového ovladani bude mozné
stanici ovladat ze zalozniho pracovisté vypravéiho v ZST Zelezny Brod. Tento PS provadi pravu
a dopInéni pracovisté dispedera v ZST Stara Paka a zaloZniho pracovisté v ZST Zelezny Brod.

Z vySe uvedeného dlvodu dojde k Upravé a vyméné stavajicich IP dotykovych terminalt a
klientskych pracovist (IS, KS) v RDP Stara Paka na dispe&erském pracovisti a ZST Zelezny Brod
na zaloznim pracovisti. VSechny IPDT budou muset byt upraveny tak, aby splfiovali aktualni
specifikaci Spravy zeleznic TS 6/2010-S ,Vybér a projektovani dotykového terminalu telefonniho
zapojovace”.

Stavajici zaznamové zafizeni ReDat bude doplnéno o pfislusné licence pro nahravani. Soulasti
nahravaciho zafizeni bude i dopInéni licenci pro centralni nahravani na KAC a zaroven umozni

zaclenéni do pfipravovaného ,Jednotného zaznamového prostfedi (JZP) ZDC.
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D.1.3 Silnoprouda technologie véetné DRT

D.1.3.1 Dispecerska ridici technika
PS 12-03-11 ZST Mala Skala, DRT

V ramci tohoto PS se navrhuje vybudovat novou podfizenou stanici dispe€erské fidici techniky ve
stavajici vypravni budové v ZST Mala Skala. V rozvodné NN budou v 19 skFini umistény PLC
automaty pro technologii DRT a DDTS. K PLC automatu technologie DRT bude pfipojena rozvodna
RH, RZS, UNZ a ZZEE. Rozvadége RH, RZS, UNZ budou pfipojeny pfes binarni vstupy/vystupy
pres pfechodové €leny. Dieselagregat ZZEE bude pfipojen pfes rozhrani ethernet komunikacni
protokol ModBus. Do PLC automatu DDTS budou pfipojeny vybrané signaly z rozvadécii RH, RZS,

elektroméry atd.

Hlavni telemetricka jednotka bude pFes pfenosovy kanal Ethernet 10Mbit/s pfenosového zafizeni
(budovaného v ramci sdélovaciho zafizeni stavby) komunikovat protokolem IEC 60870-5-104 s

gasovou znadkou s Fidici jednotkou v ED OR Hradec Kralové.

PS 00-03-01 ED OR HK, dopInéni DRT

V ramci PS se feSi zausténi prenosovych cest z ovladanych stanic do stavajicich pfipojovacich
jednotek ethernetovych prenost (routert) telemechanickych prenosu fidiciho systému. Rozsah
bude v ramci projektu pfipadné& upfesnén podle stavu zafizeni v ED OR Hradec Kralové v dobé&

projektu.

V rdmci doplnéni a uprav programového vybaveni fidiciho systému musi byt provedena dodavka
driverd a parametrizace téchto driverl v€etné nastaveni a oziveni komunikace s podfizenymi
stanicemi. Déale bude provedeno rozSifeni datovych struktur stavajiciho programového vybaveni
(doplnéni grafickych schémat, poruchovych hlaseni, povelovych tabulek, komunikacnich

parametr(l atd.).

c) energetické vypocty - spotieba energie pro elektrickou trakci, vykonové dimenzovani
napajecich stanic a podklady pro proudové a napétové dimenzovani pevnych elektrickych
trakénich zarizeni, zpétné vlivy trakénich obvodi na napajeci sit’ energetiky a navrh zpisobu
omezovani zpétnych vlivi, kontrola bilance ¢innych a jalovych vykontl a navrh opatieni na
zajisténi predepsaného uciniku.

Vzhledem k charakteru stavby, kdy stavba nefeSi vystavbu trakéniho vedeni, nejsou dolozeny
energetické vypocty spotieby energie pro elektrickou trakci apod.
Nejedna se o stavbu na elektrifikované trati, zelezni¢ni doprava bude po rekonstrukci nadale

provozovana nezavislou motorovou trakci.
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B. 2.7 Zakladni charakteristika stavebnich objektt
a) struény popis stavajiciho stavu,

D.2.1 InZenyrské objekty

D.2.1.1 Kolejovy svrsek a spodek

SO 00-14-01 Vystroj trati

Stavajici vystroj trati odpovida rozsahu a vybaveni stavajici stanice, tratového useku a smérovych

a sklonovych pomér(. Stav stavajici vystroje trati odpovida svému stafi, vyuziti stavajici vystroje

se tak v rdmci rekonstrukce neuvaZzuje.

SK 12-00-01 ZST Mala Skala, zelezniéni svrsek a spodek

SO 12-10-01 ZST Mala Skala, Zelezniéni svriek

ZST Mala Skala ma dvé dopravni koleje &.1 a &.2 a dvé manipulaéni koleje 6.4 a &. 4a. Do ZST

neni zausténa zadna vleCka. U koleje ¢.4 se nachazi stavajici sklad + vyvySena skladka oboje

v soukromém vlastnictvi, dale se pak u koleje &.4 nachazi stavajici zafizeni SZ, s.o. - nakladisté +

vysypka, tyto zafizeni slouzi pfedevSim pro manipulace z hlediska vykladky uhli, pro pfilehlé

uhelné sklady — soukromy subjekt. Stanice je situovana v pfimé, pfevazné v odfezu zemniho

télesa.

Tabulka — Stavajici stani¢ni koleje

Kolej cislo Uz. délka [m] Rychlost km/h Ugel, pouziti koleje
Dopravni koleje
1 431 m 75 Kolej hlavni, vjezdova, odj:lzat'i(;vé prijezdna pro v§echny
2 399 m 40 Kolej predjizdna, vj:;ggr\‘lra",yci,(:iizydové prijezdna pro
Manipulacni koleje
4 336 m 40 Manipulacni kolej
4a 62 m 40 Manipulaéni kolej — kusa

Zelezniéni svrdek

Posuzovany usek — km 115,340 000 — km 115,980 740

Kolejovy roét:

Kolejovy rost je tvoren z kolejnic tvaru T a S49 na dfevénych prazcich a betonovych prazcich
SB3/4, SB5 a SB8 z let 1970 — 2009, rozdéleni prazc(i ,D/U".
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Vyhybky:

V prostoru stavajici konfigurace kolejisté se nachazi 5ks stavajicich vyhybek 1. generace tvaru:
Vyhybka ¢.1 — JS49 1:9-300 P-p-HZ-d-K-ZP-N

Vyhybka ¢.2 — J T-6°-200-I-L-p-d

Vyhybka ¢.3 — J A-6°-200-I1-P-p-oc

Vyhybka ¢.4 — JS49 1:9 1:7,5-190 (380/380)-p-HZ-d-K-ZP-N

Vyhybka ¢.5 — JS49 1:9-300 L-I-HZ-d-K-ZP-N

Bezstykova kolej:

Kolej €.1 je svafena do bezstykové koleje (BK), zbylé koleje jsou lokalné svareny.

Smérové poméry:

Stanice je situovana v pfimé, poloméry oblouku v ostatnich kolejich nejsou zndmy - odpovidaji
parametrdm stavajici rychlosti 40 km/h.

Sklonové poméry:

Maximalni stavajici sklon v ZST Mala Skala = 3,06 %o.

Rychlostni poméry:

Kolej €.1-V =75 km/h
Kolej €. 2,4,4a = 40 km/h

Zarizeni zel. svrSku

Kolej €.4a - zemni zarézedlo
Kolej €.4 — objekt skladu + vyvy8end skladka — soukromy subjekt ve vlastnictvi obce Mala Skala
Kolej €.4 — nakladisté — hrana tvofena dfevénymi praZzci

Kolej €.4 — vysypka uhli — kombinace betonové + ocelové konstrukce
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SO 12-11-01 ZST Mala Skala, Zelezni¢ni spodek

Posuzovany usek —km 115,391 800 - km 115,980 740

Morfologie terénu, drazni téleso:

Drazni téleso Zel. spodku v ZST Mala Skala posuzovaného Useku se nachazi ve vétsing useku v
odfezech stavajiciho zemniho t&lesa, v mensi mife (na konci ZST) je pak tvofen nasypem.
Nadmofrska vySka v useku trati Mala Skéla - Turnov, vedené udolim a kopirujici tok Jizery, se
pohybuje v rozmezi od 260 m n. m. do 270 m n. m.

Geomorfologicky nalezi zajmové Uzemi do oblasti Severoceska tabule celku Ji¢inska pahorkatina
a okrskll Turnovska stupriovina (kéd VIA-2A-e) a MnichovohradisStska kotlina (kéd VIA-2A-k),
charakteru ploSiny rozbrazdéné fadou bo¢nich udoli a s hluboko zafiznutym tokem Jizery. Hranice
mezi obéma okrsky probiha pfiblizné obci Dolanky u Turnova. Podrobné;jsi popis viz pfiloha E.15.1
,Geotechnicky prizkum®.

Odvodnovaci prvky:

Stavajici drazni prikopy jsou prevazné nezpevnéné a neudrzované, zanesené naplaveninami a

vegetaci.
Jiné odvodhovaci zafizeni Zel. spodku se v ZST Mala Skala nenachazi — nebo neni evidovano.

Ostatni prvky a zafizeni:

Nejsou evidovany, v ramci ostatnich SO bude provedena demolice objektl, které se nachazeji

v zarezu zemniho télesa.

SK 13-00-01 Mala Skala - Turnov, Zzelezni¢ni svrSek a spodek

SO 13-10-01 Mala Skala - Turnov, Zelezni¢ni svrSek

Posuzovany tratovy Usek Mala Skala — Turnov lezi na trati Jaromér - Turnov - Liberec. Je soucasti
celostatni drahy. Tratovy usek Mala Skala - Turnov je jednokolejny, provoz probiha v nezavislé
trakci.

Posuzovany usek — km 115,980 740 — km 123,277 000
Kolejovy rost

Kolejovy rost je tvofen z kolejnic tvaru T a S49 na betonovych prazcich SB3/4, SB5 a SB8 z let
1970 — 2009, rozdéleni prazcu ,D*.

Bezstykova kolej:

V celém posuzovaném uUseku je zfizena stavajici bezstykova kolej (BK), v obloucich s malymi

poloméry jsou osazeny prazcove kotvy.
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Smérové poméry:

Min. stavajici polomér oblouku v posuzovaném useku — R = 228 m

Sklonové poméry:

Maximalni stavajici sklon v posuzovaném useku = 4,8 %o

Rychlostni poméry:

Parametry stavajicich rychlostnich poméru v posuzovaném Useku

V min = 65 km/h
V max = 100 km/h

SO 13-11-01 - Mala Skala - Turnov, Zelezni¢ni spodek

Posuzovany usek — km 115,980 740 — km 123,277 000

Morfologie terénu:

Téleso Zel. spodku posuzovaného Useku se nachazi ve vétSiné useku v odfezech stavajiciho
zemniho télesa, v mensi mife je pak tvofen nasypy a zafezy. Nadmorska vySka v Useku trati Mala
Skala - Turnov, vedené udolim a kopirujici tok Jizery, se pohybuje v rozmezi od 260 m n. m. do
270 m n. m. Geomorfologicky nalezi zajmové Uzemi do oblasti Severoceska tabule celku Ji¢inska
pahorkatina a okrsku Turnovska stupriovina (kdd VIA-2A-e) a Mnichovohradistska kotlina (kod VIA-
2A-k), charakteru ploSiny rozbrazdéné fadou boc¢nich udoli a s hluboko zafiznutym tokem Jizery.
Hranice mezi obéma okrsky probiha pfiblizné obci Dolanky u Turnova. Podrobnéjsi popis viz

pfiloha E.15.1_Geotechnicky prazkum.
V km 117,528 — km 117,739 prochazi Zel. trat' stavajicim tunelem (Rakousky tunel ev. &. 164).

V km 118,027 — km 118,215 prochazi Zel. trat pfes most s pevhou mostovkou (Most ev. km
118,121).

Drazni téleso:

Stavajici drazni téleso vykazuje v lokalnich mistech poruchy vedouci krozpadu/ porucham
geometrické polohy koleje (GPK). Lokalni mista byly stanoveny zastupcem SZ, s.o., Oblastni

feditelstvi Hradec Kralové — Sprava trati, v ramci stavby bude provedena jejich rekonstrukce.

V useku km 118,705 -km 118,780 a v km 119,228 — km 119,414 vlevo od osy koleje profil drézniho
télesa nedisponuje dostate¢nou Sifkou drazni stezky, vlivem ¢eho dochazi k sesypani kolejového

loZe po svahu stavajiciho drazniho télesa do prostoru pod trat kde se nachazi cyklostezka.
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Odvodriovaci prvky:

Stavajici drazni prikopy jsou prevazné nezpevnéné a neudrzované, zanesené naplaveninami a

vegetaci.

V km 116,595 — 116,778 vlevo od osy koleje se nachazi stavajici odvodfiovaci rigol pod stavajici
zarubni zdi, hrana rigolu je tvofena tvarnicemi Tischer, které jsou v pfevdzné délce zborcené a

napadané do rigolu.

V prostoru prejezdu P 3093 evid. km 120,685 se nachazi stavajici odvodnéni ve formeé trativodd,

na toto odvodnéni je napojeno i podpovrchové odvodnéni z prostoru nastupisté zastavky Dolanky.

D.2.1.2 Nastupisté
SO 12-12-01 ZST Mala Skala, rekonstrukce nastupisté

Ve stanici ZST Mala se nachazi dvé vnéj$i jednostranna Grovriova nastupisté, s vyskou nastupni
hrany do 300 mm nad TK typu Tischer délky 90 a 175 m. Pochozi plochy néstupist typu Tischer
jsou tvofeny povrchovou Upravou z drceného kameniva. Ukon&eni nastupist je provedeno Sikmou
rampou vytvofenou dosypanym materidlem. Pfistupy na nastupidté jsou drovhové a vyskové
navazuji na zpevnéné plochy pfed vypravni budovou ZST Mala Skala. ZST neni bezbariérové
pfistupna. Stanice je vybavena pfistfeSkem vypravni budovy, osvétlenim a informacénim zafizenim

pro cestujici.

D.2.1.3 Piejezdy a prechody
SO 12-13-01 Zelezniéni prejezd v ev. km 115,290 (P3087)

Jedna se o urovriovy Zelezniéni piejezd P3087 kfizujici silnici 111/28216. Sitka pfejezdu je 10,2 m a
délka 5,25 m. Uhel kfiZeni je dle evidence 84°. Dovolena rychlost na komunikaci 30 km/h. Trat se
v FeSeném Useku tohoto SO nachazi v pfimé.

V misté prejezdové konstrukce je Zelezni¢ni svrSek tvoren z kolejnic tvaru S49 na betonovych
prazcich (SB8) s pruznym upevnénim, rozdéleni ,u“ (600 mm). Stavajici prejezdova konstrukce je
tvofena z vnitfnich plastbetonovych panelll a na vnéjSich stranach z asfaltového betonu. Kolej je

ve stavajicim stavu bezstykova.
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SO 12-13-02 Zelezniéni prejezd v ev. km 115,383 (P3088)

Jedna se o Uroviiovy Zelezniéni prejezd P3088 kiizujici silnici 111/2832. Sitka prejezdu je 8,4 m
a délka 5,6 m. Uhel kfizeni je dle evidence 116°. Dovolena rychlost na komunikaci 30 km/h. Trat

se v feSeném Useku tohoto SO nachazi v pfimé.

V misté pfejezdové konstrukce je Zelezniéni svrSek tvofen z kolejnic tvaru S49 na betonovych
prazcich (SB8) s pruznym upevnénim, rozdéleni ,u“ (600 mm). Stavajici pfejezdova konstrukce je
tvofena z vnitfnich a vnéjSich plastbetonovych panelli se zavérnymi zidkami. Kolej je ve stavajicim

stavu bezstykova.

SO 13-13-01 Zelezniéni piejezd v ev. km 117,112 (P3089), Uprava prechodové kce

Jedna se o Uroviiovy Zelezniéni prechod P3089 kfizujici ugelovou komunikaci — O (ostatni). Sitka
prejezdu je 2,4 m a délka 27,2 m. Uhel kFizeni je dle evidence 90°. Dovolena rychlost pési na

chodniku je 4 km/h. Trat’ se v feSeném Useku tohoto SO nachazi v pfimé.

V misté pfechodové konstrukce je Zelezniéni svrSek tvofen z kolejnic tvaru T na betonovych
prazcich (SB5) s tuhym upevnénim, rozdéleni ,d“ (611 mm). Stavajici pfechodova konstrukce je
tvofena z vnitfnich Zelezobetonovych panelll a na vnéjSich stranach z nezpevnéného stérkového

krytu. Kolej je ve stavajicim stavu bezstykova.

SO 13-13-02 Zelezniéni piejezd v ev. km 120,600 (P3092), Uprava prejezdové kce

Jedna se o Uroviiovy Zelezniéni piejezd P3092 kfizujici mistni (obsluznou) komunikaci C. Sitka
prejezdu je 5,4 m a délka 5,6 m. Uhel kfizeni je dle evidence 117°. Dovolena rychlost na komunikaci

50 km/h. Trat se v feSeném Useku tohoto SO nachazi v pfimé.

V misté pfejezdové konstrukce je Zelezniéni svrSek tvofen z kolejnic tvaru S49 na betonovych
prazcich (SB8) s tuhym upevnénim, rozdéleni ,u“ (600 mm). Stavajici pfejezdova konstrukce je
tvofena z vnitfnich pryzovych panell a na vnéjSich stranach z asfaltového betonu. Kolej je ve

stavajicim stavu bezstykova.

SO 13-13-03 Zelezniéni prejezd v ev. km 120,685 (P3093)

Jedna se o uroviiovy Zelezni¢ni prejezd P3093 kfizujici mistni (sbérnou) komunikaci 01017/B.
Sitka prejezdu je 10,2 m a délka 5,8 m. Uhel kfizeni je dle evidence 60°. Dovolena rychlost na

komunikaci 50 km/h. Trat se v feSeném useku tohoto SO nachazi v pfimé.

V misté pfejezdové konstrukce je Zelezniéni svrSek tvofen z kolejnic tvaru S49 na betonovych
prazcich (SB8) s tuhym upevnénim, rozdéleni ,u“ (600 mm). Stavajici pfejezdova konstrukce je
tvofena z vnitfnich pryzovych panell a na vnéjSich stranach z asfaltového betonu. Kolej je ve

stavajicim stavu bezstykova.
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D.2.1.4 Mosty, propustky a zdi
SO 13-20-01 Zelezniéni most v ev. km 116,150

Jedna se o Zelezobetonovy klenbovy most o rozpéti 3,4 m. Most byl v roce 2006 sanovan,
pfesparovan a bylo provedeno &asteCné pfezdéni kfidel. Most ma porudenou rubovou izolaci,
nedostateény VMP, trhlinky v betonovych &astech a naruSené sparovani kiidel a opér. Klenba byla
zesilena pfibetonovanim ZB konstrukce tloustky 300 mm z vnitini strany klenby. ZaloZeni
konstrukce je na betonovych zakladech. Na mosté je osazeno 2-madlové ocelové zabradli, které
zasahuje do VMP. Casti &elnych zidek mostu zasahuji do nutného obrysu kolejového loZe. Pres
most pfechazeji stavajici kabelové trasy a jsou vedeny na pravé fimse v sméru staniceni v ocelové

chranicce. Zabradli na kfidlech neni osazeno.

SO 13-20-02 Zelezniéni most v ev. km 117,942

Jedna se o Zelezobetonovy klenbovy most o rozpéti 5,6 m. Most byl v roce 2007 sanovan, provedla
se nova izolace. Most méa nedostateény VMP, trhlinky v Celné zdi, pfi€né trhliny v paté klenby s
prisaky. ZaloZeni konstrukce je na betonovych zakladech. Na mosté je osazeno 2-madlové
ocelové zabradli, které zasahuje do VMP. Casti Selnych zidek mostu zasahuji do nutného obrysu
kolejového loZe. Pfes most pfechazeji stavajici kabelové trasy a jsou vedeny na pravé fimse v

smeéru staniceni v ocelové chranicce. Zabradli na kfidlech neni osazeno.

SO 13-20-03 Zelezniéni most v ev. km 118,121

Stavajici mostni estakédda o sedmi polich pfevadi Zelezni¢ni trat’ pfes udoli feky Jizery. Mostni
objekt je tvofen masivni kamennou resp. betonovou spodni stavbou, kterou tvofi krajni opéry a
mezilehlé pilife. Nosna konstrukce ve vSech polich je ocelova komorova pfimo pojizdéna
konstrukce. Rozpéti vSech poli je shodné 26,00 m. Nosna konstrukce je uspofadana jako prosté
pole a je na spodni stavbu uloZzena pomoci ocelolitinovych loZisek Na pilifi je vzdy dvojice pevnych
vahadlovych a pohyblivych valcovych lozisek. Nosna konstrukce a spodni stavba prosla v minulosti
opravami. Na nosné konstrukci byla v roce 2001 obnovena PKO. Vzhledem k pfimému ulozeni
koleje a svareni koleje do bezstykové koleje v minulosti se na mosté objevuji poruchy pfimého
upevnéni. Zejména vzhledem k porucham pfimého upevnéni a trhlinach objevujicich se v

podkladnicich je mostni objekt hodnocen stupném 3/2.

SO 13-20-04 Zelezniéni most v ev. km 119,888

Jedna se o Zelezobetonovy klenbovy most o rozpéti 4,35 m. Most ma nedostate¢ny VMP a zdivem
prosakuje voda. ZaloZeni konstrukce je na betonovych zakladech. Na mosté je osazeno 2-madlové
ocelové zabradli, které zasahuje do VMP. Casti &elnych zidek mostu a fims zasahuji do nutného
obrysu kolejového loZe. Pfes most pfechazeji stavajici kabelové trasy a jsou vedeny vlevo na fimse

v smeéru staniceni v ocelové chrani¢ce. Zabradli na kfidlech neni osazeno.
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SO 13-20-05 Zelezniéni most v ev. km 120,764

Jedna se o Zelezobetonovy klenbovy most o rozpéti 2x4,43 m. Most ma nedostateény VMP a
zdivem prosakuje voda. ZaloZeni konstrukce je na betonovych zakladech. Na mosté je osazeno 2-
madlové ocelové zabradli, které zasahuje do VMP. Casti elnych zidek mostu a fims zasahuji do
nutného obrysu kolejového loZe. I1zolace mostu je nefunkéni a zdivem prosakuje voda. Na nosné
cihelné klenbé jsou mistni trhliny a opada omitka. Pfes most pfechazeji stavajici kabelové trasy a
jsou vedeny vlevo na fimse v sméru staniCeni v ocelové chrani¢ce. Zabradli na kfidlech neni

osazeno.

SO 13-20-06 Zelezniéni most v ev. km 120,830

Jedna se o kamenny klenbovy (segmentovy) most o rozpéti 4,45 m. Most ma nedostate¢ny VMP
a konstrukci prosakuje voda z divodu nefunkéni izolace. ZaloZeni konstrukce je na betonovych
zakladech. Na mosté je osazeno 2-madlové ocelové zabradli, které zasahuje do VMP. Casti
Celnych zidek mostu a fims zasahuji do nutného obrysu kolejového loZe. Pfes most pfechazeji
stavajici kabelové trasy a jsou vedeny vlevo na fimse v sméru stanieni v ocelové chranicce.

Zabradli na kfidlech neni osazeno.

SO 13-20-07 Zelezniéni most v ev. km 121,672

Jedna se o kamenny klenbovy most o rozpéti 4,20 m. Most ma nedostateCny VMP. Zalozeni
konstrukce je na betonovych zakladech. V cihelné klenbé misty prosaklé cihly. Nad véncem klenby
kaverna. Na mosté& je osazeno 2-madlové ocelové zabradli, které zasahuje do VMP. Casti éelnych
zidek mostu a fims zasahuji do nutného obrysu kolejového loZe. Pfes most pfechazeji stavajici
kabelové trasy a jsou vedeny vlevo na fimse v sméru stani€eni v ocelové chrani¢ce. Zabradli na

kridlech neni osazeno.

SO 13-20-08 Zelezniéni most v ev. km 121,920

Jedna se o Zelezobetonovy klenbovy most o rozpéti 3,7 m. Most ma nedostateény VMP na levé
strané a obrys kolejového loZe. Izolace na mosté byla obnovena v ramci opravné prace a
nevykazuje znamky vyrazného posSkozeni, jen misty prosakuje na konstrukci voda. Zalozeni
konstrukce je na betonovych zakladech. Na mosté je osazeno 3-madlové ocelové zdbradli ve
Spatném stavu. Pfes most pfechazeji stavajici kabelové trasy a jsou vedeny vlevo na fimse v sméru

stani¢eni v ocelové chranicce. Zabradli na kfidlech neni osazeno.
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SO 13-21-01 Zelezniéni propustek v ev. km 116,780

Jedna se o propustek tvofeny ocelovou trubkou s nosnou konstrukci z kamennych desek,
ukonc&eny na vytoku kamennou konstrukci. Osa propustku je vedena pod uhlem 89° na osu koleje.
Svétla vySka propustku je ve stavajicim stavu 400 mm. Dno je zaneseno naplaveninami a
propustek vykazuje znamky poskozeni zpusobené korozi kolejnic a vymilanim betonu. Zaneseni
propustku a pfilehlych pFikopl zplisobuje zadrzovani vody pfed a za propustkem a neni zajistén
dostate¢ny odtok vody. Velikost a sklon propustku nevyhovuiji pro pfevedeni stoletého pratoku a v

soucCasné dobé je zcela nefunkéni.

SO 13-21-02 Zelezniéni propustek v ev. km 117,274

Jedna se o Zelezobetonovy klenbovy propustek o rozpéti 2,5 m. Klenbovy propustek byl postaven
v roce 1962. Klenba ma polokruhovy tvar. Spodni stavba propustku je betonova s hloubkou
zaloZzeni pouze cca 40-60 cm pod urovni terénu. Zakladové podminky vSak dle stavebné
technického prizkumu lze povaZovat za stabilizované. Vzorky betonu ze zakladového pasu
vykazovali pfiznivou pevnost. Na stavajicich fimsach je osazeno ocelové zabradli, nesplfujici
VMP. Kamenna kfidla jsou odtrzena od priceli propustku. Dle informaci sdélenych spravcem
objektu se kfidla v soucasni dobé stale odsouvaji od pruceli. Po celé délce propustku je vlasova

trhlina.

SO 13-21-03 Zelezniéni propustek v ev. km 119,672

Jedna se o propustek z ocelové trouby DN 520. Osa propustku je vedena pod uhlem 90° na osu
koleje. Propustek je na vtoku zakon&en betonovych Celem. U vytoku je zakonéen kamennou

opérnou zdi. Svétla vyska propustku je ve stavajicim stavu 520 mm.

SO 13-24-01 Zarubni zed v km 116,218 - 116,296

Jedna se o zarubni zed v km 116,218 — 116,296 z kamenného zdiva ve velmi Spatném stavebné-
technickém stavu. Pfedpoklada se zalozeni v nezamrzné hloubce na betonovém zakladu a jeji

skute¢na délka je cca 32 m. Evidenéni staniCeni tak neodpovida skuteCnosti.

Stavajici zarubni zed je navrzena k demolici.
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D.2.1.5 Ostatni inZenyrské objekty
SO 00-30-01.01 Sdélovaci vedeni - Uprava/ochrana/prelozka CETIN a.s.

SO 00-30-01.02 Sdélovaci vedeni - prava/ochrana/prelozka Ceské Radiokomunikace a.s.

SO 00-30-01.03 Sdélovaci vedeni - uprava/ochrana/prelozka T-Mobile

V FeSeném uUseku je provozovana stavajici metalicka zemni, metalickd nadzemni, nebo opticka
kabelizace v HDPE trubkach sdélovaciho vedeni, ktera je v mistech stavebnich uprav v kolizi se

stavebnimi pracemi.

Spravci siti dotené stavbou:

. CETIN, a.s.
. Ceské Radiokomunikace, a.s.
. T-Mobile, a.s.

SO 00-30-03 VN,NN - ochrana/pfelozka, CEZ, a.s.

V FeSeném Useku je provozovana stavajici silové vedené VN a NN, které je v mistech stavebnich

uprav v kolizi se stavebnimi pracemi.

Spravci siti dotené stavbou:

. CEZ, a.s.

D.2.1.6 Potrubni vedeni
SO 13-31-01 Destova kanalizace zast. Dolanky

Stavajici odvodnéni nastupisté je v nevyhovujicim stavu, které ma pravdépodobné pfiCiny vzniku
poruch na budové zastavky SO 13-71-01 Sanace zdiva budovy zast. Dolanky. Déle se stavajici

kanalizace nachazi v kolizi s nové navrhovanym SO 13-60-01 zast. Dolanky, kabelovod.

SO 00-31-01 Kanalizace - ochrana, SCVK, a.s.

SO 00-32-01 Vodovody - ochrana, SCVK, a.s.

SO 00-33-01 Plynovody - ochrana, GasNet, s.r.o.

V FfeSeném useku je provozovano stavajici vedeni kanalizace, vodovodu a plynovodu, ktera je v

mistech stavebnich uprav v kolizi se stavebnimi pracemi.

Spravci siti dotéené stavbou:

. SCVK, a.s.
. SZ SPS, s.o.
. GasNet, s.r.o.
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D.2.1.7 Tunely
SO 13-40-01 Zelezniéni tunel v km 117,529

Roku 1856 — 1859 byl vybudovan rakouskou tunelovaci metodou razeny tunel dl. 211,17 m. Tunel
byl navrZzen s piskovcovymi klenbami a opérami z lomového kamene z bfidlice. Tloustka osténi
byla provedena 600 — 700 mm v klenb& a 700 — 800 mm v osténi. Svétly profil byl navrZzen
7200/8400 mm ($/v). Puvodni tunel nebyl izolovan a nebyla v ném vedena tunelova stoka. Voda
hromadici se za rubem osténi byla odvadéna otvory v osténi. MnoZstvi vody zaviselo na stupni

zavodnéni.
Vjezdovy portal byl proveden ze Zulového zdiva, vyjezdovy portal z piskovcového zdiva.

Od doby vystavby tunelu po sou¢asnost probéhlo v tunelu nékolik Uprav, oprav a sanaci. Mezi
nejvyznamnéjsi patfi vybudovani tunelovych stok, provedeni odvodnéni tunelu systémem svodnic

a zesileni osténi ve vétsiné pasu.

Ve stavajicim stavu dochazi priisakiim vody do tunelu, které ma za nasledek vznik rampouchu a

ledopadu a ohroZeni provozu. Zaroven dochazi k degradaci betonu a vzniku dalSich trhlin v osténi.

Nejvétsi prusaky byly zjistény v pasech P4, P10 a P12 az P15b, kde voda kape az te€e z trhlin,
Castéji vSak z pracovnich ¢i dilatanich spar. V pasech P14, P15a, P17 a P18 kape voda vyrazné
ve vrcholu klenby po celé délce pasl, ziejmé z pracovni &i dilatacni spary — ve vrchliku Ize
predpokladat méné kvalitni betonaz. Spara mezi pasy P18 a P19 byla sanovana v ramci prizkumu

svodnici se zateplenim a s naslednym prestiikanim betonem.

Prisaky v patach opér jsou minimaini a Ize tedy konstatovat, ze funguje stavaji odvodnéni

odvodiiovacimi trubkami. Misty byla zaznamenana vihkost v oblasti banketu u paty osténi.

Degradace betonu byla zjisténa v malych plochach spiSe v misté dilataénich spar a je zplsobena

prisaky vody v zimnich mésicich. Beton zde je mozno rozbit kladivem.

Vyluhy vody trhlinami nebo pracovnimi sparami byly zjistény prakticky ve vSech tunelovych pasech.
Vyrazné plosné vyluhy byly v nejvétsi mife zjistény v pasech P1, P11, P12, P14, P15a, P17 az
P19, P25 a P26. Tyto vyluhy maji pfevazné hnédou barvu, na omak jsou misty suché, ¢astéji vihké

nebo mokré. Lze tedy indikovat ob&asné pfitoky do tunelu.

Na nékolika mistech byly zjistény poruchy betonu, které byly zpisobeny patrné Spatnou betonazi
v r. 1958. Tato mista jsou jasné viditelna, kamenivo ma tendenci se drolit, nékde jsou tato mista
vlhka.

V portalovych pasech a na dalSich nékolika malo mistech byly viditelné starsi stopy po prasacich

vody, tato mista jsou vSak sucha.

Vypadané sparovani dilatacnich spar — na nékolika mistech byla provedena jejich sanace. Toto

presparovani ¢asto vypadava nebo degraduje, prisaky se nachazeji v i téchto mistech.
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Na pochuzce roku 2022 byla feSena nutnost opravy svodnic mezi pasy P3, P4, P5 a P6 a oprava
svodnice v pase P8. Dale je nutna oprava u paty osténi v pase P9. Nakonec byla feSena nutnost
opravy pasu P13, P14 a P15a a P15b, kde dochazi k opakovanym priisakim z divodu hromadici

se vody za osténim tunelu.

SO 13-40-02 Zajisténi skalniho svahu u viezdového portalu

Nad vjezdovém portalu dochazi ke zvétravani a naslednému odpadavani kamenu a balvanu za
strmého svahu nad portalem. Takto odpadavajici kameny ohrozuji bezpe€nost na trati a tim i

zaméstnance a cestujici.

D.2.1.8 Pozemni komunikace

SO 12-50-01 ZST Mala Skala, pozemni komunikace pro pési

V ZST Mala Skala se ve stavajicim stavu nachazeji dva pristupy. Jeden pfistup je tvoren
nezpevnénou pfistupovou komunikaci a druhy tvofi schodisté. Pristupova komunikace
z nezpevnéného krytu je Sitky 1,2 m s podélnym sklonem cca 10%, ktery nevyhovuje poZzadavku
na bezbariérovy pfistup. Pfistupové schodisté Sifky 1,8 m se nachazi po pravé strané vypravni
budovy.

SO 12-51-01 ZST Mala Skéla, parkovani pro osobni automobily

Ve stavajicim stavu se v ZST Mala Skala, pfed vypravni budovou na pozemcich CD, a.s., nachazi
stavajici parkovisté ,Parkovisté vlakova stanice, Mala Skala“ pro cca 10 osobnich automobilll
v majetku CD, a.s..

SO 00-59-01 Dopravni opatteni

Objekt FeSi dopravné-inZzenyrské opatfeni na mostech a prejezdech v dobé realizace stavby.

D.2.1.9 Kabelovody, kolektory
SO 12-60-01 ZST Mala Skala, kabelovod

Ve stavajici stavu v ZST Mala Skala se v ramci koleji$té nenachazi stavajici kabelovod.
SO 13-60-01 zast. Dolanky, kabelovod

Ve stavajici stavu v zast. Doldnky se nenachdzi stavajici kabelovod.
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D.2.2 Pozemni stavebni objekty

D.2.2.1 Pozemni objekty budov
SO 12-71-01 VB Mala Skala

Budova osobniho nadrazi (vypravni budova) €.p. 67, p.C. st. 422 je obsazena vypravéim, jsou zde
obsazené 3 bytové jednotky. Budova ma vyménény vSechny vypiné otvor( za plastové. Podzemni
patro (suterén) je Caste€né vihké. VeSkeré instalace jsou poplatné své dobé. V budové je funkéni
gekarna pro cestujici. Budova je bez vefejnych WC. V budové je umisténa technologie CD-

Telematiky. Podél vypravni budovy je stavajici schodisté.

Vypravni budova v ZST Mala Skala byla postavena roku 1905 podle normalii Rakouské

severozapadni drahy dle projektu od architekta Josefa Ungra. PristfeSek pfed budovou byl

vystavén az v roce 1944. Soucasti budovy byl i pfistavek vefejnych WC a kulna - oboji dnes

nefunkéni (budova je bez vefejnych WC). Budova ma celkem Ctyfi patra véetné astecné obytného

podkrovi. Pudorysny tvar budovy je obdélnik o rozméru (bez pfistavk() 16,25 x 10,25 metru.

. 1.PP — sklepy k bytovym jednotkam, bytova jednotka, podzemni patro (suterén) je
Castecné vihké;

. 1.NP - zazemi provozovatele drahy (obsazena vyprav¢im), funkéni ekarna pro cestujici,
technologie CD-Telematiky;

. 2.NP a 3.NP - bytové jednotky.

SO 13-71-01 Sanace zdiva budovy zast. Dolanky

Jedna se o jednopodlazni objekt zastavky s Eekarenskym prostorem a technologickymi mistnostmi.
Technologické mistnosti slouzi pro potfeby zabezpefovaciho a sdélovaciho zafizeni, elektricky
rozvodl obsluhujici drazni provoz. V mistnostech, vlivem okolnich stavebnich objektt nebo $patné
provedené hydroizolace, dochazi k degradaci omitkovych vrstev a tvorbé plisni.

SO 00-71-01 Zaklady technologickych objektt

Stavebni objekty FeSi pouze zaklady u novych technologickych objektu.

D.2.2.2 ZastreSeni nastupisté, pristreSky na nastupistich
SO 12-75-01 ZST Mala Skala, pristresky

Ve stavajicim stavu se v ZST Mala Skala nenachézeji samostatné stojici pristfesky pro cestujici a

jizdni kola. Ochrana cestujicich proti nepfizni pocasi je zajisténa pfistfeSkem, ktery je soucasti

vypravni budovy.

D.2.2.4 Orientac¢ni systém
SO 12-77-01 ZST Mala Skala, orientaéni systém

V ZST Mala Skala se nachazi orientadni systém. Vechny stavajici tabule budou demontovany a

nahrazeny a novymi tabulemi a dalSimi prvky orientacniho systému.
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D.2.2.5 Demolice
SO 12-78-01 ZST Mala Skala, demolice objektt
7ZST Mala Skéla, demolice skladti p. &. st. 709 a 710

Objekt je ve Spatném technickém stavu. V pfistupnych ¢astech budovy se nachazi uskladnéné

fosny, prkna, okna a odpadovy material. Objekty jsou v majetku CD, a.s..

Objekt je rozdélen na nékolik mistnosti. Vstup do objektu je z v&tsi €asti nezabezpec€eny (tzn. chybi
vyplné okennich a dvefnich otvor(). Nékteré mistnosti maji zdénou a jiné dfevénou hlavni nosnou
konstrukci. Vlivem Spatného stavu zastfeSeni a nepatficného zabezpeceni budovy, ve zdénych

Castech dochazi k degradaci omitkovych vrstev.

Objekt je zastfeSen z jedné Casti pultovou a z druhé ¢asti sedlovou stfechou. Pultova stfecha je
vlivem puUsobeni povétrnostnich vlivi v nevyhovujicim stavu (tzn. asfaltova krytina je misty
potrhana a objevuje se na ni i mechovy porost). Sedlova stfecha je pokryta eternitovou Sindeli

(obsah azbestu), ktera jiz nevyhovuje platnym zakonim a pfedpistim.

- Zastavéna plocha - 245 m?

- Obestavény prostor - 856 m?

ZST Mala Skéla, demolice RD p. &. st. 713
Objekt je zdény s pultovou stfechou. V objektu se nachazi technologie pro prejezdy P3087 a
P3088. Objekt je v majetku SZ, s.o..

- Zastavéna plocha - 12 m?

- Obestavény prostor - 47 m?

ZST Mala Skéla, demolice sklepti

Jde o dva sousedici sklepni prostory, kde je jako hlavnim stavebni prvek pouzity kamen a cihly.

Ve sklepnich prostorech je uskladnén odpadovy material, u kterého neni znam jeho puavod.

ZST Mala Skéla, demolice garaze

Jedna se o jednopodlazni, difevény objekt se sedlovou stfechou stojici na pozemku p.¢. 1590/7.

Objekt je v majetku SZ, s.o..

- Zastavéna plocha — 20 m?

- Obestavény prostor — 66,9 m?

7ZST Mala Skéala, demolice pfistavku VB

Jedna se o dfevény objekt, stojici v t&sné blizkosti vypravni budovy ZST Mala Skala.

Objekt stoji na kamenné opérné zdi. Objekt je v majetku SZ, s.o..

- Zastavéna plocha — 14,5 m?

- Obestavény prostor — 31,6 m?
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SO 12-78-02 ZST Mala Skala, demolice dratovodu

Kompletni odstranéni dratovod(i v ZST Mala Skala.

D.2.2.6 Drobna architektura a oploceni
SO 12-79-01 ZST Mala Skala, vnéjsi drobna architektura

V ZST Mala Skéala se ve stavajicim stavu nachazi uréité mnoZstvi mobiliafe. Stavajici mobiliaF

zahrnuje odpadkové koSe na smésny odpad, box na posypovy material a lavicky. VeSkery stavajici
mobilidF se nachazi pfed vypravni budovou v prostoru venkovniho zastfeSeni a jeho okoli. Na

nastupistich zadny mobiliaf ve stavajicim stavu umistén neni.

D.2.3 Trakcéni a energeticka zarizeni
D.2.3.4 Ohiev vyhybek
SO 12-84-01 ZST Turnov, EOV

V ZST Mala Skala neni v sou¢asné dobé elektricky ohfev vyhybek instalovan.

D.2.3.6 Rozvody VN, NN, osvétleni a dalkové ovladani odpojovacu

SO 11-86-01 zast. LiSny, venkovni rozvody nn

Zastavka Lisny se nachazi v mezistaniénim Useku Zelezny Brod - Mala Skala.
Stavaijici elektricka pFipojka je FeSena z odb&rného mista z distribu¢ni sité (CEZ Distribuce a.s.).

Rozvody NN v zast. LiSny jsou napojeny ze stavajiciho elektromérového rozvadéée RE1
osazeného vné budovy zastavky, vedle RE1 je umistén rozvadé¢ RV1, kde je umisténo jisténi a

ovladani venkovniho osvétleni na zastavce (pfes soumrakovy spinac).

Venkovni osvétleni nastupisté na zastavce je provedeno z5 ks osvétlovacich stozarl s
vybojkovymi svitidly SR 50.

SO 12-86-01 ZST Mala Skala, Gprava pfipojky nn

SO 12-86-02 ZST Mala Skala, venkovni rozvody nn a osvétleni

SO 12-86-03 ZST Mala Skala, pfipojka nn pro PZS P3089

Stavajici elektricka pfipojka je feSena zavésnym kabelem z odbérného mista z distribucni sité
(CEZ Distribuce, a.s.).

Rozvody NN v ZST Mala Skala jsou napojeny ze stavajiciho elektromérového rozvadéée RE1
umisténého uvnitf vypravni budovy (chodba). Z RE1 je napajen rozvadé¢ RV1, ktery je umistén
v dopravni kancelafi ve vypravni budové v ZST Mala Skala. Odtud jsou napajeny rozvody NN

v ZST (venkovni osvétleni, nastupisté, stavajici reléova mistnost — rozvadés RV3).

Venkovni osvétleni ve stanici Mala Skala je feSeno vybojkovymi svitidly na osvétlovacich stoZarech
vySky max. 12m. Ovladani osvétleni je provozovano obsluhou ve stanici. Venkovni osvétleni

kolejisté tvori 19 ks osvétlovacich stozard JZ, rok vystavby 1970.

Zelezniéni prejezd je ve stavajicim stavu zabezpeden pouze vystraznym kfizem.
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SO 13-86-01 zast. Dolanky, Uprava pripojky nn pro PZS P3092 a P3093

Zastavka Dolanky se nachazi v mezistaniénim useku Mala Skala — Turnov.

Stavaijici elektricka pFipojka je FeSena z odb&rného mista z distribuéni sité (CEZ Distribuce, a.s.).

Rozvody NN v zast. Dolanky jsou napojeny ze stavajiciho elektromérového rozvadéte RE1
osazeného vné budovy zastavky, vedle RE1 je umistén rozvadé& RV1, kde je umisténo jisténi a
ovladdani venkovniho osvétleni na zastavce (pfes soumrakovy spinac) a jisténi s méfenim
elektrické pfipojky pro technologické zafizeni PZS v km 120,600 (P3092) a 120,685 (P3093).

Venkovni osvétleni nastupisté na zastavce je provedeno z5 ks osvétlovacich stozaru s
vybojkovymi svitidly SR 50, rok vystavby 2009. Venkovni osvétleni zlUstava zachovano, bez

stavebniho zasahu.

D.2.4 Ostatni stavebni objekty
SO 12-95-01 ZST Mala Skaéla, ostatni vegetaéni tpravy

Ve stavajicim stavu se v ZST Mala Skala, v okoli vypravni budovy, ve vétsi mife vegetaéni Gpravy

nenachazeji. V okoli vypravni budovy je vysazeno pouze par kusu okrasnych kefl.

SO 00-92-01 Mala Skala - Turnov, kaceni

Objekt kaceni bude zahrnovat odstranéni dfevin o obvodu kmene nad 80 cm méfeného ve vySce

130 cm nad zemi a zapojené porosty dievin v Useku Mala Skala (véetné) — Turnov (mimo).

SO 12-94-01 Rekultivace, zemni val

Zemni val se ve stavajicim stavu nenachazi.
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b) struény popis navrzeného feseni,

D.2.1 InZenyrské objekty

D.2.1.1 Kolejovy svrsek a spodek
SO 00-14-01 Vystroj trati

V ramci SO 00-14-01 budou z vystroje trati demontovana navéstidla stavajici vystroje trati, ktera
jsou vzhledem k nové konfiguraci kolejisté a zafizeni jiz postradatelna nebo jsou v rozporu s novym
uspofadanim kolejisté.

Je proveden navrh instalace novych tratovych znadek v ZST Mala Skala a mezistani¢nim tseku
Mala Skala - Turnov, v€etné feSeni Uprav v navaznosti na stavajici vystroj trati. Budou osazeny
navésti rychlostnik(l, pfedvéstnik(i, stani¢nikl, sklonovnik(i, navésti Posun zakazan, Konec
nastupisté, Vlak se blizi k zastavce a dalsi. V ramci stavebnich praci dojde ke kolizi mezi stavajicimi
body vytyCovaci sité a nové zfizovanych konstrukci. Body se v ramci stavby z tohoto diivodu budou
pfeloZeny, pfipadné ochranény v dobé realizace stavby.

SK 12-00-01 ZST Mala Skala, Zelezniéni svriek a spodek

SO 12-10-01.01 ZST Mala Skala, Zelezniéni svréek

Obsahem SO 12-10-01.01 je rekonstrukce Zelezniéniho svrSku v posuzovaném useku — km
115,340 000 — km 115,980 740.

Zelezniéni svréek bude rekonstruovan v posuzovaném Useku v rozsahu daném novou konfiguraci

Zelezniéni stanice. Kolejisté bude v nové konfiguraci redukovano ze 4 koleji nové na 3 koleje:

. kolej €.1 — dopravni - hlavni prdjezdna;
. kolej €.3 — dopravni — pfedjizdng;
. kolej €.2 — manipulaéni.

Navrh konfigurace kolejist¢ je zpracovan na zakladé odsouhlasené dopravni technologie
zohlednujici pozadavky na uzite€né délky koleji, rychlosti v kolejich a zhlavich, poZadavky

zastupcl SZ, s.o., dopravcd, vlastnika pfilehlych uhelnych skladd atd.

V misté ZV 1 je v ramci zpracovani dokumentace projednan skok ve stani¢eni zpét — 115,393 000Z
= 115,397 978P.
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V ramci rekonstrukce Zel. svrSku bude provedeno kompletni vytrzeni a demontaz stavajiciho
kolejového rostu koleji €. 1,2,4,4a od km 115,391 800 do km 115,980 740 (ZV3), kde navazuje
rekonstrukce zel. svrSku v ramci mezistani¢niho useku Mala Skala — Turnov viz. SK 13-00-01.V
ramci stavby bude dale provedena demontéaz vSech vyhybek €. 1 — 5 v celé své délce, dale bude
provedeno trvalé odstranéni zemniho zardzedla kusé koleje €. 4a, demontéz hrany stévajiciho
nakladisté z dfevénych prazcl podél koleje ¢.4 a v daném rozsahu bude provedena demontaz
stavajici vysypky uhli, taktéz u koleje ¢.4. Bude provedeno odtézZeni stavajiciho Stérkového loze v
misté vytrzeného kolejového rostu, které bude pfevezeno na mezideponii, kde bude nasledné
procisténo na $térk pro kolejové loze fr. 31,5/ 63 mm a pre-drceno na SD frakce 0/63 mm s
naslednym zpétnym vloZenim jako konstrukéni vrstva v ramci rekonstrukce Zelezni¢niho spodku.
Stérkové loze z prostoru vyhybek, u kterého se predpoklada kontaminace, bude po odtézeni
odvezeno na pfislusnou skladku predpoklad kategorie N. Z hlediska smérovych pomérd nové
kolejist¢ maximalné vyuziva stavajiciho drazniho télesa, nova konfigurace stanice je navrZzena
v pfimé, stejné jako ve stavajicim stavu. Z hlediska sklonovych pomérd navrh nivelety koleje cti
cca stavajici sklonové poméry trati, v ZST je nové navrzen sklonu 0,5%0 - 2%o. Po odstranéni
Stérkového loze a provedeni rekonstrukce zel. spodku viz. SO 12-11-01 bude zfizeno nové
kolejové loze z kameniva 31,5 — 63 mm, stavajici kolejovy rost bude nahrazen kolejovym rostem
tvaru - kolejnice 49e1 nové / S49 uzité regenerované, prazce betonové v koleji €. 1 — prazce nové
dl. 2,6m, upevnéni pruzné W14, rozdéleni prazcl ,U", kolej €. 3 - prazce nové dl. 2,415m, upevnéni
pruzné W14, rozdéleni prazcu ,D“, kolej €. 2 - praZzce uzité regenerované dl. 2,42m, upevnéni tuhé
,K*, rozdéleni prazcu ,,C". Budou vloZzeny 3ks novych vyhybek tvaru J49, vyhybky 2. generace na
novych betonovych prazcich, pruzné upevnéni KS. V celém posuzovaném useku bude provedena
rekonstrukce geometrické polohy koleje (dale jen GPK) s méfenim absolutni polohy kolej (dale jen

APK), soucasné v posuzovaném Useku dojde k zavedeni rychlostniho profilu V130.

V rozsahu vymény kolejnic bude provedeno opétovné zfizeni bezstykové koleje (BK) v souladu s
predpisem SZDC S3/2 s navazanim na stavajici BK v km 115,372 978 na strané jedné a na BK
v misté ZV3 zfizovanou v ramci SK 13-00-01 na strané druhé = km 115,980 740. Dle pozadavku
zéastupce SZ, s.0., Generalni Feditelstvi — 013 bude provedeno brouseni kolejnic v koleji ¢.1 a &.3.
Dale budou v daném rozsahu zfizeny drazni stezky a ve stanoveném rozsahu bude provedena

demontaz a montaz novych zajistovacich znaéek pro kolej .1 v souladu s pfedpisem SZDC S3.
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SO 12-10-01.02 ZST Mala Skala, Zelezniéni svréek - nasledné podbiti

Do 13 mésicl po dokonéeni stavby a uvedeni této stavby do provozu, bude v souladu s pfedpisy
SZ, s.o. provedeno nasledné podbiti koleje v rozsahu zfizované / rekonstruované &asti GPK koleje
&¢.1 od km 115,340 (ZU) do km 115,980 740 (ZV3) v&etné& vyb&hd (45 m) do stavajiciho stavu pred

ZU. U koleji &.2 a &.3 bude nasledné podbiti provedeno v celé délce koleji véetné vyhybek &.1,2,3.

Kolejové loZe - pii nasledném podbiti bude kolejové loze doplnéno do profilu dle pfedpisu SZDC
S3 — v celém rozsahu se predpoklada zapusténé kolejové loze. Pro nasledné podbiti je uvazovano

s poklesem nivelety koleje po stavbé 30 mm.

Prvky zabezpefovaciho zafizeni - z hlediska prvku zab. zaf. je pfi nasledném podbiti uvazovano

s demontazi a zpétnou montazi pocitacich bodl (pfedpoklad 11ks). V rozpoctu je také dale

uvazovano s kontrolou a pfezkou$enim prvkl zabezpec€ovaciho zafizeni po jejich zpétné montazi.

Prejezdové, pfechodové konstrukce — z divodd nasledného podbiti je nutné provést demontaz a

zpétnou montaz prejezdové konstrukce prejezdu P3088 ev. km 115,378, v€etné projednani a
zfizeni silniéni dopravni uzavéry prejezdu. Dale bude provedena demontdz a zpétna montaz

prfechodové konstrukce centralniho prechodu v koleji €.1 v km 115,700.

Prace budou probihat pfi vylukach a pfi uzavére prejezdu P3088. Piedpokladané potfebné délky

vyluk a uzavéry jsou uvedeny v Casti B.8 Zasady organizace vystavby.

SO 12-11-01 ZST Mala Skala, Zelezni¢ni spodek

Obsahem SO 12-11-01 je rekonstrukce (sanace) télesa Zelezni¢niho spodku, ktery bude
rekonstruovan v rozsahu daném rekonstrukci Zel. svréku, dle nové konfigurace kolejisté ZST Mala
Skala. V koleji &.1 tak bude provedena rekonstrukce Zel. spodku od km 115,391 800 (ZU) do km
115,987 000 v koleji €. 2 a €.3 pak v celé délce koleji.

Sanace zelezni¢niho spodku bude provedena pomoci odtézeni stavajicich nevyhovujicich zemin
a zfizeni novych konstrukénich vrstev prazcového podlozi v souladu s predpisem SZ S4, véetné
zfizeni odvodnovacich podpovrchovych nebo povrchovych prvk(l a zafizeni. Navrh skladeb
konstrukénich vrstev zel. spodku je v souladu s navrhy provedeného Geotechnického priizkumu,
ktery pfilohou dokladové ¢asti dokumentace viz E.15 ,Prazkumy®. V manipulaéni koleji €.2 bude
rozsah sanace spodku pfizpusoben stavajicim zafizenim v podobé hrany vyvySené skladky a
vysypky uhli, v misté rekonstrukce plochy nakladisté pak bude rekonstrukce Zel. spodku rozsifena

i pod rekonstruovanou ¢ast plochy nakladisté.

Z davodu upravy konfigurace kolejisté bude v oblasti novych vyhybek ¢.1,2 provedeno odtézeni a
vy svahovani zafezu pfilehlého zemniho télesa v oblasti nové vyhybky €.3 pak bude provedeno
v daném rozsahu rozsSifeni nasypu drazniho télesa.

Bude provedena celkova terénni Uprava s vegetaéni ochrannou draznich pozemku pfiléhajicich k
noveé navrzenému kolejisti.
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Z hlediska odvodnéni bude zfizeno podpovrchového odvodnéni formou trativodl z PE HD DN 150
a DN 200, trativodni Sachty budou plastové z PE-HD DN 400, vzdalenost Sachet nepfesahne 50
m. Vyusténi trativodu bude provedeno vkm 115,932 do drazniho pfikopu, ktery bude

v poZadovaném rozsahu re profilovan.

SK 13-00-01 Mala Skala - Turnov, Zzelezni¢ni svrSek a spodek

SO 13-10-01.01 Maléa Skala - Turnov, Zelezni¢ni svrSek

Obsahem SO 13-10-01.01 je rekonstrukce Zelezniéniho svrSku v posuzovaném useku — km
115,980 740 (ZV3 ZST Mala Skala) — km 123,277 000.

V ramci rekonstrukce zelezni¢niho svrSku bude v mezistaniénim Useku Mala Skala - Turnov
provedena v daném rozsahu vyména/ strojni Cisténi stavajiciho kolejového loZze z kameniva frakce
31,5 -63 mm, ve zbylych Usecich mimo vyménu/ strojni €isténi bude kolejové loZe doplnéno do
predepsaného profilu dle pfedpisu SZDC S3 a SZDC S3/2. V pfechodovych oblastech mostu ev.
km 120,685 bude provedeno ve stanoveném rozsahu stmeleni kolejového loZe. V daném rozsahu
bude provedena vymeéna stavajicich prazct SB3/4, SB5, SB8 nové za nové bez-podkladnicové
betonové prazce dl. 2,6 m, nové podkladnicové prazce VPS a VPS atyp. (pfechodové oblasti mostu
evid. km 118,121) a podkladnicové uzité regenerované betonové dl. 2,42 m. V daném rozsahu pak
bude provedena vyména vSech stavajicich kolejnic tvaru ,T* a nevyhovuijicich kolejnic S49 nové
za nové kolejnice 49E1 a uzité regenerované kolejnice S49. Prace je nutné uzce koordinovat s SO
13-20-03, ,Zelezniéni most v ev. km 118,121, v rdmci kterého je provadé&na vyména stavajiciho
pfimého upevnéni za nové upevnéni DFF 300. V misté vymeény kolejnic bude opétovné zfizena
bezstykova kolej (dale jen BK) a bude provedeno brouseni kolejnic. V obloucich malého poloméru
bude v souladu s ptedpisem SZDC S3/2 provedena vyména vsech stavajicich prazcovych kotev
vymeénou za nové. V celém posuzovaném useku bude provedena rekonstrukce geometrické polohy
koleje (dale jen GPK) s méfenim absolutni polohy kolej (dale jen APK), sou¢asné v posuzovaném
useku dojde k zavedeni rychlostniho profilu V130. Dale bude provedena demontaz a zpétna
montaz stavajicich pfejezdovych (pfechodovych) konstrukci, které nejsou uréeny k rekonstrukci
v ramci souvisejicich SO. Ve stanoveném rozsahu bude provedena demontaZz a montaz novych

zajistovacich znacek.

SO 13-10-01.02 - Mala Skala - Turnov, Zelezniéni svrSek - nasledné podbiti

Do 13 mésicl po dokonéeni stavby a uvedeni této stavby do provozu, bude v souladu s pfedpisy
SZ, s.o. provedeno nasledné podbiti koleje v rozsahu zfizované / rekonstruované &asti GPK koleje

v mezistani¢nim Useku Mala Skala — Turnov v&etné vybéhtl do stavajiciho stavu na konci useku.

Kolejové loZe - pii nasledném podbiti bude kolejové loze doplnéno do profilu dle pfedpisu SZDC
S3. Pro nasledné podbiti je uvazovano s poklesem nivelety koleje po stavbé 30 mm.
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Prvky zabezpefovaciho zafizeni - z hlediska prvku zab. zaf. je pfi nasledném podbiti uvazovano

s demontazi a zpétnou montazi pocitacich bodl (pfedpoklad 11ks). V rozpoctu je také dale

uvazovano s kontrolou a pfezkousenim prvku zabezpecovaciho zafizeni po jejich zpétné montazi.

Most evid. km 118,121 — na mosté s pevnou mostovkou bude provedeno pouze kontrolni méfeni

APK, v pfipadé nevyhovujicich odchylek bude feSeno individualné.

Prejezdové konstrukce — z duvod(l nasledného podbiti je nutné provést demontaz a zpétnou

montaz prejezdovych konstrukci, v€etné projednani a zfizeni silniéni dopravni uzavéry u vybranych
prejezdu. U prejezdd P3092 a P3095 nebude v rozsahu prfejezdové konstrukce nasledné podbiti
provadéno z divodl zpevnénych ploch asfalt/ zamkova dlazba dotazenych k temenu kolejnice
z vnéjSich stran kolejnice. V misté prejezdd, které jsou uréeny pouze pro pésSi budou zfizena

provizorni opatfeni v podobé dfevénych lavek pro pési apod.

SO 13-11-01 Mala Skala - Turnov, Zelezniéni spodek

Obsahem SO 13-11-01 je rekonstrukce lokalnich ¢asti drazniho télesa a nevyhovujicich zafizeni
a prvkd, které se nachazeji na rliznych mistech v celkovém posuzovaném mezistaniénim tseku —
km 115,980 740 (ZV3 ZST Mala Skala) — km 123,277 000.

Stavajici drazni téleso vykazuje v lokalnich mistech poruchy vedouci krozpadu/ porucham
geometrické polohy koleje (GPK). Lokalni mista byly stanoveny zastupcem SZ, s.o., Oblastni
feditelstvi Hradec Kralové — Sprava trati, v ramci stavby bude provedena jejich rekonstrukce
v podobé zfizeni konstruk&nich vrstev Zel. spodku v souladu s pfedpisem SZ S4, véetné zfizeni
odvodnovacich podpovrchovych nebo povrchovych prvkl a zafizeni. Navrh skladeb konstrukénich
vrstev Zel. spodku je v souladu s navrhy provedeného Geotechnického prizkumu, ktery pfilohou

dokladové ¢asti dokumentace viz. E15_Prazkumy.

V Useku km 118,705 —-km 118,780 a v km 119,228 —km 119,414 vlevo od osy koleje profil drazniho
télesa nedisponuje dostateCnou Sifkou drazni stezky, vlivem ¢ehoz dochazi k sesypani kolejového
loZe po svahu stavajiciho drazniho télesa do prostoru pod trat, kde se nachazi cyklostezka. V ramci

stavby tak bude provedeno rozsifeni drazni stezky za pomoci betonovych prefabrikata , U3

V km 116,595 — 116,778 vlevo od osy koleje se nachazi stavajici odvodfiovaci rigol pod stavajici
zarubni zdi, hrana rigolu je tvofena tvarnicemi Tischer, které jsou v pfevazné délce zborcené a
napadané do rigolu. V ramci stavby bude provedena obnova hrany rigolu, a znovuobnoveni

funk&nosti stavajiciho rigolu s lokalnim pfe-sparovanim a pfezdénim nevyhovujicich ¢asti rigolu.

V useku, kde je provadéna vyména nebo strojni Cisténi kolejového loze, bude zfizena v ramci
vymeény kolejového loze uklonéna zemni plan ve sklonu 5%, v mistech, kde se provadi pouze
rekonstrukce GPK zUstane zemni plan stavajici — predpoklad vodorovna. Sklon zemnich plani je

patrny v pfiloze ,Podélny profil koleje® a v pfiloze ,Pfiéné fezy”.
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V useku, kde je provadéna vymeéna nebo strojni €isténi kolejového loZze bude provedeno ocidténi
stavajicich draznich stezek, formou odtéZzeni nevyhovujici kubatury zeminy. V mistech
nevyhovujicich parametr( stavajici zemni plané, pro zfizeni draznich stezek dle VZL, bude v téchto
mistech provedeno v daném rozsahu odtéZeni nevyhovujici zemni plané a doplnéni prostoru
drazni stezky z SD fr. 0/32 mm do pfedepsaného profilu. Drazni stezky budou ogistény i v celé
délce ,Rakouského tunelu”. V mistech, kde se provadi pouze rekonstrukce GPK, zlstanou drazni
stezky ve stavajicim stavu. Rozsah ocisténi a uprav draznich stezek v dotéenych usecich je patrny

v pfiloze ,Pficné fezy"“.

Z diivodli pozadavku SZ, s.o0., Generalni feditelstvi — O13 na dodrzeni predpisu SZ S4 — Pfiloha
26 pfi pokladce nové kabelizace v mezistanicnim useku — bude v daném rozsahu v souladu
s uvedenym predpisem provedeno odtéZeni hrany stavajiciho drazniho télesa s odvozem
vyziskaného materialu z mista provadéni, s naslednym zpétnym zasypem z propustného

nenamrzavého materialu.

D.2.1.2 Nastupisté
SO 12-12-01 ZST Mala Skala, rekonstrukce nastupisté

V ZST Mala Skéla jsou navrzena dvé nova nastupi$té s vyskou nastupni hrany 550 mm nad
temenem kolejnice — vnéjSi nastupisté u koleje €. 1 (s délkou nastupni hrany 150 m a Sifkou 3,4 m)
a poloostrovni jednostranné nastupisté ¢. 2 u koleje €. 3 (s délkou nastupni hrany 180 m a Sifkou
3,0 m).

U nastupisté koleje €. 2 je ponechana prostorova rezerva pro pfipadné prodlouzeni nastupni hrany
az na 200 m. Pfistup na nastupidté €. 2 je pfes zabezpe€eny centralni pfechod, pfistup na

nastupisté €. 1 pfistupovymi komunikacemi pro chodce od vypravni budovy a schodistém.

Ukon&eni nastupist bude FeSeno osazenim prefabrikovaného svahového bloku, plynule
navazujiciho na nastupni hranu, pfipadné opérnou zidkou. Svahova plocha ukonc¢eni nastupisté

bude provedena z betonové dlazby, ohraniené sklopenym obrubnikem a svahovym blokem.

Svah za nenastupnimi hranami bude proveden ve sklonu 1:2, 1:2,3. Svah bude tvofen dlazbou
z lomového kamene. Odvodnéni plochy nastupist je zajiSténo pficnym spadem 2% smérem od

koleje na svah za nenastupni hranu.

V ramci tohoto stavebniho objektu budou na nastupistich vybudovany nové opérné zidky, na které

bude osazeno pfislusné zabradli.

Soucasti stavebniho objektu bude také vybudovani nového centralniho pfechodu, ktery bude tvofit
celopryZzova konstrukce se zavérnymi zidkami.

Pro umisténi pfistfeSku pro cestujici na nastupisti €. 1 bude mimo plochu nastupisté zfizen zaliv.

Zaliv pro osazeni pfistfeSku bude vytvoren z palisadové stény.
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D.2.1.3 Piejezdy a prechody
SO 12-13-01 Zelezniéni piejezd v ev. km 115,290 (P3087)

Stavebni ¢ast prejezdu spociva v rekonstrukci vnéjsich ¢asti prejezdové konstrukce z asfaltového
betonu, které budou nahrazeny novymi vné&jSimi plastbetonovymi panely se zavérnymi zidkami

véetné rekonstrukce navazujicich Usekl vozovky komunikace v nejnutnéjSim rozsahu.

Stavajici plastbetonova pfejezdova konstrukce z vnitfnich paneltd bude zachovana. Bude nové

zfizena chodnikova €ast pro pési pfes prejezd, ktera bude soulasti prejezdu.

Volna Sifka komunikace na pfejezdu zlstane stavajici a je v min. Sifce 5 m. Pochozi plocha
chodnikové &asti je navrhovana v $ifce 1,60 m. Skladba vozovky je navrzena dle TP 170. Uhel

kiizeni zGistane stavajici 84° dle EL, resp. 79° dle geodetického podkladu.

SO 12-13-02 Zelezniéni prejezd v ev. km 115,383 (P3088)

Stavebni &ast prejezdu spociva v rekonstrukci navazujiciho useku pozemni komunikace na levé

strané pfejezdu ve sméru stanieni tratové koleje v€etné rekonstrukce odvodnéni na levé strané.

Stavajici plastbetonova prejezdova konstrukce z vnitfnich a vnéjsich panell se zavérnymi zidkami
bude zachovana v stavajicim uspofadani a poloze. Z divodu Upravy prostorové polohy koleje
(GPK) v misté pfejezdu bude realizovana demontaz a zpétna montaz stavajici plastbetonové
prejezdové konstrukce, pficemz zavérné zidky vnéjSich panell budou zachovany ve stavajici

poloze.

Volna §itka komunikace na pfejezdu zlstane stavajici a je v min. §ifce 5 m. Skladba vozovky je
navrzena dle TP 170. Uhel kFizeni zUstane stavajici 116° dle EL, resp. 119° dle geodetického

podkladu.

SO 13-13-01 Zelezniéni prejezd v ev. km 117,112 (P3089), Uprava prechodové kce

Stavebni ¢ast prfechodu spociva v rekonstrukci pfechodové konstrukce a vnéjSich navazujicich
¢asti komunikace vcetné rekonstrukce zabradli, z duvodu nevhodnosti stavajici pfechodové

konstrukce na novy typ kolejového rostu.

Stavajici vnitfni zelezobetonové panely budou nahrazeny novymi vnitfnimi celopryZzovymi panely a
na vnéjSich stranach pfechodu dojde k rekonstrukci navazujicich €asti chodniku pro pési. V ramci
stavebnich praci dojde i k demontazi stavajiciho a k zfizeni nového zdbradli na obou stranach

koleje.

Pochozi plocha chodniku je navrhovana v Sifce 1,60 m. Skladba chodniku je navrZzena dle TP 170.

Uhel kfizeni z(istane stavajici 90° dle EL, resp. 90° dle geodetického podkladu.

Prace souvisejici s rekonstrukci Zelezniéniho svrSku a spodku jsou soucasti souvisejiciho

stavebniho objektu SK 13-00-01 ,Mala Skala - Turnov, zelezni¢ni svrSek a spodek®.
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SO 13-13-02 Zelezniéni piejezd v ev. km 120,600 (P3092), Uprava prejezdové kce

Stavebni ¢ast prejezdu spociva v rekonstrukci navazujicich useku komunikace, z dvodu Upravy
prostorové polohy koleje (GPK) v misté pfejezdu. Stavajici pryzova prejezdova konstrukce z

vnitfnich panelt bude zachovana ve stavajicim usporadani a poloze.

Na obou vnéjSich stranach prejezdové konstrukce dojde k rekonstrukci asfaltového betonu v
rozsahu odpovidajicimu vzdalenosti 0,20 m za hlavami prazcu, coZ prfedstavuje minimalni pracovni

prostor pro funkénost draznich stavebnich stroji a mechanizace.

Volna Sifka komunikace na pfejezdu z(stane stavajici a nebude rozSifena na min. volnou Sitku
komunikace 5 m. Skladba vozovky je navrzena dle TP 170. Uhel kfizeni zlistane stavajici 117° dle

EL, resp. 122° dle geodetického podkladu.

SO 13-13-03 Zelezniéni prejezd v ev. km 120,685 (P3093)

Stavebni ¢ast pfejezdu spociva v rekonstrukci prejezdové konstrukce, ktera pozlstava z vnitfnich
pryZovych panelt a na vnéjSich stranach z asfaltového betonu. Stavajici prejezdova konstrukce
bude nahrazena novou celopryZovou konstrukci, ktera se sklada z vnitfnich a vnéjsich pryZovych
panell se zavérnymi zidkami. Soucasti stavebnich Uprav je taky rekonstrukce navazujicich ¢asti
komunikace v&. odvodriovaciho Zlabu, ktery se nachazi na pravé strané komunikace ve sméru

staniCeni koleje.

Volna Sifka komunikace na pfejezdu je navrhovana v Sifce 5,0 m, ktera odpovida 2 jizdnim pruhim
$itky 2,5 m. Skladba vozovky je navrzena dle TP 170. Uhel kfiZeni zGstane stavajici 60° dle EL,

resp. 41° dle geodetického podkladu.

Prace souvisejici s rekonstrukci Zelezni¢niho svr8ku a spodku jsou soucasti souvisejiciho

stavebniho objektu SK 13-00-01 ,Mala Skala - Turnov, Zelezni€ni svrSek a spodek®.

D.2.1.4 Mosty, propustky a zdi
SO 13-20-01 Zelezniéni most v ev. km 116,150

V navrzeném feSeni se pfedpoklada ¢asteéné ubourani horni ¢asti mostu v€etné fims a horni ¢asti
kfidel. Nasledné bude vyhotovena konstrukce nasazené monolitické ZB desky, ve které bude
ulozena konstrukce nového Zzelezni¢niho svrsku. Monolitickd nasazena deska bude opatfena
fimsou, do které bude kotveno noveé ocelové zabradli. Nova fimsa bude také osazena na kfidlech.

Zabradli na kfidlech nebude osazeno.
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SO 13-20-02 Zelezniéni most v ev. km 117,942

V navrzeném feSeni se pfedpoklada ¢asteéné ubourani horni ¢asti mostu v€etné fims a horni ¢asti
kfidel. Nasledn& bude vyhotovena konstrukce nasazené monolitické ZB desky, ve které bude
ulozena konstrukce nového Zzelezni¢niho svrsku. Monoliticka nasazena deska bude opatfena
fimsou, do které bude kotveno noveé ocelové zabradli. Nova fimsa bude také osazena na kfidlech.

Zabradli na kfidlech nebude osazeno.

SO 13-20-03 Zelezniéni most v ev. km 118,121

Vzhledem k porucham v upevnéni koleje je navrzena kompletni vyména pfimého upevnéni. Nové
pruzné upevnéni je navrzeno typu DFF 300 dle VL 051.332. Pro toto upevnéni koleje bude nutné
navafit na horni pasnice nové klinové desky, na které budou upevnény podkladnice s pruznym
upevnénim koleje. Pro sniZzeni pfidavného namahani loZisek a spodni stavby budou pouzity svérky
se snizenou pfidrznosti Skl 15B. U pilifd s tloznymi kamennymi bloky bude provedeno pfikotveni
bloki pomoci pfedpinacich ty¢i. Dale bude u pevnych loZisek provedena vyména kotevnich Sroubl

dle zavéru statického prepoctu.

Je navrzena sanace pfechodovych oblasti a jejich odvodnéni pomoci pficného odvodriovaciho
Zebra vyvedeného na terén. Do odvodfiovaciho Zebra bude napojen trativod Zelezniéniho spodku.
Pro zajisténi plynulého prfechodu tuhosti kolejového loZe je navrzeno v pfechodové oblasti
zpevneéni kolejového loze pomoci pryskyfice v délce 10 m. Budou osazeny nové pojistné uhelniky
na betonové vyhybkové prazce v délce 10 m. Dale bude na opérach zhotoven betonovy prah pro

ukotveni pruzného upevnéni DFF 300 na ocelové zabetonované desky

Pro zajisténi spravné funkce pojistného uhelniku je na nosné konstrukce navrzena uUprava
zahrnujici navareni ploché ty¢e 60x10 mm na bok horni pasnice NK, tak aby horni plocha ty&e byla

ve vysce temene kolejnice.

Sanace spodni stavby zahrne presparovani kamenného zdiva. Vzhledem k tomu, Ze byla v

minulosti provedena injektaz vSech pilifd neni navrzena v ramci pfipravované opravy.

SO 13-20-04 Zelezniéni most v ev. km 119,888

V navrzeném feSeni se pfedpoklada ubourani fims. Nasledné budou vybetonované nové fimsy, do
kterych bude kotveno nové ocelové zabradli. Nefunkéni izolace a priisaky vody nebudou dle
zadméru projektu v ramci tohoto SO feSeny. Také nebude Ffeden obrys nutného kolejového lozZe.
Dochazi pouze k vyskové a smérové Upravé koleje. ReSené jsou také prechody drazni stezky

formou gabionovych zidek.

SO 13-20-05 Zelezniéni most v ev. km 120,764

V navrzeném feSeni se nepredpoklada s ubouranim fims. Stavajici fimsy budou zachovany a bude
do nich kotveno nové ocelové zabradli. Nefunkéni izolace a prlisaky vody nebudou dle zaméru
projektu v ramci tohoto SO feSeny. Také nebude FeSen obrys nutného kolejového loze. Dochazi
pouze k vySkové a smérové Upravé koleje. ReSené jsou také pfechody drazni stezky formou

gabionovych zidek.
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SO 13-20-06 Zelezniéni most v ev. km 120,830

V navrzeném feSeni se nepfedpoklada se ubourani fims. Do stavajicich fims bude kotveno noveé
ocelové zabradli. Nové zabradli je také navrzeno na pfilehlych zidkach vpravo ve sméru staniceni.
Nefunkéni izolace a prisaky vody nebudou dle zaméru projektu v ramci tohoto SO feSeny. Také
nebude feSen obrys nutného kolejového loZze. Dochazi pouze k vySkové a smérové upravé koleje.
Resené jsou také prechody drazni stezky formou gabionovych zidek a ocelovych lavek. Navrzena

je také sanace nosné klenby se spodni stavbou.

SO 13-20-07 Zelezniéni most v ev. km 121,672

V navrzeném feSeni se nepfedpoklada se ubouranim fims. Do stavajicich fims bude kotveno noveé
ocelové zabradli. Nefunkéni izolace a prusaky vody nebudou dle zaméru projektu v ramci tohoto
SO FeSeny. Také nebude FeSen obrys nutného kolejového loZze. Dochazi pouze k vySkové a
smérové Upravé koleje. ReSené jsou také pfechody drazni stezky formou gabionovych zidek a

ocelovych lavek.

SO 13-20-08 Zelezniéni most v ev. km 121,920

V navrzeném feSeni se nepfedpoklada se ubouranim fims. Do stavajicich fims bude kotveno noveé
ocelové zabradli. Priisaky vody nebudou dle zaméru projektu v ramci tohoto SO feSeny. Také
nebude feSen obrys nutného kolejového loZe. Dochazi pouze k vySkové a smérové upraveé koleje.

Resené jsou také prechody drazni stezky formou monolitickych zidek.

SO 13-21-01 Zelezniéni propustek v ev. km 116,780

Stavajici bude nahrazen propustkem trubnim z prefabrikovanych Zelezobetonovych trub. Ukon&eni
bude Sikmé do svahu. Propustek je navrhovan z prefabrikovanych trub se svétlym prdmérem 800
mm. ZalozZeni propustku je ploSné z Zelezobetonu. Pod zakladem je navrzen podkladni beton tl.
100 mm. Vtok propustku je navrzen jako monoliticka Zelezobetonova jimka (vtok vlevo). Jimka
bude zakryta pororo$tem. Vytok je navrzen jako Sikmy. Odlazdéni na vytoku je ukonéeno zaroven
s propustkem. Dale je navrZzena odvodriovaci ryha do pfedpokladané vzdalenosti cca 20 m od

propustku, kudy bude voda ¢aste¢né vsakovana a odvadéna dale na rostly terén a vsakovana.

SO 13-21-02 Zelezniéni propustek v ev. km 117,274

V navrzeném feSeni se predpoklada ubourani fims na propustku. Rimsy budou nahrazeny novymi,
do kterych bude kotveno nové ocelové zabradli. Pod kolejovym svrSkem na propustku je navrZzen
spadovy beton. Na spadovém betonu je navrzen SVI s mékkou ochranou. Na koncich spadového
betonu je navrzené pficné odvodnéni perforovanou drenazni troubou DN 150. Odvodnéni mimo
spadovy beton je vedeno odvodhovacim potrubim vpravo ve sméru staniCeni do vytoku propustku.
Ukonceni odvodrniovaciho potrubi je opatfeno odlazdénim. Na propustku jsou navrzené nové
Zelezo-betonova kfidla. Na vrchni ¢asti kiidel bude Zelezobetonova fimsa se zabradlim. Pfechody

draznich stezek jsou vytvofené gabionovou zidkou.
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SO 13-21-03 Zelezniéni propustek v ev. km 119,672

Stavajici propustek zUstane zachovan. Dojde k demolici betonového ¢ela na misté vioku. Dale
dojde k Caste¢né odkopavce a odstranéni podkladni vrstvy pod propustkem. Bude zhotoven
podkladni beton tloustky 0,10 m. Nové &elo bude monolitické ze Zelezobetonu s roz3ifenym
zakladem. Betonové Celo bude opatfeno novou monolitickou fimsou ze Zelezobetonu. U vtoku
bude provedeno odlazdéni z dlazby z lomového kamene tl. 200 mm do podkladniho betonu tl. 100

mm. Vytok zlstava stavajici a nebude do néj zasahovano.

SO 13-24-01 Zarubni zed v km 116,218 - 116,296

V ramci tohoto stavebniho objektu dojde k demolici stavajici kamenné zarubni zdi a vystavbé noveé
zelezobetonové monolitické zarubni zdi dl. 135,14 m z betonu C 30/37. Monoliticka zed je navrzena
jako uhlova a sestava z 11-ti dilatacnich celkl. Vyska zdi se pohybuje od 2190 mm do 4255 mm
(v€. zaloZeni a fimsy). Cela zarubni zed bude opatfena monolitickou fimsou. Na fimse nebude

osazeno zabradli.

Konstrukce zarubni zdi je navrZzena tak, aby kopirovala tvar zafezu a zaroven sklon pfikopového
Zlabu TZZ5 uloZeného za rubem zdi. Zlab je navrzen ve sklonu 0,3 % se zlomem mezi celky DC7
a DC8. Zaroven je za rubem zdi ulozena drenazni trubka DN min. 150 mm. Odvod vody z drenazni
trubky je zajistén otvory ve svislé &asti zdi priméru 150 mm. Tyto otvory jsou navrzeny v osové
vzdalenosti 2000 mm ve sklonu 5% vyusténi otvord musi byt vzdy min.100 mm nad hornim
povrchem Zlabl budovanych v ramci SO 13—-11-01. Zed je na licové strané navrZena svisla. Na
rubové strané je navrzen sklon. TlouStka stény se pohybuje u DC1 od 700 mm do 500 mm a DC2
az DC11 od 1000 mm do 500 mm.

Hloubka zakladové spary je navrzena cca 1,5 m pod terénem z dvodu umisténi prefabrikovaného
odvodnovaciho zlabu nad zakladem k lici zdi v ramci SO 13-11-01.

Sitka zakladu je navrzena u DC1 2800 mm u DC2 az DC 11 je 3100 mm. Sklon horni hrany zakladu

je navrzen 5 %, aby bylo zajisténo odvedeni stékajici vody od konstrukce.

Pod zakladem je navrzen podkladni beton C16/20 tl. 150 mm.
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D.2.1.5 Ostatni inZenyrské objekty
SO 00-30-01.01 Sdélovaci vedeni - Uprava/ochrana/prelozka CETIN a.s.

SO 00-30-01.02 Sdélovaci vedeni - prava/ochrana/prelozka Ceské Radiokomunikace a.s.

SO 00-30-01.03 Sdélovaci vedeni - uprava/ochrana/prelozka T-Mobile

CETIN, a.s.

Pfed zahajenim stavebnich praci se navrhuje stavajici kabelizaci vytycit. V pfipadé odhaleni
stavajici kabelizace pfi rekonstrukci trati se navrhuje metalickou, nebo optickou kabelizaci v HDPE
trubkach ochranit délenymi chraniCkami, v pfipadé nizké hloubky odkopat a zahloubit, nebo

dostatecné odkopat a bez pferuSeni preloZit stranovou prelozkou.

Pokud nebude mozZné provést stranovou prelozku bez preruseni, bude se muset metalicka
kabelizace prelozit do nové trasy a bude naspojkovana na stavajici metalickou kabelizaci CETIN

a.s.

Pokud nebude mozné provést stranovou pfelozku bez preruseni, bude se muset opticka kabelizace
vyfouknout, pfelozit HDPE trubky a znova zafouknuta optické kabelizace do nové trasy HDPE
trubek. Opticka kabelizace by se zafoukla od optické spojky k optické spojce.

Proti pojezdu téZkou mechanizaci se navrhuje stavajici kabelizaci chranit prekrytim silniénimi

panely.

Ceské Radiokomunikace, a.s.

Pfed zahajenim stavebnich praci se navrhuje stavajici kabelizaci vytyCit. V pfipadé odhaleni
stavajici kabelizace pfi rekonstrukci trati se navrhuje metalickou, nebo optickou kabelizaci v HDPE
trubkach ochranit délenymi chrani¢kami, v pfipadé nizké hloubky odkopat a zahloubit, nebo

dostatecné odkopat a bez preruSeni prelozit stranovou prelozkou.

Pokud nebude mozZné provést stranovou prelozku bez preruseni, bude se muset metalicka
kabelizace prelozit do nové trasy a bude naspojkovana na stavajici metalickou kabelizaci Ceské

Radiokomunikace, a.s.

Pokud nebude mozné provést stranovou pfelozku bez pferuseni, bude se muset opticka kabelizace
vyfouknout, pfelozit HDPE trubky a znova zafouknuta optické kabelizace do nové trasy HDPE

trubek. Opticka kabelizace by se zafoukla od optické spojky k optické spojce.

Proti pojezdu t&Zkou mechanizaci se navrhuje stavajici kabelizaci chranit pfekrytim silni¢nimi

panely.
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T-Mobile, a.s.

Pfed zahajenim stavebnich praci se navrhuje stavajici kabelizaci vyty€it. V pfipadé odhaleni
stavajici kabelizace pfi rekonstrukci trati se navrhuje metalickou, nebo optickou kabelizaci v HDPE
trubkach ochranit délenymi chrani¢kami, v pfipadé nizké hloubky odkopat a zahloubit, nebo

dostatecné odkopat a bez preruSeni prelozit stranovou prelozkou.

Pokud nebude mozné provést stranovou prelozku bez preruSeni, bude se muset metalicka
kabelizace pFelozit do nove trasy a bude naspojkovana na stavajici metalickou kabelizaci T-Mobile,

a.s.

Pokud nebude mozné provést stranovou pfelozku bez pferuseni, bude se muset opticka kabelizace
vyfouknout, prelozit HDPE trubky a znova zafouknuta opticka kabelizace do nové trasy HDPE

trubek. Opticka kabelizace by se zafoukla od optické spojky k optické spojce.

Proti pojezdu t&Zkou mechanizaci se navrhuje stavajici kabelizaci chranit pfekrytim silni¢nimi

panely.

SO 00-30-03 VN,NN - ochrana/pfelozka, CEZ, a.s.

CEZ, a.s.

Pro ochranu stavajicich kabelt ve spravé CEZ distribuce bude nutno pfed zahajenim stavby
provést hloubkové zaméfeni (vyty€eni) kabell a v pfipadé pfiblizeni novym zafizenim bude nutno
stavajici kabely mechanicky ochranit — ulozit do délené chrani¢ky a tuto mechanicky stabilizovat
(obetonovat). V pfipadé nizké hloubky odkopat a zahloubit, nebo dostateéné odkopat a bez
preruseni prelozit stranovou prelozkou. Pokud nebude mozné provést stranovou prelozku bez
pferudeni, bude se muset stavajici kabelizace preloZit do nové trasy a bude naspojkovana na
stavajici silové vedeni. Proti pojezdu t€Zkou mechanizaci se navrhuje stavajici kabelizaci chranit

prekrytim silni€nimi panely.

e Prelozka kabelu NN 0,4kV CEZ Distribuce v km 117,940
e Ochrana kabeld NN, VN CEZ Distribuce v km 123,152
e Prelozka vedeni NN 0,4kV v km 120,830

D.2.1.6 Potrubni vedeni
SO 13-31-01 Destova kanalizace zast. Dolanky

Nové odvodnéni nastupistni plochy u budovy zast. Dolanky bude feSeno odvodniovacim Zlabkem,
ktery bude ve sklonu stavajiciho nastupisté. Odvodriovaci Zlabek bude sveden potrubim PVC DN
110 do stavajici Sachty S3 na nastupisti smérem k pfejezdu P3093. Potrubi bude uloZeno a
obsypano Stérkopiskovy materialem. Ve vySce cca 100 mm nad potrubim bude umisténa ochranna

félie. Na vychodni strané budovy zastavky bude vytvofen chodnik po celé Sifce budovy.
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SO 00-31-01 Kanalizace - ochrana, SCVK, a.s.

SO 00-32-01 Vodovody - ochrana, SCVK, a.s.

SO 00-33-01 Plynovody - ochrana, GasNet, s.r.o.

Zameérem stavebnich objektl jsou ochrany stavajici kanaliza¢ni sité, vodovodniho fadu a
plynovodu, z divodu rekonstrukce Zelezni¢ni stanice Mala Skala a navazujicich tratovych useku.
Potrubi je uloZzeno v chranigkach, kryti chraniéek dle CSN 73 6005 a dle PNE 34 1050 musi byt
nejméné 1500 mm od plané télesa Zelezni¢niho spodku, respektive 2000 mm od temene kolejnice.
V pfipadé, Ze v ramci realizace stavby dojde k odkryti chrani€ek potrubi, bude pfizvan spravce
potrubi, tyto chrani¢ky budou v dostateCné délce odkopany, s potrubim pfemistény a po novém

umisténi obetonovany.

D.2.1.7 Tunely
SO 13-40-01 Zelezniéni tunel v km 117,529

V ramci tohoto stavebniho objektu dojde k &asteéné sanaci tunelu Rakousy véetné sanace
vjezdového a vyjezdového portalu. Navrh sanaci je podlozen prizkumem z r. 2006, ktery byl
zpracovan firmou Amberg a pochlizkami po trati v letech 2021 a 2022. Stejné tak jsou v navrhu

respektovany pozadavky spravy most( a tunel(.

Sanace tunelu je navrzena z divodu zamezeni vnikani vody do tunelové trouby, nebot v zimnich
mésicich dochazi ke vzniku rampoucht a ledopadu, které mohou zasahovat do priijezdného profilu

a zaroven zpusobit zalednéni koleje, které zvySuje riziko vykolejeni projizdéjici soupravy.

S ohledem na probéhlad mistni Setfeni byl dohodnut navrh neodkladnych sanaénich opatfent,
tykajicich se oprav osténi v pasech P13 az P15 a oprav jiz existujicich svodnic mezi pasy P3, P4,

P5 a P6, dale svodnice v pase P8, které jiz neplni svou funkci a dochazi k porucham betonu.

Nakonec bude navrzena oprava v paté osténi, kde doslo vlivem pfitoku vody k jeho poruseni.
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SO 13-40-02 Zajisténi skalniho svahu u viezdového portalu

S ohledem na charakter poruch skalniho svahu je navrzeno zajisténi pomoci ocelovych siti
uchycenych svorniky do skalniho masivu. Svorniky jsou navrzeny délky 2 m v rastru 1,5 m x 1,5

m.

D.2.1.8 Pozemni komunikace

SO 12-50-01 ZST Mala Skala, pozemni komunikace pro pé&si

Nové navrhované pfistupy k vypravni budové zahrnuji vystavbu pfistupové komunikace, dvojici
pfistupovych schodist a samotné plochy pfed vypravni budovou, které navazuji na pfistupové
plochy k nastupistim. V ramci pfistupovych komunikaci bude také zfizen chodnik podél spodni

Casti vypravni budovy.

Stavebni objekt dale Fesi vybudovani novych opérnych zdi, které jsou navrhovany z divodu zfizeni
pfistupové komunikace a pfistupovych schodist. Na nové vybudované opérné zdi budou osazena
ocelova zabradli. Soucasti vybudovani zdi budou terénni Upravy pfilehlych svah(, pfipadné

Castecné zfizeni protierozni ochrany svahu.

Soucasti objektu bude zfizeni odvodnéni za rubem opérnych zdi, dale pak zfizeni systému
svodnych potrubi s Sachtami. Svodna potrubi budou zajiStovat odvod vody z nové navrhovanych
konstrukci a svedeni téchto vod do stavajici kanalizace vedené v mistni komunikaci pod vypravni

budovou.

Stavebni objekt zahrnuje demontaz a odbourani stavajicich zafizeni, ktera pfedevSim zahrnuji

stavajici kamenné zidky a ploty.

SO 12-51-01 ZST Mala Skaéla, parkovani pro osobni automobily

Stavajici parkovisté pro osobni automobily pfed vypravni budovou bude po rekonstrukci stanice
ponechano a doplnéno o potfebné mnozstvi novych parkovacich mist. Parkovaci plocha bude
provedena s kolmym parkovacim stanim. PUdorysna plocha parkovisté bude kopirovat pribéh
nové vybudované opérné zdi. Celkova kapacita nového parkovisté bude pro 8 osobnich
automobill, pfi€emz jedno parkovaci misto pfipada osobam s omezenou schopnosti pohybu a

orientace. Parkovisté a parkovaci stani budou oznacena pfislusnym dopravnim znac&enim.

Povrch parkovisté bude zhotoven z dlaZebnich kostek. V ramci tohoto SO také bude provedena
uprava asfaltovych ploch pfed vypravni budovou v navaznosti na stavajici mistni komunikaci a

novou pfistupovou komunikaci k vypravni budové a nastupistim.

SO 00-59-01 Dopravni opatreni

Objekt feSi dopravné-inzenyrské opatfeni na mostech a prejezdech v dobé realizace stavby.
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D.2.1.9 Kabelovody, kolektory
SO 12-60-01 ZST Mala Skala, kabelovod

Navrh stavebniho objektu kabelovodu feSi umisténi zabezpelovaciho, sdélovaciho a

silnoproudého kabelu pro vystavbu kabelovych tras v ZST Mala Skala.

Z dlvodu poZadavku na vodotésnost budou pouzity multikanalové prefabrikované plastové dilce
(multikanaly) se schopnosti odolavat pretlaku vody a s poZadavkem na sniZzenou hoflavost
kabelovodu.

SO 13-60-01 zast. Dolanky, kabelovod

Navrh stavebniho objektu kabelovodu feSi umisténi zabezpelovaciho, sdélovaciho a

silnoproudého kabelu pro vystavbu kabelovych tras v zast. Dolanky.

Z duvodu pozadavku na vodotésnost budou pouzity multikanalové prefabrikované plastové dilce
(multikanaly) se schopnosti odolavat pretlaku vody a s poZadavkem na sniZzenou hoflavost
kabelovodu.

D.2.2 Pozemni stavebni objekty

D.2.2.1 Pozemni objekty budov
SO 12-71-01 VB Mala Skala

Je navrzena kompletni rekonstrukce vypravni budovy — navrzena feSeni vychazeji z pozadavku
investora a spravcl jednotlivych ¢asti vypravni budovy. Vypravni budova je zdéna z cihle pinych
palenych o 4 podlazich v€etné Castecné zahloubeného suterénu a mimouroviiovych sedlovych
stfech. V ramci rekonstrukce nedojde k pldorysnému rozsSifeni vypravni budovy jako takové nebo
jejimu ubourani. Pfistavi se pouze novy anglicky dvorek do mista stavajiciho pfistupového
schodi$té. Vypravni budova bude pouze navy$ena oproti stavajicimu stavu nadezdivkou ZB vénce
v podkrovnich bytech pro zvySeni bytového komfortu a zaji§téni novych krovu.

Pro potfeby dozdivani vypIné otvord, odstranénych kominovych téles (trasy se daji vyuzit pro
rozvody UT a elektro instalace), nové vystavby zdi, pfi¢ek a nadezdivek budou pouzity tvarnice z
porobetonu. Pro lokalni vyménu keramického stavajiciho zdiva budou pouZity cihly plné palené s
vysokopevnostni maltou. Bude provedena téz kompletni obnova vSech vnitfnich zdravotné
technickych instalaci a el. rozvodu to znamena odstranénim stavajicich rozvodu a instalaci novych.
VB bude odpojena od stavajiciho plynovodu — nové bude vytdpéna tepelnym c&erpadlem
umisténym v novém anglickém dvorku. Z kominovych téles zbyde funk&ni pouze jedno, a to které
nyni slouzi na odvod zplodin z plynové kotle umistény v 1NP v doprani kancelafi — kominové téleso
bude nové ,vyvilozkovani“, lokalné vyspraveno a poslouzi k odvodu nové instalovanych VZT
jednotkam z vefejnych toalet a bytovych jednotek. 1PP bude nové odizolovana od zemni vihkosti
novymi (svislymi a vodorovnymi) hydroizolaénimi systémy, sanaci 1PP v¢etné vrtd s injektovanou

hmotou proti vzlinavé vihkosti v nosnych konstrukcich.
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Nové svislé nebo vodorovné prostupy/drazky ve stavajicim zdivu pro vedeni VZT, UT, ZTI a nové
el. kabelizace budou provedeny provrtanim s vlozenou ocelovou chrani¢kou. V nové navrzenych
konstrukcich bude pro potfeby stoupaCek bude provedena systémova vymeéna. Nové otvory v
nosnych sténach budou zajistény pomoci ocelovych nosnikd typu IPE. Nad nové dvefni otvory v
poérobetonovych pFickach a dvefni otvory v nosnych sténach ve 3NP budou preklady feSeny

systémovym profilem z pérobetonu.

Nové stropni konstrukce v prostoru technologie SZ a provozu kavarny budou fe$eny mezi 1PP a
1NP pomoci ocelo-betonu uloZeny na ocelovych nosnicich typu HEB a IPE. Na chodbé schodisté
a zazemi kavarny budou keramobetonové nosniky s keramickymi vlozkami. V nasledujicich
podlazich budou stropni konstrukci tvofit keramobetonové nosniky s keramickymi vlozkami. V
prostorach novych vefejnych toalet, chodbach se schodisti, infocentru véetné zazemi a bytovych
jednotkach budou provedeny podhledy se sadrokartonovych desek. V mistech toalet/koupelen s
vodotésnou Upravou. V prostorach krovd s protipoZzarni Upravou. Vnitfni omitky budou tvoreny
hlazenou stérkou bilé barvy s jadrem s pfidavnou sitovinou, v mistech sanacnich omitek
provzdusnénou malbou bilé barvy nebo keramickymi obklady svétle Sedé barvy (s tim, ze pod

keramickymi obklady budou sanacni drazky pro odvétrani sanaéni omitky).

Vnitfni obklady a dlazba bude feSena pomoci keramickych dlazdic min. formatu 300x300mm a
maximalniho formatu 600x600mm. Obklady se navrhuji svétle Sedé barvy, dlazdice tmavé Sedé
barvy. Vnéjsi obalka vypravni budovy bude nové zateplena tepelnou izolaci PUR tak aby splfiovala
pozadavky na nizko energeticky dim. VnéjSi omitky budou z jemné vapenného Stuku okrového
odstinu s jaddrem a pfidavnou sitovinou. VeSkeré okrasné prvky na fasadé budovy jako jsou listy v
1PP, Sambrany kolem oken, fimsy a rezy (napodobujici vystouplé zdivo) — budou tvofeny pomoci
polystyrénu oSetfeny vnéjSi omitkou. Podlahové konstrukce budou tvofit hydroizolaéni félie/PVC
folie, teplené nebo kroCejové izolace, anhydrit pro podlahy, flexibilni lepidlo nebo kryci
polyetylenova folie a pfidruzena naslapna vrstva (lamino nebo keramické dlazdice). V 1NP v
prostorach ZZ a SZ vzniknou dvojité podlahy s pogumovanou naslapnou vrstvou (tak aby
nevznikala staticka elektfina a se svétlou vy8kou meziprostoru 500mm). Nova stfeSni konstrukce
bude uloZena na novych ZB véncich kotvenych do obvodové zdi chemickymi kotvami a pfes kapsy
s helikalni vyztuzi, kde vénce budou provazany s navazujici obvodovou/stitovou nebo nosnou
vnitfni zdi. StfesSni konstrukce bude feSena novym krovem: pozednicemi, krokvemi, vaznicemi z
JEKLu, sloupkd, klestinami, kontra latémi, latémi, pomocnou konstrukci pro stfesni okna, vyménou
v oblasti kominu, pasky a bednénim prkny v ¢asti exteriéru nad krokvemi. Skladbu stfesni krytiny
bude tvofit poZzarné odolny sadrokarton, doplfikova tepelna izolace, parotésna izolace, tepelna
izolace(mezi krokvemi), hydroizolace a dvojitd stfedni krytina(bobrovka RAL 8004) na fidkém

latovani.
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Venkovni $achta se navrhuje jako ZB monoliticka konstrukce rozdélena na tfi stejné krychle , tak
aby vznikly tfi samostatné pozarni celky. Na Sachtu bude napojeny kabelovod v ramci SO 12-60-
01 ZST Mala Skala, kabelovod, ktery je pfivedeny z prilehlého nastupi$té. Prostupy v $achtach
budou oSetfeny hydroizolaénimi a protipoZzarnimi manzZetami. Celda Sachta bude oS3etfena
hydroizolaci s geotextilii. Do Sachet bude umoznén vstup tfemi zadlazdovacimi poklopy tfidy B125
o vnéjsich rozmérech 800x800mm a $achtovych ocelovych stupadlech dle Z8.10. Podlaha bude z

prostého betonu a vnitini stény a strop budou osetfeny tenkou omitkou.

Anglicky dvorek bude tvofen ZB monolitickou opé&rnou zdi o$etfenou vnitfiné pohledovym betonem
a z vnéjdku hydroizolaénim natérem. Podlahovou konstrukci bude tvofit zhutnény $térkopisek, ZB
monoliticka deska a spadovy prosty beton. Konstrukci pfistfeSku pro venkovni VZT techniku a
teplené Cerpadlo bude tvofit ram z JEKLG vyplnény tahokovem. — PFistfeSek bude v nerezovém

provedeni.

Pultovy pfistfeSek bude feSen repasovanim stavajicich ocelovych sloupkl a ¢aste¢né dfevéné
stfesSni konstrukce. Sloupky budou oSetfeny novym PKO, novym lakovanim a barevnym néatér v
RAL 6033. Sloupky budou ulozeny do novych betonovych patek v novych sjednocenych osovych
vzdalenostech — Stfesni konstrukce se sjednoti na jednotnou osovou vzdalenost a oSetfi proti
vlhkosti, houbam a dfevokaznym Skidcim — pouzije se barva RAL 6033. StfesSni krytinu budou
nové tvofit oSetfeny prkenny zaklop s PVC fdlii a krytinou z falcového plechu — RAL 8004.

SO 13-71-01 Sanace zdiva budovy zast. Dolanky

V ramci sanace zdiva dojde k odstranéni omitkovych vrstev, jak uvnitf tak i vné budovy, a
ponechany odkryté po dobu jejich vysychani. Pro zajisténi bezpelnosti proti spodni vodé je
navrzeno podfiznuti konstrukce obvodovych stén v urovni zdkladové desky a vloZeni nové
hydroizolaéni vrstvy. DalSim opatfenim je SO 13-31-01 DeStova kanalizace zast. Dolanky, které

zajisti budovu od vody z nastupistni plochy.

Oprava podhledové konstrukce bude FeSena v navaznosti na prizkum, ktery bude proveden

zhotovitel stavby.

Z dGvodu napojeni novych kabelt zabezpecovaciho a sdélovaciho zafizeni bude upraven stavajici

kabelovy kandl v budové zastavky.
Na severni strané budovy dojde k pfesunuti ventilatoru.

Na jizni strané budovy budou prodlouzeny okapové svody.
SO 00-71-01 Zaklady technologickych objektt

Stavebni objekty fesi zaklady u novych technologickych objektll. Zaklady budou zalozeny se
zakladovou sparou v nezamrzné hloubce min. 800 mm. Zaklady budou tvofeny ze ztraceného
bednéni, pfipadné monolitickych zakladu.

. RD-MT1 (P3089)

. RD-T (ZST Turnov)
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D.2.2.2 ZastreSeni nastupisté, pristreSky na nastupistich
SO 12-75-01 ZST Mala Skala, pristresky

V ramci tohoto stavebniho objektu bude na nastupisté ¢. 1 umistén jeden pfistfeSek pro cestujici a
na plochu u pfistupu na nastupisté ¢. 1 jeden pfistieSek pro jizdni kola. PFistfeSky budou modularni
konstrukce, jejichz ram budou tvofit ocelové nosné profily. Stfecha a bocnice pfistfeSki budou
tvofeny tvrzenym sklem. Stfecha pfistfeSka pultova, kotveni pfistfeSkd na samostatné betonové
zaklady. PristfeSek pro cestujici bude osazen integrovanou lavickou na ram konstrukce a

osvétlenim.

D.2.2.4 Orientac¢ni systém
SO 12-77-01 ZST Mala Skala, orientaéni systém

Novy orientaéni systém v ZST Mala Skala bude obsahovat tabule s ndzvem stanice, tabule s &isly

koleji a sektory na nastupisti, smérové a cilové tabule, hmatné $titky s Braillovym pismem, hmatné
Stitky s Braillovym a prismatickym pismem, orientaéni hlasové majacky (OHM) a tabule pro

provizorni orientacni systém.

Navrh nového orientaéniho systému vychazi ze smérnice SZ SM118 ,Orientaéni a informaéni
systém v zelezni¢nich stanicich a na Zelezni¢nich zastavkach®, ktery dopliuje Graficky manual
jednotného orientaéniho a informaéniho systému, TNZ 73 6390 ,Napisy nazvil Zelezniénich stanic

a zastavek” a Akustické orientaéni a informaéni majacky budou v souladu s TN TZUS 12.03.07.

Zakladnim pismem pro aplikaci orientaéniho systému (vizualni orientacni tabule) je bezpatkové

pismo Arial. Pismena pro tabule s nazvem stanice jsou psana vyhradné fontem ARIAL Bold.

Bude FeSen také orientacni systému vypravni budovy v ZST Mala Skala v navaznosti na vefejné

¢asti budovy.

D.2.2.5 Demolice
SO 12-78-01 ZST Mala Skala, demolice objektt

Z davodu kompletni rekonstrukce stanice Mala Skala, dojde k odstranéni pozemnich stavebnich

objektu.

. ZST Mala Skala, demolice skladt p. &. st. 709 a 710
. ZST Mala Skala, demolice RD p. &. st. 713

. ZST Mala Skala, demolice sklept

. ZST Mala Skala, demolice garaze

. ZST Mala Skala, demolice pfistavku VB

SO 12-78-02 ZST Mala Skala, demolice dratovodu

Kompletni odstranéni dratovod(i v ZST Mala Skala.
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D.2.2.6 Drobna architektura a oploceni
SO 12-79-01 ZST Mala Skala, vnéjsi drobna architektura

V ramci SO 11-79-01 dojde k odstranéni stavajici drobné architektury ve venkovnim prostoru kolem
vypravni budovy. Stavebni objekt dale FeSi rozmist&ni nového mobilidie v prostoru vypravni budovy
a na novych nastupistich. Nové prvky mobiliaie budou zahrnovat lavi¢ky, odpadkové koSe, nadoby
na posypovy material, stojany na kola, zahrazovaci sloupky, vitriny pro JR a VJR pro SZ a litinové

mfiZe ke stavajicim stromdam.

D.2.3 Trakcéni a energeticka zarizeni
D.2.3.4 Ohiev vyhybek
SO 12-84-01 ZST Turnov, EOV

Pro potfeby samostatnych objektl silnoproudé technologie bude v ramci této ¢asti dokumentace

feSeno elektrické napajeni EOV v€etné& samotného zafizeni v kolejidti u vyhybek.

Elektricky ohFev vyhybek v ZST Mala Skala bude zcela novy a odpovida pozadavku dopravniho
technologa. Stavajici systém EOV v ZST Mala Skala neni. Rozsah napajeni je feSen z nové
rozvodny nn ve vypravni budové. Silovy vyvod bude osazen elektromérem OR s pfenosem do
systému dalkového pfenosu v souladu s pfipojovacimi podminkami. Rozvadéc v kolejisti je navrzen
v poctu 1 ks a to cca 190 m od referencni vyhybky &. 1. Celkovy pocet vyhybek vybavenych
ohfevem vychazi z poZadavku dopravni technologie v feSeném useku trati a to v poctu 3ks
vyhybek. V ramci dodavky EOV bude dodan Fidici rozvadé¢ EOV/VO, ktery bude umistén v

rozvodné nn.

V ramci porady byla feSena problematika sestav ty€i EOV na vyhybkach, které budou feSeny v
poplatné dobé v ramci stavby dle schvalenych vzorovych listd. V projektu bude pfikonové pocitano

s prodlouzenymi sestavami.

Ovladani ohfevu vyhybek je provozovano v rezimech ,automatika“ nebo ,ruéni obsluha“.
Automaticky systém ovladani je fizen soustavou ¢idel (povétrnostni a teplotni) umisténych v
kolejisti, ruéni obsluhu je mozno provadét: a) z ovladacich zafizeni v ramci uréeného pracovisté
fizeni dopravy; b) v rozvodné NN pfislusné stanice pfipadné v rozvadécich v kolejisti. Pfistup k
dalkovému fizeni a k diagnostice provozu EOV bude prostfednictvim sdélovacich pfenosovych
cest k dispozici na uréeném pracovisti vlakového dispecera, na pracovisti elektro dispeCera a na

vybraném pracovisti udrzby OR SEE.
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D.2.3.6 Rozvody VN, NN, osvétleni a dalkové ovladani odpojovacu

SO 11-86-01 zast. LiSny, venkovni rozvody nn

Na zastavce LiSny bude provedena uUprava stavajicich rozvodid nn. Bude dodan novy
elektromérovy rozvadé&c< a pfipojen novy rozvadéc sdélovaciho zafizeni pro napajeni rozhlasového
zafizeni. Stavajici osvétleni je diagnostikovano a nebude souclasti stavby. Stavajici osvétleni
zastavky z(Ustava zachovano beze zmény.

SO 12-86-01 ZST Maléa Skéla, tprava pfipojky nn

Stavajici venkovni rozvody NN dotéené stavbou v majetku Spravy zeleznic budou v Zelezni¢ni

stanici Mala Skala kompletné zruseny a vybudovany nové. Bude provedena demontaz stavajicich
rusenych silnoproudych zafizeni, stavajici kabelizace bude demontovana pouze v rozsahu dotéené
stavbou. Bude realizovana nova kabelizace zajistujici napajeni novych a zachovanych stavajicich
objektd, napajeni nového zafizeni venkovniho osvétleni drahy a napajeni veskerych nové
instalovanych technologickych zafizeni. Je navrZzena nova mistnost rozvodny NN, ze které budou

dale realizovany pfipojky NN pro novou technologie zabezpe&ovaciho a sdélovaciho zafizeni.

Dle dohody bude zazadano o Upravu pfipojky nn a slouceni pfikont odbérnych mist do jednoho
odbérného mista Spravy Zeleznic, s.o.. Stavajici elektromérovy rozvadéc v chodbé bude zrusen a
nahrazen novym elektromérovym rozvadéce na fasadé. Pro zalohované napajeni technologie je
navrzen stabilni dieselagregat umistén v blizkosti technologie rozvodny nn. Ridici rozvadéd
automatiky dieselagregatu bude pfipojen do systému DRT.

SO 12-86-02 ZST Mala Skéla, venkovni rozvody nn a osvétleni

Stavajici venkovni rozvody NN dotené stavbou v majetku Spravy Zeleznic budou v Zelezniéni

stanici Mala Skala kompletné zruSeny a vybudovany nové. Bude provedena demontaz stavajicich
ruSenych silnoproudych zafizeni, stavajici kabelizace bude demontovana pouze v rozsahu dotéené
stavbou. Bude realizovana nova kabelizace zajistujici napajeni novych a zachovanych stavajicich
objektd, napajeni nového zafizeni venkovniho osvétleni drahy a napajeni vesSkerych nové
instalovanych technologickych zafizeni. Je navrZzena nova mistnost rozvodny NN, ze které budou

dale realizovany pfipojky NN pro novou technologie zabezpecovaciho a sdélovaciho zafizeni.

Venkovni osvétleni bude ve Zelezni¢ni stanici upraveno za ucelem splnéni pozadavkl platnych
norem a platnych smérnic Spravy Zeleznic, s.o.. Stavajici osvétlovaci zafizeni bude kompletné
demontovano a nahrazeno novym. Rozsah nové osvétlovanych ploch je navrZzen v souladu s
navrhem projednanym v priibéhu zpracovani projektové dokumentace s odpovédnymi slozkami
SZ, s.o.. Parametry nového osvétleni pro prFislusné stanovené prostory vychazi z hodnot
stanovenych dle normy CSN EN 12 464-2 a dle smérnice SZDC, s.0. E11. Pro osvétleni kolejisté
v misté vyhybek osazenym EOV, otevienych nastupist a pfistupovych ploch budou pouzita LED
svitidla umisténa na samostatnych ocelovych stozarech (na nastupistich vysky do 6 m, v kolejisti

vysky do 12 m).
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Ovladani osvétleni bude provozovano v rezimech ,automatika“ nebo ,ru¢ni obsluha“. Automaticky
systém ovladani je fizen v zavislosti na soumrakovém spinaci pfipadné v nastaveném ¢asovéem
rezimu, ru€ni obsluhu je mozno provadét z ovladacich zafizeni v ramci uréeného pracovisté fizeni
dopravy, dale v rozvodné NN. PFistup k dalkovému Fizeni a k diagnostice provozu osvétleni bude
prostfednictvim sdélovacich pfenosovych cest k dispozici na uréeném pracovisti vlakového
dispedera, na pracovisti elektrodispedera a na vybraném pracovisti udrzby OR SEE.

SO 12-86-03 ZST Malé Skéla, pFipojka nn pro PZS P3089

V zelezni¢ni stanici budou pfipojeny v ramci zabezpe€ovaciho zafizeni prejezdy PZS P3086,

P3087, P3088. V ramci silnoproudych rozvodd NN bude pfipojen pfipojkou NN z Zelezni¢ni stanice
Mala Skala PZS P3089.
SO 13-86-01 zast. Dolanky, uprava pfipojky nn pro PZS P3092 a P3093

Na zastavce Dolanky bude dodan novy rozvadéc¢ pro napajeni technologie zabezpelovaciho a

sdélovaciho zafizeni. Rozvadé¢ bude dodan do rekonstruované budovy na zast. Dolanky (mistnost
pro nn a sdélovaci zafizeni). Stavajici napajeni PZS P3093, P3082 a napajeni informacnich tabuli

bude upraveno. Stavajici osvétleni zastavky zlstava zachovano beze zmény.

D.2.4 Ostatni stavebni objekty
SO 12-95-01 ZST Mala Skala, ostatni vegetaéni Upravy

V ramci tohoto stavebniho objektu budou dosavadni vegetaCni Upravy odstranény a nahrazeny
novou vysadbou. Odstranéni stavajicich vegetanich uprav bude provedeno vramci tohoto
stavebniho objektu. Nové vegetaéni Upravy budou zahrnovat pfedevsim vysadbu pldokryvnych
stalezelenych kefll a kefti vy§siho vzrustu. Vegetacni Upravy budou také zahrnovat Upravu ploch
pro vysadbu kefu. Tyto plochy budou tvofeny kamennou drti jemné frakce. Dale pak v Casti
sneseneé koleje €. 4 a nastupisté €. 1 bude nové po demontazi téchto zafizeni zalozen travnik.

SO 00-92-01 Mala Skala - Turnov, kaceni

Objekt kaceni bude zahrnovat odstranéni dfevin o obvodu kmene nad 80 cm méfeného ve vySce

130 cm nad zemi a zapojené porosty dievin v Useku Mala Skala (v€etn&) — Turnov (mimo).

SO 12-94-01 Rekultivace, zemni val

V ramci tohoto SO bude vybudovan zemni val, ktery bude slouzit k uloZeni ¢asti vyziskané
vykopové zeminy z SO 12-11-01 ZST Mala Skala, Zelezniéni spodek. Val bude umistén po pravé
strané koleje €. 1 ve sméru stani¢eni v km 115,717 419 — km 115,905 550. Svah zemniho valu
bude proti erozi ochranén georohozi. Finalni uprava zemniho valu bude obsahovat oseti travnim
semenem s pfidanim mulCe (vyziskana dfevni §tépka).
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B. 2.8 Zasady pozarné bezpeénostniho Feseni stavby
Reseno v &asti dokumentace D.2.5 ,Pozarné bezpeénostni feeni*.

,Reléovy domek v ZST Turnov v blizkosti stavédla St.1 je zafazen do IV. bezpe&nostni kategorie.
Bezpec€nostni projekt projekéni neni vyZzadovan. Zhotovitel je povinen dodrzet poZzadavek na min.
zabezpeceni pro stanovenou kategorii dle Samostatné pfilohy F Smérnice SM 07¢.

,Reléovy domek u pfejezdu P3089 je zafazen do IV. bezpelnostni kategorie. Bezpe&nostni projekt
projekéni neni vyZadovan. Zhotovitel je povinen dodrzet pozadavek na min. zabezpedeni pro

stanovenou kategorii dle Samostatné pfilohy F Smérnice SM 07*.

,Vypravni budova v ZST Mala Skala je zafazen do IV. bezpe&nostni kategorie. Bezpe&nostni
projekt projekéni neni vyZzadovan. Zhotovitel je povinen dodrzet pozadavek na min. zabezpeceni
pro stanovenou kategorii dle Samostatné pfilohy F Smérnice SM 07“. V objektu vypravni budovy v
ZST Mala Skala budou technologické prostory (m. &. 1.5 — 1.7) zafazeny do bezpeé&nostni zény C

(BZ-C) v souladu se Samostatnou pfilohou E Smérnice SM 07.

,Objekt v zast. Dolanky je zafazen do IV. bezpe€nostni kategorie. Bezpe&nostni projekt projekéni
neni vyZadovan. Zhotovitel je povinen dodrzet poZadavek na min. zabezpeceni pro stanovenou

kategorii dle Samostatné prilohy F Smérnice SM 07*.

B. 2.9 Uspora energie a tepelna ochrana
V ramci rekonstrukce budovy vypravni budovy bude doloZen energeticky posudek (EP) dle SZDC

MP ,Energetické posouzeni rekonstrukce budovy/objektu” a vyhlasky €. 141/2021 Sb., § 9a odst.1
pism. d) zakona ¢&. 406/2000 Sb., o hospodareni energii. Prikaz energetické naro¢nosti (PENB)
bude zpracovan podle zakona €. 406/2000 Sb., o hospodareni energii a vyhladky €. 264/2020 Sb.,
o energetické naro¢nosti budov.

Ugelem zpracovani energetického posudku je posouzeni navrzenych opatfeni ke snizeni
energetickych spotfeb, pficemz vychozim stavem je stavajici stav vyplyvajici z doloZzenych spotfeb
energie. Cilem navrhovaného feSeni bude nalézt a doporucit takové feSeni, které z hlediska
energie dotéenych objektl a sou¢asné v souladu se stavajicimi, pfipadné pfipravovanymi zakony
a zavaznymi pfedpisy v oblasti energetiky a Zivotniho prostfedi.

Energetické vyhodnoceni viz ¢ast dokumentace E.9.

Reseno v ¢asti dokumentace D.2.2.1 ,Pozemni objekty budov* SO 12-71-01.01 a SO 12-71-01.03
Vytapéni.

Stavba je navrhovana, jako tepelné Usporna a objekt vypravni budovy je navrzen jako zatepleny
pro minimalizaci tepelnych ztrat. Veskeré konstrukce splfiuji poZzadavky na doporu¢ené hodnoty
prostupu tepla dle CSN 73 0540-2 ,Tepelna ochrana budov - Cast 2: Pozadavky“. Vypo&tené
bilance potfeby tepla pro vytapéni, které byly ziskany vypoétem tepelnych ztrat plasté dle normy
CSN EN 12 831 ,Tepelné soustavy v budovach — Vypodet tepelného vykonu" a CSN EN ISO 13

790 ,Energeticka naro€nost budov — Vypodet potfeby energie na vytapéni a chlazeni*.
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V ramci stavby budou nainstalovana usporna LED svitidla viz ¢ast dokumentace D.2.2.1 ,Pozemni
objekty budov* SO 12-71-01.03 Vnitini silnoproudé rozvody a osvétleni a D.2.3.6 ,Rozvody VN,

NN, osvétleni a dalkové ovladani odpojovaci® SO 12-86-02.

B. 2.10 Hygienické feSeni stavby, pozadavky na pracovni prostredi
Reseno v asti dokumentace D.2.2.1 ,Pozemni objekty budov* SO 12-71-01.01 v souladu dle CSN

73 4108 ,Hygienicka zafizeni a $atny* a dle pokynu SZ PO-22/2019-GR Moderni design a
architektura nadrazi a zastavek CR — Standardy pro hygienicka zaFizeni — zména &. 2.

Vypocétem osvétleni bylo prokazano splnéni zakonnych limitd osvétleni viz ¢ast dokumentace
D.2.2.1 ,Pozemni objekty budov® SO 12-71-01.03 Vnitfni silnoproudé rozvody a osvétleni a D.2.3.6
SO 12-86-02.

Vnégjsi vlivy v technologickych mistnostech jsou stanoveny protokolem o uréeni vnéjSich vlivi,
ktery je souclasti technologické &asti projektové dokumentace. V prostorech s vnéjSimi vlivy
normalnimi a jednoznaéné stanovenymi technickou normou neni nutno, dle CSN 33 2000-5-51
ed.3, ¢l. NA 512.2.5, vypracovavat protokol o uréeni vnéjSich vlivi. V umyvacim prostoru a
prostorech s vanou & sprchou bude elektroinstalace provedena dle CSN 33 2130 ed.3 a CSN 33
2000-7-701 ed.2.

Navrhované teploty viz ¢ast dokumentace D.2.2.1 ,Pozemni objekty budov‘ SO 12-71-01.03
Vytapéni, Vzduchotechnika a chlazeni.

Nucené vétrani prostor viz ¢ast dokumentace D.2.2.1 ,Pozemni objekty budov* SO 12-71-01.03
Vzduchotechnika a chlazeni.

Stanice ZST Mala Skala, resp. vypravni budova nebude trvale obsazena draznimi zaméstnanci.
2.NP a 3.NP budou vybudovany bytové jednotky. V 1.PP budou vybudovany vefejné pfistupné WC
(provozovatel obec Mala Skala) a v 1.NP se predpoklada komeréni prostor v podobé
infocentra/kavarny (provozovatel obec Mala Skala). V Infocentru/kavarné budou provozovateli
slouzit pfilehlé socialni zafizeni a Satna. Pro vefejnost a zakazniky kavarny/infocentra budou slouzit
verejné WC umisténé v 1.PP.

Stavba bude v souladu se zakonem €. 258/2000 Sb. ,Zakon o ochrané verejného zdravi a 0 zméné
nékterych souvisejicich zakon("“ a dalSich souvisejicich zakon(, vyhlasek a nafizeni viady.

Hluk, emise z dopravy a vliv znec€isténi jsou psany v ¢asti dokumentace B.6 ,Popis vlivu stavby na

Zivotni prostiedi a jeho ochrana“.

Strana 90/ 103



,Rekonstrukce ZST Malé Skala“ B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B. 2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi u€inky vnéjSiho prostredi
a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi,
Zameér nebude ve fazi pfipravy ani provozu zdrojem radioaktivniho ani elektromagnetického zareni.
Do podlozi stavajici trati nebude, kromé sanace Zelezni¢niho spodku ve stanici Mala Skala a
lokalnich sanaci mezistani¢nich usekd Mala Skala — Turnov zasahovano.
Uzemi zaméru neni zasaZeno vyskytem radonu v podloZi, pfevazujici kategorie radonového indexu

geologického podlozi je na ploSe zaméru nizka — 1 az stfedni - 2.

Vzhledem k rozsahu ¢&innosti spojené s rekonstrukci stanice neni tfeba podrobny radonovy
priizkum oblasti, nedojde ke zvySeni radonového rizika.
Vzhledem k rozsahu €innosti spojené s rekonstrukci stanice neni tfeba podrobny radonovy

priizkum oblasti, nedojde ke zvySeni radonového rizika. Zamér je ve stavajici trase.

b) ochrana pied bludnymi proudy,
Vzhledem k charakteru stavby, kdy stavba nefe$i vystavbu trakéniho vedeni, neni feSeno.
Predpoklada se pouze realizace zakladnich opatfeni proti Gginkiim bludnych proudd podle CD SR
5/7 (S), MD TP 124 a SZDC TKP 25A.

c) ochrana pred technickou seizmicitou,
Vliv vibraci je podrobné popsan v ¢asti dokumentace B.6 ,Popis vliva stavby na zivotni prostfedi a

jeho ochrana®.

Problematika vibraci je druhotna, nebot jde o doprovodny jev hlukové zatéze, ktera je vzdy vice
obtézZujici a prekurzorem nasledného moznosti negativniho uc€inku vibraci. Pro vylouceni vlivu
hlukové zatéZe v obdobi provozu i vystavby a souvisejicich vibraci bylo provedeno méfeni hluku a
vibraci u nejbliz8i obytné zastavby u rekonstruované Zelezniéni stanice. Vysledky méfeni hluku i

vibraci splfiuji poZadované limity.

Realizaci zaméru dojde k vylepSeni stavajiciho technického stavu Zeleznice, nové je navrhovana

technologie pruzného upevnéni a celkové obnova ZST a vybranych &asti trati.

Realizaci zaméru dojde k vylepSeni stavajiciho stavu, realizaci zaméru dojde k nardstu poctu
prijezdu a zvysSeni rychlosti, dojde k montazi nového zelezni¢niho svrsku na pruzném upevnéni,

ktery situaci zlepSi ve srovnani se stavajicim stavem.
Pro provoz zaméru bude provedeno méfeni vibraci po realizaci zaméru.
Dle stavajiciho méfeni nejsou navrhovana Zzadna antivibraéni opatfeni.

d) ochrana pied hlukem,
Akusticka (hlukova) studie je popsana v ¢ast. dokumentace B.6 ,Popis vlivli stavby na Zivotni

prostfedi a jeho ochrana®.
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Zaveér hlukové studie pro obdobi provozu

V denni dobé Ize jednoznacné vyhodnotit pInéni limitl pro stacionarni zdroje pfi provozu zaméru

ve venkovnim chranéném prostoru nejblize a nejvice ovlivnénych obytnych staveb.

V noé¢ni dobé Ize vyhodnotit plnéni limitl pro stacionarni zdroje pfi provozu zaméru pouze pfi
realizaci kompenzacénich opatfeni ke snizeni hluénosti — instalace tlumic¢d hluku — 8 dB, nebo

omezeni noéni doby provozu na 1/3.

Pro stavajici stav i obdobi vyhledu bylo jednoznaéné vyhodnoceno pInéni limitd hluku z Zelezniéni

dopravy se zohlednénim pfislusnych korekci pro denni i no¢ni dobu.

Lze prfedpokladat, Ze modernizaci a rekonstrukci drazniho télesa dojde ke snizeni hlukové zatéze
vlivem dopravy. DalSim faktorem, ktery ma vliv na vyslednou hlukovou zatéz, je modernizace

vozoveého parku.
Zamér Ize z hlediska posouzenych Udaju povazovat za akceptovatelny.

Zaveér hlukové studie pro obdobi vystavby

Na zakladé modelace Ize vyhodnotit plnéni limitd hluku ze stavebni €innosti (stacionarni zdroje)
pro denni dobu v obdobi vystavby pfi dodrzeni navrhovanych parametri (zejména instalace
mobilnich PHS o navrzenych parametrech v nadlimitné zatizenych oblastech). Stavebni prace
budou probihat pouze v denni dobé od 7:00 hod. do 21:00 hod.

Nakladni doprava vyvolana stavbou (provozem recyklaéni linky) nezpusobi nadlimitni hlukovou
z4t8Z z dopravy v Uzemi. Podminkou je dodrZeni maximalni intenzity vyvolané nakladni dopravy v
poctu 20 NA/den. Jeden z referen¢nich bodu prekracuje denni legislativni limit pro hluk z dopravy
jiz ve stavajicim stavu a bude jej prekraCovat i v obou variantach vyhledu av8ak s nulovym
nartstem hluku vyvolanym dopravou spojenou s vystavbou zaméru. Doprava spojena s vystavbou
zameéru nebude mit na nadlimitni hlukovou zatéz u tohoto referenéniho bodu hodnotitelny vliv.

Dle vysledk(l modelovani nelze predpokladat, Ze by realizaci zaméru doSlo k dlouhodobému,

vyraznému zhorseni hlukové situace v nejbliz§im zajmovém uzemi.

PFi realizaci je nezbytné zajistit instalaci mobilnich clon, aby doSlo k co nejvétsi eliminace vlivli na
okolni vystavbu. Stény budou instalovany smérem k obytné vystavbé& nespojité v souladu s

bezpecnostnimi zasadami.
Recyklagéni linka neovlivni dlouhodobé& negativné nejbliz8i obytnou zastavbu nad stanovené

hygienické limity.

Z hlediska hluku ze stacionarnich zdroju Ize na bytové jednotky (obytné mistnosti) vztahnout
hygienické limity hluku v chranénych vnitfnich prostorech staveb 40 dB/30 dB (den/noc). Vice viz
§ 11 a pfiloha €. 2 Nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb..
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Z hlediska stacionarnich zdroji hluku byl hlukovou studii pro obdobi provozu zaméru na vypravni
budové hodnocen pouze chranény venkovni prostor stavby (CHVPS) s tim, zZe je pfedpoklad, ze
pokud bude pInén limit v CHVPS, bude pInén limit i v chranénych vnitfnich prostorech a to i pfesto,
Ze z hlediska stacionarnich zdroju jsou ve vnitfnich prostorech o 10 dB pfisnéjsi limity (na zakladé
zkuSenosti Ize pfedpokladat, Ze utlum plastém budovy bude potfebnych 10 dB). Pro splnéni limitd
hluku ze stacionarnich zdroja vSak bude nutné omezeni béhu novych stacionarnich zdroja hluku
(TC, klimatiza&ni jednotky) na max. 1/3 noéni doby nebo instalace tlumié hluku — 8 dB, tak jak je

variantné vyhodnoceno v HS pro obdobi provozu.

Vypravni budova, ve které jsou hodnocené bytové jednotky (obytné mistnosti) umistény, se
nachazi v ochranném pasmu drahy 60 m. Proto Ize z hlediska hluku z dopravy na tyto obytné
mistnosti vztdhnout hygienické limity hluku v chrané&nych vnitfnich prostorech staveb s korekci pro
OPD + 5 dB tzn. 45 dB/35 dB (den/noc). Vice viz § 11 a pfiloha &. 2 Nafizeni vlady &. 272/2011
Sb..

Hluk z dopravy byl v HS pro obdobi provozu také hodnocen pouze v CHVPS. Z hlediska hluku z
dopravy Ize na zakladé vysledk( v CHVPS uvedenych v HS pro obdobi provozu odhadovat, ze v
hodnocenych obytnych mistnostech vypravni budovy jsou hygienické limity pro chranény vnitfni
prostor staveb pravdépodobné prekracovany jiz nyni. Lze pfedpokladat, Ze po realizaci zde mohou
byt hygienické limity z dopravy pro chranény vnitfni prostor staveb pfekraCovany i nadale, avSak s
poklesem hlu€nosti oproti stavajicimu stavu. Realizaci zaméru nedojde ke zhorSeni, ale naopak ke
snizeni hlukové zatéZe z dopravy v chranénych vnitfnich prostorech, jak Ize analogicky dovodit z
vysledk( hlukové studie pro obdobi provozu (pokud dojde k poklesu hluku v CHVPS, dojde k

poklesu i v chranéném vnitfnim prostoru staveb).

Pfesnou hlukovou zatéz a ovéreni pInéni limitll pro chranény vnitfni prostor staveb doporucujeme
ovefit prostfednictvim akreditovaného méfeni hluku ve fazi zkuSebniho provozu zaméru.
Eventualni dodatecné feSeni pfipadné nadlimitni hlukové zatéze v chranénych vnitfnich prostorech
Ize provést napf. pomoci instalace rekuperace vymény vzduchu (neni potfeba otevirani oken a
tedy nebude vnikat hluk z venkovniho prostoru).

e) protipovodiiova opatieni,
Z dlvodu stfetu feSené trati s vodnim tokem Jizera na zelezni¢nim mosté Rakousy byl zpracovan
povodriovy plan, jehoz znéni je uvedeno v pfiloze €. 5 dokumentace B.6 ,Popis vlivll stavby na

zivotni prostfedi a jeho ochrana®.

f) ostatni GU€inky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.
Podle udaja z archivu Geofondu se v zajmovém Uzemi stavby nenachazi zadné evidované
poddolované uzemi ani staré duini dilo. Sledovana trasa tedy neprochazi poddolovanymi oblastmi

,ani chrdnénym loZiskovym uzemim.

Podrobné popsano v ¢asti dokumentace B.6 ,Popis vlivQi stavby na Zivotni prostfedi a jeho

ochrana“.
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B. 3 PRIPOJENIi STAVBY NA TECHNICKOU A DOPRAVNI
INFRASTRUKTURU

a) napojovaci mista technické infrastruktury,
Stavba bude pfevazné napojena na infrastrukturu v ZST Mala Skala, pfipadné v zast. Liny a
Dolanky.

ZST Mala Skala:
Vodovod:

Vypravni budova vyZaduje napojeni na vodovodni fad ze stavajici vodovodni pfipojky. Napojeni

bude provedeno pfed vstupem pfipojky vody do objektu, prostup do objektu bude proveden nové,
v€etné té&snéni prostupu. Za vstupem vody do objektu bude v technické mistnosti umisténa
vodomérnd sestava s fakturatnim vodomérem. VeSkeré samostatné Casti, bytové jednotky a
pronajimatelné nebytové jednotky budou méfeny viastnimi podruznymi vodoméry.
Stavajici vodovodni Fad je ve spravé ,SeveroCeskych vodovodl a kanalizaci, a.s.”.

01.03 Zdravotné technicka instalace.

Splaskova kanalizace:

Vypravni budova bude nové napojena na splaskovou kanalizaci (stavba obce Mala Skala),
stavajici splaskova jimka, ktera ve stavajicim stavu slouzi k odvedeni odpadnich vod z vypravni

budovy, bude odstranéna. Stavajici splaskova jimka je v majetku a spravé ,Spravy Zeleznic, s.0.”.

01.03 Zdravotné technicka instalace.

Dest'ova kanalizace:

Destové vody ze stfesni krytiny vypravni budovy a zpevnénych ploch budou odvadény do stavajici
destové kanalizace a ¢aste¢né vsakovany na pozemku investora. Stavajici destovéa kanalizace je
v majetku a spravé ,obec Mala Skala“.

01.03 Zdravotné technicka instalace.

Plynovod:
Nové bude objekt vypravni budovy vytapén tepelnym Cerpadlem, dojde tedy ke zruSeni stavajici
plynové pfipojky a k odpojeni od plynovodu. Stavajici plynovod je ve spravé ,GasNet, s.r.o.“.

Podminky pro odpojeni objektu vypravni budovy budou stanoveny spravcem plynovodu.
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Silnoproud (elektro):

Z diivodu rekonstrukce ZST Mala Skala bude upraven stavajici rozvod. V ramci stavby bude také
rekonstruovana vypravni budova. Dle pozadavku spravce vypravni budovy OR HKR bude
pozadano o slou€eni odbérnych mist. Podruzna méfeni budou provedena v rozvadéci uvnitf

objektu vypravni budovy.

ZST Mala Skala vypravni budova:

Napdjeci pfivod a méfeni spotifeby elektrické energie objektu neni soucasti ¢asti dokumentace
D.2.2.1 ,Pozemni objekty budov“ SO 12-71-01.03 Vnitfni silnoproudé rozvody a osvétleni, ale je
soucasti ¢asti dokumentace D.2.3.6 ,Rozvody VN, NN, osvétleni a dalkové ovladani odpojovacu*
SO 12-86-01.

Napajeni stavebni elektroinstalace v rekonstruovaném objektu vypravni budovy je navrzeno
z podruznych rozvadécl stavebni elektroinstalace. Vybrané rozvadéce budou rozdéleny na
nezajisténou a zajisténou sit. Podrobnéji je popsano v &asti dokumentace D.2.2.1 ,Pozemni
objekty budov* SO 12-71-01.03 Vnitfni silnoproudé rozvody a osvétleni.

Energeticka bilance:

Energeticka bilance — nezajisténa sit
Celkovy instalovany pfikon Pi 79,4 kW
Celkovy soudoby pfikon Ps 52,4 kW

Energeticka bilance — zalohovana sit DA
Celkovy instalovany pfikon Pi 18,7 kW

Celkovy soudoby pfikon Ps 9,8 kW

ZST Mala Skala pfipojka nn, venkovni rozvody a osvétleni, EOV:

Nejedna se o stavbu na elektrifikované trati, Zelezni¢ni doprava bude po rekonstrukci nadale
provozovana nezavislou motorovou trakci.

PFipojeni jednotlivych novych prvk infrastruktury v ZST Mala Skala na elektrickou energii bude z
nové vybudované rozvody NN umisténé v ZST Mala Skala ve vypravni budové v 1.PP. Pro
zalohované napajeni technologie je navrzen stabilni dieselagregat umistén ve vypravni budové v
1.PP.

Celkova spotieba elektrické energie:
ZST Mala Skala: 693 MWh/rok napajeni z distribu¢ni sité NN

Spotieba elektrické energie pro provoz Zelezni¢ni stanice (bez vypravni budovy) je 442 MWh/rok
(s vypravni budovou 693 MWh/rok).
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b)

Podrobnéji je popsano v ¢asti dokumentace D.2.3.6 ,Rozvody VN, NN, osvétleni a dalkové
ovladani odpojovaci“ SO 12-86-01/02/03.

zast. LiSny:
Silnoproud (elektro):

Z divodu doplnéni rozhlasu na zast. LiSny bude pfipojen novy rozvadéc pro sdélovaci zafizeni
v ramci stavajicich rozvodu NN. Napgjeni nového rozvadéCe bude ze stavajiciho rozvadéce
zastavky.

Podrobnéji je popsano v ¢asti dokumentace D.2.3.6 ,Rozvody VN, NN, osvétleni a dalkové
ovladani odpojovaci“ SO 11-86-01.

Celkova spotreba elektrické enerqie:

zast. LiSny: 33 MWh/rok napajeni z distribuéni sité NN

zast. Dolanky:
Dest'ova kanalizace:

Destové vody z nastupisté v zast. Dolanky bude feSeno pomoci nového odvodriovaci Zlabku, ktery
bude sveden potrubim PVC DN 110 do stavajici Sachty S3 na nastupisti smérem k prejezdu P3093.

Silnoproud (elektro):

Z divodu doplnéni technologie zabezpecovaciho a sdélovaciho zafizeni na zast. Dolanky bude
pfipojen novy rozvadéc¢ umistény v budové zast. Dolanky.

Podrobnéji je popsano v ¢asti dokumentace D.2.3.6 ,Rozvody VN, NN, osvétleni a dalkové
ovladani odpojovaci“ SO 13-86-01.

Celkova spotreba elektrické enerqie:

zast. Dolanky: 41 MWh/rok napajeni z distribuéni sité NN

Pfelozky, Upravy a ochrany stavaijicich siti jsou feSeny v ¢astech dokumentace D.2.1.5 ,Ostatni
inzenyrské objekty” a D.2.1.6 ,Potrubni vedeni*.

pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky,
Pfipojovaci rozméry a dalSi parametry technické infrastruktury jsou popsany v jednotlivych

stavebnich objektech, ktera jsou uvedeny v kapitole vySe.
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c) popis dopravniho rfeseni véetné bezbariérovych opatreni pro pristupnost a uzivani stavby
osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace, napojeni na stavajici dopravni
infrastrukturu, doprava v klidu, pési a cyklistické stezky,

Reseno v ¢asti dokumentace D.2.1.2 ,Nastupisté SO 12-12-01, D.2.1.3 ,Piejezdy a prechody” SO
12-13-01/02 a SO 13-13-01/02/03, D.2.1.8 ,Pozemni komunikace“ SO 12-50-01 a SO 12-51-01,
,D.2.2.1 ,Pozemni objekty budov* SO 12-71-01.01, D.2.2.4 ,Orientacni systém* SO 12-77-01.
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B.4 ZAKLADNi UDAJE O PROVOZU, PROVOZNi A DOPRAVNI
TECHNOLOGIE

a) tratova a staniéni technologie pocateéniho a cilového stavu a ramcova dopravni
technologie v priibéhu vystavby

ZST Mala Skala:

Zelezniéni stanice Mala Skala lezi v km 115,697 trati celostatni drahy Jaromé&F — Liberec (trat je v

pfilehlych dsecich jednokolejna).
Sidlem prednosty provozniho obvodu je ZST Liberec a spada pod PO Liberec.
ZST Mala Skala neni zajmovou Zelezniéni stanici Armady CR ve smyslu piedpisu SZDC D33.

V ZST nejsou zaustény zadné vlecky, pficemz lozné manipulace za obdobi 2019 — 2021 probihaly

na manipulaéni koleji €. 4.
ZST neni vybavena elektrickym ohfevem vyhybek.

ZST Mala Skala je vybavena staniénim zabezpe&ovacim zafizenim 2. kategorie — mechanické.

Navéstidla jsou svételna, zavisla, s rychlostni navéstni soustavou.

Tratovy Usek Zelezny Brod - Mala Skala — Turnov:
Posuzovany tratovy uUsek Zelezny Brod - Mala Skala — Turnov lezi na trati Jaromér - Turnov -

Liberec. Je soucasti celostatni drahy. Trat je v celé délce jednokolejna, provoz probiha v nezavislé

trakci. Drazni doprava je organizovéna a Fizena podle predpisu SZ D1 PRVNI CAST.

Vlaky jsou na predmétné trati omezeny délkovym normativem a to:

e u dalkovych vlakl osobni dopravy na 115 m
e u zastavkovych vlaku osobni dopravy na 90 m

e u vlakl nakladni dopravy na 269 m

Zakladni parametry Gseku Zelezny Brod - Mald Skéla:

e maximalni tratova tfida zatizeni C3 (20,0 t na ndpravu a 7,2 t na b&Zny m)

e skupina pfechodnosti 3

e prljezdny prafez GCZ3

e zabrzdna vzdalenost 700 m

e fadkoleje 5

e tratova kolej 1
Tratovy Usek Mala Skala — Zelezny Brod ma TZZ 3. kategorie — automatické hradlo AHP 03 bez
oddilovych navéstidel.
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Zakladni parametry useku Mala Skala Turnov:

e maximalni tratova tfida zatizeni C3 (20,0 t na napravu a 7,2 t na bézny m)
e skupina pfechodnosti 3

e prljezdny prafez GC

e zabrzdna vzdalenost 700 m

e fadkoleje 5

e tratovéa kolej 1

Tratovy usek Mala Skala — Turnov je bez TZZ — telefonické dorozumivani.

Tratovy Usek Zelezny Brod - Mala Skala — Turnov je pokryt radiovym spojenim SRD (TRS) na
kanalovych skupinach 72, 62, 65, 61 a 71.

Podrobnéji feSeno v samostatné pfiloze souhrnné technické zpravy B.4 ,Zakladni udaje o provozu,
provozni a dopravni technologie®.

b) navrh organiza¢nich a do¢asnych provizornich stavebnich opatieni na zajisténi zelezni¢ni
dopravy po dobu stavby,
Pfi stanoveni dopravnich opatifeni po dobu vyluk vyvolanych jednotlivymi stavebnimi postupy je

nutné dodrzovat nasledujici zasady:

e VSechna dopravni opatfeni byla pocitana a stanovovana dle GVD 2021 / 2022. Pfed zapocetim

stavby bude nutno dopravni opatfeni aktualizovat a pfizpUsobit platnému GVD v dobé vyluky.

o Pro kazdy stavebni postup, ktery ovliviiuje Zelezni¢ni dopravu (jednokolejny provoz, omezeni v

dopravnach apod.) musi byt zpracovan vylukovy GVD.

e Dotceni pfepravci budou informovani o konani vyluk a budou s nimi opétovné projednany podminky

preruseni provozu.
S ohledem na navrzené stavebni postupy se vylukova propustnost nestanovuije.

Po dobu stavby dochazi k Gpinému vylougeni osobni viakové dopravy v Useku Zelezny Brod — Mala

Skala — Turnov.
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c)

V8echny vlaky osobni dopravy budou nahrazeny nahradni autobusovou dopravou. K nahradé
jednoho vlaku linky R14 a R21 se pfedpoklada primérna potfeba 4 autobus(, k nahradé 1 viaku

linky L3 se pfedpoklada primérna potfeba 2 autobusu. Trasa je vedena po silnici I/10 (16 km).

Stanovisté NAD budou umisténa:

Zelezny Brod — pfed vypravni budovou, Terminal u Zelezniéni stanice
LiSny — autobusova zastavka LisSny

Mala Skala — autobusova zastavka Mala Skala, Vranové, u mlyna
Dolanky — autobusova zastavka Turnov, Dolanky, Vapenik

Turnov — pfed vypravni budovou, Terminal u Zelezni¢ni stanice

O ohledem na uskute&né&né stavebni prace v ZST Mala Skala a v pfilehlych tratovych tsecich bude
po celou dobu vylou&en provoz v Useku Zelezny Brod — Mala Skala — Turnov. Vlaky osobni dopravy
budou nahrazeny autobusy NAD, vlaky nakladni dopravy budou odklonény. V ZST Mala Skala
bude po dobu vyluky vylou€ena obsluha manipulaéniho mista. Vlaky Mn pro obsluhu a trak&niho
obvodu ZST Turnov, které jedou v trase Turnov — Zelezny Brod — Tanvald — Stara Paka — Turnov
musi byt pretrasovany z ZST Liberec pfes Smrzovku (omezeni z titulu sklonovych pomér na trati)
nebo bude obsluha probihat z ZST Mala Skala.

zdivodnéni a rozsah navrhovaného stani¢éniho a tratového zabezpecovaciho zafizeni,
véetné potreby navrhovanych rychlosti v jednotlivych kolejich a kolejovych propojenich.
Koncepce zabezpeovaciho zafizeni vychazi z pozadavku minimalizace provoznich zaméstnancu

a centralizace fizeni dopravy.

Stani¢ni zabezpecovaci zarizeni:

ZST Mala Skala je vybavena staniénim zabezpe&ovacim zafizenim 3. kategorie — elektronické
stavédlo. ZST nebude po realizaci stavby obsazena dopravnimi zaméstnanci, jeji ovladani bude
zaji$téno z dispecerského pracovisté v ZST Stara Paka.

Konfigurace a prostorové usporadani ZST Malad Skala bude umoZfovat zfizeni systému
ERTMS/ETCS L1 LS, ktery bude vybudovan v samostatné stavbé. Pro tyto uCely a pro ucely
koordinace kolejového feseni budou v situadnim schéma ZST Mala Skala zakresleny balizy, av§ak

budou uvadény jako vyhledové, napf. formou poznamky na vykrese.

Seznam a rychlosti v jednotlivych koleji v €asti dokumentace B.4 ,,Zakladni Gdaje o provozu,
provozni a dopravni technologie“ kap. 4.2.3.
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Tratové zabezpecovaci zarizeni, vlakovy zabezpecovac a systém AVV:

Usek Mala Skéala — Zelezny Brod

3. kategorie — automatické hradlo s oddilovym navéstidlem AHr LiSny:

e prosmeér Zelezny Brod — Mala Skala PiLo km 111,870 Lo km 112,680

e pro smér Mala Skala — Zelezny Brod PFSo km 113,300 So km 112,435

Usek Malé Skéla — Turnov

3. kategorie — automatické hradlo s oddilovym navéstidlem AHr Dolanky:

e pro smér Mala Skala — Turnov PiLo km 119,560 Lo km 120,405

e pro smér Turnov — Mala Skala PifSo km 121,705 So km 120,405

Automatické hradlo a zastavka Lisny lezi v km 113,370 mezi ZST Mala Skala a Zelezny Brod.
Zastavka je vybavena &ekarnou, elektrickym osvétlenim a néstupist€m o délce 60 m s vyskou
nastupni hrany 550 mm nad temenem kolejnice. Oddilova navéstidla a jejich pfedvésti jsou
umistény takto:

e prosmeér Zelezny Brod — Mala Skala PiLo km 111,968 Lo km 112,668

e pro smér Mala Skala — Zelezny Brod P¥So km 113,239 So km 112,435

Automatické hradlo a zastavka Dolanky lezi v km 120,655 mezi ZST Mala Skala a Turnov. Zastavka

je vybavena ¢ekarnou, elektrickym osvétlenim, rozhlasem a nastupistém o délce 90 m s vySkou
nastupni hrany 300 mm nad temenem kolejnice. Oddilova navéstidla a jejich pfedvésti jsou
umistény takto:

e pro smér Mala Skala — Turnov PiLo km 119,589 Lo km 120,405

e pro smér Turnov — Mala Skala PfSo km 121,653 So km 120,405
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B.5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV
a) terénni upravy,

Terénni Upravy budou zejména zahrnovat Gpravu povrchu v prostoru ZST Mala Skala.

b) pouzité vegetaéni prvky,
Vegetalni prvky jsou podrobné popsany v &asti dokumentace D.2.1.1 ,Kolejovy svrSek a spodek®
SK 12-00-01, SK 13-00-01 a D.2.4 ,Ostatni stavebni objekty* SO 12-95-01.

c) biotechnicka, protierozni opatreni.

V ramci stavby nebudou realizovany opatfeni.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDIi A JEHO
OCHRANA

Reseno v samostatné pfiloze souhrnné technické zpravy B.6 ,Popis vlivu stavby na Zivotni

prostfedi a jeho ochrana“.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Pozadavky ochrany obyvatelstva v uzemnim planovani a stavebné technické pozadavky na stavby
civilni ochrany nebo stavby dotéené pozadavky civilni ochrany jsou uvedeny ve vyhlaSce 380/2002

Sb., k pfipravé a provadéni ukollu ochrany obyvatelstva.

Pfedmétna stavba neobsahuje Zadné stavby uréené k ochrané obyvatelstva pfi mimofadnych
udalostech, k zabezpeleni zachrannych praci, ke skladovani materialu civilni obrany a k ochrané
a ukryti obsluh dullezitych provozi., ani toto nebylo vyzadovano v zadavacich podminkach pro

zhotoveni projektové dokumentace.

Ochrana obyvatelstva pfed hlukem a vibracemi je feSena v samostatné ¢asti dokumentace B.6

.Popis vlivl stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana®“.

PozZarni ochrana obyvatelstva je feSena v samostatné Casti dokumentace D.2.5 ,Pozarné

bezpecnostni feSeni®.

Prevence proti havariim na stavbé je feSena v samostatné ¢asti dokumentace B.6 ,Popis vlivi

stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana“.

Ochrana stavby pfi realizace pfed povodnémi je feSena v samostatné ¢asti dokumentace B.6

,Popis vlivl stavby na zivotni prostfedi a jeho ochrana®.
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B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

Re$eno v samostatné priloze souhrnné technické zpravy B.8 ,Zasady organizace vystavby*.

B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Hospodareni s deStovou vodou je v kolejisti a trati zajiSténo soustavou trativodniho a svodného
systému, ktery bude zaustén do stavajicich draznich pfikopu, podrobné feSeno v Castech
dokumentace D.2.1.1 ,Kolejova svrSek a spodek” SK 12-00-01, SK 13-00-01. Destova voda ze
stfeSniho prostoru vypravni budovy a pfilehlych zpevnénych ploch bude zausténa do stavajici
¢asti dokumentace D.2.2.1 ,Pozemni objekty budov‘ SO 12-71-01.03 Zdravotné& technicka
instalace a D.2.1.8 ,Pozemni komunikace“ SO 12-50-01.

Celkova spotfeba vody pro provoz vypravni budovy je uvedena v ¢asti dokumentace D.2.2.1

,Pozemni objekty budov* SO 12-71-01.03 Zdravotné technicka instalace.

B. 10 PRILOHY
e Priloha ¢&. 1 - Tabulka odpadu

e B.4 — Zakladni udaje o provozu, provozni a dopravni technologie
e B.6 — Popis vlivu stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana

e B.8 —Zasady organizace vystavby

V Hradci Kralové 11/2022 Vypracoval: Michal Munzar
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