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1 VŠEOBECNÉ ÚDAJE STAVBY  

1.1 Údaje stavby 

Název stavby:    Rekonstrukce ŽST Malá Skála 

Stupeň dokumentace:   Dokumentace pro společné povolení (DUSP) 

Charakteristika a účel stavby: Veřejná dopravní (drážní) stavba 

Kraj:     Liberecký 

Katastrální území:   k.ú. Železný Brod [796221] 

k.ú. Vrát [667315] 

k.ú. Chlístov u Železného Brodu [796158] 

k.ú. Bzí u železného Brodu[796131] 

k.ú. Lišný [685135] 

k.ú. Sněhov [690317] 

k.ú. Vranové I [690325] 

k.ú. Vranové II [690333] 

k.ú. Rakousy [739049] 

k.ú. Bukovina u Turnova [628255] 

k.ú. Daliměřice [771627] 

k.ú. Turnov [771601 

 

Místo stavby: trať Jaroměř – Turnov - Liberec 

Dodavatel: Bude vybrán výběrovým řízením. 

Hlavní inženýr projektu:  Ing. Michal Munzar  

     (michal.munzar@projekt-servis.cz,739507864) 

Garant profese:   Ing. Martin Štrof  

     (martin.strof@sudop.cz, 605 229 014) 

1.2 Základní identifikační údaje stavby a investora 

Investor:  Správa železnic, státní organizace 

   Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1  

   IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 

   Zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 

Zastoupený:  Správa železnic, státní organizace 

   Stavební správa západ,  

   Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 

1.3 Zpracovatel projektové dokumentace 
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Zpracovatel:  SUDOP PRAHA a.s. 

   208 Středisko elektrotechniky, trakce, sdělovací a zabezpečovací techniky 

   Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 

   IČ: 257 93 349 

   DIČ: CZ 257 93 349 

   Zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 6088 
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2 VÝCHOZÍ PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

Výchozím podkladem pro zpracování projektové dokumentace sdělovacího zařízení provozního souboru 

je: 

• Zadání předmětné stavby 

• Přípravná dokumentace 
• Připomínky ze schvalovacího protokolu zadání stavby; 

• Výsledky jednání uskutečněných v průběhu projektových prací 

• Místní šetření; 
• Koordinace s ostatními zpracovateli projektových dokumentací 

• Rozpracovaná dokumentace souvisejících stavebních objektů a provozních souborů 

2.1 Související legislativa 

• zákon 183/2006 Sb., stavební zákon,  
• zákon 266/1994 Sb., o dráhách,  

• zákon 17/1992 Sb., o životním prostředí,  

• zákon 185/2001 Sb., o odpadech,  
• zákon 262/2006 Sb., zákoník práce,  

• zákon 309/2006 Sb., zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,  
• zákon 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce,  

• zákon 133/1985 Sb., o požární ochraně,  

• nařízení vlády 178/2001 Sb., podmínky ochrany zdraví zaměstnanců,  
• nařízení vlády 502/2000 Sb., o ochraně před účinky hluku a vibrací,  

• nařízení vlády 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích,  

• vyhláška 177/1995 Sb., stavební a technický řád drah,  
• vyhláška 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb,  

• vyhláška 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice,  
• vyhláška 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů,  

a další (vše v aktuálním znění v době zpracování dokumentace), zejména prováděcí vyhlášky výše 
uvedených zákonů. Tyto předpisy jsou v platném znění závazné pro dodavatele PS. 

2.2 Údaje o souvisejících SO a PS 

S projektovou dokumentací tohoto provozního souboru souvisí: 

• PS 12-02-11 ŽST Malá Skála, místní kabelizace      

• PS 11-02-21 zast. Líšný, rozhlasové zařízení  

• PS 12-02-21 ŽST Malá Skála, rozhlasové zařízení 

• PS 13-02-21 zast. Dolánky, rozhlasové zařízení 

• PS 12-02-31 ŽST Malá Skála, telefonní zapojovač      

• PS 12-02-41 ŽST Malá Skála, kamerový systém 

• PS 12-02-42 ŽST Malá Skála, PZTS   

• PS 00-02-51 Železný Brod – Malá Skála – Turnov, úprava DOK, TK, HDPE  

• PS 12-02-61 ŽST Malá Skála, informační systém pro cestující 
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• PS 12-02-71 ŽST Malá Skála, sdělovací zařízení  

• PS 12-02-91 ŽST Malá Skála, TRS, MRS    

• PS 00-02-01 ŽST Malá Skála a OŘ HK, DDTS ŽDC   

• PS 00-02-02 RDP Stará Paka, úprava a doplnění   

2.3 Odchylky od předchozího stupně projektové dokumentace 

Oproti předchozímu stupni došlo k upřesnění některých částí technického řešení. 

2.4 Odchylky od platných norem a předpisů 

Dokumentace byla zpracována v souladu legislativou platnou v době zpracování a v souladu platnými 

normami ČSN a ostatními předpisy na ně navazujícími. 

2.5 Rozsah dokumentace 

Dokumentace je zpracována ve stupni „Dokumentace pro společné povolení“ v souladu s předpisem 

č.146/2008 Sb. (Vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb) a se směrnicí 

SŽDC č.11/2006 (Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a 

regionálních), včetně dalších dodatků a doplňků platných v době zpracování projektu a dle platných 

předpisů a norem a v souladu s TKP staveb drah.  

Tuto dokumentaci je nezbytné v dalším průběhu přípravy investice dopracovat do formy PDPS 

(Projektová dokumentace pro provádění stavby). 

 

2.6 Majitel investice 

Nově vybudované sdělovací zařízení (zařízení elektronické zabezpečovací signalizace) je zařazeno do 

majetku Správy železnic, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1. 
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3 STÁVAJÍCÍ STAV 

V řešeném traťovém úseku (Zast. Líšný – ŽST Malá Skála – Zast. Dolánky) se v současné době 

nenachází systém dálkové diagnostiky technologických systémů DDTS ŽDC. 

V ED Pardubice se nachází integrační server InS DDTS ŽDC a také terminálový server TeS DDTS ŽDC. 

V oblasti OŘ Hradec Králové se vyskytují klientské stanice DDTS na ED a v dalších lokalitách. 

V ŽST Liberec se nachazí terminálový server. 
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4 NAVRHOVANÝ STAV 

V rámci tohoto PS bude vybudován nový systém dálkové diagnostiky technologických systémů železniční 
dopravní cesty DDTS ŽDC v traťovém úseku Zast. Líšný – ŽST Malá Skála – Zast. Dolánky. 

Předmětem provozních souborů DDTS ŽDC je zapojení jednotlivých technologických systémů (TLS) do 

systému dálkové diagnostiky železniční infrastruktury. Veškeré přenosy a sběr dat budou navrženy v 

souladu s technickou specifikací TS 2/2008-ZSE „Dálková diagnostika technologických systémů 

železniční dopravní cesty“. V aktuální DUSP bude uvažováno zřídit veškeré technologické systémy (TLS) 

v ostatních PS a SO dle aktuálního znění (třetí vydání), samotný PS 00-02-01 bude řešen také podle 

třetího vydání. V případě, že do zahájení realizace tohoto objektu nebude upravena samostatnou stavbou 

centrální část systému DDTS, která upraví integrační servery, vizualizace pracovišť a případně další 

nutné zařízení nebo SW, bude nutné v dalším stupni dokumentace nebo v realizaci posoudit, zda nebude 

nutný návrat k řešení DDTS podle předchozího vydání směrnice. V takovém případě je nutné posouzení 

provést za účasti investora a zástupce O14 (odbor zabezpečovací a telekomunikační techniky). Nejbližsí 

integrační koncentrátor DDTS ŽDC (InK) se nachází v ŽST Mostek u Paky, jelikož je tato lokalita příliš 

vzdálěná, bude vybudován v ŽST Malá Skála v technologickém objektu ve sdělovací místnosti. Tento 

koncentrátor bude sloužit pro zaintegrování všech určených systémů z této stavby.  

Řešená stavba bude provádět začlenění celého úseku Zast. Líšný – ŽST Malá Skála – Zast. Dolánky na 
RDP Stará Paka a ZP Železný Brod.  

Předmětem bude integrace následujících technologických systémů (TLS): 

• Rozhlasový systém (ROZ) 

• Informační systém pro cestující (ISC) 

• Kamerový systém (KAM) 

• Odečet spotřeby el. energie (OSE) 

• Určené stavy jističů, přepěťových ochran apod. energetických a elektronických systémů (EE) 

• Poplachová zabezpečovací a tísňový systém (PZTS) 

• Autonomní samočinný hasicí systém (ASHS) 

• Klimatizace a vzduchotechnika (VZT) 

• Elektrický ohřev výměn (EOV) 

• Osvětlení (OSV) 

• Switche/aktivní prvky lokální technologické datové sítě (LTDS) 

• Zdroje 24V, 48V DC, střídače, měniče a UPS pro sděl. technologii (pokud zařízení budou 
komunikovat po ETH) 



 
 REKONSTRUKCE ŽST MALÁ SKÁLA 

 PS00-02-01 ŽST Malá Skála a OŘ HK, DDTS ŽDC 
 

 9/25 

 

• Tepelné čerpadlo (TČ) 

• Fotovoltaická elektrárna (FVE) 

Součástí PS jsou veškeré, montáže, konfigurace, licence, integrace a SW úpravy nově dodaných zařízení 

v rámci objektu a kompletní úpravy a doplnění klientských pracovišť DDTS včetně veškerého SW, licencí 

a konfigurací. Součástí PS jsou i veškeré potřebné protokoly, UTZ a zkoušky nového zařízení, včetně 

zaškolení obsluhy. 

Kabelové trasy budou v maximální možné míře mimo technologické prostory instalovány pod omítku do 

chrániček. Je nutná včasná koordinace s patřičnými PS, SO před započetím prací na nových omítkách 

natáhnout trasy kabelizace v koordinaci s vnitřní elektroinstalací objektu, vzduchotechnikou atd…V rámci 

tohoto PS je započítána i případná oprava omítek a zasekání kabelizace nebo drážkování a výmalba, 

pokud v některých částech objektů nebude možná koordinace. V jednotlivých objektech 

v technologických prostorech, kde to stavební připravenost dovolí (především v podhledech a 

technologických místnostech s omezeným přístupem), je navrženo vést kabelové trasy po kabelových 

roštech nebo v elektroinstalačních lištách a kanálech (pouze v nezbytném možností a mimo veřejné 

prostory), případně v chráničkách pod zdvojenou podlahou.  

V rámci PS budou všechny tímto PS vytvořené průrazy utěsněny a stavebně začištěny. Prostupy mezi 

požárními úseky budou opatřeny protipožárními ucpávkami dle PBŘ daného stavebního objektu 

shodného typu jako budou ucpávky v PS sdělovacího zařízení, případně proběhne koordinace ucpávek 

kabelových prostupů v rámci celé části sdělovacího zařízení D.1.2. 

Připojení klimatizačních jednotek a VZT do DDTS musí být v rámci dalšího stupně dokumentace 

koordinováno s konkrétním dodavatelem klimatizačních jednotek a podle toho bude případně upravena 

dimenze kabelizace nebo místo ukončení. 

4.1 Integrační koncentrátor 

Pro zpracování diagnostických informací z TLS z řešeného úseku tratě bude nasazen integrační 

koncentrátor InK, který zajišťuje připojení komunikačních rozhraní jednotlivých zařízení TLS, zpracování 

diagnostických informací z těchto zařízení a jejich přenos po TDS na integrační server InS. 

InK bude umístěný ve sdělovací místnosti v technologické budově Žst. Malá Skála a komunikačně bude 

napojen na switch technologické datové sítě (TDS). Připojen bude InK do sítě TDS pomocí switchů a 

přenosového systému. InK musí umožnit přímé připojení klienta, který bude připojen shodně jako InS 

protokolem ČSN EN 60870-5-104. 

Jako integrační koncentrátor je použit průmyslový počítač se systémovým a aplikačním programovým 

vybavením s dostatečným počtem komunikačních portů, bez pohyblivých částí a musí obsahovat min. 

dva nezávislé Ethernet porty pro TDS a LTDS. Požadavkem je dále síťová konektivita k InS a to Ethernet 

100 Mbit. 
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V případě, že systémy EOV a osvětlení již komunikují pomocí protokolu ČSN EN 60870-5-104 

předepsané TS 2/2008-ZSE v platném znění, je možné tyto systémy zapojit rovnou do TDS mimo InK. 

Pro integrační koncentrátor bude dodáno programové vybavení umožňující připojení a ovládání 

jednotlivých diagnostikovaných zařízení TLS. 

Integrační koncentrátor je vybaven programovým vybavením zajišťujícím: 

• Obsluhu komunikací s jednotlivými diagnostikovanými zařízeními TLS 

• Obsluhu komunikací s integračními servery; 

• Časovou synchronizaci připojených zařízení. 

Dodávka a parametrizace programového vybavení zahrnuje: 

• Implementaci softwarového vybavení a parametrizaci integračního koncentrátoru; 

• Instalaci driverů pro vysílání a přijímání telegramů s diagnostikovanými zařízeními TLS; 

• Instalaci driveru IEC 60870-5-104 pro komunikaci s integračními servery; 

• Plnění telemetrických struktur; 

• Plnění datových a řídicích struktur; 

• Definici rozsahu přenášených dat; 

• Plnění technologických struktur. 

4.2 Programovatelný automat PLC 

PLC je volně programovatelný, modulárně rozšiřitelný systém, určený zejména pro logické řízení 

technologických procesů a zařízení s vysokou spolehlivostí. Konstrukce programovatelných automatů 

umožňuje realizovat rozsáhlé systémy distribuovaného nebo hierarchického řízení. 

Vstupní a výstupní jednotky jsou konstruovány pro přímé připojení signálů na úrovně, které se vyskytují v 

technologických provozech, včetně používaných 24V DC a 230V AC. Na čelní straně desek je LED 

diodami signalizováno sepnutí vstupních a výstupních kontaktů. Analogové jednotky umožňují 

bezproblémové připojení požadovaných proudových rozsahů 1mA, 5mA, 20mA. 

Technické parametry zařízení PLC: 

• Provozní prostředí:  normální bez vodivého prachu, agresivních par a solí 

• Provozní teploty:  0°C až +55°C  

• Životnost:                 10 let 

• Relativní vlhkost:  10 až 95% bez kondenzace par 
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• Odolnost proti vibracím:   dle ČSN EN 60068-2-6 - v pásmu 10 až 57 Hz –   
   amplituda 0,075mm 57 až 150 Hz – zrychlení 1G       

Zařízení musí být schváleno pro provoz na SŽ s.o., kompatibilní se stávajícími používanými 

modernizovanými zařízeními v obvodu OŘ Hradec Králové. Dále je nutno zařízení koncipovat pro 

bezobslužný a bezúdržbový provoz. 

Datové a signální kabely vedené do všech sdělovacích rozvaděčů budou na vstupu do rozvaděče 

opatřeny přepěťovou ochranou nebo oddělovacím relé. 

4.3 Umístění zařízení 

Umístění rozvaděčů a návrh vnitřního uspořádání datových rozvaděčů je uveden na výkresech, které jsou 

přílohou části 2 dokumentace objektu.  

Datové a signální kabely ve všech lokalitách budou na vstupu do sdělovací skříně opatřeny přepěťovou 

ochranou (M-Bus, RS485, RS232, Ethernet, I/O, …). Datové kabely budou vyvedeny na patchpanely (v 

většině lokalit integrovaných s přepěťovou ochranou) a se zařízením v rámci sdělovacího rozvaděče 

budou propojovány metalickými patchcordy. Na patchpanelech budou označeny i servisní zásuvky v 

jednotlivých lokalitách. 

Rozvaděče ve sdělovacích místnostech nebo prostorech pro sdělovací zařízení budou dodány v rámci 

PS 12-02-81. V zast. Líšný bude venkovní skřín dodána v rámci PS 11-02-21 Rozhlasové 

zařízení.V datových rozvaděčích budou v rámci tohoto PS instalovány DIN lišty a police, případně 

doplňující 19“ lišty, na kterých bude umístěno zařízení DDTS (InK, převodníky, PLC, atd…). V 

rozvaděčích bude možné instalovat zařízení určené pro 19“ datové rozvaděče. Rozvaděč bude řešen 

jako uzamykatelná, oceloplechová skříň. Přívody do rozvaděče jsou řešeny spodem do kabelového 

prostoru. 

Do rozvaděčů budou umístěny svorkovnice, přepěťové ochrany, PLC automaty InK a převodníky RS 485 

+ M-Bus/Ethernet. V rozvaděčích budou instalovány uzemňovací sběrnice a servisní silová zásuvka. V 

rozvaděčích budou instalovány patchpanely do kterých budou připojeny jednotlivá zařízení pomocí 

metalických patchcordů. Dva datové porty na patchpanelu budou využity pro servisní zásuvky TDS a 

LTDS. Veškeré zařízení v rozvaděčích bude uzemněno na zemnící sběrnice.  

Rozvaděče RSděl (Silové technologické rozvaděče ve sdělovacích prostorech) dodané v rámci SO 12-

86-01, budou ze své výroby osazený signalizačními sběrnicemi XS, na které budou svedeny pomocné 

kontakty všech určených jističů v rozvaděčích. Na tyto sběrnice budou připojeny kabely z rozvaděčů 

dálkové diagnostiky pro snímání informací o jističích. 

V rámci PS budou doplněny také potřebné patchcordy pro připojení do switchů TDS v jednotlivých 

lokalitách. 

 

Zařízení DDTS bude instalováno v následujících lokalitách: 

Zastávka Dolánky 
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• Technologická budova, sdělovací místnosti  

Žst. Malá Skála 

• Technologická budova, sdělovací místnosti 

• Technologická budova, rozvodna NN 

Zastávka Líšný 

• Venkovní racková skříň 

4.4 Napájení zařízení DDTS 

Ve sdělovacích místnostech bude zařízení DDTS napájeno ze zálohovaného rozvodu 48V DC 

centrálního zdroje pro sdělovací zařízení (budované v rámci PS 12-02-81). V rámci PS bude doplněn DC 

jistič do panelu rozjištění 48V DC a průmyslový měnič 48V/24V DC (10A nebo 5A) s možností SNMP 

dohledu. 

V rozvodnách NN bude zařízení DDTS napájeno ze zálohovaného rozvodu 110V DC z rozvaděče vlastní 

spotřeby. V rámci PS bude doplněn průmyslový měnič 110V/24V DC (10A nebo 5A) s možností SNMP 

dohledu. 

V rozvodně NN bude napajení DDTS řešeno ze zdroje 24V, který bude dodán v rámci PS 12-03-11 DŘT 

Napájecí kabely jsou součástí tohoto PS.  

Veškeré metalické silové kabely vedoucí do jednotlivých rozvaděčů se zařízením DDTS budou opatřeny 

přepěťovou ochranou. 

4.5 Integrační server a terminálový server 

Data z obou InK budou integrována na zdvojený integrační  InS Pardubice. 

Bude využit stavající terminálový server TeS v ŽST. Liberec. 

Součástí této části tohoto provozního souboru je: 

• Doplnění Integračního serveru InS Pardubice (SW konfigurace a parametrizace dat); 

• Doplnění Integračního serveru TeS (SW konfigurace a parametrizace dat); 

• Uvedení systému dálkové diagnostiky TLS do provozu s verifikací přenášených dat. 

Veškerá komunikace bude probíhat dle směrnice TS 2/2008 – ZSE pro dálkovou diagnostiku v platném 

znění. Na úrovni InS je možná komunikace protokolem ČSN EN 60870-5-104. 

 

Integrační server InS 

V rámci tohoto PS dojde k doplnění (SW konfigurace a parametrizace dat) stávajícího zdvojeného 

integračního serveru InS na ED Pardubice. InS bude integrovat data nejen z této stavby, ale i z ostatních 

v budoucnu realizovaných a navazujících staveb. Požadavky na integrační servery InS jsou definovány 
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technickou specifikací TS 2/2008-ZSE. V přípravě je samostatná stavba, která bude upravovat InS (SW a 

pravděpodobně i HW) v celé ČR aby byly splněny požadavky na InS dle třetího vydání TS 2-2008-ZSE. 

 

Terminálový server TeS 

V rámci tohoto PS dojde k doplnění (SW konfigurace a parametrizace dat) terminálového serveru TeS 

v ŽST Liberec. TeS slouží pro zprovoznění klientské aplikace v sálech dispečerů DOZ, a bude sloužit i 

pro ostatní v budoucnu realizované a navazující stavby. Požadavky na terminálové servery TeS jsou 

definovány technickou specifikací TS 2/2008-ZSE. V přípravě je samostatná stavba, která bude 

upravovat TeS (SW a pravděpodobně i HW) v celé ČR aby byly splněny požadavky dle třetího vydání TS 

2-2008-ZSE. 

4.6 Dohledová pracoviště 

V technologických strukturách jsou obecně systémem dálkové diagnostiky TLS ŽDC nadefinovány 

přístupová práva pro tyto skupiny uživatelů: 

• Dispečer železniční infrastruktury –  DŽIN 

• Elektrodispečer na dispečinku elektro – řízení LDS – ED 

• Výpravčí ve stanici (na tratích nevybavených dálkovým ovládáním zabezpečovacího zařízení) – 

VYPR 

• Výpravčí DOZ (dispečer) na RDP – VRDP 

• Výpravčí DOZ (dispečer) na CDP – TDCDP 

• Operátor na CDP – OCDP 

• Správa odvětví elektrotechniky a energetiky OŘ – SEE 

• Správa odvětví sdělovací a zabezpečovací techniky OŘ SSZT – SSZT 

• Odbor energetiky a služeb  – OES 

• Správa podzemních staveb  – SPS 

• Hasičská záchranná sbor – HZS 

• Správa tratí – ST 

Klient DDTS v dotykovém terminálu telefonního zapojovače 

V rámci tohoto PS budou SW doplněny následující klientská pracoviště: 

• RDP Stará Paka – úprava a doplnění vizualizace DDTS v dotykových terminálech traťových 

dispečerů. 

• ZP Železný Brod – úprava a doplnění vizualizace DDTS v dotykových terminálech traťového 

dispečera. 
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•  

Pevné klientské pracoviště DDTS 

V rámci tohoto PS budou SW řešeny následující klientská pracoviště: 

• 1x nový „mobilní“ klient OŘ Hradec Králové – SEE – nový mobilní klient (notebook); – úroveň 

přístupu SEE, včetně všech potřebných SW a licencí 

• 2x nový „mobilní“ klient OŘ Hradec Králové – SSZT – nový mobilní klient (notebook); – úroveň 

přístupu SSZT, včetně všech potřebných SW a licencí 

• 2x nový „tlustý“ klient v OŘ Hradec Králové – (monitor + mikro PC); – úroveň přístupu VRDP, 

včetně všech potřebných SW a licencí 

• 1x nový „tlustý“ klient JPO HZS Liberec – (monitor + mikro PC);– úroveň přístupu HZS – včetně 

všech potřebných SW a licencí 

• 1x nový „tlustý“ klient v ZP Železný Brod – (monitor + mikro PC); – úroveň přístupu VRDP, včetně 

všech potřebných SW a licencí 

Zároveň dojde k SW doplnění stavajícího klientského pracoviště v RDP Stará Paka, které bude společné 
pro regionalní dispečerské pracovistě a založní pracovistě.  

4.7 Parametry dohledových pracovišť 

Pevný klient DDTS 

Pevné pracoviště bude ve velmi kompaktní konstrukci se širokými možnostmi správy a zabezpečení.  

Pracoviště bude dodáno s plnohodnotnou klientskou aplikací DDTS včetně všech potřebných licencí a 

potřebného aplikačního a operačního SW. 

Parametry klientského  pracoviště se mohou měnit v závislosti na době výstavby. Konfigurace klienta 

bude odsouhlasena investorem v době výstavby. 

 

Mobilní klientské pracoviště DDTS 

Mobilní pracoviště bude tvořeno přenosným PC (Notebookem). Pracoviště budou dodána 

s plnohodnotnou klientskou aplikací DDTS včetně všech potřebných licencí a SW. 

Parametry mobilního pracoviště se mohou měnit v závislosti na době výstavby. Konfigurace klienta bude 

odsouhlasena investorem v době výstavby. 

4.8 Konfigurace SMS Gateway Praha 

Bude také provedena konfigurace a parametrizace systému DDTS ŽDC a konfigurace SMS Gateway 

umístěné v Praze pro zasílání poruchových hlášení (zpráv) o stavu TLS na mobilní telefony udržujících 

pracovníků. 

4.9 Požadavek na správce technologie 
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Po konečném odladění programových částí budou provozovateli předány zdrojové kódy ze všech 

použitých PLC, zdrojové kódy nebo projekty pro použité vizualizační systémy a projekty řešící nastavení, 

logiku elektronických ochran (dále programové části).  

Mezi zhotovitelem a provozovatelem daného zařízení bude sepsána licenční smlouva, kde budou přesně 

definovány názvy programových částí, kterých se licenční smlouva týká a popis rozsahu využívání 

daných programových částí provozovatelem. V tomto popisu musí být jednoznačně určeny jednotlivé 

programové části každého programu, na které budou platné různé úrovně využívání provozovatelem.  

Provozovatel bude mít oprávnění dle svých potřeb dále rozvíjet a upravovat programové části týkající se 

logiky ovládaného zařízení a úpravy vizualizačních systémů nebude však zasahovat do knihoven či celků 

řešících komunikační protokoly. Provozovatel může provádět programové úpravy v záruční době pouze 

se svolením zhotovitele.  

Provozovatel nesmí předat žádné programové části třetí straně či použít žádné programové části do 

jiného zařízení bez souhlasu zhotovitele. Předáním programových částí nevzniká provozovateli nárok na 

licenční klíče potřebné k jejich editaci. 

4.9.1 Demontáže 

Demontáž sdělovacího zařízení musí provedena v souladu se směrnicí SŽDC č.42 „Hospodaření s 
vyzískaným materiálem“. 

V rámci PS se nepředpokládá demontáž zařízení DDTS. 
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5 ZPŮSOB ZPROVOZNĚNÍ 

5.1 Zprovoznění v objektu stanice 

Pro objekt stanice bude provedena dodávka v tomto rozsahu: 

Po vychystání zařízení rozvaděče RDD v prostorách dodavatele bude provedena: 

• Kontrola úplnosti dodávky; 

• Naplnění softwarového vybavení; 

• Software pro obsluhu zařízení a jeho parametrizace; 

• Naplnění telemetrických dat modelu technologie; 

• Odzkoušení softwarového vybavení zahrnující připravenost pro připojení technologie a pro 

připojení na komunikační kabel. 

Takto osazené zařízení bude převezeno do prostor stanice a namontováno do připravených prostor. 
Následně bude provedeno:  

• Připojení napájecí jednotky na napájení (napájení PLC, switchů, napájení servisní zásuvky); 

• Oživení a odzkoušení základních provozních vlastností DDTS ŽDC; 

• Oživení a odzkoušení programového vybavení; 

• Oživení přenosových sítí; 

• Závěrečná funkční zkouška a uvedení do provozu; 

• Revize dle platných ČSN; 

• Vydání průkazu způsobilosti UTZ dle zákona č. 266/1994 Sb.; 

• Dokumentace skutečného provedení. 

5.2 Závěrečná zkouška 

Závěrečná zkouška bude probíhat: 

• V normálních provozních podmínkách; 

• Za řízení provozu dispečery; 

• Při využívání komplexního systému DDTS ŽDC. 

Cílem závěrečné zkoušky bylo ověření provozních parametrů komplexního systému dálkové diagnostiky 
technologických systémů. 
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6 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Zhotovitel stavby (zaměstnavatel) je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci 
s ohledem na rizika možného ohrožení života a zdraví, která se týkají výkonu práce (odst. 1 § 101 z. č. 
262/2006 Sb., zákoník práce). 

Zhotovitel stavby je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní 
podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci přijímáním opatření k předcházení 
rizikům (odst.1 § 102 z.č. 262/2006 Sb., zákoník práce). 

Všechna opatření musí odpovídat požadavkům legislativních předpisů, norem a jiných závazných 
předpisů, návodům výrobců, technologickým a pracovním postupům příp. místním bezpečnostním 
předpisům, a také závazným dokumentům a požadavkům správců inženýrských sítí a legislativním 
předpisům, závazným předpisům, normám a směrnicím týkajících se kontaktu se železniční dopravou 
nebo s dopravou silniční. 

Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní a stavebně montážní práce nebo 
udržovací práce pro jinou právnickou osobu (SŽDC s.o., správci inženýrských sítí, atd.) na jejím 
pracovišti či zařízení, zajistí v součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. 
Práce mohou být zahájeny pouze, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. 

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení a dopravní prostředky a nářadí byly 
z hlediska BOZP vhodné pro práci, při které budou používány. 

Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy, tak aby byly dodržovány zásady 
bezpečného chování na pracovišti. 

Na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je 
zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky, zavést signály nebo instrukce týkající se BOZP. 

Zajištění BOZP se týká všech osob, které se s vědomím zhotovitele zdržují na staveništi. Zajištění BOZP 
se vztahuje i na osoby mimo pracovněprávní vztahy, tj. např. osoby samostatně výdělečně činné. 

Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni 
vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která 
se týkají výkonu práce a pracoviště a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
pro všechny zaměstnance na pracovišti.  

Práce a povinnosti cizích právnických a fyzických osob v prostorách provozované železniční 
dopravní cesty z hlediska BOZP v rámci stavby:  

1. Pro zhotovitele stavby je smluvně závazný předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci. 

2. Zhotovitel stavby je povinen zajistit provádění prací odborně způsobilými osobami dle 
předpisu SŽDC Zam1 - o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní 
dopravy, účinný od 1. 9. 2014 

3. Zhotovitel stavby je povinen zajistit provádění prací osobami zdravotně způsobilými ve 
smyslu vyhlášky č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost 
osob při provozování dráhy a drážní dopravy 

4. Zhotovitel stavby zajistí, aby všechny fyzické osoby, které se budou při provádění díla 
pohybovat na dráze nebo v obvodu dráhy na místech veřejnosti nepřístupných, měly povolení pro 
vstup do těchto prostor. Povolení se vydává dle předpisu SŽDC Ob1 díl II. 
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Přehled základních legislativních předpisů BOZP platných pro pracovní činnosti ve stavebnictví: 

• Z č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, 
• Z č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích 

a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek BOZP), v platném znění, 

• Z.č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 
v platném znění, 

• NV č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, v platném znění, 

• NV 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, v platném znění, 

• NV 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, v platném 
znění, 

• NV 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí, v platném znění, 

• NV 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 
zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky, v platném znění, 

• NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování ochranných 
pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků, v platném znění, 

• NV 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění, 
• NV 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a signálů, 

v platném znění, 
• NV 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění 
• NV 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v prostředí s nebezpečím výbuchu, v platném znění, 
• Vyhl.č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, v platném znění, 
• Vyhl.č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky 

k jejich bezpečnosti, v platném znění, 
• Vyhl.č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky 

k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění, 
• Vyhl.č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky 

k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění, 
• Vyhl. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce 

a technických zařízení, v platném znění, 
• Vyhl.č. 73/2010 Sb., stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do 

tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti, v platném znění, 
• Vyhl.č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání 

živic v tavných nádobách, v platném znění, 
• Vyhl.č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní 

hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a podmínky odběru biologického materiálu pro 
provádění biologických expozičních testů a náležitostí hlášení prací s azbestem a biologickými 
činiteli, v platném znění, 

• Vyhl.č.394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu 
a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací, v platném znění. 

 
Práce a činnosti v rámci stavby vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví dle přílohy č. 5 NV č. 591/2006 Sb. v platném znění: 
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1. Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné 
zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5 m 

2. Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostřední blízkostí spojené 
s bezprostředním nebezpečím utonutí – v případě prací spojených s ochranou stavby při povodni. 

3. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě technického 
vybavení. 

4. Zemní práce prováděné protlačováním. 

5. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, 
betonových a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb. 

6.1 Požární ochrana 

Realizace a provoz stavby nevyžaduje zabezpečení speciální požární ochrany. Je však nutné, aby 
během výstavby zůstala zachována průjezdnost komunikací (popřípadě přístup) pro záchranná vozidla 
požární ochrany.  

Stavba bude vybudována z nehořlavých materiálů, případný požár v prostoru stavby by byl likvidován 
místně příslušným hasičským sborem. 

Provoz i výstavba musí respektovat Zákon o požární ochranně č.921/1995 Sb. Při stavebních a 
montážních pracích je nutno dodržovat protipožární opatření. Realizační firma zajistí, že po dobu 
výstavby nebude zvýšeno nebezpečí požáru a budou dodržována hygienická a bezpečnostní opatření.  

Při montáži kabelových spojek smršťovacího typu je nutné dbát na používání bezplamenné technologie 
obzvláště v uzavřených prostorách. Bezpodmínečně je nutno provést hermetické utěsnění kabelů při 
vstupu do objektů a to z obou stran vstupního tělesa a kabelu. Nutné je i utěsnění vstupů do RD a 
chrániček i rezervních v překopech a protlacích. Shodně oboustranné hermetické utěsnění je nutné 
provést rovněž při vstupu do budov. 

Realizací a provozem této stavby nedojde ke zvýšení požárního zatížení uvedené oblasti. 
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7   OSTATNÍ 

7.1 Zvláštní podmínky pro realizaci PS a SO 

Pro realizaci předmětného PS nejsou nutné žádné zvláštní podmínky. 

7.2 Pokyny pro montáž 

Veškeré práce spojené s demontáží a montáží sdělovacích zařízení jsou obvyklé a nevyžadují zvláštního 
upozornění. Je třeba postupovat tak, aby případně demontovaná zařízení byla i nadále použitelná pro 
možnou montáž do nových lokalit nebo popř. na náhradní díly. 

7.3 Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

Práce na sdělovacích zařízeních a vedeních podle této PD mohou řídit a provádět pouze pracovníci s 
předepsanou kvalifikací (vzdělání, odborná praxe, školení, přezkoušení atd.) a zdravotní způsobilostí. 

Při práci je třeba dodržovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpečnostní předpisy. 
Týká se to především ohrožení vyplývajících z práce na elektrických zařízeních, práce v kolejišti a 
souběhu prací na různých PS a SO stavby. 

Pracoviště musí být předepsaným způsobem vybaveno a zajištěno. 

7.4 Péče o životní prostředí 

Při navrhované výstavbě je třeba dodržovat z hlediska péče o životní prostředí především tato všeobecně 
platná opatření: 

• Mechanismy používané při provádění zemních prací musí být správně seřízeny (exhalace!)  a 
běh motorů musí být omezen na nezbytně nutnou dobu (zemní práce, chránička) 

• Ekologicky nebezpečný odpad (např. zbytky barev, laků, rozpouštědel, ředidel, ropných  produktů, 
elektrolytu, odřezky kabelů a jejich obalů atd.) musí být odborně likvidován podle 
 ekologických a bezpečnostních zásad - nikdy nesmí být ponechán na místech prací. 

• Po dokončení prací musí být staveniště řádně uklizeno. To platí zejména pro úseky  kabelové 
rýhy prováděné v závěrečných fázích stavby (např. nástupiště), kde je nutné  odklidit 
přebytečnou zeminu a uvést povrch do stavu umožňujícího finální úpravu povrchu 

• Předpokládané nároky na likvidaci odpadových materiálů jsou u tohoto provozního souboru 
 minimální, zejména proto, že nebudou prováděny žádné demoliční práce. Zbytky kabelů a 
 vodičů, stavebních nátěrů, nátěrových hmot a ředidel jakož i komunální odpad budou 
 likvidovány jednotlivými postupy v rámci stavby. 

7.5 Ochrana elektrických rozvodů 

7.5.1 Prostředí 

Vnitřní prvky sdělovacího zařízení jsou umístěny uvnitř budov v prostředí normálním dle ČSN 33 2000-3. 
Vnější kabely a prvky jsou konstruované pro vnější prostředí. 

7.5.2 Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí. 

U živých částí ve sdělovacích místnostech bude ochrana před nebezpečným dotykem živých částí 
provedena zábranou, neboť se jedná o umístění zařízení v prostorách přístupných pouze určeným 
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pracovníkům s elektrotechnickou kvalifikací. Dveře musí být uzamčeny a opatřeny bezpečnostními 
tabulkami. 

7.5.3 Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí 

Pro ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí platí příslušná ustanovení ČSN 33 2000-4-41 
ed.2. Podle druhu jednotlivých napájecích soustav se užívá následujících způsobů ochran: 

• Ochrana samočinným odpojením od zdroje v síti TNC-S 3x400/230V, 50Hz (3x380/220V) 

U zařízení v prostorách normálních a nebezpečných stačí provést ochranu základní, u zařízení 
umístěného v prostorách zvlášť nebezpečných se provede s ohledem na prostředí ochrana zvýšená tím, 
že se provede doplňkové pospojování neživých částí. 

7.6  Životní prostředí, likvidace 

Hospodaření s odpady během výstavby a při vlastním provozu se bude řídit ustanovením zákona č. 
185/2001Sb. o odpadech a dalšími předpisy v odpadovém hospodářství.  

Likvidace odpadů je prováděna podle programu odpadového hospodářství viz Vyhláška MŽP č. 
383/20021Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Odpadový materiál bude uložen dle kategorizace 
odpadů nezávadným způsobem na řízenou skládku, kde musí dodavatel uzavřít smlouvu o uložení 
odpadového materiálu s osobou oprávněnou k nakládání s odpady. 

7.7 Organizace výstavby 

Stručné zásady postupu výstavby, zaměřené na realizovatelnost navrženého řešení, rozhodující 
mezistavy. Zvláštnosti v požadavcích na přípravu staveniště (plochy, cesty, objekty). 

Podrobnosti jsou řešeny v části F Organizace výstavby.  

Stručná bilance a nakládání s vyzískaným materiálem a odpady. Podrobnosti jsou řešeny v části B.3 
Odpadové hospodářství.   
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8 SEZNAM ZKRATEK 

PS provozní soubor 

SO stavební objekt 

ŽST železniční stanice 

ZAST. železniční zastávka 

km kilometr železniční trati 

ODF optický rozvaděč 

MOK místní optický kabel 

DOK dálkový optický kabel 

POK přípojný optický kabel 

HR hlavní rozvod metalické kabelizace 

MR mezilehlý rozvod metalické kabelizace 

TK traťový metalický kabel 

MK místní metalický kabel 

SDH synchronní přenosový systém 

MPLS multiprotokolový přenosový systém 

SFP vložný optický transciever (převodník) 

IP internetový protokol 

TDS technologická datová síť 

LTDS lokální technologická datová síť 

VPN virtuální privátní síť 

RSW průmyslový switch pro datové spojení LTDS EOV a OSV 

BTS základnová radiostanice GSM-R 

GSM-R digitální traťový rádiový systém 900MHz 

SRD analogový traťový rádiový systém 460Mhz (dříve TRS) 

SRV analogový traťový rádiový systém 150Mhz 

MRS místní rádiový systém 150MHz 
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ZR základnová radiostanice 

TZ telefonní zapojovač 

NZ náhradní telefonní zapojovač 

VNPN systém výstrahy při nedovoleném projetí návěstidla 

SÚ stavědlová ústředna 

RD relé domek 

KAM kamerový systém 

ISC informační systém 

ROZ rozhlasové zařízení (ústředna) 

ATÚ automatická telefonní ústředna 

OK/ETH převodník optika/Ethernet (optický modem) 

UPS nepřerušovaný zdroj napájení 

DDTS ŽDC dálková diagnostika technologických systémů železniční dopravní cesty 

InK integrační koncentrátor DDTS ŽDC 

TeS terminálový server DDTS 

InS integrační server DDTS 

EOV systém elektrického ohřevu výměn 

OSV systém osvětlení 

EOV/OSV nadřazený (řídící) rozvaděč EOV a OSV 

DŘT dispečerská řídící technika 

LDSŽ liniová distribuční síť železnic 

IED DIF systém diferenciálních ochran rozvodu 22kV 

EE systémy elektroniky a energetiky 

OSE odběr spotřeby elektrické energie 

NTS napájecí trafostanice rozvodu 22kV 

STS staniční trafostanice rozvodu 22kV 

TTS traťová trafostanice rozvodu 22kV 
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TNS trakční napájecí stanice (měnírna) 

SpS spínací stanice 

ZZEE záložní zdroj elektrické energie ("diesel agregát") 

EPZ elektrické předtápěcí zařízení 

RZS rozvaděč zajištěné sítě (zpravidla s krátkou dobou výpadku při přepnutí 
sítě) 

RZZ rozvaděč pro napájení zabezpečovacího zařízení 

ATJ/ATK rozvaděče vlastní spotřeby v rozvodnách 

RH hlavní rozvaděč 

AC střídavá napájecí soustava 

DC stejnosměrná napájecí soustava 

VB výpravní budova 

TO, TB technologický objekt, technologická budova 

PTO provozně-technologický objekt 

VS venkovní technologická sdělovací skříň (zpravidla na zastávce) 

ČD-T ČD Telematika a.s. 

SEE správa elektrotechniky a energetiky 

SSZT správa sdělovací a zabezpečovací techniky 

ED elektrodispečink 

OŘ oblastní ředitelství 

CTD centrum telematiky a diagnostiky 

SPD přepěťová ochrana  

LPZ zóny ochrany před bleskem  

LPS systém ochrany před bleskem  

EPS elektronická požární signalizace 

ASHS autonomní samo-zhášecí systém 

DŽDC dispečer železniční dopravní cesty 

CBS centrální bateriový systém 
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TD traťový dispečer 

DTTZ Dotykový terminál telefonního zapojovače 

RDD rozvaděč dálkové diagnostiky 

 


