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1 VSEOBECNE UDAJE STAVBY

1.1 Udaje stavby

Nazev stavby: Rekonstrukce ZST Mala Skala

Stupen dokumentace: Dokumentace pro spole¢né povoleni (DUSP)
Charakteristika a ucel stavby: Verfejna dopravni (drazni) stavba

Kraj: Liberecky

Katastralni Gzemi: k.0. Zelezny Brod [796221]

k.0. Vréat [667315]

k.(. Chlistov u Zelezného Brodu [796158]
k.U. Bzi u zelezného Brodu[796131]
k.0. LiSny [685135]

k.4. Snéhov [690317]

k.0. Vranové | [690325]

k.0. Vranové Il [690333]

k.U. Rakousy [739049]

k.U. Bukovina u Turnova [628255]
k.u. Daliméfice [771627]

k.U. Turnov [771601

Misto stavby: trat Jaroméf — Turnov - Liberec

Dodavatel: Bude vybran vybérovym Fizenim.

Hlavni inzenyr projektu: Ing. Michal Munzar
(michal.munzar@projekt-servis.cz,739507864)

Garant profese: Ing. Martin Strof

(martin.strof@sudop.cz, 605 229 014)

1.2  Zakladni identifikacni udaje stavby a investora

Investor: Sprava zeleznic, statni organizace

Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

IC: 70994234, DIC: CZ70994234

Zapsana v OR vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil A, vlozka 48384
Zastoupeny: Sprava zZeleznic, statni organizace

Stavebni sprava zapad,

Diamond Point, Ke Stvanici 656/3, 186 00, Praha 8 — Karlin

3/13



sSUDOP
¥ \PRAHA

REKONSTRUKCE ZST MALA SKALA
PS 00-02-02 RDP STARA PAKA, UPRAVA A DOPLNENI

1.3  Zpracovatel projektové dokumentace

Zpracovatel:

techniky

SUDOP PRAHA a.s.

208 Stredisko elektrotechniky, trakce, sdélovaci a zabezpecovaci

Ol8anska 1a, 130 80 Praha 3

IC: 257 93 349

DIC: CZ 257 93 349

Zapsany v OR u Méstského soudu v Praze, oddil B, €. vlozky 6088
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2 VYCHOZi PODKLADY PRO ZPRACOVANIi PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Vychozim podkladem pro zpracovani projektové dokumentace sdélovaciho zafizeni provozniho

souboru je:

a dalSi (vSe v aktualnim znéni v dobé zpracovani dokumentace), zejména provadéci vyhlasky vyse

Zadani pfedmétné stavby;

Pripominky ze schvalovaciho protokolu zadani stavby;

Vysledky jednani uskute¢nénych v pribéhu projektovych praci;

Mistni Setreni;

Koordinace s ostatnimi zpracovateli projektovych dokumentaci;

Rozpracovana dokumentace souvisejicich stavebnich objektd a provoznich soubord.

Souvisejici legislativa

zakon 183/2006 Sb., stavebni zakon,

zakon 266/1994 Sb., o drahach,

zakon 17/1992 Sb., o zivotnim prostiedi,

zakon 185/2001 Sb., o odpadech,

zakon 262/2006 Sb., zakonik prace,

zakon 309/2006 Sb., zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci,
zakon 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpecénosti prace,

zakon 133/1985 Sb., o pozarni ochrané,

nafizeni vlady 178/2001 Sb., podminky ochrany zdravi zaméstnancu,

nafizeni vlady 502/2000 Sb., o ochrané pfed ucinky hluku a vibraci,

nafizeni vlady 591/2006 Sb., pozadavky na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na

stavenistich,

vyhlaska 177/1995 Sb., stavebni a technicky fad drah,
vyhlaska 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb,
vyhlaska 50/1978 Sb., o odborné zpusobilosti v elektrotechnice,

vyhladka 77/1965 Sb., o vycviku, zpUsobilosti a registraci obsluh stavebnich strojd,

uvedenych zakona. Tyto pfedpisy jsou v platném znéni zavazné pro dodavatele PS.

2.2

Udaje o souvisejicich SO a PS

S projektovou dokumentaci tohoto provozniho souboru souvisi:

PS 12-02-11 ZST Mala Skala, mistni kabelizace

PS 11-02-21 zast. LiSny, rozhlasové zafizeni

PS 12-02-21 ZST Mal4 Skala, rozhlasové zafizeni

PS 13-02-21 zast. Dolanky, rozhlasové zafizeni

PS 12-02-31 ZST Mala Skala, telefonni zapojovag

PS 12-02-41 ZST Mala Skala, kamerovy systém

PS 12-02-42 ZST Mala Skala, PZTS

PS 00-02-51 Zelezny Brod — Mala Skala — Turnov, uprava DOK, TK, HDPE
PS 12-02-61 ZST Mal4 Skala, informaéni systém pro cestujici
PS 12-02-91 ZST Mal4 Skala, TRS, MRS

PS 00-02-01 ZST Mala Skala a OR HK, DDTS ZDC

PS 00-02-02 RDP Stara Paka, Uprava a doplnéni
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2.3  Odchylky od predchoziho stupné projektové dokumentace

Oproti pfedchozimu stupni doslo k upfesnéni nékterych ¢asti technického feseni.

2.4  Odchylky od platnych norem a predpist

Dokumentace byla zpracovana v souladu legislativou platnou v dobé zpracovani a v souladu platnymi
normami CSN a ostatnimi pfedpisy na né navazujicimi.

2.5 Rozsah dokumentace

Dokumentace je zpracovana ve stupni ,Dokumentace pro spole€né povoleni“ v souladu s predpisem
€.146/2008 Sb. (VyhlaSka o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb) a se
smérnici SZDC &.11/2006 (Dokumentace pro pfipravu staveb na zelezni¢nich drahach celostatnich a
regionalnich), v€etné dalSich dodatk( a doplikd platnych v dobé zpracovani projektu a dle platnych
predpist a norem a v souladu s TKP staveb drah.

Tuto dokumentaci je nezbytné v dalSim prabéhu pfipravy investice dopracovat do formy PDPS
(Projektova dokumentace pro provadéni stavby).

2.6  Majitel investice

Nové vybudované sdélovaci zafizeni je zafazeno do majetku Spravy zeleznic, Dlazdéna 1003/7, 110
00 Praha 1.
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3 STAVAJICI STAV

V souéasné dobé je v RDP dispederské pracovité trati JaroméF — Stara Paka — Zelezny Brod (100) a
zélozni dispecerské pracoviété JaroméF — Stara Paka — Zelezny Brod (200). Zarover je pro tento tsek
trati vybudovano zalozni pracovité v ZST Zelezny Brod.

Pracovisté jsou vybavena IP dotykovymi termindly, klienty kamerového a informacniho systému a
ovladacimi zafizeni radiového systému TRS (ZO 47).
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4 NAVRHOVANY STAV

Sdélovaci zafizeni realizované v ramci ZST Mal4 Skala a prilehlych zastavek (Ligny, Dolanky) a
stavajici Usek Stara Paka — Zelezny Brod bude ovladano a dohledavano z regionainiho dispederského
pracoviété v ZST Stara Paka (RDP Stara Paka) a zaroveri v pfipadé potfeby ze zalozniho pracovisté
v ZST Zelezny Brod (ZP Zelezny Brod). Dispecerské a zalozni pracoviété bude vybaveno potfebnym
sdélovacim zafizenim (IP dotykové termindly, klientské stanice IS, KS, DDTS ZDC apod.)
softwarovymi prostfedky (licence, SW Gpravy apod.).

V ramci tohoto PS bude feSena:

» SW doplnéni ovladacich IP terminélt s dotykovou obrazovkou (IPDT) na RDP a ZP;
» Nahravani komunikace dopravnich zaméstnanct (dotykové terminaly);
* Vybaveni pracovisté dispecera RDP a ZP klienty IS a KS;

4.1 Vnitini instalace (telefonni, datové a hodinové rozvody)

Stévajici vnitini instalace v podobé strukturované kabelaze ziistane na vSech pracovistich (RDP, ZP)
zachovana. Veskera nova zatizeni (klienti IS, KS, DDTS ZDC a IPDT) budou pfipojena do stavajicich
datovych zasuvek umisténych v blizkosti stavajicich dispecerskych stold.

4.2 |IP terminal s dotykovou obrazovkou

V ramci tohoto PS dojde k SW doplnéni stavajicich IPDT termindlu do RDP a ZP, které jsou umistény
na stole v RDP Stara Paka na pracovisti dispedera a na pracovisti zalozniho dispedera a v ZST
Zelezna Brod na pracoviéti zalozniho dispeéera. IPDT jsou pfipojeny do stavajici technologické datové
sité pfes nové CE(L3) switche umisténé ve sdélovaci mistnosti. Zaznam hovord z IPDT bude
zachovan na stavajici zaznamové zafizeni ReDat..

4.3 Vybaveni pracovisté dispecera klienty kamerového a informacniho systému

Pracovisté dispecera na RDP a ZP bude vybaveno klientskym pracovistém IS a KS. Na stole
dispe€era budou umistény pouze monitory IS a KS. Samotna klientska stanice bude v pasivnim
provedeni a bude umisténa ve stole dispecera.

Vymaskovani zabérd objektl (pozemku), které nejsou v majetku Spravy zeleznic bude provedeno
vhodnou ergonomickou barvou (vhodna barva bude uréena pfi samotné realizaci zaméstnanci OR
Hradec Kréalové).

Dodavku jednotlivych PC a monitord je nutné koordinovat s ostatnimi PS véetné PS zabezpecovaciho
zafizeni, aby LCD monitory v matici byly stejného typu a uhlopficek.
4.4  Vybaveni pracovisté dispeéera klientem systému DDTS ZDC

Pracoviété dispedera na RDP a ZP bude vybaveno klientskym pracovi§tém DDTS ZDC. Na stole
dispe€era bude umistén pouze monitor. Samotnd klientska stanice bude v pasivnim provedeni a bude
umisténa ve stole dispecera.

Dodani a instalace pevného klienta DDTS bude fe$eno v ramci PS 00-02-01 ZST Mala Skéla a OR
HK, DDTS ZDC.

Predpoklada se dodavka pouze 1ks klienta DDTS ZDC pro ZP Zelezny Brod. A SW dopInéni pro
stavajiciho klienta v RDP Stara Paka, ktery bude spoleény pro RDP i ZP.
4.5 Nahravani komunikace dopravnich zaméstnancu a dispeceru
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Cilem této casti provozniho souboru je zabezpecit centralni nahravani hovorového provozu na
centralni zaznamové zafizeni. Napini tohoto provozniho souboru je doplnéni jednotného
zdznamového zafizeni, respektive licenéni doplnéni, které umozni nahravani celkového hovorového
provozu v celé fizené trati Stara Paka — Turnov (mimo).

Zaznamové zafizeni je umisténo v 19“ skfini ve sdélovaci mistnosti €. 2.11 ve 2. NP v objektu CDP
Praha spole¢né s ostatnimi servery pro trat Beroun (mimo) — Rokycany (vcetné).

Z divodu zfizeni zaznamovych center se zdznamové zafizeni vybavilo IP licencemi pro druhotné
nahravani v zaznamovém centru Kontrolné analytického centra (KAC) a v budoucnu do JZP.

4.6 Stavoveé informace

Pfenos informaci z IPDT bude sméfovan do dohledového pracoviété DDTS ZDC zpusobem
uvedenym v Technickych specifikacich SZDC &. TS 2/2008-ZSE v platném znéni.
4.7 Demontaze a premisténi sdélovaciho zarizeni

Vramci tohoto PS dojde k demontdzi stavajiciho sdélovaciho zafizeni (terminaly, klienti 1S, KS).
Demonta? veskerého stavajiciho sdélovaciho zafizeni bude provedena v souladu se smérnici SZDC
€.42 ,Hospodareni s vyziskanym materialem®.
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5 OSTATNI

5.1 Organizacni pokyny

Prace vtomto provoznim souboru navazuji na sdélovaci zafizeni a vedeni za plného provozu.
Provozovateli jsou Sprava zZeleznic s.o0., Centrum telematiky a diagnostiky (stavajici dalkové kabely
s pripojnymi kabely, dalkové optické kabely apod.), CD-Telematika a.s. (stavajici dalkovy opticky
kabel).

Prace zahrnované do tohoto provozniho souboru je nutné koordinovat predevsSim s pracovnimi
postupy rekonstrukce technologické budovy. Nutna je téz ¢asova a vécna koordinace s dalSimi PS a
SO.

Postup vystavby si do zna¢né miry muze stanovit zhotovitel. Pokud jim nebudou sami shora uvedeni
provozovatelé, musi konkrétni zhotovitelé (subdodavatelé uvedenych provozovatel() strikiné
dodrzovat pozadavky a pokyny téchto provozovateltl a v ur€enych pfipadech pracovat ve spolupraci
s nimi nebo za jejich pfimého dozoru. PFi provadéni praci ve sluzebnich prostorach a obvodu
technologickych a vypravnich budov je zhotovitel vazan pracovnimi postupy ostatni vystavby v ramci
stavby tzn. innosti zhotovitele je podminéna dokonéenim praci provadénych v jinych PS a SO stavby.

5.2  Pokyny pro montaz a demontaz

VeSkeré prace spojené s montdzi a demontdzi sdélovacich zafizeni a kabeld jsou obvyklé a
nevyzaduji zvlastniho upozornéni. Je tfeba postupovat tak, aby demontovand zafizeni byla i nadale
pouzitelna pro dalS§i moznou montaz do novych lokalit nebo popf. na nahradni dily.

Demontaz sdélovaciho zafizeni bude provedena v souladu se smérnici SZDC &.42 ,Hospodareni s
vyziskanym materialem®.

5.3  Pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci

Prace na sdélovacich zafizenich a vedenich podle této PD mohou fidit a provadét pouze pracovnici s
predepsanou kvalifikaci (vzdélani, odborna praxe, skoleni, pfezkous$eni atd.) a zdravotni zpUsobilosti.

PFi praci je tfeba dodrzovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpecénostni
predpisy. Tyka se to pfedev§im ohrozeni vyplyvajicich z prace na elektrickych zafizenich, prace v
kolejidti a soubéhu praci na raznych PS a SO stavby.

Pracovisté musi byt pfedepsanym zpusobem vybaveno a zajisténo.

Kromé obecnych kvalifikacnich pfedpoklad(i (odborné vzdélani a praxe v pfisl. profesni specializaci) je
tfeba respektovat piedpisy:

« SZ Zam1 Piedpis o odborné zpusobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni
dopravy;

« SZ Bp1 - Pokyny provozovatele drahy k zajisténi bezpeénosti a k ochrané zdravi osob pfi
¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v prostorach zelezni¢ni drahy provozované Spravou
zeleznic, statni organizaci;

« SZDC (€SD) T31 Udrzovani sdélovacich a zabezpecovacich kabelu;

« SZDC (CSD) T35 Udrzba a opravy zafizeni rozhlasovych, hodinovych, informaénich a pozarni
signalizace.
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H



REKONSTRUKCE ZST MALA SKALA

& PRAHA PS 00-02-02 RDP STARA PAKA, UPRAVA A DOPLNENI

Pfislugné normy TNZ a elektrotechnické normy CSN zejména pak:

5.4

CSN 33 2000-4-41, ed.2/ed.3 — Elektrotechnické predpisy CSN. V&eobecné piepisy pro ochranu
pred nebezpecnych dotykovym proudem

CSN 33 2160 — Elektrotechnické predpisy. Predpisy pro ochranu sdé&lovacich vedeni a zafizeni
pred nebezpecnymi vlivy trojfazovych vedeni VN, VVN, ZVN

CSN 34 2040, ed.2 — Elektrotechnické predpisy CSN. Predpisy pro ochranu sdélovacich a
zabezpecovacich vedeni a zafizeni pfed nebezpe€nymi a ruSivymi vlivy elektrické trakce 25 kV,
50 Hz

CSN 34 2300, ed.2 — Predpisy pro vnitfni rozvody sdélovacich vedeni.

Péce o zivotni prostredi

PFfi navrhované vystavbé je tfeba dodrzovat z hlediska péce o zivotni prostfedi predevsim tato
vSeobecné platna opatreni:

Mechanismy pouzivané pfi provadéni zemnich praci musi byt spravné sefizeny (exhalace!) a
béh motort musi byt omezen na nezbytné nutnou dobu (zemni prace, chranicka);

Ekologicky nebezpecény odpad (napf. zbytky barev, lakl, rozpoustédel, fedidel, ropnych
produktu, elektrolytu, odfezky kabeltl a jejich obald atd.) musi byt odborné likvidovan podle
ekologickych a bezpecénostnich zasad - nikdy nesmi byt ponechan na mistech praci;

Po dokonceni praci musi byt stavenisté fadné uklizeno. To plati zejména pro Useky kabelové
ryhy provadéné v zavéreénych fazich stavby (napf. nastupisté), kde je nutné odklidit
prebyte¢nou zeminu a uvést povrch do stavu umoznujiciho finalni Gpravu povrchu;
Predpokladané naroky na likvidaci odpadovych materiald jsou u tohoto provozniho souboru
minimalni, zejména proto, Zze nebudou provadény zadné demoli¢ni prace. Zbytky kabell a
vodi€u, stavebnich natérl, natérovych hmot a fedidel jakoz i komundlni odpad budou likvidovany
jednotlivymi postupy v ramci stavby.
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6 OCHRANA ELEKTRICKYCH ROzZVODU

6.1 Prostredi

Vnitini prvky sdélovaciho zafizeni jsou umistény uvniti budov v prostfedi normalnim dle CSN 33
2000-5-51 ed.3. Vngjsi kabely a prvky jsou konstruované pro vnéjsi prostiedi.

6.2 Ochrana pred nebezpeénym dotykem zivych casti.

U Zivych ¢asti ve sdélovacich mistnostech bude ochrana pfed nebezpecnym dotykem Zivych &asti
provedena zabranou, nebot se jedna o umisténi zafizeni v prostorach pfistupnych pouze uréenym
pracovnikiim s elektrotechnickou kvalifikaci dle CSN 33 2000-4-41 ed.2 a CSN 34 2600 ed.2. Dveie
musi byt uzamé&eny a opatfeny bezpedénostnimi tabulkami podle CSN 34 2600 ed.2.

6.3  Ochrana pred nebezpeénym dotykem nezivych casti

Pro ochranu pred nebezpe&nym dotykem nezivych &asti plati pFisludna ustanoveni CSN 34 2600 ed.2
a CSN 33 2000-4-41 ed.2. Podle druhu jednotlivych napdjecich soustav se uZiva nasledujicich
zpUsobl ochran:

* Ochrana samoc¢innym odpojenim od zdroje v siti TNC-S 3x400/230V, 50Hz (3x380/220V)
» Ochrana nezivych ¢asti obvodi FELV (napajeni malym stejnosmérnym napétim 24V, 48V, 60V).

U zafizeni v prostorach normélnich a nebezpecnych staci provést ochranu zakladni, u zafizeni
umisténého v prostorach zvlast nebezpeénych se provede s ohledem na prostfedi ochrana zvySena
tim, Ze se provede doplfikové pospojovani nezivych ¢asti.
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7 ZIVOTNIi PROSTREDI, LIKVIDACE ODPADU

Hospodareni s odpady béhem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude fidit ustanovenim zakona ¢.
185/20021Sb. o odpadech a daldimi pfedpisy v odpadovém hospodarstvi.

Likvidace odpadti je provadéna podle programu odpadového hospodarstvi viz Vyhlagka MZP &.
383/20021Sb. o podrobnostech naklddani s odpady. Odpadovy materidl bude uloZen dle kategorizace
odpadl nezavadnym zpusobem na Fizenou skladku, kde musi dodavatel uzavfit smlouvu o ulozeni
odpadového materidlu s osobou opravnénou k naklddani s odpady.
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