
 Technická zpráva

 

1 
 

OBSAH 
1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ................................................................................................................. 3 

1.1 Údaje o stavbě ............................................................................................................................ 3 

1.2 Údaje o stavebníkovi .................................................................................................................. 4 

1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace ............................................................................................ 5 

2. VŠEOBECNÉ ÚDAJE O STAVBĚ ................................................................................................. 6 

3. VÝCHOZÍ PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ .................................................................................. 7 

3.1 Související legislativa ................................................................................................................. 7 

3.2 Související předpisy SŽ .............................................................................................................. 7 

3.3 Související technické normy a podmínky ................................................................................. 8 

3.4 Odchylky od platných norem ..................................................................................................... 8 

3.5 Odchylky od předchozího stupně projektové dokumentace ................................................... 8 

3.6 Rozsah dokumentace ................................................................................................................. 8 

3.7 Související provozní a stavební objekty .................................................................................... 9 

3.8 Majitel investice .......................................................................................................................... 9 

4. NAVRHOVANÝ STAV .................................................................................................................. 10 

4.1 Obecné podmínky platné při realizaci sdělovací kabelizace ................................................. 10 

4.1.1 Metalická kabelizace ................................................................................................................ 10 

4.1.2 Ochranné trubky HDPE ............................................................................................................ 11 

4.1.3 Optická kabelizace ................................................................................................................... 12 

4.1.4 Ochrana stávající kabelizace ................................................................................................... 13 

4.2 Navržené technické řešení ....................................................................................................... 13 

4.2.1 Zemní práce ............................................................................................................................. 18 

4.2.2 Inženýrské sítě ......................................................................................................................... 19 

4.2.3 Výkopy ..................................................................................................................................... 19 

4.2.4 Záhozy ..................................................................................................................................... 19 

4.2.5 Křížení ..................................................................................................................................... 20 

5. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI ...................................................................... 21 

5.1 Požární ochrana ........................................................................................................................ 23 

6. OSTATNÍ ...................................................................................................................................... 24 

6.1 Zvláštní podmínky pro realizaci PS a SO ................................................................................ 24 

6.2 Pokyny pro realizaci ................................................................................................................. 24 

6.3 Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci ............................................................ 24 

6.4 Péče o životní prostředí ............................................................................................................ 24 

6.5 Ochrana elektrických rozvodů ................................................................................................. 24 

6.5.1 Prostředí .................................................................................................................................. 24 



 Technická zpráva

 

2 
 

6.5.2 Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí. ................................................................. 24 

6.5.3 Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí............................................................... 25 

6.6 Životní prostředí, likvidace ....................................................................................................... 25 

6.7 Organizace výstavby ................................................................................................................ 25 

7. ROZPOČTOVÁ ČÁST – VÝKAZ VÝMĚR .................................................................................... 26 

8. VYTÝČENÍ .................................................................................................................................... 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Technická zpráva

 

3 
 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1 Údaje o stavbě 

Zakázkové číslo:   ZAK-2021-27 

ISPROFIN:    551 352 0012 

ISPROFOND:    327 321 4901 

S-kód:     S631800276 

Realizace stavby:   02/2024 - 04/2025 

Číslo PS/SO:    PS 00-02-51 

 
a) Název stavby:   Rekonstrukce ŽST Malá Skála 
 

b) Místo stavby:    trať Jaroměř – Turnov – Liberec 

Kraj:    Liberecký 

Okres:    Jablonec nad Nisou, Semily 

Katastrální území:  k.ú. Bukovina u Turnova [628255] 

    k.ú. Daliměřice [771627] 

    k.ú. Malý Rohozec [628280] 

    k.ú. Rakousy [739049] 

    k.ú. Turnov [771601] 

    k.ú. Železný Brod [796221] 

    k.ú. Besedice [667251] 

    k.ú. Vrát [667315] 

    k.ú. Bzí u Železného Brodu [796131] 

    k.ú. Chlístov u Železného Brodu [796158] 

k.ú. Lišný [685135] 

k.ú. Sněhov [690317] 

    k.ú. Vranové I [690325] 

    k.ú. Vranové II [690333] 

Parcelní číslo:   viz. Majetkoprávní část (E.5 Geodetická dokumentace) 

Číslo tratě:   500 00 Jaroměř – Turnov - Liberec 

(Prohlášení o dráze)   

Číslo tratě:   508 Jaroměř – Turnov - Liberec 

(NJŘ / TTP)  

Číslo tratě:    030 Jaroměř – Turnov - Liberec 

(KJŘ)     

Číslo traťového úseku:  1051 Stará Paka (mimo) - Liberec (včetně) 

Kategorie dráhy:  celostátní - Jaroměř – Turnov - Liberec 

(z. č. 266/1994 Sb.)   

Kategorie dráhy podle TSI INF: P5/F3 
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Součást sítě TENT-T:  NE 

Traťová třída zatížení:  C3 (20t / 7,2t) 

Trakční soustava:  Nezávislá 

Počet traťových kolejí:  1 

Max. traťová rychlost: 

Obvod stanice Malá Skála: 40 km/hod 

Přilehlé trať. úseky:  100 km/hod - 030 Jaroměř – Turnov – Liberec 

 

c) Předmět dokumentace:  Rekonstrukce 

 

d) Stupeň dokumentace  Dokumentace pro společné povolení (DUSP) 

Dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 

 

1.2 Údaje o stavebníkovi 

a) Investor a objednatel:  Správa železnic, státní organizace 

Dlážděná 1003/7 

110 00 Praha 1 

IČO: 709 94 234 

 

Zastoupen:   Stavební správa západ 

Sokolovská 278/1955 

190 00 Praha 9 

 

Hlavní inženýr stavby:  Ing. Jiří Záruba 

 

Správce žel. dopravní infras.: Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství Hradec Králové 
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1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

a) Zpracovatel projektové dokumentace: 

Generální dodavatel dokumentace: PROJEKT servis spol. s r.o. 

U Elektry 830/2b 

198 00 Praha 9 

IČO: 498 23 141 
 

Subdodavatelé dokumentace:  SUDOP PRAHA a.s. 

Olšanská 2643/1a 

130 80 Praha 3 

IČO: 257 93 349 
 

DIPONT s.r.o. 

Libouchec č.p. 505,  

403 35 Libouchec  

IČO: 286 93 094 
 

NDCON s.r.o.  

Zlatnická 10/1582,  

Praha 1, PSČ 110 00  

IČO: 649 39 511 
 

EMPLA AG spol. s r.o.  

Za Škodovkou 305/5, Kukleny,  

503 11 Hradec Králové  

IČO: 259 96 240 

 
b) Hlavní inženýr projektu:  Ing. Martin Koudelka (číslo ČKAIT: 0202207) 

c) Zástupce HIPa:   Bc. Michal Munzar 

d) Specialista části:   Ing. Martin Štrof 
 

e) Zodpovědný projektant části:  Ing. Pavel Roháč 
 

f) Zpracovatel části:   Ing. Pavel Roháč 



 Technická zpráva

 

6 
 

2. VŠEOBECNÉ ÚDAJE O STAVBĚ 

Stavba zahrnuje rekonstrukci ŽST Malá Skála s dvojicí nástupišť, ŽST bude vybavena staničním 
zabezpečovacím zařízením 3. kategorie typu elektronické stavědlo ovládané z dispečerského pracoviště v ŽST 
Stará Paka. Návrh řešení ŽST vychází z řady omezujících podmínek a vyhovuje dnešní i výhledové organizaci 
dopravy s provozem bez pravidelného křižování, avšak umožní i nasazení jednoho atraktivního dopravního 
modelu, který s pravidelným křižováním vlaků v ŽST počítá. Rovněž je umožněn obrat alternativních turistických 
linek v regionu, které dnes reprezentuje v letním období víkendově prodloužená linka Hradec Králové – Jičín – 
Turnov – Malá Skála. 

Součástí stavby je též zavedení rychlostního profilu V130 v úseku Malá Skála – Turnov včetně nezbytných 
kolejových úprav. V mezistaničních úsecích Železný Brod – Malá Skála a Malá Skála – Turnov bude zřízeno 
traťové zabezpečovací zařízení 3. kategorie typu automatické hradlo s oddílovým návěstidlem Líšný a Dolánky. 
Tím bude umožněno dosažení těsnějšího sledu vlaků osobní dopravy v úseku Železný Brod – Turnov, kde se 
překrývají linky dálkové linky R14 a R21 a regionální linka L3. 



 Technická zpráva

 

7 
 

3. VÝCHOZÍ PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ 

Podkladem pro zpracování projektu je předchozí stupeň PD schválený SŽ s.o. a územní rozhodnutí. Rozsah 
PS a technické řešení byl probrán na pracovních poradách a na závěrečné poradě odsouhlasen za účasti 
investora, projektanta a budoucího správce zařízení. V dokladové části projektové dokumentace je doložen 
výtah ze zápisů. 

3.1 Související legislativa  

• zákon 183/2006 Sb., stavební zákon,  

• zákon 266/1994 Sb., o dráhách,  

• zákon 17/1992 Sb., o životním prostředí,  

• zákon 185/2001 Sb., o odpadech,  

• zákon 262/2006 Sb., zákoník práce,  

• zákon 309/2006 Sb., zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,  

• zákon 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce,  

• zákon 133/1985 Sb., o požární ochraně,  

• nařízení vlády 178/2001 Sb., podmínky ochrany zdraví zaměstnanců,  

• nařízení vlády 502/2000 Sb., o ochraně před účinky hluku a vibrací,  

• nařízení vlády 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích,  

• vyhláška 177/1995 Sb., stavební a technický řád drah,  

• vyhláška 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb,  

• vyhláška 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice,  

• vyhláška 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů,  

• a další (vše v aktuálním znění v době zpracování dokumentace), zejména prováděcí vyhlášky výše 
uvedených zákonů. Tyto předpisy jsou v platném znění závazné pro dodavatele PS.  

3.2 Související předpisy SŽ  

• Směrnice č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a 
regionálních,  

• Směrnice č. 30/2008 Zásady rekonstrukce celostátních drah České republiky nezařazených do 
evropského železničního systému,  

• Směrnice č.34/2007 Směrnice pro uvádění do provozu výrobků, které jsou součástí sdělovacích a 
zabezpečovacích zařízení a zařízení elektrotechniky a energetiky, na železniční dopravní cestě ve 
vlastnictví státu státní organizace Správa železniční dopravní cesty ve znění změn 

• Směrnice GŘ SŽDC č. 35 – kterou se stanovují technické specifikace vlakových rádiových zařízení a 
zásady pro jejich přípravu a realizaci na železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu; 

• TS 1/2006-ZS SŽDC Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení, 

• TS 2/2008-ZSE SŽDC „Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků. Dálková diagnostika 
technologických systémů železniční dopravní cesty. Třetí vydání“ 

• TS 6/2010-S SŽDC Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků. Výběr a projektování 
dotykového terminálu telefonního zapojovače 

• TS 1/2014-SZ SŽDC „Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků. Kamerové systémy na 
železničních přejezdech. Vydání I.“. 

• TS 3/2014-S SŽDC Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků. Funkce STOP v systému GSM-
R. Vydání II 

• SŽ TS 1/2022-SZ Optické kabely a jejich příslušenství v přenosové síti státní organizace Správa 
železnic 
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• 5641/2016-SŽDC-O14 Gestorský výklad k Technickým specifikacím SŽDC 2/2008-ZSE, 

• Předpis SŽDC S3 Železniční svršek,  

• Předpis SŽ S4 Železniční spodek,  

• Předpis SŽ Bp1 „Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při 
činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované Správou železnic, 
státní organizace“,  

• SŽ Bp3 „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a při stavebních činnostech v prostorách 
Správy železnic, státní organizace“ 

• Předpis SŽ Zam 1 Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní 
dopravy,  

• Pokyn SŽDC PO-21/2017 „Opatření a omezení pro dodávky technologických celků s dopadem na 
sítovou infrastrukturu SŽDC“ 

• Předpis SŽ S10 Předpis pro využití výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých plošin u Správy železnic 

• a další (vše v aktuálním znění v době zpracování projektu). Tyto předpisy jsou v platném znění závazné 
pro dodavatele PS.  

3.3 Související technické normy a podmínky  

• ČSN 33 1500 Elektrotechnické předpisy – Revize elektrických zařízení  

• ČSN 33 2000-4-41ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění 
bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem  

• ČSN 33 2000-6 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize  

• ČSN EN 50110-1 ed.2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních  

• ČSN EN 50121-4 ed. 3 Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 4: Emise a odolnost 
zabezpečovacích a sdělovacích zařízení 

• ČSN EN 50129 Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat - 
Elektronické zabezpečovací systémy 

• ČSN EN 50159 Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat - 
Komunikace v přenosových zabezpečovacích systémech 

• ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

• TNŽ 34 2090 Železniční sdělovací zařízení 

• TNŽ 34 2858 Železniční radiové sítě 

S nimi související normy, vyhlášky, katalogy přístrojů a zařízení platné v době jejího zpracování. 

3.4 Odchylky od platných norem  

Dokumentace byla zpracována v souladu s legislativou platnou v době zpracování a v souladu platnými 
normami ČSN a ostatními předpisy na ně navazujícími. 

3.5 Odchylky od předchozího stupně projektové dokumentace 

Obsah PS byl upraven v souladu s předpisem SŽ TS 1/2022-SZ Optické kabely a jejich příslušenství v 
přenosové síti státní organizace Správa železnic. 

3.6 Rozsah dokumentace 

Dokumentace je zpracována ve stupni DUSP v souladu s předpisem č.146/2008 Sb. (Vyhláška o rozsahu a 
obsahu projektové dokumentace dopravních staveb) a se směrnicí SŽDC č.11/2006 (Dokumentace pro 
přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních), včetně dalších dodatků a doplňků 
platných v době zpracování projektu a dle platných předpisů a norem a v souladu s TKP staveb drah.  
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3.7 Související provozní a stavební objekty 

S tímto PS přímo souvisí PS a SO řešené v rámci částí: 

• D.1.1 Železniční zabezpečovací zařízení 

• D.1.2 Železniční sdělovací zařízení 

• D.1.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT 

• D.1.4 Ostatní technologická zařízení 

• D.2.1 Inženýrské objekty 

• D.2.2 Pozemní stavební objekty 

• D.2.3 Trakční a energetická zařízení 

• D.2.4 Požárně bezpečnostní řešení 

• D.2.5 Ostatní stavební objekty 

3.8 Majitel investice 

Nově budované i ochraňované stávající sdělovací zařízení je zařazeno do majetku SŽ s.o., Dlážděná 1003/7, 

110 00 Praha 1. 
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4. NAVRHOVANÝ STAV 

Stávající dálkový optický kabel Správy železnic 36 vláken, dvě trubky HDPE modré a černé barvy a traťový 
kabel 10XN0,8 jsou v kolizi se stavebními úpravami v ŽST Malá Skála. Z tohoto důvodu se v rozmezí 
stavebních úprav navrhuje položit nové ochranné trubky HDPE modré, černé a fialové barvy a traťový kabel 
TCEPKPFLEZE10XN0,8. Do ochranných trubek HDPE bude instalovaný dálkový optický kabel (DOK) 72 
vláken SM a traťový optický kabel (TOK) 36(48) vláken SM.  

V současné době je v řešeném úseku trati pro přenos informací systému sdělovací a zabezpečovací techniky 
využívána místní sdělovací kabelizace, dálková optická a traťová kabelizace SŽ. 

4.1 Obecné podmínky platné při realizaci sdělovací kabelizace 

4.1.1 Metalická kabelizace 

Jednotlivé objekty se navrhuje propojit metalickou kabelizací typu TCEPKPFLEZE 0,6(0,8). Jedná se o 
celoplastové kabely s izolací na žíle pěněného PE, s křížovou nf čtyřkou s průměrem žíly 0,6(0,8)mm, kabel 
plněný proti podélnému šíření vlhkosti. Na duši kabelu je vrstva z laminované fólie Al (-FL-), polyetylénový plášť 
(-E-) dráty Al a plášť PE, PVC (ZE, ZY). 

Ukončení metalických kabelů bude provedeno zářezovou technologií. Ukončení metalických kabelů bude 
provedeno zářezovou technologií. Vzhledem k tomu, že v řešeném úseku je stejnosměrná trakce, bude stínění 
a opláštění kabelů v místech ukončení vyvedeno samostatným CY vodičem a ukončeno na odizolované svorce. 
Z důvodu stejnosměrné trakce musí být uzemnění rozpojitelné. V místech ukončení a vyvedení traťového 
kabelu, kde bude instalováno sdělovací zařízení, se navrhuje osadit oddělovací translátory T10 600/600 s 
elektrickou pevností 4kV (traťový kabel nemá pupinované čtyřky) pro okruhy SR, VT, JS, ZT a CM + rezervní 
okruhy, pouze u okruhů paralelně vyváděných na více výstupů budou použity translátory CN 157 039 
3600/1900 (okruh JS v RD), přes které se provede propojení okruhů z traťového kabelu na místní kabely a 
sdělovací zařízení. 

Na sdělovací kabelizaci bude provedeno stejnosměrné měření před i po pokládce. Na tradičních kabelech se 
navrhuje před zahájením prací provést zkrácené závěrečné měření v jednom směru za provozu a po ukončení 
manipulace nebo vložení kabelové vložky se navrhuje zkrácené závěrečné měření v obou směrech za provozu. 

Dále se navrhuje na metalické kabelizaci tato měření: 

• kontinuita žil 

• smyčková rezistance 

• izolační rezistance žil 

• rezistance stínící fólie 

• izolační rezistance stínící fólie 

• izolační rezistance pancíře (u kabelů opatřených pancířem)  

• rezistance uzemnění u kabelových rozvaděčů-objektů 

• vyrovnání kapacitních nerovnováh u kabelů délky nad 1,6km.  

Měření budou provedena až po ukončení veškerých terénních prací. 

Je nutné, aby při pokládce traťového kabelu byly ponechány po 500m kabelové rezervy cca 5m pro případné 
vložení spojky. Kabelové rezervy budou ponechány u přechodů vodních toků, podchodů pod silnicemi a u 
mostních objektů (rez. 5m). Výrobní délka kabelu je 1000m. Spojky na traťovém kabelu budou po 1000m. 
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Při realizaci zemních prací je nutné respektovat stávající inženýrské sítě realizované v rámci předchozích 
staveb. 

Zemnící pásky (páskové zemniče) se navrhuje ukládat do samostatného výkopu. Je nutné zajistit, aby 
vzdálenost souběhu kabelové kynety a výkopu, kde je uložen páskový zemnič, byla alespoň 2m a délka 
souběhu co nejkratší. Pokud toto řešení není možné, např. z prostorových důvodů, je třeba uzemnění řešit 
jiným způsobem, který připouští norma ČSN 33 2000-5-54, ed.3 (např. tyčový zemnič, zemnící deska, atd.). 

Součástí realizace MK, TK, DK v koordinaci s pokládkou MOK, DOK a HDPE trubek bude i vyhotovení 
kabelové knihy, papírová i digitální verze. Trasa sdělovací kabelizace, včetně všech montážních součástí 
(spojky, spojky HDPE), bude zakótovaná k ose krajní koleje nebo pevným objektům s uvedením km a s 
uvedením hloubky uložení. Digitální dokumentace kabelizace (formát DGN) bude předána po realizaci stavby 
dle Směrnice SŽDC č. 117 ze dne 16.3.2017 (č.j.: S11908/2017-SŽDC-GŘ-O7). Po dokončení stavby budou 

předány 4ks Knihy plánů ve vázané (knižní) podobě (1x SSZ, 1x OŘ, 2x CTD). 

4.1.2 Ochranné trubky HDPE 

Pro instalaci optických kabelů se navrhuje v rámci PS řešících sdělovací kabelizaci položit ochranné trubky 
HDPE 40/33 určených pro zemní uložení. Trubky jsou vyrobeny z polyetylénu s vysokou hustotou HDPE s 
hladkou vnitřní stranou. 

Pro instalaci optických kabelů se navrhuje používat ochranné trubky HDPE následujících barev: 

• Barva modrá, v případě souběhu trubek stejné barvy doplnit o barevné pruhy – provozní trubka pro 
TOK, MOK propojující jednotlivé objekty v ŽST, jednotlivé ŽST a objekty v traťovém úseku  

• Barva černá, v případě souběhu trubek stejné barvy doplnit o barevné pruhy – rezervní trubka pro DOK, 
MOK propojující jednotlivé objekty v ŽST 

• Barva fialová, v případě souběhu trubek stejné barvy doplnit o barevné pruhy – provozní trubka pro 
DOK propojující jednotlivé ŽST a objekty v traťovém úseku. 

• Barva zelená, v případě souběhu trubek stejné barvy doplnit o barevné pruhy – optická kabelizace pro 
kamerový systém 
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• Barva červená, v případě souběhu trubek stejné barvy doplnit o barevné pruhy – optická kabelizace 
propojující silnoproudé objekty a rozvaděče OV a EOV v ŽST. 

Ochranné trubky budou kladeny do výkopu s dodržením minimálního poloměru ohybu 2m tak, aby bylo možné 
dodatečně zafouknout optické kabely. Pokládka bude provedena do pískového lože, žlabů nebo chrániček. Nad 
trubkami bude položena výstražná fólie modré barvy. 

Ochranné trubky se navrhuje ukončit za vstupy do objektů. Dále se navrhuje optický kabel chránit zatažením do 
ochranné trubky HFXP, která je určena do vnitřních prostor. Ukončení trubek HDPE v objektech bude 
provedeno vodotěsnými průchodkami. 

Součástí realizace HDPE trubek v koordinaci s pokládkou MOK, DOK, MK, TK a DK bude i vyhotovení 
kabelové knihy, papírová i digitální verze. Trasa sdělovací kabelizace, včetně všech montážních součástí 
(spojky, spojky HDPE), bude zakótovaná k ose krajní koleje nebo pevným objektům s uvedením km a s 
uvedením hloubky uložení. Digitální dokumentace kabelizace (formát DGN) bude předána po realizaci stavby 
dle Směrnice SŽDC č. 117 ze dne 16.3.2017 (č.j.: S11908/2017-SŽDC-GŘ-O7). Po dokončení stavby budou 

předány 4ks Knihy plánů ve vázané (knižní) podobě (1x SSZ, 1x OŘ, 2x CTD). 

Po pokládce HDPE trubek bude provedena jejich tlaková zkouška a kalibrace pro prověření technického stavu 
a bude vyhotovený písemný protokol o provedení těchto měření a správci (majiteli) budou předány měřící 
protokoly. Měření budou provedena až po ukončení veškerých terénních prací. 

Při realizaci zemních prací je nutné respektovat stávající inženýrské sítě realizované v rámci předchozích 
staveb. 

4.1.3 Optická kabelizace 

Do předem instalovaných ochranných trubek HDPE se navrhuje instalovat optická kabelizace v provedení SM. 
Pro instalaci diagnostického optického kabelu se navrhuje požít plně dielektrický kabel s jednovidovými 
optickými vlákny. Konstrukce kabelové duše musí umožnit odbočení šesti vláken bez přerušení ostatních 
vláken. Kabel se suchou kabelovou duší bude vybaven vodotěsným pláštěm a ochranou proti podélnému šíření 
vlhkosti. Kabel musí obsahovat dvojitou primární ochranu vláken, sekundární ochranu provedením „loose tube“ 
a barevné rozlišení vláken a jednotlivých trubiček. 

Ve vnitřních prostorách bude optický kabel chráněn zatažením do ochranné trubky HFXP a uložen na 
kabelových roštech a zatažen v kabelových kanálech a prostupech. V místech ukončení bude, pro případnou 
manipulaci s optickým rozvaděčem, na kabelu ponechána rezerva na optického kabelu 50m na nástěnném kříži 
s krytem. 

V místech křížení optické kabelizace s železniční tratí, komunikacemi, vodotečemi a při uložení optické 
kabelizace na umělých stavbách se navrhuje na optickém kabelu ponechat kabelové rezervy, které se navrhuje 
uložit do zemních kabelových komor. Rezervy budou navrženy tak, aby bylo možno provádět stavební úpravy 
bez přerušení provozu nebo spojkování optického kabelu. 

Ukončení optické kabelizace bude realizováno konektory E2000/APC dle příslušných platných směrnic SŽDC. 

Na optických kabelech budou provedena měření a pro přejímací řízení předány protokoly v souladu s 
předpisem SŽ TS 1/2022-SZ Optické kabely a jejich příslušenství v přenosové síti státní organizace Správa 
železnic. 

Na ochranných trubkách HDPE je nutné provést před zafouknutím optických kabelů kalibraci a hermetizaci. 

Značení tras sdělovacích vedení bude realizováno dle pokynu SŽDC s.o. č.j. 30354/2016-SŽDC-O14 „Využití 
RFID markerů k lokalizaci podzemních inženýrských sítí v majetku SŽDC“ ze dne 21.7.2016. Markery oranžové 
barvy (101,4 kHz) se navrhuje použít následujícím způsobem: 
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• trasy kabelů sdělovacích optických a trubek HDPE (v případě požadavku umístění po cca 50m a 
v místech lomových bodů 

• uložení kabelových metalických spojek a spojek na trubkách HDPE 

• anomálie na kabelové trase – v případě požadavku správce 

• kabelové rezervy metalických, optických a kombinovaných (hybridních) kabelů 

• odbočné body z páteřních tras optických kabelů a trubek HDPE 

• uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů, markery s možností zápisu dat 

• přechody kolejiště, silnic a vodotečí – kabelový označník. 

Parametry optických kabelů, použité optické komponenty, způsob montáže, měření a vyvedení musí splňovat 
podmínky a zásady uvedené v SŽ TS 1/2022-SZ Optické kabely a jejich příslušenství v přenosové síti státní 
organizace Správa železnic a současně podmínky stanovené v TKP. 

Použitá sdělovací kabelizace musí splňovat směrnici generálního ředitele SŽDC č.16/2005 „Zásady 
modernizace vybrané železniční sítě ČR“. 

Optické kabely musí splňovat doporučení UIC ITU-T G.652D, G.657A1 pro optické kabely SM. 

Součástí realizace MOK a DOK v koordinaci s pokládkou MK, TK, DK a HDPE trubek bude i vyhotovení 
kabelové knihy, papírová i digitální verze. Trasa sdělovací kabelizace, včetně všech montážních součástí 
(spojky, spojky HDPE), bude zakótovaná k ose krajní koleje nebo pevným objektům s uvedením km a s 
uvedením hloubky uložení. Digitální dokumentace kabelizace (formát DGN) bude předána po realizaci stavby 
dle Směrnice SŽDC č. 117 ze dne 16.3.2017 (č.j.: S11908/2017-SŽDC-GŘ-O7). Po dokončení stavby budou 

předány 4ks Knihy plánů ve vázané (knižní) podobě (1x SSZ, 1x OŘ, 2x CTD). 

Při realizaci zemních prací je nutné respektovat stávající inženýrské sítě realizované v rámci předchozích 
staveb. 

4.1.4 Ochrana stávající kabelizace 

V rámci PS řešících sdělovací kabelizaci se navrhuje při realizaci stavebních prací ochránit stávající kabelizaci 
vybudovanou v rámci předchozích staveb. V případě, že poloha nebo hloubka uložení, délka nebo technický 
stav neumožní stávající vedení, při stavebních úpravách, ochránit bez přerušení, navrhuje se vložit nové 
kabelové vložky stejného typu kabelu. Obnažené vedení se navrhuje mechanicky ochránit uložením do 
kabelových žlabů nebo dělených chrániček. Proti pojezdu těžkou technikou se navrhuje sdělovací vedení 
ochránit překrytím betonovými silničními panely. Po provedení stavebních prací bude realizována definitivní 
kabelizace. 

4.2 Navržené technické řešení 

V rámci této stavby se navrhuje vybudovat traťový kabel (TK) TCEPKPFLEZE 10XN0,8, tři ochranné trubky 
HDPE barvy modré, černé a fialové, dálkový optický kabel (DOK) 72 vláken SM a traťový optický kabel (TOK) 
48(36) vláken SM. 

Metalická kabelizace 

Nový traťový kabel TCEPKPFLEZE 10XN0,8 se navrhuje realizovat v úseku km 115,182 (napojení na stávající 
kabelizaci směr ŽST Železný Brod) – ŽST Malá Skála – ŽST Turnov.  

TK TCEPKPFLEZE 10XN0,8 bude vyváděn dle potřeby ve všech stanicích a zastávkách, případně dalších 
lokalitách (VTO, RD apod.). TK bude ukončen celým profilem na rozpojovacích svorkovnicích, které budou 
instalovány v nosnících, které budou upevněny v 19“ rozvaděčích ve sdělovacích místnostech ŽST Malá Skála, 
ŽST Turnov a ZAST. Dolánky.  
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Nový traťový kabel TCEPKPFLEZE 10XN0,8 se navrhuje v jednotlivých místech vyvedení ukončit takto, viz. 
výkres 2.201: 

• Km 115,182 napojení nové trasy TK na kabelizaci vybudovanou v rámci předchozích staveb. 

• ZAST. Líšný, venkovní skříň - PK TCEPKPFLEZE 10XN0,8 se navrhuje ukončit na rozpojovacích 
svorkovnicích, které budou instalovány v nosnících, které budou upevněny v nové venkovní rozhlasové 
skříni. 

• ŽST Malá Skála, výpravní budova – TK se navrhuje ukončit plným profilem v nové sdělovací místnosti v 
1.NP. TK ukončit na rozpojovacích svorkovnicích, které budou instalovány v nosnících, které budou 
upevněny v nové 19“ skříni, řeší PS 12-02-81. 

• RD, P3089, km 117,088 - PK TCEPKPFLEZE 10XN0,8 se navrhuje ukončit na rozpojovacích 
svorkovnicích, které budou instalovány v nosnících, které budou upevněny v nové společné přístrojové 
skříni (SSP) s venkovním telefonním objektem. Z tohoto objektu budou kabelem TCEPKPFLEY 5XN0,8 
připojen objekt RD, kabel 5XN0,8 se navrhuje ukončit na rozpojovacích svorkovnicích, které budou 
instalovány v nosnících, které budou upevněny v nové 19“ skříni. 

• P3090, EMZ P2M MT2, km 117,361 - PK TCEPKPFLEZE 5XN0,8 se navrhuje ukončit na rozpojovacích 
svorkovnicích venkovního telefonního objektu.   

• P3092, km 120,598 - PK TCEPKPFLEZE 5XN0,8 se navrhuje ukončit na rozpojovacích svorkovnicích 
venkovního telefonního objektu.   

• ZAST. Dolánky, objekt zastávky a RD, P3093, km 120,655 – TK se navrhuje ukončit plným profilem v 
nové sdělovací místnosti v 1.NP. TK ukončit na rozpojovacích svorkovnicích, které budou instalovány v 
nosnících, které budou upevněny v nové 19“ skříni, řeší PS 12-02-81.Na objekt zastávky se navrhuje 
umístit nový venkovní telefonní objekt, který bude umístěn v místě původního VTO. 

• P3095, km 123,137 - PK TCEPKPFLEZE 5XN0,8 se navrhuje ukončit na rozpojovacích svorkovnicích 
venkovního telefonního objektu.   

• Km 123,408 napojení nové trasy TK na DK 47 3XV1,2+14DM0,9 propojení obou kabelů bude 
realizováno ve venkovním rozvaděči. 

• RD-T, km 123,572 - PK TCEPKPFLEZE 10XN0,8 se navrhuje ukončit na rozpojovacích svorkovnicích, 
které budou instalovány v nosnících, které budou upevněny v nové společné přístrojové skříni (SSP) 
s venkovním telefonním objektem. Z tohoto objektu budou kabelem TCEPKPFLEZE 10XN0,8 připojen 
objekt RD-T, kabel 10XN0,8 se navrhuje ukončit na rozpojovacích svorkovnicích, které budou 
instalovány v nosnících, které budou upevněny v nové 19“ skříni. Z RD-T se navrhuje kabelem 
TCEPKPFLEY 10XN0,8 připojit objekt RD u stavědla 1, propojovací kabel bude ukončen na 
rozpojovacích svorkovnicích v místě stávajícího rozvodu  

• ŽST Turnov, výpravní budova – TK se navrhuje ukončit plným profilem v dopravní kanceláři v 1.NP. TK 
ukončit na rozpojovacích svorkovnicích, které budou instalovány v nosnících, které budou upevněny ve 
stávající 19“ skříni. 

Ochranné trubky HDPE 

Pro instalaci dálkového optického kabelu 72 vláken a traťového optického kabelu 48(36) vláken a přípojných 
optických kabelů 24 vláken budou v rámci tohoto PS položeny ochranné trubky HDPE barvy modré, černé a 
fialové. 

Ochranné trubky HDPE barvy modré a černé budou realizovány v úseku km 115,182 (napojení na stávající 
kabelizaci směr ŽST Železný Brod) – ŽST Malá Skála – ŽST Turnov.  

Ochranná trubka HDPE fialové barvy bude položena v úseku km 111,870 (místo ukončení výkopových prací ZZ 
ve směru na Železný Brod, trubka HDPE bude ukončena v zemní kabelové komoře) – ŽST Malá Skála – ŽST 
Turnov. V mezistaničních úsecích budou připojovány objekty zastávek a RD. 
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Optická kabelizace 

TOK 48(36) vláken SM 

Následně po přepojení provozu na nově zafouknutý DOK 72 vláken se navrhuje stávající DOK 36 vláken 
upravit na TOK 36 vláken. 

Do nové trasy a z části stávající trasy ochranné HDPE trubky modré barvy bude zafouknut nový optický kabel 
TOK 36 vláken v úseku ZAST. Líšný (napojení na trasu stávajícího optického kabelu 36 vláken směr Železný 
Brod) – ŽST Malá Skála. Do nové ochranné trubky HDPE modré barvy bude instalovaný nový TOK 48 vláken 
v úseku ŽST Malá Skála – ŽST Turnov, VB. V úseku VB Turnov – ATÚ Turnov bude spolu s DOK 72 vláken 
zafouknut do stávající ochranné trubky HDPE. 

Nově instalovaný TOK se navrhuje ukončit konektory E2000/APC dle zásad Správy železnic v těchto místech, 
viz. výkres č. 2.201. 

• Km 113,381 napojení nového TOK 36 vláken na stávající TOK 36 vláken směr Železný Brod, propojení 
optické kabelizace bude realizováno v optické spojce. 

• ZAST. Líšný, venkovní skříň, km 113,370 (2x12vl.): 

POK 24 vláken ukončit v nové venkovní skříni v optickém rozváděči pro 24 vláken (řeší tento PS).  

• ŽST Malá Skála, výpravní budova (36 a 48vl.): 

Sdělovací místnost 1.NP – TOK ukončit v novém optickém rozváděči pro 144 vláken (řeší tento PS), který se 
navrhuje umístit v nové 19“ skříni (řeší PS 12-02-81). 

Stavědlová ústředna (48vl.) - 12 vláken ze směru Železný Brod a 12 vláken ze směru Turnov ukončit (vlákna 1 
až 12 ukončit bez vyvedení v jiném místě, tj. např. provařením vláken v ODF) v novém optickém rozváděči pro 
144 vláken, který bude umístěn v rozvodném stojanu zab. zař.  

• RD, P3089, km 117,088 (2x 12vl., 2x 12vl.): 

RD část SZ – POK 24 vláken ukončit v novém optickém rozváděči pro 24 vláken (řeší tento PS) v nové 19“ 
skříni. 

RD část ZZ – POK 24 vláken ukončit v novém závěsném optickém rozvaděči pro 24 vláken (řeší tento PS). 

• ZAST. Dolánky, objekt zastávky + RD, P3093, km 120,665 (2x 12vl., 2x 12vl.): 

RD část SZ – POK 24 vláken ukončit v novém optickém rozváděči pro 24 vláken (řeší tento PS) v nové 19“ 
skříni. 

RD část ZZ – POK 24 vláken ukončit v novém závěsném optickém rozvaděči pro 24 vláken (řeší tento PS). 

• RD-T, km 123,572 (2x 12vl., 2x 12vl.): 

RD část SZ – POK 24 vláken ukončit v novém optickém rozváděči pro 24 vláken (řeší tento PS) v nové 19“ 
skříni. 

RD část ZZ – POK 24 vláken ukončit v novém závěsném optickém rozvaděči pro 24 vláken (řeší tento PS). 

• ŽST Turnov, ATÚ (48vl.): 

Sdělovací místnost – TOK ukončit ve stávajícím optickém rozváděči pro 144 vláken č. 2, který je umístěn v 19“ 
skříni 01-02. 

Stavědlová ústředna ve výpravní budově bude s ATÚ propojena stávajícím POK 36vl. Jedná se o provizorní 
stav, který bude upraven do souladu s platnými předpisy SŽ v rámci stavby „Rekonstrukce ŽST Turnov“. 

DOK 72 vláken SM 

Do nové trasy a z části stávající trasy ochranné HDPE trubky černé barvy bude zafouknut nový optický kabel 
DOK 72 vláken v úseku ŽST Železný Brod – ŽST Malá Skála. Do nové ochranné trubky HDPE fialové barvy 
bude nový DOK 72 vláken instalován v úseku ŽST Malá Skála – ŽST Turnov, VB. V úseku VB Turnov – ATÚ 
Turnov bude spolu s TOK 48 vláken zafouknut do stávající ochranné trubky HDPE. 
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Nově instalovaný DOK se navrhuje ukončit konektory E2000/APC dle zásad Správy železnic v těchto místech, 
viz. výkres č. 2.201. 

• ŽST Železný Brod, výpravní budova (72vl.): 

Sdělovací místnost 1.NP – DOK ukončit v novém optickém rozváděči pro 144 vláken, který se navrhuje umístit 
v nové 19“ skříni (řeší PS 12-02-81). 

Stavědlová ústředna (72vl.) - 24 vláken ze směru Malá Skála ukončit (vlákna 1 až 24 ukončit bez vyvedení v 
jiném místě, tj. např. provařením vláken v ODF) v novém optickém rozváděči pro 144 vláken, který bude 
umístěn v rozvodném stojanu zab. zař.  

• ŽST Malá Skála, výpravní budova (2x 72vl.): 

Sdělovací místnost 1.NP – DOK ukončit v novém optickém rozváděči pro 144 vláken (řeší tento PS), který se 
navrhuje umístit v nové 19“ skříni (řeší PS 12-02-81). 

Stavědlová ústředna (72vl.) - 24 vláken ze směru Železný Brod a 24 vláken ze směru Turnov ukončit (vlákna 1 
až 24 ukončit bez vyvedení v jiném místě, tj. např. provařením vláken v ODF) v novém optickém rozváděči pro 
144 vláken, který bude umístěn v rozvodném stojanu zab. zař.  

• ŽST Turnov, ATÚ (72vl.): 

Sdělovací místnost – TOK ukončit ve stávajícím optickém rozváděči pro 144 vláken č. 1, který je umístěn v 19“ 
skříni 01-02. 

Stavědlová ústředna ve výpravní budově bude s ATÚ propojena stávajícím POK 36vl. Jedná se o provizorní 
stav, který bude upraven do souladu s platnými předpisy SŽ v rámci stavby „Rekonstrukce ŽST Turnov“. 

Upozornění 

Před instalací DOK 72 vláken a TOK 48 vláken je nutné prověřit prostupnost stávající ochranné trubky HDPE 
mezi 1. PP VB Turnov a 1. PP ATÚ Turnov. V případě, že nebude možná instalace optických kabelů v úseku 
VB Turnov – ATÚ Turnov, navrhuje se novou trasu ochranných trubek HDPE napojit v km 123,449 na stávající 
trasu ochranných trubek HDPE, které vedou přímo do ATÚ Turnov. Optická trasa by byla vedena mimo VB 
Turnov přímo do ATÚ Turnov. Napojení ŽST Turnov na optickou kabelizaci ze směru Malá Skála je provizorní a 
bude stavbou „Rekonstrukce ŽST Turnov“ upravena do souladu s platnými předpisy SŽ. 

Provizorní stav a ochrana stávající kabelizace 

Pro spojení telekomunikačních a datových zařízení, přenosového systému, kamerového systému, rozhlasového 
zařízení a dalších technologických systémů se navrhuje v rámci tohoto PS po dobu stavby zachovat provoz na 
sdělovací kabelizaci v úseku Železný Brod – Malá Skála – Turnov. Provizorní propojení ŽST bude realizováno 
traťovým kabelem (TK) 10XN0,8 a ochrannou trubkou HDPE černé barvy, do které bude instalovaný dálkový 
optický kabel (DOK) 36 vláken. Provizorní kabelizace se navrhuje vybudovat z důvodu kolize stávající 
kabelizace se stavebními úpravami. 

TK a ochranné trubky HDPE 

Provizorní TK bude ukončen celým profilem na rozpojovacích svorkovnicích, které budou instalovány v 
nosnících, které budou upevněny v novém venkovním rozvaděči v ŽST Malá Skála. Provizorní kabelizace se 
navrhuje realizovat v těchto úsecích, viz. výkres č. 2.202: 

• km 115,266 – venkovní rozvaděč u VB Malá Skála v km 115,711. V km 115,266 napojení na stávající 
kabelové vedení. 

• venkovní rozvaděč u VB Malá Skála v km 115,711 - km 118,550. V km 118,550 napojení na stávající 
kabelové vedení. 

• km 118,772 – km 119,574, v uvedených km dojde k napojení na stávající kabelové vedení. 

• km 119,700 – km 120,857, v uvedených km dojde k napojení na stávající kabelové vedení. 

• km 121,038 – km 122,893, v uvedených km dojde k napojení na stávající kabelové vedení. 
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• v trase budou připojeny na TK přípojnými kabely VTO v km 115,295 (P3087), km 113,394 (P3088), km 
117,088 (P3089), km 117,361 (P3090), km 120,598 (P3092) a km 120,700 (P3093). 

DOK 36 vláken SM 

DOK 36 vláken se navrhuje instalovat do nové a z části stávající ochranné trubky HDPE černé barvy. Optická 
kabelizace se navrhuje ukončit konektory E2000/APC dle zásad Správy železnic ve venkovním rozvaděči u VB 
ŽST Malá Skála v novém optickém rozvaděči pro 144 vláken Provizorní kabelizace se navrhuje realizovat 
v těchto úsecích, viz. výkres č. 2.202: 

• km 115,266 – venkovní rozvaděč u VB Malá Skála v km 115,711. V km 115,266 realizovat napojení na 
stávající kabelové vedení v optické spojce umístěné ve stávající zemní kabelové komoře. Pro realizaci 
optické spojky se navrhuje využít stávající rezerva z km 115,266 v délce 125m. 

• venkovní rozvaděč u VB Malá Skála v km 115,711 – km 123,138. V km 123,138 realizovat napojení na 
stávající kabelové vedení v optické spojce umístěné v nové zemní kabelové komoře. Pro realizaci 
optické spojky se navrhuje do km 123,138 pofouknout stávající optická rezerva z km 123,313 v délce 
30m. 

Propojení VB Malá Skála – venkovní rozvaděč Malá Skála 

V rámci tohoto PS se navrhuje vybudovat propojení mezi novou sdělovací místností VB Malá Skála a 
rozvaděčem v km 115,711. Toto propojeni bude využito při převádění okruhů při přepojování provozu 
z provizorní kabelizace na definitivní kabelová vedení. Propojení obou objektů se navrhuje realizovat po 
výstavbě nové sdělovací místnosti ve VB a bude realizováno metalickým kabelem TCEPKPFLEY 20XN0,8, 
ochrannou trubkou HDPE modré barvy, do které bude instalovaný optický kabel 72 vláken. 

Provizorní propojovací kabel TCEPKPFLEY 20XN0,8 bude ukončen celým profilem na rozpojovacích 
svorkovnicích, které budou instalovány v nosnících, které budou upevněny v nové 19“ skříni ve sdělovací 
místnosti ŽST Malá Skála a venkovním rozvaděči. Optický kabel 72 vláken se navrhuje ukončit konektory 
E2000/APC dle zásad Správy železnic ve sdělovací místnosti VB v nové 19“ skříni v novém optickém rozvaděči 
pro 144 vláken a novém optickém rozvaděči pro 144 vláken umístěném ve venkovním rozvaděči. Z optického 
rozvaděče ve VB bude optickým kabelem 72 vláken připojen nový optický rozvaděč 144 vláken ve stavědlové 
ústředně, který bude umístěn v rozvodném stojanu zab. zař. 

Obecné 

Před výstavbou provizorní kabelizace se navrhuje v níže uvedených úsecích zjistit pomocí sond skutečnou 
polohu stávajícího kabelového vedení. Na základě provedeného průzkumu bude rozhodnuto, jestli je stávající 
kabelizace v uvedených úsecích v kolizi se stavebními úpravami, či nikoli. Na základě tohoto šetření bude 
následně případně upraven (snížen) rozsah realizace provizorní překládky. Jedná se o tyto úseky: 118,772 - 
119,461; 119,900 - 120,586 a 121,038 - 121,655 a 121,932 - 122,850. 

Před realizaci stavby posoudit kapacitu překládané metalické a optická kabelizace a podle obsazenosti 

kabelů upravit počet čtyřek a vláken provizorní kabelizace. Po přepojení provozu na definitivní kabelizaci 
bude provizorní kabelizace demontována. 

V rámci tohoto PS se navrhuje při realizaci stavebních prací provizorně ochránit stávající kabelizaci 
vybudovanou v rámci předchozích staveb. V případě, že poloha nebo hloubka uložení, délka nebo technický 
stav neumožní stávající vedení, při stavebních úpravách, ochránit bez přerušení, navrhuje se vložit nové 
kabelové vložky stejného typu kabelu. Po provedení stavebních prací bude realizovaná definitivní kabelizace. 
Pokud nebude možné stávající optické kabely ochránit bez přerušení vedení, navrhuje se z důvodu zachování 
přenosových parametrů optických vláken překládat optické kabely v místech stávajících spojek a rozvaděčů, tj. 
v relaci optická spojka – optická spojka, optická spojka – ODF nebo ODF – ODF.  
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Zásady vyvádění DOK: 

Dle „SŽ TS 1/2022-SZ Optické kabely a jejich příslušenství v přenosové síti státní organizace Správa železnic 
bude obsazení a vyvedení instalovaného optických kabelů následující, viz. výkres 2.201: 

DOK 72 vláken SM 

• Vlákna 1-12 jsou ve sdělovací místnosti provařena do propojovacího kabelu a obousměrně zakončena 
na ODF ve stavědlové ústředně.  

• Vlákna 13-24 jsou ve sdělovací místnosti provařena do propojovacího kabelu a ve stavědlové ústředně 
oboustranně ukončena na ODF. Pokud je známo, že v lokalitě tato skupina vláken nebude potřeba 
vyvádět, provaří se v kazetě svárů ODF ve sdělovací místnosti.  

• Vlákna 25-36 budou ukončena na ODF ve sdělovací místnosti, v případě potřeby budou propojena do 
stavědlové ústředny propojovacím kabelem.  

• Vlákna 37-48 budou ukončena na ODF ve sdělovací místnosti.  

• Zbylé 2 skupiny vláken 49-60 a 61-72 („extradlouhá vlákna“) budou ukončeny ve větších uzlových 
stanicích ve sdělovacích místnostech s tím, že v průběžných stanicích budou provařeny, resp. dle 
projektu případně vyvedeny. 

TOK 48 vláken SM 

• Vlákna 1-12 jsou ve sdělovací místnosti provařena do propojovacího kabelu a zakončena na ODF ve 
stavědlové ústředně.  

• Vlákna 13-24 budou ukončena na ODF ve sdělovací místnosti, v případě potřeby budou propojena do 
stavědlové ústředny propojovacím kabelem. Vlákna se ve stavbách vyvádí v místech aktuální potřeby v 
mezistaničních úsecích (typicky pro IP technologie v zastávkách, BTS apod.). Jsou ukončena na ODF 
ve sdělovací místnosti.  

• Vlákna 25-36 a 37-48 budou vyváděna v případě potřeby v objektech v mezistaničních úsecích. 
Ukončena na ODF ve sdělovací místnosti.  

 

Demontáže: 

V rámci tohoto PS budou realizovány demontáže stávajícího nahrazeného zařízení a kabelizace včetně 
ukončení (skříně, stojany, spojky, rozvaděče, závěry, LSA,…).   

4.2.1 Zemní práce 

Z přiložených situací výkresu v měřítku 1:500 a 1:100 je patrný rozsah zemních prací, který řeší kabelové trasy. 
Hlavní kabelová trasa v ŽST Malá Skála bude realizována a rozpočtována včetně mechanické ochrany v rámci 
PS 12-02-11 ŽST Malá Skála, místní kabelizace i pro PS 00-02-51 Železný Brod – Malá Skála - Turnov, úprava 
DOK, TK, HDPE. Hlavní kabelová trasa mimo ŽST Malá Skála bude realizovaná a rozpočtována včetně 
mechanické ochrany v rámci PS 00-02-51 Železný Brod – Malá Skála - Turnov, úprava DOK, TK, HDPE. 

V ŽST Malá Skála a zast. Dolánky bude pro uložení kabelizace využit nový kabelovod. Při pokládání sdělovací 
kabelizace do výkopu realizovaného v rámci tohoto PS se navrhuje výkop 35x90cm (minimální hloubka krytí 
70cm), v místech možného kolize s následnými stavebními pracemi, ve stanici a na mostech (propustcích) bude 
kabelizace uložena do betonových žlabů. Při ukládání kabelizace na mostě se navrhuje kabelizaci uložit do 
betonových žlabů a do výkopu 35x50cm (minimální hloubka krytí 40cm). Nad kabely bude uložena výstražná 
fólie modré barvy šíře 33cm. Při křížení s železniční tratí musí být krytí chráničky nejméně 1,5 m od pláně 
tělesa železničního spodku a chránička musí přesahovat na každou stranu od osy koleje nejméně 4m. Při 
křížení komunikací se navrhuje hloubka uložení 120cm (minimální hloubka krytí 110cm) a ochrana 
mechanickým zabezpečením. Hloubka uložení a způsob mechanické ochrany jsou patrné ze situací.  
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Při provádění zemních je nutno dodržovat ČSN 73 6005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“. 

4.2.2 Inženýrské sítě 

V trase se nachází řada stávajících inženýrských sítí, které budou v případě potřeby v rámci projektu v 
samostatných objektech přeloženy, nebo provedena jejich ochrana.  

Zákresy stávajících podzemních zařízení (sítí) v situaci neslouží jako vytyčovací výkres. Inženýrské sítě byly 
převzaty z podkladů předaných jejich správci.  

Před započetím zemních prací musí být odpovědným pracovníkem zajištěno vyznačení tras podzemních 
vedení inženýrských sítí a jiných překážek na terénu. S druhem inženýrských sítí, jejich trasami, hloubkou 
uložení a ochrannými pásmy musí být seznámeni pracovníci, kteří budou zemní práce provádět. Toto platí i pro 
trasy inženýrských sítí v blízkosti staveniště, které by mohly být stavební činností narušeny. 

4.2.3 Výkopy 

Výkopy budou prováděny převážně ručně (obsazená trasa ve stanicích, složitý terén v mezistaničních úsecích). 
Přechody přes komunikace, vodoteče a koleje se provedou dle údajů v situacích. Při hloubení rýh na 
zemědělsky obdělávaných pozemcích je nutno oddělit ornici. Překopy vozovek, chodníků budou prováděny na 
dvakrát tak, aby byla polovina vozovky průjezdná pro případný průjezd hasičských vozidel a vozidel první 
pomoci. Po dobu provádění výkopových prací budou provedena opatření pro zajištění bezpečnosti chodců a 
budou provedena potřebná dopravní opatření v souladu s dopravními předpisy. 

Při nepředvídaných překážkách (skála apod.) je možné v kritických úsecích nedodržet výši předepsaného krytí. 
V takovém případě je nutné kabely a trubky HDPE uložit do chrániček. Tyto výjimky bude možno provést jen se 
souhlasem stavebního dozoru a vše bude uvedeno v dokumentaci skutečného provedení. 

Výpis nejmenšího dovoleného krytí mimo těleso žel. spodku dle ČSN 73 6005 a ČSN 75 2130 

• Minimální krytí DOK ve volném terénu – 1,00m. 

• Minimální krytí DOK pod vozovkou – 1,20m. 

• Minimální krytí DOK v chodníku – 0,50m. 

• Minimální krytí DOK pod vodní cestou – 1,20m (ČSN 75 2130). 

Výpis nejmenšího dovoleného krytí v tělese žel. spodku dle SŽ S4 

• Minimální krytí DOK ve volném terénu – 0,70m pod úrovní pláně tělesa železničního spodku. 

• Minimální krytí DOK při křížení s dráhou – 1,50m pod TK 

• Minimální krytí DOK v prostoru nástupiště – 0,35m s uložením do žlabu nebo chráničky. 

V případě, že nelze realizovat minimální krytí kabelizace dle předchozích odstavců, navrhuje se následující: 
kabely (trubky HDPE) musí být vždy uloženy do doplňkové ochrany. Ukládají se do pevnostěnných kabelových 
žlabů nebo chrániček, s maximálním možným krytím, nejméně však 0,40m, pokud není toto uložení možné, 
musí být technické řešení jednotlivých případů projednáno a odsouhlaseno správou tratí (příp. správou mostů a 
tunelů) a správci budoucí kabeláže, s písemným zápisem. 

4.2.4 Záhozy 

Záhozy kabelové rýhy bude možno provádět následně po kontrole díla stavebním dozorem, provozovateli 
podzemních sítí a melioračních zařízení odkrytých při výkopu.  

V intravilánu a tam, kde je rýha v tělese dráhy, budou záhozy prováděny po vrstvách a pěchovány. Otevřené 
výkopy přes komunikace budou zahazovány pískem. Záhozy na zemědělsky obdělávaných pozemcích nutno 
provést tak, aby ornice byla uložena ve vrchní vrstvě. Je nepřípustné nahrnout na kabely trubky HDPE ostré 
kameny.  

Projekt nepředpokládá provizorní úpravu poškozených povrchů chodníků a prostranství. Provizorně se 
obalovanou drtí upraví přechody komunikací. Po slehnutí kabelové rýhy se porušené povrchy chodníků, 
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prostranství a komunikací uvedou do původního nebo náležitého stavu. Je nutné dodržet podmínky dané 
drážními složkami, týkající se vyčištění znečištěného kolejového svršku a uvedení do původního stavu např. 
měřících bodů. Při překopech je nutné se řídit podmínkami vlastníků a správců.  

4.2.5 Křížení 

a) Komunikace. 

Navrhovaná trasa kabelů a HDPE trubek kříží silnice I.-III. třídy, místní komunikace. V případě křížení silnice I.-
III. třídy bude křížení provedeno řízeným protlakem v hloubce min. 1,2 m (horní hrana chráničky) pod úrovní 
vozovky. Kabely a HDPE trubky budou v těchto místech uloženy do vhodných chrániček (PE trubky φ 160 mm). 

V zastavěném prostoru se navrhuje kabely HDPE trubka uložit do hloubky 1,2 m (horní hrana chráničky) 
s přesahem min. 1 m na každou stranu od krajnice komunikace. V případě křížení místních komunikací se 
křížení provede protlakem a kabely a HDPE trubky se uloží do vhodné chráničky s minimálním krytím 1,2 m pod 
úrovní vozovky. Chráničky budou uloženy s přesahem min. 1 m na každou stranu od krajnice komunikace. 
Místa křížení budou ve všech případech (s výjimkou zastavěných území, místních komunikací s nezpevněným 
povrchem) označena označovacími tyčemi případně betonovými označníky. V případě křížení silnice I.-III.třídy 
bude provedeno označení oboustranné.  

b) Železniční tratě 

Navrhovaná trasa kabelů a HDPE trubek kříží železniční trať v širé trati a v prostoru žel. stanic. 

Křížení železničních tratí a vleček bude provedeno překopem případně řízeným protlakem v hloubce min. 1,5 m 
(horní hrana chráničky) pod úrovní železniční pláně. V místě protlaku budou HDPE trubky uloženy do vhodných 
chrániček (PE trubky φ min 160 mm) s přesahem min. 2 m na každou stranu od paty náspu. Místa křížení 
budou označena oboustranně označovací tyčí případně betonovými označníky.  

Před zahájením provádění protlaku je nutné nechat vytyčit všechny pozemní sítě nalézající se v místě protlaku. 

c) Vodoteče 

V této části projektové dokumentace dochází ke křížení vodotečí (odvodňovacích příkopů). Křížení bude 
provedeno překopem v hloubce 1,2m (horní hrana chráničky) a bude provedeno v chráničce (PE trubka min. φ 
160 mm) s přesahem min 2 m na obě strany břehové hrany. Břehy budou po provedení zemních prací 
zhutněny a uvedeny do původního stavu. Místa křížení budou označena oboustranně označovací tyčí případně 
betonovými označníky 

d) Využití umělých staveb 

Umělými stavbami v tomto případě se rozumí žel. mosty, propustky, opěrné a zárubní zdi.  

V případě přechodu mostků a propustků, pokud to jejich konstrukce, rozměry a stav umožní, budou prvky 
kabelizace uloženy do vhodných kabelových žlabů případně multikanálů s min. krytím 0,4 m.  

Nové přechody mostů a propustků jsou řešeny výhradně zemní trasou případně v nezbytných případech 
v kabelových žlabech (antivandal. provedení se zabezpečením proti zcizení kabelového vedení) umístěných 
vně mostu. Nadzemní trasy z tenkostěnných, snadno poškoditelných a přístupných kabelových žlabů jsou 
z hlediska budoucí správy nepřípustné. 
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5. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Zhotovitel stavby (zaměstnavatel) je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci 
s ohledem na rizika možného ohrožení života a zdraví, která se týkají výkonu práce (odst. 1 § 101 z. č. 
262/2006 Sb., zákoník práce). 

Zhotovitel stavby je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky 
vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci přijímáním opatření k předcházení rizikům (odst.1 § 
102 z.č. 262/2006 Sb., zákoník práce). 

Všechna opatření musí odpovídat požadavkům legislativních předpisů, norem a jiných závazných předpisů, 
návodům výrobců, technologickým a pracovním postupům příp. místním bezpečnostním předpisům, a také 
závazným dokumentům a požadavkům správců inženýrských sítí a legislativním předpisům, závazným 
předpisům, normám a směrnicím týkajících se kontaktu se železniční dopravou nebo s dopravou silniční. 

Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní a stavebně montážní práce nebo udržovací 
práce pro jinou právnickou osobu (Správy železnic s.o., správci inženýrských sítí, atd.) na jejím pracovišti či 
zařízení, zajistí v součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce mohou být 
zahájeny pouze, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. 

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení a dopravní prostředky a nářadí byly z hlediska 
BOZP vhodné pro práci, při které budou používány. 

Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy, tak aby byly dodržovány zásady 
bezpečného chování na pracovišti. 

Na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je zaměstnavatel 
povinen umístit bezpečnostní značky, zavést signály nebo instrukce týkající se BOZP. 

Zajištění BOZP se týká všech osob, které se s vědomím zhotovitele zdržují na staveništi. Zajištění BOZP se 
vztahuje i na osoby mimo pracovněprávní vztahy, tj. např. osoby samostatně výdělečně činné. 

Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni 
vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se 
týkají výkonu práce a pracoviště a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro 
všechny zaměstnance na pracovišti.  

Práce a povinnosti cizích právnických a fyzických osob v prostorách provozované železniční dopravní 
cesty z hlediska BOZP v rámci stavby:  

Pro zhotovitele stavby je smluvně závazný předpis SŽ Bp1 „Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti 
a k ochraně zdraví osob při činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy 
provozované Správou železnic, státní organizace“ a SŽ Bp3 „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na 
stavbách a při stavebních činnostech v prostorách Správy železnic, státní organizace“. 

1. Zhotovitel stavby je povinen zajistit provádění prací odborně způsobilými osobami dle předpisu SŽ Zam1 - o 
odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy, účinný od 1. 1. 2020 

2. Zhotovitel stavby je povinen zajistit provádění prací osobami zdravotně způsobilými ve smyslu vyhlášky č. 
101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy 

3. Zhotovitel stavby zajistí, aby všechny fyzické osoby, které se budou při provádění díla pohybovat na dráze 
nebo v obvodu dráhy na místech veřejnosti nepřístupných, měly povolení pro vstup do těchto prostor. 
Povolení se vydává dle předpisu SŽDC Ob1 díl II. 

Přehled základních legislativních předpisů BOZP platných pro pracovní činnosti ve stavebnictví: 
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• Z č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, 

• Z č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon 
o zajištění dalších podmínek BOZP), v platném znění, 

• Z.č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném 
znění, 

• NV č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 
v platném znění, 

• NV 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, v platném znění, 

• NV 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, v platném znění, 

• NV 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí, v platném znění, 

• NV 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 
zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky, v platném znění, 

• NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování ochranných pracovních 
prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků, v platném znění, 

• NV 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění, 

• NV 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a signálů, v platném 
znění, 

• NV 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění 

• NV 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí 
s nebezpečím výbuchu, v platném znění, 

• Vyhl.č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, v platném znění, 

• Vyhl.č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k jejich 
bezpečnosti, v platném znění, 

• Vyhl.č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky 
k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění, 

• Vyhl.č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění 
jejich bezpečnosti, v platném znění, 

• Vyhl. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických 
zařízení, v platném znění, 

• Vyhl.č. 73/2010 Sb., stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a 
skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti, v platném znění, 

• Vyhl.č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic 
v tavných nádobách, v platném znění, 

• Vyhl.č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty 
ukazatelů biologických expozičních testů a podmínky odběru biologického materiálu pro provádění 
biologických expozičních testů a náležitostí hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, v platném 
znění, 

• Vyhl.č.394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup při 
určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací, v platném znění. 

 

Práce a činnosti v rámci stavby vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 

zdraví dle přílohy č. 5 NV č. 591/2006 Sb. v platném znění: 
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1. Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné zeminy ve výkopu o 
hloubce větší než 5 m 

2. Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostřední blízkostí spojené s bezprostředním 
nebezpečím utonutí – v případě prací spojených s ochranou stavby při povodni. 

3. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení, popřípadě technického vybavení. 

4. Zemní práce prováděné protlačováním. 

5. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových a 
dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb. 

5.1 Požární ochrana 

Realizace a provoz stavby nevyžaduje zabezpečení speciální požární ochrany. Je však nutné, aby během 
výstavby zůstala zachována průjezdnost komunikací (popřípadě přístup) pro záchranná vozidla požární 
ochrany.  

Stavba bude vybudována z nehořlavých materiálů, případný požár v prostoru stavby by byl likvidován místně 
příslušným hasičským sborem. 

Provoz i výstavba musí respektovat Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
Při stavebních a montážních pracích je nutno dodržovat protipožární opatření. Realizační firma zajistí, že po 
dobu výstavby nebude zvýšeno nebezpečí požáru a budou dodržována hygienická a bezpečnostní opatření.  

Při montáži kabelových spojek smršťovacího typu je nutné dbát na používání bezplamenné technologie 
obzvláště v uzavřených prostorách. Bezpodmínečně je nutno provést hermetické utěsnění kabelů při vstupu do 
objektů, a to z obou stran vstupního tělesa a kabelu. Nutné je i utěsnění vstupů do RD a chrániček i rezervních 
v překopech a protlacích. Shodně oboustranné hermetické utěsnění je nutné provést rovněž při vstupu do 
budov. 

Realizací a provozem této stavby nedojde ke zvýšení požárního zatížení uvedené oblasti. 

Zdvojené a dutinové podlahy 

Prostory pod zdvojenou podlahou nebudou tvořit samostatné požární úseky. Požární zatížení v 

tomto prostoru nesmí být větší než 15 kg‧m-2, pokud svislá vzdálenost mezi stropem a spodní 

plochou podlahy je větší než 0,25 m, nebo je podlahová konstrukce či podpůrná konstrukce 

podlahy z výrobků třídy reakce na oheň C až E. 

Do požárního zatížení se nezapočítávají izolace kabelů, které splňují třídu reakce na oheň alespoň 

B2CA. 

Při nesplnění podmínek musí prostor pod podlahou tvořit samostatný požární úsek. Konstrukce 

podlahy v takovém případě musí vykazovat požární odolnost REI 30 DP1. 

C.2.3 Prostory nad podhledem 

Prostory nad podhledem nebudou tvořit samostatné požární úseky. Požární zatížení v tomto 

prostoru nesmí být větší než 15 kg‧m-2, pokud je svislá vzdálenost mezi horním povrchem 

podhledu a nejnižší úrovní stropní konstrukce větší než 0,25 m. 
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6.   OSTATNÍ 

6.1 Zvláštní podmínky pro realizaci PS a SO 

Pro realizaci předmětného PS nejsou nutné žádné zvláštní podmínky. 

6.2 Pokyny pro realizaci 

Veškeré práce spojené s demontáží a montáží sdělovacích zařízení v jednotlivých objektech jsou obvyklé a 
nevyžadují zvláštního upozornění. Je třeba postupovat tak, aby případně demontovaná zařízení byla i nadále 
použitelná pro možnou montáž do nových lokalit nebo popř. na náhradní díly. 

6.3 Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

Práce na sdělovacích zařízeních a vedeních podle této PD mohou řídit a provádět pouze pracovníci s 
předepsanou kvalifikací (vzdělání, odborná praxe, školení, přezkoušení atd.) a zdravotní způsobilostí. 

Při práci je třeba dodržovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpečnostní předpisy. Týká 
se to především ohrožení vyplývajících z práce na elektrických zařízeních, práce v kolejišti a souběhu prací na 
různých PS a SO stavby. 

Pracoviště musí být předepsaným způsobem vybaveno a zajištěno. 

6.4 Péče o životní prostředí 

Při navrhované výstavbě je třeba dodržovat z hlediska péče o životní prostředí především tato všeobecně 
platná opatření: 

• Mechanismy používané při provádění zemních prací musí být správně seřízeny (exhalace!) a běh 
motorů musí být omezen na nezbytně nutnou dobu (zemní práce, chránička) 

• Ekologicky nebezpečný odpad (např. zbytky barev, laků, rozpouštědel, ředidel, ropných  produktů, 
elektrolytu, odřezky kabelů a jejich obalů atd.) musí být odborně likvidován podle ekologických a 
bezpečnostních zásad - nikdy nesmí být ponechán na místech prací. 

• Po dokončení prací musí být staveniště řádně uklizeno. To platí zejména pro úseky kabelové rýhy 
prováděné v závěrečných fázích stavby (např. nástupiště), kde je nutné  odklidit přebytečnou zeminu a 
uvést povrch do stavu umožňujícího finální úpravu povrchu 

• Předpokládané nároky na likvidaci odpadových materiálů jsou u tohoto provozního souboru 
 minimální, zejména proto, že nebudou prováděny žádné demoliční práce. Zbytky kabelů a vodičů, 
stavebních nátěrů, nátěrových hmot a ředidel jakož i komunální odpad budou likvidovány jednotlivými 
postupy v rámci stavby. 

6.5 Ochrana elektrických rozvodů 

6.5.1 Prostředí 

Vnitřní prvky sdělovacího zařízení jsou umístěny uvnitř budov v prostředí normálním dle ČSN 33 2000-3. Vnější 
kabely a prvky jsou konstruované pro vnější prostředí. 

6.5.2 Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí. 

U živých částí ve sdělovacích místnostech bude ochrana před nebezpečným dotykem živých částí provedena 
zábranou, neboť se jedná o umístění zařízení v prostorách přístupných pouze určeným pracovníkům s 
elektrotechnickou kvalifikací. Dveře musí být uzamčeny a opatřeny bezpečnostními tabulkami. 
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6.5.3 Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí 

Pro ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí platí příslušná ustanovení ČSN 33 2000-4-41 ed.2. 
Podle druhu jednotlivých napájecích soustav se užívá následujících způsobů ochran: 

• Ochrana samočinným odpojením od zdroje v síti TN-C-S 3x400/230V, 50Hz (3x380/220V) 
U zařízení v prostorách normálních a nebezpečných stačí provést ochranu základní, u zařízení umístěného v 
prostorách zvlášť nebezpečných se provede s ohledem na prostředí ochrana zvýšená tím, že se provede 
doplňkové pospojování neživých částí. 

6.6  Životní prostředí, likvidace 

Hospodaření s odpady během výstavby a při vlastním provozu se bude řídit ustanovením zákona č. 
185/2001Sb. o odpadech a dalšími předpisy v odpadovém hospodářství.  

Likvidace odpadů je prováděna podle programu odpadového hospodářství viz Vyhláška MŽP č. 383/20021Sb. 
o podrobnostech nakládání s odpady. Odpadový materiál bude uložen dle kategorizace odpadů nezávadným 
způsobem na řízenou skládku, kde musí dodavatel uzavřít smlouvu o uložení odpadového materiálu s osobou 
oprávněnou k nakládání s odpady.  

6.7 Organizace výstavby 

Stručné zásady postupu výstavby, zaměřené na realizovatelnost navrženého řešení, rozhodující mezistavy. 
Zvláštnosti v požadavcích na přípravu staveniště (plochy, cesty, objekty). 

Podrobnosti jsou řešeny v části E.5.8 Zásady organizace výstavby.  

Stručná bilance a nakládání s vyzískaným materiálem a odpady. Podrobnosti jsou řešeny v části B.3 Odpadové 
hospodářství.   
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7. ROZPOČTOVÁ ČÁST – VÝKAZ VÝMĚR  

Rozpočtová dokumentace na tento projekt bude zpracována v cenové hladině roku 2022.   

Rozpočet s oceněním bude obsažen v samostatné složce a nebude součástí této dokumentace. 
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8. VYTÝČENÍ 

Směrový výpočet je proveden v souřadnicích S-JTSK. Výškový systém Bpv. 

Vytyčovací výkres a tabelogram hlavních a podrobných bodů je obsažen v Geodetické dokumentaci stavby, 
část G. Související dokumentace. 

Projekt:    Rekonstrukce ŽST Malá Skála  
Objekt (zařízení):  PS 00-02-51  
Název:    Železný Brod - Malá Skála - Turnov, úprava DOK, TK, HDPE  
Souřadnicový systém:  S - JTSK  
Výškový systém:  Bpv  

Seznam souřadnic:    

Číslo bodu Y  X  Popis 
1 678866.286 988666.612 kabelová trasa 
2 678856.967 988675.480 kabelová trasa 
3 681288.287 990901.309 kabelová trasa 
4 681288.934 990900.603 kabelová trasa 
5 681289.994 990899.427 kabelová trasa 
6 681286.794 990898.678 kabelová trasa 
7 681287.032 990898.388 kabelová trasa 
8 684495.926 994814.412 kabelová trasa 
9 684496.223 994813.531 kabelová trasa 
10 684496.340 994813.183 kabelová trasa 
11 682293.577 993096.967 kabelová trasa 
12 682293.354 993095.052 kabelová trasa 
13 680827.745 990704.085 kabelová trasa 
14 680836.842 990707.364 kabelová trasa 
15 680847.418 990709.841 kabelová trasa 
16 680873.518 990715.291 kabelová trasa 
17 680906.635 990723.169 kabelová trasa 
18 680944.431 990733.542 kabelová trasa 
19 680993.192 990744.604 kabelová trasa 
20 681008.593 990747.524 kabelová trasa 
21 681041.997 990755.967 kabelová trasa 
22 681063.297 990761.974 kabelová trasa 
23 681090.006 990770.857 kabelová trasa 
24 681101.824 990775.655 kabelová trasa 
25 681122.496 990784.764 kabelová trasa 
26 681136.193 990790.743 kabelová trasa 
27 681142.668 990794.139 kabelová trasa 
28 681157.437 990801.890 kabelová trasa 
29 681166.315 990806.793 kabelová trasa 
30 681180.491 990814.570 kabelová trasa 
31 681190.724 990820.667 kabelová trasa 
32 681204.095 990830.539 kabelová trasa 
33 681221.841 990843.213 kabelová trasa 
34 681231.737 990850.551 kabelová trasa 
35 681240.593 990858.254 kabelová trasa 
36 681248.416 990865.075 kabelová trasa 
37 681260.255 990875.560 kabelová trasa 
38 681298.282 990910.208 kabelová trasa 
39 681302.771 990910.908 kabelová trasa 
40 681305.432 990914.387 kabelová trasa 
41 681307.075 990918.704 kabelová trasa 
42 681327.860 990937.527 kabelová trasa 
43 681334.390 990942.729 kabelová trasa 
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44 681346.410 990953.689 kabelová trasa 
45 681371.720 990975.998 kabelová trasa 
46 681391.337 990995.239 kabelová trasa 
47 681407.975 991010.573 kabelová trasa 
48 681420.500 991023.643 kabelová trasa 
49 681424.794 991020.959 kabelová trasa 
50 681430.454 991025.921 kabelová trasa 
51 681430.256 991032.427 kabelová trasa 
52 681444.520 991045.879 kabelová trasa 
53 681457.144 991064.574 kabelová trasa 
54 681470.936 991089.585 kabelová trasa 
55 681475.561 991104.304 kabelová trasa 
56 681478.485 991110.779 kabelová trasa 
57 681482.040 991120.456 kabelová trasa 
58 681487.699 991137.579 kabelová trasa 
59 681491.317 991152.764 kabelová trasa 
60 681497.747 991187.233 kabelová trasa 
61 681497.993 991217.977 kabelová trasa 
62 681497.276 991237.872 kabelová trasa 
63 681493.777 991260.061 kabelová trasa 
64 681491.856 991271.365 kabelová trasa 
65 681485.773 991292.763 kabelová trasa 
66 681479.191 991312.989 kabelová trasa 
67 681472.098 991329.651 kabelová trasa 
68 681461.040 991350.151 kabelová trasa 
69 681445.506 991374.379 kabelová trasa 
70 681435.518 991387.675 kabelová trasa 
71 681419.565 991405.632 kabelová trasa 
72 681398.522 991427.401 kabelová trasa 
73 681383.935 991442.498 kabelová trasa 
74 681377.985 991449.276 kabelová trasa 
75 681375.394 991451.495 kabelová trasa 
76 681342.166 991488.921 kabelová trasa 
77 681333.393 991496.049 kabelová trasa 
78 681328.453 991491.227 kabelová trasa 
79 681300.167 991517.834 kabelová trasa 
80 681266.421 991554.760 kabelová trasa 
81 681243.776 991579.353 kabelová trasa 
82 681242.205 991581.024 kabelová trasa 
83 681232.766 991590.893 kabelová trasa 
84 681227.656 991595.204 kabelová trasa 
85 681197.509 991627.231 kabelová trasa 
86 681179.046 991646.897 kabelová trasa 
87 681047.881 991781.922 kabelová trasa 
88 681040.782 991788.720 kabelová trasa 
89 681023.247 991806.487 kabelová trasa 
90 680987.997 991841.950 kabelová trasa 
91 680953.148 991877.801 kabelová trasa 
92 680936.976 991893.312 kabelová trasa 
93 680918.756 991912.716 kabelová trasa 
94 680913.839 991918.407 kabelová trasa 
95 680901.294 991934.570 kabelová trasa 
96 680888.136 991954.611 kabelová trasa 
97 680880.531 991967.936 kabelová trasa 
98 680873.971 991983.201 kabelová trasa 
99 680867.479 992001.008 kabelová trasa 
100 680861.753 992025.034 kabelová trasa 
101 680857.858 992050.855 kabelová trasa 
102 680857.520 992059.435 kabelová trasa 
103 680857.582 992078.278 kabelová trasa 
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104 680859.970 992101.438 kabelová trasa 
105 680864.572 992127.226 kabelová trasa 
106 680871.305 992150.913 kabelová trasa 
107 680874.291 992158.868 kabelová trasa 
108 680882.290 992176.814 kabelová trasa 
109 680891.450 992196.748 kabelová trasa 
110 680911.954 992242.351 kabelová trasa 
111 680924.054 992269.295 kabelová trasa 
112 680932.541 992287.916 kabelová trasa 
113 680941.871 992308.650 kabelová trasa 
114 680953.127 992333.482 kabelová trasa 
115 680965.463 992361.737 kabelová trasa 
116 680973.522 992379.133 kabelová trasa 
117 680993.197 992425.111 kabelová trasa 
118 681000.236 992439.622 kabelová trasa 
119 681005.755 992451.632 kabelová trasa 
120 681014.817 992470.246 kabelová trasa 
121 681031.534 992503.190 kabelová trasa 
122 681044.691 992526.285 kabelová trasa 
123 681061.128 992553.002 kabelová trasa 
124 681063.982 992557.750 kabelová trasa 
125 681073.530 992571.518 kabelová trasa 
126 681092.856 992599.047 kabelová trasa 
127 681121.239 992639.911 kabelová trasa 
128 681135.677 992659.192 kabelová trasa 
129 681151.353 992679.839 kabelová trasa 
130 681239.116 992801.484 kabelová trasa 
131 681247.303 992812.859 kabelová trasa 
132 681267.811 992842.437 kabelová trasa 
133 681296.100 992883.681 kabelová trasa 
134 681324.430 992924.899 kabelová trasa 
135 681332.914 992931.587 kabelová trasa 
136 681343.328 992945.516 kabelová trasa 
137 681345.225 992947.994 kabelová trasa 
138 681351.472 992956.108 kabelová trasa 
139 681353.653 992959.048 kabelová trasa 
140 681357.071 992963.132 kabelová trasa 
141 681365.437 992974.324 kabelová trasa 
142 681370.957 992980.798 kabelová trasa 
143 681383.203 992994.656 kabelová trasa 
144 681402.523 993014.568 kabelová trasa 
145 681406.527 993018.341 kabelová trasa 
146 681426.200 993035.878 kabelová trasa 
147 681445.892 993052.477 kabelová trasa 
148 681478.507 993075.094 kabelová trasa 
149 681481.931 993069.758 kabelová trasa 
150 681497.742 993079.586 kabelová trasa 
151 681511.601 993087.857 kabelová trasa 
152 681547.924 993105.464 kabelová trasa 
153 681563.406 993111.700 kabelová trasa 
154 681584.653 993119.911 kabelová trasa 
155 681596.441 993123.449 kabelová trasa 
156 681608.405 993126.591 kabelová trasa 
157 681607.102 993131.811 kabelová trasa 
158 681623.037 993135.455 kabelová trasa 
159 681635.634 993138.489 kabelová trasa 
160 681651.618 993141.768 kabelová trasa 
161 681669.465 993145.250 kabelová trasa 
162 681685.207 993149.006 kabelová trasa 
163 681700.077 993151.246 kabelová trasa 
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164 681742.349 993156.145 kabelová trasa 
165 681764.652 993157.965 kabelová trasa 
166 681781.415 993158.551 kabelová trasa 
167 681800.195 993158.847 kabelová trasa 
168 681812.158 993157.684 kabelová trasa 
169 681831.888 993155.820 kabelová trasa 
170 681839.654 993155.119 kabelová trasa 
171 681879.941 993150.315 kabelová trasa 
172 681896.647 993147.765 kabelová trasa 
173 681899.168 993147.414 kabelová trasa 
174 681944.032 993140.776 kabelová trasa 
175 681968.946 993138.013 kabelová trasa 
176 681998.872 993134.192 kabelová trasa 
177 682049.181 993127.561 kabelová trasa 
178 682061.933 993125.578 kabelová trasa 
179 682098.042 993121.335 kabelová trasa 
180 682101.756 993120.217 kabelová trasa 
181 682100.884 993113.898 kabelová trasa 
182 682126.384 993110.037 kabelová trasa 
183 682186.804 993103.018 kabelová trasa 
184 682229.184 993094.420 kabelová trasa 
185 682280.997 993087.175 kabelová trasa 
186 682282.315 993096.614 kabelová trasa 
187 682300.437 993094.049 kabelová trasa 
188 682305.041 993093.400 kabelová trasa 
189 682310.325 993093.232 kabelová trasa 
190 684855.918 994616.445 kabelová trasa 
191 684861.120 994623.982 kabelová trasa 
192 684840.943 994638.637 kabelová trasa 
193 684854.943 994658.379 kabelová trasa 
194 684790.834 994703.940 kabelová trasa 
195 684755.400 994729.107 kabelová trasa 
196 684731.378 994745.881 kabelová trasa 
197 684721.519 994752.052 kabelová trasa 
198 684708.561 994759.511 kabelová trasa 
199 684700.215 994763.802 kabelová trasa 
200 684693.555 994766.778 kabelová trasa 
201 684682.712 994771.372 kabelová trasa 
202 684671.868 994775.966 kabelová trasa 
203 684658.845 994780.468 kabelová trasa 
204 684646.988 994784.014 kabelová trasa 
205 684633.439 994787.884 kabelová trasa 
206 684617.755 994790.987 kabelová trasa 
207 684615.074 994790.197 kabelová trasa 
208 684612.094 994790.864 kabelová trasa 
209 684610.347 994791.846 kabelová trasa 
210 684593.397 994795.491 kabelová trasa 
211 684578.112 994797.488 kabelová trasa 
212 684560.490 994798.593 kabelová trasa 
213 684556.349 994826.824 kabelová trasa 
214 684552.646 994825.603 kabelová trasa 
215 684540.290 994823.877 kabelová trasa 
216 684528.034 994821.226 kabelová trasa 
217 684515.778 994818.574 kabelová trasa 
218 684499.592 994814.083 kabelová trasa 
219 684499.196 994814.977 kabelová trasa 
220 684485.895 994809.930 kabelová trasa 
221 684484.904 994813.020 kabelová trasa 
222 684345.156 994738.958 kabelová trasa 
223 684346.450 994740.333 kabelová trasa 
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224 684350.504 994740.873 kabelová trasa 
225 677588.230 989089.800 kabelová trasa 
226 677592.430 989087.070 kabelová trasa 
227 677593.770 989085.650 kabelová trasa 
228 677596.810 989084.440 kabelová trasa 
229 677602.750 989081.100 kabelová trasa 
230 677609.750 989077.030 kabelová trasa 
231 677616.850 989071.970 kabelová trasa 
232 677619.120 989071.140 kabelová trasa 
233 677627.490 989066.150 kabelová trasa 
234 677632.340 989063.430 kabelová trasa 
235 677641.320 989057.890 kabelová trasa 
236 677651.890 989051.120 kabelová trasa 
237 677660.400 989045.930 kabelová trasa 
238 677668.440 989041.030 kabelová trasa 
239 677671.760 989038.000 kabelová trasa 
240 677674.300 989035.840 kabelová trasa 
241 677677.070 989033.850 kabelová trasa 
242 677679.830 989031.740 kabelová trasa 
243 677681.990 989030.740 kabelová trasa 
244 677684.350 989029.300 kabelová trasa 
245 677688.470 989026.710 kabelová trasa 
246 677690.650 989026.580 kabelová trasa 
247 677696.190 989023.350 kabelová trasa 
248 677707.110 989016.510 kabelová trasa 
249 677720.250 989008.670 kabelová trasa 
250 677727.830 989004.200 kabelová trasa 
251 677738.040 988998.110 kabelová trasa 
252 677746.910 988993.160 kabelová trasa 
253 677752.560 988989.620 kabelová trasa 
254 677761.290 988984.940 kabelová trasa 
255 677769.770 988980.760 kabelová trasa 
256 677779.910 988975.030 kabelová trasa 
257 677782.640 988972.480 kabelová trasa 
258 677789.550 988969.000 kabelová trasa 
259 677797.140 988965.330 kabelová trasa 
260 677801.650 988962.720 kabelová trasa 
261 677808.580 988959.510 kabelová trasa 
262 677814.000 988957.260 kabelová trasa 
263 677816.830 988957.330 kabelová trasa 
264 677821.420 988955.310 kabelová trasa 
265 677831.900 988951.080 kabelová trasa 
266 677838.470 988948.240 kabelová trasa 
267 677841.420 988945.230 kabelová trasa 
268 677845.640 988944.000 kabelová trasa 
269 677852.380 988941.150 kabelová trasa 
270 677859.320 988937.910 kabelová trasa 
271 677868.330 988935.160 kabelová trasa 
272 677876.390 988932.070 kabelová trasa 
273 677882.550 988929.480 kabelová trasa 
274 677885.520 988929.950 kabelová trasa 
275 677901.490 988924.040 kabelová trasa 
276 677912.080 988919.680 kabelová trasa 
277 677923.110 988915.710 kabelová trasa 
278 677935.210 988910.920 kabelová trasa 
279 677946.170 988906.380 kabelová trasa 
280 677954.250 988903.120 kabelová trasa 
281 677961.870 988900.350 kabelová trasa 
282 677967.900 988898.110 kabelová trasa 
283 677975.670 988895.680 kabelová trasa 
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284 677978.520 988893.910 kabelová trasa 
285 677980.600 988891.440 kabelová trasa 
286 677986.470 988889.120 kabelová trasa 
287 677992.030 988886.680 kabelová trasa 
288 677999.960 988883.950 kabelová trasa 
289 678003.380 988882.370 kabelová trasa 
290 678010.840 988879.150 kabelová trasa 
291 678023.250 988874.570 kabelová trasa 
292 678032.208 988870.821 kabelová trasa 
293 678037.390 988868.220 kabelová trasa 
294 678042.440 988865.520 kabelová trasa 
295 678051.170 988861.010 kabelová trasa 
296 678052.374 988860.641 kabelová trasa 
297 678059.261 988857.492 kabelová trasa 
298 678062.258 988857.348 kabelová trasa 
299 678077.323 988848.213 kabelová trasa 
300 678092.308 988839.145 kabelová trasa 
301 678096.483 988836.091 kabelová trasa 
302 678110.042 988825.818 kabelová trasa 
303 678111.610 988824.520 kabelová trasa 
304 678112.230 988824.120 kabelová trasa 
305 678121.860 988816.930 kabelová trasa 
306 678128.850 988810.900 kabelová trasa 
307 678133.470 988806.250 kabelová trasa 
308 678139.080 988801.660 kabelová trasa 
309 678147.950 988793.450 kabelová trasa 
310 678156.980 988785.460 kabelová trasa 
311 678163.350 988779.680 kabelová trasa 
312 678169.380 988774.430 kabelová trasa 
313 678170.460 988771.790 kabelová trasa 
314 678175.140 988767.100 kabelová trasa 
315 678183.950 988759.360 kabelová trasa 
316 678191.270 988752.480 kabelová trasa 
317 678194.720 988750.710 kabelová trasa 
318 678199.280 988746.970 kabelová trasa 
319 678208.460 988738.920 kabelová trasa 
320 678214.150 988733.650 kabelová trasa 
321 678221.900 988726.820 kabelová trasa 
322 678230.160 988719.010 kabelová trasa 
323 678235.680 988714.090 kabelová trasa 
324 678244.240 988706.450 kabelová trasa 
325 678252.050 988700.060 kabelová trasa 
326 678258.010 988694.550 kabelová trasa 
327 678265.290 988687.840 kabelová trasa 
328 678265.190 988685.620 kabelová trasa 
329 678266.460 988683.780 kabelová trasa 
330 678269.840 988681.940 kabelová trasa 
331 678274.420 988678.460 kabelová trasa 
332 678276.670 988676.420 kabelová trasa 
333 678276.390 988676.210 kabelová trasa 
334 678276.250 988676.000 kabelová trasa 
335 678279.970 988671.690 kabelová trasa 
336 678285.010 988666.380 kabelová trasa 
337 678291.000 988661.300 kabelová trasa 
338 678293.420 988660.620 kabelová trasa 
339 678295.540 988660.020 kabelová trasa 
340 678300.130 988655.900 kabelová trasa 
341 678309.450 988647.520 kabelová trasa 
342 678310.690 988645.670 kabelová trasa 
343 678313.090 988644.020 kabelová trasa 



 Technická zpráva

 

33 
 

344 678319.000 988638.620 kabelová trasa 
345 678326.600 988631.910 kabelová trasa 
346 678328.120 988630.550 kabelová trasa 
347 678329.940 988628.160 kabelová trasa 
348 678337.160 988621.730 kabelová trasa 
349 678341.270 988617.990 kabelová trasa 
350 678351.240 988608.890 kabelová trasa 
351 678361.850 988599.350 kabelová trasa 
352 678372.070 988590.300 kabelová trasa 
353 678383.850 988580.020 kabelová trasa 
354 678393.940 988571.520 kabelová trasa 
355 678404.760 988562.910 kabelová trasa 
356 678419.520 988551.580 kabelová trasa 
357 678426.640 988547.220 kabelová trasa 
358 678437.970 988540.190 kabelová trasa 
359 678450.090 988533.520 kabelová trasa 
360 678472.600 988522.970 kabelová trasa 
361 678485.410 988517.880 kabelová trasa 
362 678498.850 988513.300 kabelová trasa 
363 678510.730 988509.860 kabelová trasa 
364 678524.930 988505.640 kabelová trasa 
365 678539.720 988503.710 kabelová trasa 
366 678553.290 988502.030 kabelová trasa 
367 678565.820 988500.790 kabelová trasa 
368 678579.650 988500.380 kabelová trasa 
369 678592.910 988500.270 kabelová trasa 
370 678601.170 988500.590 kabelová trasa 
371 678610.090 988501.410 kabelová trasa 
372 678619.710 988502.490 kabelová trasa 
373 678629.030 988503.810 kabelová trasa 
374 678638.850 988505.490 kabelová trasa 
375 678648.940 988507.620 kabelová trasa 
376 678659.070 988509.990 kabelová trasa 
377 678668.510 988513.180 kabelová trasa 
378 678669.630 988513.660 kabelová trasa 
379 678671.580 988513.620 kabelová trasa 
380 678672.110 988513.660 kabelová trasa 
381 678676.900 988515.810 kabelová trasa 
382 678683.970 988518.100 kabelová trasa 
383 678691.700 988520.990 kabelová trasa 
384 678701.170 988524.410 kabelová trasa 
385 678710.320 988527.840 kabelová trasa 
386 678718.530 988532.110 kabelová trasa 
387 678726.840 988536.130 kabelová trasa 
388 678735.130 988541.420 kabelová trasa 
389 678740.330 988545.000 kabelová trasa 
390 678744.090 988548.490 kabelová trasa 
391 678746.770 988551.020 kabelová trasa 
392 678748.350 988552.230 kabelová trasa 
393 678760.150 988561.350 kabelová trasa 
394 678761.830 988562.580 kabelová trasa 
395 678764.070 988562.680 kabelová trasa 
396 678767.560 988564.630 kabelová trasa 
397 678777.790 988573.730 kabelová trasa 
398 678787.850 988583.630 kabelová trasa 
399 678796.500 988591.650 kabelová trasa 
400 678804.910 988600.370 kabelová trasa 
401 678810.510 988606.370 kabelová trasa 
402 678820.070 988616.170 kabelová trasa 
403 678831.120 988627.940 kabelová trasa 
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404 678840.920 988638.250 kabelová trasa 
405 678851.380 988649.740 kabelová trasa 
406 678859.690 988659.620 kabelová trasa 
407 678873.310 988674.330 kabelová trasa 
408 678878.150 988679.050 kabelová trasa 
409 678883.540 988683.490 kabelová trasa 
410 678891.240 988691.090 kabelová trasa 
411 678900.510 988700.990 kabelová trasa 
412 678909.820 988710.930 kabelová trasa 
413 678918.010 988719.340 kabelová trasa 
414 678920.120 988722.290 kabelová trasa 
415 678921.550 988725.560 kabelová trasa 
416 678926.260 988731.110 kabelová trasa 
417 678930.650 988735.940 kabelová trasa 
418 678935.650 988741.500 kabelová trasa 
419 678936.990 988741.950 kabelová trasa 
420 678941.480 988746.640 kabelová trasa 
421 678949.460 988755.030 kabelová trasa 
422 678950.880 988756.670 kabelová trasa 
423 678959.150 988765.820 kabelová trasa 
424 678968.670 988775.490 kabelová trasa 
425 678978.970 988786.810 kabelová trasa 
426 678991.500 988800.390 kabelová trasa 
427 679005.850 988815.680 kabelová trasa 
428 679016.450 988826.930 kabelová trasa 
429 679024.300 988834.580 kabelová trasa 
430 679030.310 988840.480 kabelová trasa 
431 679038.600 988849.780 kabelová trasa 
432 679052.830 988864.950 kabelová trasa 
433 679063.280 988876.150 kabelová trasa 
434 679075.490 988889.150 kabelová trasa 
435 679088.370 988903.080 kabelová trasa 
436 679100.460 988915.640 kabelová trasa 
437 679105.920 988920.840 kabelová trasa 
438 679117.570 988932.200 kabelová trasa 
439 679122.950 988937.160 kabelová trasa 
440 679130.450 988943.370 kabelová trasa 
441 679138.830 988950.340 kabelová trasa 
442 679148.970 988957.560 kabelová trasa 
443 679161.250 988966.080 kabelová trasa 
444 679170.510 988971.690 kabelová trasa 
445 679179.250 988976.860 kabelová trasa 
446 679182.600 988978.590 kabelová trasa 
447 679186.560 988980.270 kabelová trasa 
448 679188.260 988980.530 kabelová trasa 
449 679189.510 988980.530 kabelová trasa 
450 679186.430 988987.620 kabelová trasa 
451 679193.830 988991.330 kabelová trasa 
452 679204.710 988995.840 kabelová trasa 
453 679218.670 989001.070 kabelová trasa 
454 679229.930 989004.760 kabelová trasa 
455 679241.620 989008.050 kabelová trasa 
456 679251.150 989010.490 kabelová trasa 
457 679260.630 989012.550 kabelová trasa 
458 679269.450 989015.110 kabelová trasa 
459 679277.280 989016.940 kabelová trasa 
460 679295.590 989021.090 kabelová trasa 
461 679297.250 989020.970 kabelová trasa 
462 679303.100 989022.260 kabelová trasa 
463 679304.980 989023.480 kabelová trasa 
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464 679313.210 989024.350 kabelová trasa 
465 679322.650 989025.970 kabelová trasa 
466 679332.210 989028.210 kabelová trasa 
467 679335.440 989028.780 kabelová trasa 
468 679341.960 989030.070 kabelová trasa 
469 679347.590 989031.310 kabelová trasa 
470 679352.480 989032.140 kabelová trasa 
471 679353.680 989032.880 kabelová trasa 
472 679354.390 989034.170 kabelová trasa 
473 679355.870 989027.000 kabelová trasa 
474 679357.900 989027.570 kabelová trasa 
475 679365.270 989028.890 kabelová trasa 
476 679374.900 989031.010 kabelová trasa 
477 679389.360 989034.030 kabelová trasa 
478 679393.420 989034.890 kabelová trasa 
479 679399.700 989036.180 kabelová trasa 
480 679402.750 989036.930 kabelová trasa 
481 679404.100 989037.190 kabelová trasa 
482 679410.660 989038.630 kabelová trasa 
483 679419.230 989040.490 kabelová trasa 
484 679429.030 989042.520 kabelová trasa 
485 679439.680 989044.460 kabelová trasa 
486 679448.810 989046.300 kabelová trasa 
487 679454.350 989047.370 kabelová trasa 
488 679463.800 989049.610 kabelová trasa 
489 679471.110 989051.300 kabelová trasa 
490 679472.770 989051.540 kabelová trasa 
491 679474.850 989051.900 kabelová trasa 
492 679480.130 989052.920 kabelová trasa 
493 679482.030 989053.710 kabelová trasa 
494 679483.032 989054.080 kabelová trasa 
495 679484.817 989054.569 kabelová trasa 
496 679511.040 989059.206 kabelová trasa 
497 679514.210 989060.079 kabelová trasa 
498 679517.750 989060.580 kabelová trasa 
499 679522.830 989061.630 kabelová trasa 
500 679533.190 989064.680 kabelová trasa 
501 679544.380 989067.090 kabelová trasa 
502 679556.790 989069.480 kabelová trasa 
503 679569.470 989072.240 kabelová trasa 
504 679582.880 989074.870 kabelová trasa 
505 679592.660 989077.110 kabelová trasa 
506 679606.300 989079.770 kabelová trasa 
507 679613.790 989081.180 kabelová trasa 
508 679621.390 989082.780 kabelová trasa 
509 679630.480 989083.980 kabelová trasa 
510 679634.060 989084.210 kabelová trasa 
511 679642.450 989086.630 kabelová trasa 
512 679649.130 989087.410 kabelová trasa 
513 679653.430 989087.730 kabelová trasa 
514 679654.560 989088.010 kabelová trasa 
515 679660.950 989089.570 kabelová trasa 
516 679670.170 989090.870 kabelová trasa 
517 679683.430 989092.810 kabelová trasa 
518 679691.290 989093.680 kabelová trasa 
519 679691.700 989093.770 kabelová trasa 
520 679692.540 989093.780 kabelová trasa 
521 679695.150 989093.700 kabelová trasa 
522 679696.230 989094.580 kabelová trasa 
523 679695.690 989100.580 kabelová trasa 
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524 679697.320 989101.020 kabelová trasa 
525 679698.680 989100.890 kabelová trasa 
526 679709.060 989101.550 kabelová trasa 
527 679713.750 989102.040 kabelová trasa 
528 679718.920 989102.280 kabelová trasa 
529 679722.830 989101.800 kabelová trasa 
530 679733.000 989102.300 kabelová trasa 
531 679740.980 989102.130 kabelová trasa 
532 679752.290 989101.240 kabelová trasa 
533 679765.440 989099.910 kabelová trasa 
534 679780.790 989098.080 kabelová trasa 
535 679781.420 989097.330 kabelová trasa 
536 679781.190 989091.500 kabelová trasa 
537 679782.780 989091.420 kabelová trasa 
538 679799.070 989089.620 kabelová trasa 
539 679815.790 989087.780 kabelová trasa 
540 679822.590 989087.080 kabelová trasa 
541 679832.480 989085.810 kabelová trasa 
542 679840.720 989084.870 kabelová trasa 
543 679843.940 989084.840 kabelová trasa 
544 679854.700 989083.730 kabelová trasa 
545 679859.290 989083.380 kabelová trasa 
546 679860.560 989082.810 kabelová trasa 
547 679866.130 989082.410 kabelová trasa 
548 679871.810 989081.770 kabelová trasa 
549 679882.640 989080.650 kabelová trasa 
550 679891.380 989079.730 kabelová trasa 
551 679901.510 989078.620 kabelová trasa 
552 679915.780 989077.300 kabelová trasa 
553 679923.340 989076.370 kabelová trasa 
554 679929.940 989075.360 kabelová trasa 
555 679937.980 989074.030 kabelová trasa 
556 679944.560 989073.890 kabelová trasa 
557 679950.810 989073.240 kabelová trasa 
558 679953.320 989073.270 kabelová trasa 
559 679960.720 989072.940 kabelová trasa 
560 679967.680 989072.880 kabelová trasa 
561 679971.840 989072.970 kabelová trasa 
562 679975.020 989072.530 kabelová trasa 
563 679983.030 989072.360 kabelová trasa 
564 679993.620 989072.450 kabelová trasa 
565 679999.020 989072.900 kabelová trasa 
566 680002.880 989073.340 kabelová trasa 
567 680013.330 989073.800 kabelová trasa 
568 680019.520 989074.430 kabelová trasa 
569 680027.310 989075.720 kabelová trasa 
570 680036.490 989077.360 kabelová trasa 
571 680042.100 989078.140 kabelová trasa 
572 680043.380 989078.620 kabelová trasa 
573 680045.210 989078.620 kabelová trasa 
574 680051.140 989080.780 kabelová trasa 
575 680057.920 989082.490 kabelová trasa 
576 680064.000 989083.850 kabelová trasa 
577 680072.990 989086.570 kabelová trasa 
578 680076.490 989088.190 kabelová trasa 
579 680081.650 989090.660 kabelová trasa 
580 680088.470 989093.740 kabelová trasa 
581 680096.050 989096.560 kabelová trasa 
582 680103.980 989100.400 kabelová trasa 
583 680110.210 989103.390 kabelová trasa 
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584 680113.140 989103.870 kabelová trasa 
585 680119.160 989107.230 kabelová trasa 
586 680127.030 989111.530 kabelová trasa 
587 680134.650 989116.470 kabelová trasa 
588 680140.180 989120.390 kabelová trasa 
589 680146.650 989124.880 kabelová trasa 
590 680152.270 989128.420 kabelová trasa 
591 680159.710 989133.750 kabelová trasa 
592 680168.090 989140.380 kabelová trasa 
593 680175.560 989146.650 kabelová trasa 
594 680177.350 989146.840 kabelová trasa 
595 680172.860 989151.570 kabelová trasa 
596 680173.210 989153.830 kabelová trasa 
597 680179.120 989159.750 kabelová trasa 
598 680180.770 989160.550 kabelová trasa 
599 680182.500 989162.560 kabelová trasa 
600 680185.850 989166.010 kabelová trasa 
601 680187.130 989166.830 kabelová trasa 
602 680193.000 989173.180 kabelová trasa 
603 680200.500 989181.520 kabelová trasa 
604 680203.833 989185.609 kabelová trasa 
605 680205.107 989187.579 kabelová trasa 
606 680217.290 989203.952 kabelová trasa 
607 680218.089 989205.182 kabelová trasa 
608 680219.350 989208.420 kabelová trasa 
609 680228.130 989222.660 kabelová trasa 
610 680231.020 989226.220 kabelová trasa 
611 680232.490 989229.800 kabelová trasa 
612 680232.870 989231.110 kabelová trasa 
613 680239.590 989227.320 kabelová trasa 
614 680239.050 989229.560 kabelová trasa 
615 680242.320 989236.540 kabelová trasa 
616 680245.170 989242.830 kabelová trasa 
617 680248.950 989251.200 kabelová trasa 
618 680253.350 989261.070 kabelová trasa 
619 680255.443 989267.754 kabelová trasa 
620 680255.307 989269.947 kabelová trasa 
621 680256.868 989274.240 kabelová trasa 
622 680259.110 989277.340 kabelová trasa 
623 680262.000 989285.300 kabelová trasa 
624 680264.970 989294.320 kabelová trasa 
625 680266.730 989301.670 kabelová trasa 
626 680270.360 989311.700 kabelová trasa 
627 680273.090 989320.940 kabelová trasa 
628 680275.620 989330.190 kabelová trasa 
629 680278.240 989338.750 kabelová trasa 
630 680281.490 989350.050 kabelová trasa 
631 680284.020 989358.090 kabelová trasa 
632 680285.790 989363.040 kabelová trasa 
633 680287.120 989365.120 kabelová trasa 
634 680288.140 989368.680 kabelová trasa 
635 680288.060 989371.080 kabelová trasa 
636 680289.450 989375.520 kabelová trasa 
637 680289.530 989378.750 kabelová trasa 
638 680293.390 989390.760 kabelová trasa 
639 680295.910 989398.580 kabelová trasa 
640 680297.020 989401.400 kabelová trasa 
641 680299.930 989409.710 kabelová trasa 
642 680301.950 989416.150 kabelová trasa 
643 680302.460 989417.660 kabelová trasa 
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644 680302.790 989417.620 kabelová trasa 
645 680304.500 989424.500 kabelová trasa 
646 680306.450 989431.690 kabelová trasa 
647 680307.180 989433.910 kabelová trasa 
648 680310.490 989442.080 kabelová trasa 
649 680311.095 989443.998 kabelová trasa 
650 680464.307 989944.741 kabelová trasa 
651 680467.459 989956.815 kabelová trasa 
652 680469.268 989964.268 kabelová trasa 
653 680470.341 989967.824 kabelová trasa 
654 680477.625 989991.739 kabelová trasa 
655 680484.908 990015.655 kabelová trasa 
656 680492.191 990039.570 kabelová trasa 
657 680499.474 990063.486 kabelová trasa 
658 680506.757 990087.402 kabelová trasa 
659 680514.040 990111.317 kabelová trasa 
660 680521.323 990135.233 kabelová trasa 
661 680522.234 990138.230 kabelová trasa 
662 680529.457 990158.885 kabelová trasa 
663 680536.740 990182.801 kabelová trasa 
664 680541.957 990207.346 kabelová trasa 
665 680547.909 990225.771 kabelová trasa 
666 680552.084 990239.190 kabelová trasa 
667 680556.259 990252.609 kabelová trasa 
668 680557.255 990254.672 kabelová trasa 
669 680557.174 990256.113 kabelová trasa 
670 680564.167 990278.980 kabelová trasa 
671 680578.777 990326.798 kabelová trasa 
672 680591.051 990365.527 kabelová trasa 
673 680600.147 990362.700 kabelová trasa 
674 680605.992 990381.012 kabelová trasa 
675 680597.939 990386.199 kabelová trasa 
676 680602.516 990401.908 kabelová trasa 
677 680605.269 990410.906 kabelová trasa 
678 680609.633 990421.934 kabelová trasa 
679 680613.866 990438.548 kabelová trasa 
680 680616.544 990445.687 kabelová trasa 
681 680619.012 990453.009 kabelová trasa 
682 680621.479 990460.332 kabelová trasa 
683 680623.080 990470.073 kabelová trasa 
684 680626.034 990479.890 kabelová trasa 
685 680630.789 990493.770 kabelová trasa 
686 680635.194 990505.395 kabelová trasa 
687 680639.600 990517.020 kabelová trasa 
688 680641.711 990522.112 kabelová trasa 
689 680648.603 990538.205 kabelová trasa 
690 680659.696 990562.439 kabelová trasa 
691 680667.117 990575.414 kabelová trasa 
692 680669.408 990582.535 kabelová trasa 
693 680672.865 990588.217 kabelová trasa 
694 680674.725 990590.649 kabelová trasa 
695 680681.095 990592.156 kabelová trasa 
696 680693.736 990610.267 kabelová trasa 
697 680706.377 990628.378 kabelová trasa 
698 680727.453 990648.580 kabelová trasa 
699 680732.111 990654.267 kabelová trasa 
700 680742.410 990662.329 kabelová trasa 
701 680756.621 990672.046 kabelová trasa 
702 680776.760 990684.077 kabelová trasa 
703 680782.394 990687.264 kabelová trasa 
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704 680788.724 990690.256 kabelová trasa 
705 680800.304 990694.820 kabelová trasa 
706 680808.103 990698.302 kabelová trasa 
707 682366.160 993085.821 kabelová trasa 
708 682372.984 993085.186 kabelová trasa 
709 682382.674 993083.933 kabelová trasa 
710 682393.578 993081.512 kabelová trasa 
711 682392.741 993075.669 kabelová trasa 
712 682420.892 993072.325 kabelová trasa 
713 682444.242 993069.531 kabelová trasa 
714 682446.066 993069.231 kabelová trasa 
715 682454.313 993068.172 kabelová trasa 
716 682462.559 993067.113 kabelová trasa 
717 682464.326 993067.136 kabelová trasa 
718 682493.825 993061.443 kabelová trasa 
719 682512.122 993062.048 kabelová trasa 
720 682514.611 993062.640 kabelová trasa 
721 682516.451 993062.462 kabelová trasa 
722 682526.340 993062.330 kabelová trasa 
723 682527.380 993062.209 kabelová trasa 
724 682530.707 993062.227 kabelová trasa 
725 682534.035 993062.246 kabelová trasa 
726 682533.770 993068.125 kabelová trasa 
727 682537.709 993068.494 kabelová trasa 
728 682542.776 993074.844 kabelová trasa 
729 682547.522 993076.283 kabelová trasa 
730 682554.061 993076.108 kabelová trasa 
731 682560.159 993075.010 kabelová trasa 
732 682581.055 993075.757 kabelová trasa 
733 682589.678 993076.070 kabelová trasa 
734 682596.730 993077.587 kabelová trasa 
735 682606.231 993081.492 kabelová trasa 
736 682615.317 993086.309 kabelová trasa 
737 682620.815 993088.919 kabelová trasa 
738 682642.228 993091.036 kabelová trasa 
739 682643.515 993095.382 kabelová trasa 
740 682651.346 993098.953 kabelová trasa 
741 682653.051 993099.533 kabelová trasa 
742 682659.287 993097.023 kabelová trasa 
743 682685.018 993098.559 kabelová trasa 
744 682696.730 993101.715 kabelová trasa 
745 682705.288 993099.076 kabelová trasa 
746 682723.017 993103.056 kabelová trasa 
747 682753.539 993110.317 kabelová trasa 
748 682754.995 993103.841 kabelová trasa 
749 682763.537 993106.310 kabelová trasa 
750 682814.046 993117.024 kabelová trasa 
751 682849.709 993124.599 kabelová trasa 
752 682855.791 993125.283 kabelová trasa 
753 682854.139 993132.854 kabelová trasa 
754 682857.644 993133.549 kabelová trasa 
755 682864.215 993135.031 kabelová trasa 
756 682885.753 993140.413 kabelová trasa 
757 682923.594 993149.915 kabelová trasa 
758 682937.881 993154.553 kabelová trasa 
759 682934.481 993163.720 kabelová trasa 
760 682947.139 993169.045 kabelová trasa 
761 682970.499 993179.044 kabelová trasa 
762 682974.801 993179.366 kabelová trasa 
763 682978.705 993182.468 kabelová trasa 
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764 682998.550 993191.024 kabelová trasa 
765 683013.161 993200.025 kabelová trasa 
766 683026.863 993209.326 kabelová trasa 
767 683045.225 993220.921 kabelová trasa 
768 683050.410 993223.647 kabelová trasa 
769 683059.640 993229.774 kabelová trasa 
770 683067.671 993234.949 kabelová trasa 
771 683077.373 993239.478 kabelová trasa 
772 683084.624 993247.993 kabelová trasa 
773 683097.770 993257.883 kabelová trasa 
774 683106.796 993247.849 kabelová trasa 
775 683110.668 993243.019 kabelová trasa 
776 683113.488 993245.059 kabelová trasa 
777 683120.527 993251.156 kabelová trasa 
778 683128.154 993257.851 kabelová trasa 
779 683149.700 993277.618 kabelová trasa 
780 683152.343 993280.040 kabelová trasa 
781 683153.033 993279.297 kabelová trasa 
782 683185.269 993314.942 kabelová trasa 
783 683212.812 993348.912 kabelová trasa 
784 683225.061 993366.722 kabelová trasa 
785 683244.615 993397.116 kabelová trasa 
786 683246.472 993400.353 kabelová trasa 
787 683249.059 993406.066 kabelová trasa 
788 683256.151 993419.406 kabelová trasa 
789 683264.973 993435.461 kabelová trasa 
790 683275.352 993454.968 kabelová trasa 
791 683294.760 993494.836 kabelová trasa 
792 683317.075 993540.231 kabelová trasa 
793 683339.659 993585.389 kabelová trasa 
794 683360.728 993624.799 kabelová trasa 
795 683363.484 993629.827 kabelová trasa 
796 683368.865 993639.060 kabelová trasa 
797 683372.756 993644.452 kabelová trasa 
798 683392.093 993673.413 kabelová trasa 
799 683411.326 993699.684 kabelová trasa 
800 683435.655 993733.074 kabelová trasa 
801 683458.867 993764.525 kabelová trasa 
802 683460.721 993764.212 kabelová trasa 
803 683485.860 993797.523 kabelová trasa 
804 683514.069 993834.456 kabelová trasa 
805 683548.709 993880.716 kabelová trasa 
806 683584.047 993928.250 kabelová trasa 
807 683578.060 993932.740 kabelová trasa 
808 683597.458 993958.256 kabelová trasa 
809 683599.961 993963.318 kabelová trasa 
810 683606.120 993972.087 kabelová trasa 
811 683609.241 993974.187 kabelová trasa 
812 683616.278 993983.419 kabelová trasa 
813 683645.470 994024.311 kabelová trasa 
814 683664.636 994049.533 kabelová trasa 
815 683678.595 994067.597 kabelová trasa 
816 683705.280 994104.453 kabelová trasa 
817 683712.325 994111.100 kabelová trasa 
818 683722.734 994124.977 kabelová trasa 
819 683723.900 994126.602 kabelová trasa 
820 683732.402 994139.164 kabelová trasa 
821 683736.781 994143.970 kabelová trasa 
822 683750.283 994161.177 kabelová trasa 
823 683758.566 994172.226 kabelová trasa 



 Technická zpráva

 

41 
 

824 683795.193 994221.136 kabelová trasa 
825 683826.373 994263.634 kabelová trasa 
826 683840.024 994281.443 kabelová trasa 
827 683857.984 994304.061 kabelová trasa 
828 683860.834 994307.631 kabelová trasa 
829 683890.578 994340.663 kabelová trasa 
830 683905.519 994355.974 kabelová trasa 
831 683909.884 994360.516 kabelová trasa 
832 683925.053 994375.662 kabelová trasa 
833 683943.312 994394.457 kabelová trasa 
834 683956.013 994404.081 kabelová trasa 
835 683960.778 994398.694 kabelová trasa 
836 683963.147 994400.682 kabelová trasa 
837 684002.823 994435.862 kabelová trasa 
838 684005.909 994438.622 kabelová trasa 
839 684042.500 994471.042 kabelová trasa 
840 684080.105 994504.326 kabelová trasa 
841 684146.160 994562.787 kabelová trasa 
842 684149.373 994562.807 kabelová trasa 
843 684154.190 994566.894 kabelová trasa 
844 684158.384 994574.812 kabelová trasa 
845 684165.976 994581.455 kabelová trasa 
846 684191.537 994604.415 kabelová trasa 
847 684192.293 994605.099 kabelová trasa 
848 684202.136 994613.989 kabelová trasa 
849 684206.927 994617.937 kabelová trasa 
850 684211.718 994621.885 kabelová trasa 
851 684224.932 994633.606 kabelová trasa 
852 684252.754 994658.091 kabelová trasa 
853 684267.363 994670.854 kabelová trasa 
854 684272.675 994675.552 kabelová trasa 
855 684277.987 994680.251 kabelová trasa 
856 684296.472 994696.900 kabelová trasa 
857 684300.951 994701.468 kabelová trasa 
858 684318.156 994716.703 kabelová trasa 
859 684322.266 994720.690 kabelová trasa 
860 684333.711 994729.824 kabelová trasa 
861 684341.713 994743.515 kabelová trasa 
862 684359.422 994755.291 kabelová trasa 
863 684383.520 994769.553 kabelová trasa 
864 684407.276 994779.856 kabelová trasa 
865 684429.837 994788.369 kabelová trasa 
866 684436.924 994791.018 kabelová trasa 
867 684472.329 994804.590 kabelová trasa 


