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1. IDENTIFIKACNI UDAJE

1.1 Udaje o stavbé

Zakazkové Gislo: ZAK-2021-27

ISPROFIN: 551 352 0012

ISPROFOND: 327 321 4901

S-kéd: S$631800276

Realizace stavby: 02/2024 - 04/2025

Cislo PS/SO: PS 00-02-51

a) Nazev stavby: Rekonstrukce ZST Mala Skala

b) Misto stavby: trat Jaromér — Turnov — Liberec
Kraj: Liberecky
Okres: Jablonec nad Nisou, Semily
Katastralni uzemi: k.U. Bukovina u Turnova [628255]

k.. Daliméfice [771627]

k.u. Maly Rohozec [628280]

k.U. Rakousy [739049]

k.0. Turnov [771601]

k.0. Zelezny Brod [796221]

k.U. Besedice [667251]

k.0. Vrat [667315]

k.. Bzi u Zelezného Brodu [796131]

k.U. Chlistov u Zelezného Brodu [796158]

k.0. LiSny [685135]

k.0. Snéhov [690317]

k.U. Vranové | [690325]

k.. Vranové Il [690333]
Parcelni Cislo: viz. Majetkopravni ¢ast (E.5 Geodeticka dokumentace)
Cislo traté: 500 00 Jaromeér — Turnov - Liberec

(Prohlaseni o draze)

Cislo traté: 508 Jaromér — Turnov - Liberec
(NJR/TTP)

Cislo traté: 030 Jaromé&f — Turnov - Liberec

(KJR)

Cislo tratového useku: 1051 Stara Paka (mimo) - Liberec (vetné)
Kategorie drahy: celostatni - Jaromér — Turnov - Liberec

(z. €. 266/1994 Sb.)
Kategorie drahy podle TSI INF: P5/F3
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Soucast sité TENT-T:
Tratova tfida zatizeni:
Trakéni soustava:

Pocet tratovych koleji:
Max. tratova rychlost:

Obvod stanice Mala Skala:

Prilehlé trat. GUseky:

c) Pfedmét dokumentace:

d) Stuperi dokumentace

1.2 Udaje o stavebnikovi

a) Investor a objednatel:

Zastoupen:

Hlavni inzenyr stavby:

Spravce zel. dopravni infras.:

NE

C3 (20t /7,2t
Nezavisla

1

40 km/hod
100 km/hod - 030 Jaromé&r — Turnov — Liberec

Rekonstrukce

Dokumentace pro spole¢né povoleni (DUSP)

Dokumentace pro provadéni stavby (PDPS)

Sprava Zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7

110 00 Praha 1

ICO: 709 94 234

Stavebni sprava zapad
Sokolovska 278/1955
190 00 Praha 9

Ing. Jifi Zaruba

Sprava zeleznic, s.0., Oblastni feditelstvi Hradec Kralové
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1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

a) Zpracovatel projektové dokumentace:

Generélni dodavatel dokumentace: PROJEKT servis spol. s r.o.
U Elektry 830/2b
198 00 Praha 9
ICO: 498 23 141

Subdodavatelé dokumentace: SUDOP PRAHA a.s.
Olsanska 2643/1a
130 80 Praha 3
ICO: 257 93 349

DIPONT s.r.o0.
Libouchec &.p. 505,
403 35 Libouchec
ICO: 286 93 094

NDCON s.r.o0.
Zlatnicka 10/1582,
Praha 1, PSC 110 00
ICO: 649 39 511

EMPLA AG spol. s r.o.

Za Skodovkou 305/5, Kukleny,
503 11 Hradec Kralové

ICO: 259 96 240

b) Hlavni inzenyr projektu: Ing. Martin Koudelka (&islo CKAIT: 0202207)
c) Zastupce HIPa: Bc. Michal Munzar

d) Specialista &asti: Ing. Martin Strof

e) Zodpovédny projektant ¢asti: Ing. Pavel Rohad

f) Zpracovatel ¢asti: Ing. Pavel Rohac¢
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2. VSEOBECNE UDAJE O STAVBE

Stavba zahrnuje rekonstrukci ZST Mald Skala s dvojici nastupist, ZST bude vybavena stani¢nim
zabezpedovacim zafizenim 3. kategorie typu elektronické stavédio ovladané z dispederského pracovité v ZST
Stara Paka. Navrh feSeni ZST vychazi z fady omezujicich podminek a vyhovuje dne$ni i vyhledové organizaci
dopravy s provozem bez pravidelného kfizovani, avSak umozni i nasazeni jednoho atraktivniho dopravniho
modelu, ktery s pravidelnym kfizovanim vlakd v ZST pogita. RovnéZ je umoznén obrat alternativnich turistickych
linek v regionu, které dnes reprezentuje v letnim obdobi vikendové prodlouzend linka Hradec Kralové — Ji¢in —
Turnov — Mala Skala.

Soucasti stavby je téz zavedeni rychlostniho profilu V130 v Useku Mald Skéla — Turnov véetné nezbytnych
kolejovych Uprav. V mezistaniénich Gsecich Zelezny Brod — Mal4 Skala a Mala Skala — Turnov bude zfizeno
tratové zabezpecovaci zafizeni 3. kategorie typu automatické hradlo s oddilovym navéstidlem LiSny a Dolanky.
Tim bude umoznéno dosazeni tésnéjsiho sledu vlakt osobni dopravy v tseku Zelezny Brod — Turnov, kde se
prekryvaji linky dalkové linky R14 a R21 a regionalni linka L3.
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3. VYCHOZi PODKLADY PRO ZPRACOVANI

Podkladem pro zpracovani projektu je predchozi stupefi PD schvéleny SZ s.o. a izemni rozhodnuti. Rozsah
PS a technické feSeni byl probran na pracovnich poradach a na zavére¢né poradé odsouhlasen za Ucasti
investora, projektanta a budouciho spravce zafizeni. V dokladové Casti projektové dokumentace je dolozen
vytah ze zapis(.

3.1 Souvisejici legislativa

. zakon 183/2006 Sb., stavebni zakon,

e zakon 266/1994 Sb., o drahach,

e zakon 17/1992 Sb., o zivotnim prostfedi,

. zakon 185/2001 Sb., o odpadech,

e zakon 262/2006 Sb., zakonik prace,

«  zakon 309/2006 Sb., zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci,

. zakon 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace,

. zakon 133/1985 Sb., o pozarni ochrané,

e nafizeni vlady 178/2001 Sb., podminky ochrany zdravi zaméstnancu,

e nafizeni vlady 502/2000 Sb., o ochrané pfed ucinky hluku a vibraci,

e nafizeni vlady 591/2006 Sb., pozadavky na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich,

« vyhlaska 177/1995 Sb., stavebni a technicky fad drah,

« vyhlaska 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb,

. vyhlaska 50/1978 Sb., o odborné zpusobilosti v elektrotechnice,

« vyhlaska 77/1965 Sb., o vycviku, zpUsobilosti a registraci obsluh stavebnich stroju,

e a dal$i (vSe v aktualnim znéni v dobé zpracovani dokumentace), zejména provadéci vyhlasky vyse
uvedenych zakond. Tyto pfedpisy jsou v platném znéni zavazné pro dodavatele PS.

3.2 Souvisejici predpisy SZ

e Smérnice ¢. 11/2006 Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezniénich drahach celostatnich a
regionalnich,

«  Smérnice &. 30/2008 Zasady rekonstrukce celostatnich drah Ceské republiky nezafazenych do
evropského zelezni¢niho systému,

*  Smérnice €.34/2007 Smérnice pro uvadéni do provozu vyrobkd, které jsou soucasti sdélovacich a
zabezpecCovacich zafizeni a zafizeni elektrotechniky a energetiky, na Zelezni¢ni dopravni cesté ve
vlastnictvi statu statni organizace Sprava zelezni¢ni dopravni cesty ve znéni zmén

«  Smérnice GR SZDC &. 35 — kterou se stanovuji technické specifikace vlakovych radiovych zafizeni a
zasady pro jejich pfipravu a realizaci na Zzelezni¢ni dopravni cesté ve vlastnictvi statu;

. TS 1/2006-ZS SZDC Dalkové ovladani zabezpecovaciho zafizeni,

« TS 2/2008-ZSE SZDC ,Technické specifikace systémi, zafizeni a vyrobk(. Délkova diagnostika
technologickych systému Zelezni¢ni dopravni cesty. Treti vydani®

« TS 6/2010-S SZDC Technické specifikace systému, zafizeni a vyrobki. Vybér a projektovani
dotykového terminalu telefonniho zapojovace

« TS 1/2014-SZ SZDC ,Technické specifikace systému, zafizeni a vyrobk(. Kamerové systémy na
zeleznicnich prejezdech. Vydani L.“.

« TS 3/2014-S SZDC Technické specifikace systému, zafizeni a vyrobkd. Funkce STOP v systému GSM-
R. Vydani Il

« SZ TS 1/2022-SZ Optické kabely a jejich pfisluenstvi v prenosové siti statni organizace Sprava
zeleznic
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5641/2016-SZDC-O14 Gestorsky vyklad k Technickym specifikacim SZDC 2/2008-ZSE,

Predpis SZDC S3 Zelezniéni svriek,

Ptedpis SZ S4 Zelezniéni spodek,

Predpis SZ Bp1 ,Pokyny provozovatele drahy k zajisténi bezpednosti a k ochrané zdravi osob pi
¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v prostorach Zelezni¢ni drahy provozované Spravou Zeleznic,
statni organizace®,

SZ Bp3 ,Bezpednost a ochrana zdravi pfi praci na stavbach a pii stavebnich &innostech v prostorach
Spravy zeleznic, statni organizace*

Ptedpis SZ Zam 1 Ptedpis o odborné zplsobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni
dopravy,

Pokyn SZDC PO-21/2017 ,Opatieni a omezeni pro dodavky technologickych celki s dopadem na
sitovou infrastrukturu SZDC*

Ptedpis SZ S10 Predpis pro vyuziti vytaht, pohyblivych schodti a pohyblivych plogin u Spravy Zeleznic
a dalsi (vSe v aktualnim znéni v dobé zpracovani projektu). Tyto pfedpisy jsou v platném znéni zavazné
pro dodavatele PS.

3.3 Souvisejici technické normy a podminky

CSN 33 1500 Elektrotechnické predpisy — Revize elektrickych zafizeni

CSN 33 2000-4-41ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 4-41: Ochranna opatteni pro zajidténi
bezpecnosti — Ochrana pred Urazem elektrickym proudem

CSN 33 2000-6 Elektrické instalace nizkého napéti — Cést 6: Revize

CSN EN 50110-1 ed.2 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich

CSN EN 50121-4 ed. 3 Drazni zafizeni - Elektromagneticka kompatibilita - Cast 4: Emise a odolnost
zabezpecovacich a sdélovacich zafizeni

CSN EN 50129 Drazni zafizeni - Sdélovaci a zabezpe&ovaci systémy a systémy zpracovani dat -
Elektronické zabezpecéovaci systémy

CSN EN 50159 Drazni zafizeni - Sdélovaci a zabezpe&ovaci systémy a systémy zpracovani dat -
Komunikace v prenosovych zabezpec€ovacich systémech

CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

TNZ 34 2090 Zelezniéni sdélovaci zafizeni

TNZ 34 2858 Zelezniéni radiové sité

S nimi souvisejici normy, vyhlasky, katalogy pfistroju a zafizeni platné v dobé jejiho zpracovani.

3.4 Odchylky od platnych norem

Dokumentace byla zpracovana v souladu s legislativou platnou v dobé zpracovani a v souladu platnymi
normami CSN a ostatnimi pfedpisy na né navazujicimi.

3.5 Odchylky od predchoziho stupné projektové dokumentace

Obsah PS byl upraven v souladu s predpisem SZ TS 1/2022-SZ Optické kabely a jejich pfislugenstvi v
pfenosové siti statni organizace Sprava Zeleznic.

3.6 Rozsah dokumentace

Dokumentace je zpracovana ve stupni DUSP v souladu s predpisem ¢.146/2008 Sb. (Vyhlad8ka o rozsahu a
obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb) a se smérnici SZDC &.11/2006 (Dokumentace pro
pripravu staveb na zeleznicnich drahach celostatnich a regionalnich), vCetné dalSich dodatkd a doplfiki
platnych v dobé zpracovani projektu a dle platnych pfedpist a norem a v souladu s TKP staveb drah.



sSUDOP
® PRAHA Technicka zprava

3.7 Souvisejici provozni a stavebni objekty

S timto PS piimo souvisi PS a SO FeSené v ramci ¢asti:

«  D.1.1 Zelezniéni zabezpe&ovaci zafizeni

«  D.1.2 Zelezniéni sd&lovaci zafizeni

+  D.1.3 Silnoproudé technologie véetné DRT
» D.1.4 Ostatni technologicka zafizeni

e D.2.1 Inzenyrské objekty

 D.2.2 Pozemni stavebni objekty

» D.2.3 Trakéni a energeticka zafizeni

+ D.2.4 Pozarné bezpecnostni feseni

« D.2.5 Ostatni stavebni objekty

3.8 Maijitel investice

Nové budované i ochrafiované stavajici sdélovaci zafizeni je zafazeno do majetku SZ s.o., Dlazdéna 1003/7,
110 00 Praha 1.
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4. NAVRHOVANY STAV

Stavajici dalkovy opticky kabel Spravy zeleznic 36 vlaken, dvé trubky HDPE modré a ¢erné barvy a tratovy
kabel 10XNO0,8 jsou v kolizi se stavebnimi Gpravami v ZST Mala Skala. Z tohoto divodu se v rozmezi
stavebnich Uprav navrhuje polozit nové ochranné trubky HDPE modré, ¢erné a fialové barvy a tratovy kabel
TCEPKPFLEZE10XNO0,8. Do ochrannych trubek HDPE bude instalovany dalkovy opticky kabel (DOK) 72
vlaken SM a tratovy opticky kabel (TOK) 36(48) vlaken SM.

V soucasné dobé je v feSeném Useku trati pro pfenos informaci systému sdélovaci a zabezpecovaci techniky
vyuzivana mistni sdélovaci kabelizace, dalkova opticka a tratova kabelizace SZ.

4.1 Obecné podminky platné pri realizaci sdélovaci kabelizace
4.1.1 Metalicka kabelizace

Jednotlivé objekty se navrhuje propojit metalickou kabelizaci typu TCEPKPFLEZE 0,6(0,8). Jedna se o
celoplastové kabely s izolaci na Zile pénéného PE, s kfizovou nf ¢tyfkou s pramérem zily 0,6(0,8)mm, kabel
plnény proti podélnému Sifeni vihkosti. Na dusi kabelu je vrstva z laminované félie Al (-FL-), polyetylénovy plast
(-E-) draty Al a plast PE, PVC (ZE, ZY).

Ukonceni metalickych kabeld bude provedeno zafezovou technologii. Ukon€eni metalickych kabeld bude
provedeno zafezovou technologii. Vzhledem k tomu, Ze v fe§eném Useku je stejnosmérnd trakce, bude stinéni
a oplasténi kabell v mistech ukon&eni vyvedeno samostatnym CY vodi¢em a ukonceno na odizolované svorce.
Z diivodu stejnosmérné trakce musi byt uzemnéni rozpojitelné. V mistech ukoneni a vyvedeni tratového
kabelu, kde bude instalovano sdélovaci zafizeni, se navrhuje osadit oddélovaci translatory T10 600/600 s
elektrickou pevnosti 4kV (tratovy kabel neméa pupinované ¢&tyiky) pro okruhy SR, VT, JS, ZT a CM + rezervni
okruhy, pouze u okruht paralelné vyvadénych na vice vystupl budou pouzity translatory CN 157 039
3600/1900 (okruh JS v RD), pfes které se provede propojeni okruhd z tratového kabelu na mistni kabely a
sdélovaci zafizeni.

Na sdélovaci kabelizaci bude provedeno stejnosmérné méreni pred i po pokladce. Na tradic¢nich kabelech se
navrhuje pfed zahajenim praci provést zkracené zavére¢né méfeni v jednom sméru za provozu a po ukonceni
manipulace nebo vlozeni kabelové vliozky se navrhuje zkracené zavéreéné méfreni v obou smérech za provozu.

Dale se navrhuje na metalické kabelizaci tato méfeni:

«  kontinuita zil

*  smyckova rezistance

* izolaéni rezistance zil

«  rezistance stinici folie

* izolaéni rezistance stinici félie

* izolaéni rezistance pancife (u kabelu opatfenych pancifem)

e rezistance uzemnéni u kabelovych rozvadéci-objektl

«  vyrovnani kapacitnich nerovnovah u kabeld délky nad 1,6km.

Méfeni budou provedena az po ukonceni veSkerych terénnich praci.

Je nutné, aby pfi pokladce tratového kabelu byly ponechany po 500m kabelové rezervy cca 5m pro pfipadné
vlozeni spojky. Kabelové rezervy budou ponechany u pfechodd vodnich tokd, podchodd pod silnicemi a u
mostnich objektl (rez. 5m). Vyrobni délka kabelu je 1000m. Spojky na tratovém kabelu budou po 1000m.

10
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Vzorové fezy kabelovou ryhou hlavn( trasy

v Zglezniénl stanici v mezistaniénim Gseku

min. 2200

3 L'A Lie
zom. préce fekany vzsh zal -l . N
Zam. price fefany v Iomtc P2 v g

# hows —=-
b, zal,
odciAlant kabalt

deskou w8l haboly
wodany v Habach kabely Zab.2aF sl chanal

TR M DO —————————— T, DOK
¥ HDPE v HOPE

Konkrétn( wadan( a rozméry kabalovich rih je zdviskd na polcze a uloeni ostainich novs budovanich kmbeloarich siti
v danych dsecich a je andzomiing ve vikresow Gasti "Situace kabel v M 1:1000° a v keordinani siteaci celé stavby

Kabalows kryti pfi pfechodu drézniho tilesa, komunikac!, wodotet|

@ oetatnich pFelciZek Jo Feliono v soulady 8 CEN
Pfi realizaci zemnich praci je nutné respektovat stavajici inzenyrské sité realizované v ramci pfedchozich
staveb.

Zemnici pasky (paskové zemniCe) se navrhuje ukladat do samostatného vykopu. Je nutné zajistit, aby
vzdélenost soubéhu kabelové kynety a vykopu, kde je ulozen paskovy zemni€, byla alesponn 2m a délka
soubéhu co nejkratsi. Pokud toto feSeni neni mozné, napf. z prostorovych divodu, je tfeba uzemnéni fesit
jinym zptsobem, ktery pfipousti norma CSN 33 2000-5-54, ed.3 (napf. tyéovy zemni&, zemnici deska, atd.).

Soucésti realizace MK, TK, DK v koordinaci s pokladkou MOK, DOK a HDPE trubek bude i vyhotoveni
kabelové knihy, papirova i digitalni verze. Trasa sdélovaci kabelizace, véetné vSech montaznich soucéasti
(spojky, spojky HDPE), bude zakdtovana k ose krajni koleje nebo pevnym objektim s uvedenim km a s
uvedenim hloubky ulozeni. Digitalni dokumentace kabelizace (format DGN) bude pfedana po realizaci stavby
dle Smérnice SZDC ¢&. 117 ze dne 16.3.2017 (&.j.: S11908/2017-SZDC-GR-0O7). Po dokong&eni stavby budou
pFedany 4ks Knihy plana ve vazané (knizni) podobé (1x SSZ, 1x OR, 2x CTD).

4.1.2 Ochranné trubky HDPE

Pro instalaci optickych kabelt se navrhuje v rdmci PS FeSicich sdélovaci kabelizaci polozit ochranné trubky
HDPE 40/33 ur¢enych pro zemni ulozeni. Trubky jsou vyrobeny z polyetylénu s vysokou hustotou HDPE s
hladkou vnitfni stranou.

Pro instalaci optickych kabell se navrhuje pouzivat ochranné trubky HDPE nasledujicich barev:

e Barva modra, v pfipadé soubéhu trubek stejné barvy doplnit o barevné pruhy — provozni trubka pro
TOK, MOK propojuijici jednotlivé objekty v ZST, jednotlivé ZST a objekty v tratovém Useku

«  Barva €ernd, v pfipadé soubéhu trubek stejné barvy doplnit o barevné pruhy — rezervni trubka pro DOK,
MOK propojujici jednotlivé objekty v ZST

e Barva fialova, v pfipadé soubéhu trubek stejné barvy doplnit o barevné pruhy — provozni trubka pro
DOK propojujici jednotlivé ZST a objekty v tratovém tseku.

«  Barva zeleng, v pfipadé soubéhu trubek stejné barvy doplnit o barevné pruhy — opticka kabelizace pro
kamerovy systém
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* Barva Cervena, v pfipadé soubéhu trubek stejné barvy doplnit o barevné pruhy — opticka kabelizace
propojujici silnoproudé objekty a rozvadéée OV a EQV v ZST.

Ochranné trubky budou kladeny do vykopu s dodrzenim minimalniho poloméru ohybu 2m tak, aby bylo mozné
dodate¢né zafouknout optické kabely. Pokladka bude provedena do piskového loze, zlabl nebo chrani¢ek. Nad
trubkami bude poloZena vystrazna félie modré barvy.

Ochranné trubky se navrhuje ukoncit za vstupy do objektl. Dale se navrhuje opticky kabel chranit zatazenim do
ochranné trubky HFXP, ktera je ur€ena do vnitfnich prostor. Ukonéeni trubek HDPE v objektech bude
provedeno vodotésnymi prachodkami.

Soucésti realizace HDPE trubek v koordinaci s pokladkou MOK, DOK, MK, TK a DK bude i vyhotoveni
kabelové knihy, papirova i digitalni verze. Trasa sdélovaci kabelizace, v€etné v8ech montéznich soucasti
(spojky, spojky HDPE), bude zakdétovand k ose krajni koleje nebo pevnym objektim s uvedenim km a s
uvedenim hloubky ulozeni. Digitalni dokumentace kabelizace (format DGN) bude pfedana po realizaci stavby
dle Smérnice SZDC &. 117 ze dne 16.3.2017 (&.j.: S11908/2017-SZDC-GR-07). Po dokonéeni stavby budou
pFedany 4ks Knihy plant ve vazané (knizni) podobé (1x SSZ, 1x OR, 2x CTD).

Po pokladce HDPE trubek bude provedena jejich tlakova zkousSka a kalibrace pro provéreni technického stavu
a bude vyhotoveny pisemny protokol o provedeni téchto méfeni a spravci (majiteli) budou pfedany meéfici
protokoly. Méfeni budou provedena az po ukonceni veskerych terénnich praci.

PFi realizaci zemnich praci je nutné respektovat stavajici inzenyrské sité realizované v ramci predchozich
staveb.

4.1.3 Opticka kabelizace

Do predem instalovanych ochrannych trubek HDPE se navrhuje instalovat opticka kabelizace v provedeni SM.
Pro instalaci diagnostického optického kabelu se navrhuje pozit piné dielektricky kabel s jednovidovymi
optickymi vlakny. Konstrukce kabelové duSe musi umoznit odboceni Sesti vliaken bez preruSeni ostatnich
vldken. Kabel se suchou kabelovou dusi bude vybaven vodotésnym plastém a ochranou proti podélnému Sifeni
vlhkosti. Kabel musi obsahovat dvojitou primarni ochranu vldken, sekundarni ochranu provedenim ,loose tube*
a barevné rozliSeni vldken a jednotlivych trubicek.

Ve vnitinich prostorach bude opticky kabel chrdnén zatazenim do ochranné trubky HFXP a ulozen na
kabelovych rostech a zatazen v kabelovych kanalech a prostupech. V mistech ukon€eni bude, pro pfipadnou
manipulaci s optickym rozvadécem, na kabelu ponechana rezerva na optického kabelu 50m na nasténném kfizi
s krytem.

V mistech kFizeni optické kabelizace s Zelezni¢ni trati, komunikacemi, vodote€emi a pfi ulozeni optické
kabelizace na umélych stavbach se navrhuje na optickém kabelu ponechat kabelové rezervy, které se navrhuje
ulozit do zemnich kabelovych komor. Rezervy budou navrzeny tak, aby bylo mozno provadét stavebni Upravy
bez preruseni provozu nebo spojkovani optického kabelu.

Ukongeni optické kabelizace bude realizovano konektory E2000/APC dle pfislugnych platnych smérnic SZDC.

Na optickych kabelech budou provedena méfeni a pro pfejimaci fizeni pfedany protokoly v souladu s
predpisem SZ TS 1/2022-SZ Optické kabely a jejich pFislusenstvi v pfenosové siti statni organizace Sprava
Zeleznic.

Na ochrannych trubkach HDPE je nutné provést pfed zafouknutim optickych kabel( kalibraci a hermetizaci.

Znageni tras sdélovacich vedeni bude realizovano dle pokynu SZDC s.o. &.j. 30354/2016-SZDC-O14 ,Vyuziti
RFID markert k lokalizaci podzemnich inzenyrskych siti v majetku SZDC* ze dne 21.7.2016. Markery oranzové
barvy (101,4 kHz) se navrhuje pouzit nasledujicim zplsobem:
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» trasy kabell sdélovacich optickych a trubek HDPE (v pfipadé pozadavku umisténi po cca 50m a
v mistech lomovych bodi

« uloZeni kabelovych metalickych spojek a spojek na trubkach HDPE

« anomalie na kabelové trase — v pfipadé pozadavku spravce

»  kabelové rezervy metalickych, optickych a kombinovanych (hybridnich) kabel(

» odboc¢né body z paternich tras optickych kabelu a trubek HDPE

« ulozeni spojek optickych a kombinovanych (hybridnich) kabeld, markery s moznosti zapisu dat

*  pfechody kolejisté, silnic a vodoteci — kabelovy oznacnik.

Parametry optickych kabell, pouzité optické komponenty, zpisob montaze, méfeni a vyvedeni musi splfiovat
podminky a zasady uvedené v SZ TS 1/2022-SZ Optické kabely a jejich pfislusenstvi v pfenosové siti statni
organizace Sprava Zeleznic a sou¢asné podminky stanovené v TKP.

Pouzitd sdélovaci kabelizace musi spliiovat smérnici generdlniho feditele SZDC &.16/2005 ,Zasady
modernizace vybrané Zelezniéni sité CR*.

Optické kabely musi splfiovat doporuceni UIC ITU-T G.652D, G.657A1 pro optické kabely SM.

Soucésti realizace MOK a DOK v koordinaci s pokladkou MK, TK, DK a HDPE trubek bude i vyhotoveni
kabelové knihy, papirova i digitalni verze. Trasa sdélovaci kabelizace, v€etné v8ech montéznich soucasti
(spojky, spojky HDPE), bude zakdétovand k ose krajni koleje nebo pevnym objektim s uvedenim km a s
uvedenim hloubky ulozeni. Digitélni dokumentace kabelizace (format DGN) bude pfedana po realizaci stavby
dle Smérnice SZDC &. 117 ze dne 16.3.2017 (&.j.: S11908/2017-SZDC-GR-0O7). Po dokondeni stavby budou
pFedany 4ks Knihy plant ve vazané (knizni) podobé (1x SSZ, 1x OR, 2x CTD).

Pfi realizaci zemnich praci je nutné respektovat stavajici inzenyrské sité realizované v ramci pfedchozich
staveb.

4.1.4 Ochrana stavajici kabelizace

V ramci PS FeSicich sdélovaci kabelizaci se navrhuje pfi realizaci stavebnich praci ochranit stavajici kabelizaci
vybudovanou v ramci prfedchozich staveb. V pfipadé, ze poloha nebo hloubka ulozeni, délka nebo technicky
stav neumozni stavajici vedeni, pfi stavebnich Upravach, ochranit bez pferuseni, navrhuje se vlozit nové
kabelové vlozky stejného typu kabelu. Obnazené vedeni se navrhuje mechanicky ochranit ulozenim do
kabelovych zlabu nebo délenych chrani¢ek. Proti pojezdu téZzkou technikou se navrhuje sdélovaci vedeni
ochranit prekrytim betonovymi silni¢énimi panely. Po provedeni stavebnich praci bude realizovana definitivni
kabelizace.

4.2 Navrzené technické reseni

V ramci této stavby se navrhuje vybudovat tratovy kabel (TK) TCEPKPFLEZE 10XNO,8, tfi ochranné trubky
HDPE barvy modré, erné a fialové, dalkovy opticky kabel (DOK) 72 vlaken SM a tratovy opticky kabel (TOK)
48(36) vldken SM.

Metalicka kabelizace

Novy tratovy kabel TCEPKPFLEZE 10XNO0,8 se navrhuje realizovat v Useku km 115,182 (napojeni na stavajici
kabelizaci smér ZST Zelezny Brod) — ZST Mal4 Skala — ZST Turnov.

TK TCEPKPFLEZE 10XNO0,8 bude vyvadén dle potfeby ve vSech stanicich a zastavkach, pfipadné dalSich
lokalitach (VTO, RD apod.). TK bude ukonéen celym profilem na rozpojovacich svorkovnicich, které budou
instalovany v nosnicich, které budou upevnény v 19“ rozvadégich ve sdélovacich mistnostech ZST Mala Skala,
ZST Turnov a ZAST. Dolanky.
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Novy tratovy kabel TCEPKPFLEZE 10XNO0,8 se navrhuje v jednotlivych mistech vyvedeni ukoncit takto, viz.
vykres 2.201:

Km 115,182 napojeni nové trasy TK na kabelizaci vybudovanou v ramci pfedchozich staveb.

ZAST. Lisny, venkovni skfin - PK TCEPKPFLEZE 10XNO0,8 se navrhuje ukoncit na rozpojovacich
svorkovnicich, které budou instalovany v nosnicich, které budou upevnény v nové venkovni rozhlasové
skFini.

ZST Mala Skala, vypravni budova — TK se navrhuje ukongit plnym profilem v nové sdélovaci mistnosti v
1.NP. TK ukoncit na rozpojovacich svorkovnicich, které budou instalovany v nosnicich, které budou
upevnény v nove 19 skfini, feSi PS 12-02-81.

RD, P3089, km 117,088 - PK TCEPKPFLEZE 10XNO0,8 se navrhuje ukonéit na rozpojovacich
svorkovnicich, které budou instalovany v nosnicich, které budou upevnény v nové spole¢né pfistrojové
skfini (SSP) s venkovnim telefonnim objektem. Z tohoto objektu budou kabelem TCEPKPFLEY 5XNO0,8
pfipojen objekt RD, kabel 5XN0,8 se navrhuje ukonéit na rozpojovacich svorkovnicich, které budou
instalovany v nosnicich, které budou upevnény v nové 19“ skfini.

P3090, EMZ P2M MT2, km 117,361 - PK TCEPKPFLEZE 5XN0,8 se navrhuje ukongit na rozpojovacich
svorkovnicich venkovniho telefonniho objektu.

P3092, km 120,598 - PK TCEPKPFLEZE 5XN0,8 se navrhuje ukoncit na rozpojovacich svorkovnicich
venkovniho telefonniho objektu.

ZAST. Dolanky, objekt zastavky a RD, P3093, km 120,655 — TK se navrhuje ukongit plnym profilem v
nové sdélovaci mistnosti v 1.NP. TK ukon¢it na rozpojovacich svorkovnicich, které budou instalovany v
nosnicich, které budou upevnény v nové 19" skfini, feSi PS 12-02-81.Na objekt zastavky se navrhuje
umistit novy venkovni telefonni objekt, ktery bude umistén v misté pivodniho VTO.

P3095, km 123,137 - PK TCEPKPFLEZE 5XN0,8 se navrhuje ukoncit na rozpojovacich svorkovnicich
venkovniho telefonniho objektu.

Km 123,408 napojeni nové trasy TK na DK 47 3XV1,2+14DMO0,9 propojeni obou kabell bude
realizovano ve venkovnim rozvadéci.

RD-T, km 123,572 - PK TCEPKPFLEZE 10XNO0,8 se navrhuje ukoncit na rozpojovacich svorkovnicich,
které budou instalovany v nosnicich, které budou upevnény v nové spole¢né pfistrojové skfini (SSP)
s venkovnim telefonnim objektem. Z tohoto objektu budou kabelem TCEPKPFLEZE 10XNO,8 pfipojen
objekt RD-T, kabel 10XNO0,8 se navrhuje ukon€it na rozpojovacich svorkovnicich, které budou
instalovany v nosnicich, které budou upevnény v nové 19 skfini. Z RD-T se navrhuje kabelem
TCEPKPFLEY 10XNO0,8 pfipojit objekt RD u stavédla 1, propojovaci kabel bude ukonéen na
rozpojovacich svorkovnicich v misté stavajiciho rozvodu

ZST Turnov, vypravni budova — TK se navrhuje ukongit pinym profilem v dopravni kancelafi v 1.NP. TK
ukongit na rozpojovacich svorkovnicich, které budou instalovany v nosnicich, které budou upevnény ve
stavajici 19* skfini.

Ochranné trubky HDPE

Pro instalaci dalkového optického kabelu 72 vliaken a tratového optického kabelu 48(36) vlaken a pfipojnych
optickych kabeld 24 vldken budou v ramci tohoto PS polozeny ochranné trubky HDPE barvy modré, cerné a

fialové.

Ochranné trubky HDPE barvy modré a €erné budou realizovany v iseku km 115,182 (napojeni na stavajici
kabelizaci smér ZST Zelezny Brod) — ZST Mal4 Skala — ZST Turnov.

Ochranna trubka HDPE fialové barvy bude polozena v Useku km 111,870 (misto ukon&eni vykopovych praci ZZ
ve sméru na Zelezny Brod, trubka HDPE bude ukon&ena v zemni kabelové komore) — ZST Mala Skéla — ZST
Turnov. V mezistani€nich Usecich budou pfipojovany objekty zastavek a RD.
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Opticka kabelizace
TOK 48(36) vlaken SM

Nasledné po pfepojeni provozu na nové zafouknuty DOK 72 vldken se navrhuje stavajici DOK 36 vlaken
upravit na TOK 36 vlaken.

Do nové trasy a z ¢asti stavajici trasy ochranné HDPE trubky modré barvy bude zafouknut novy opticky kabel
TOK 36 vlaken v Useku ZAST. Li&ny (napojeni na trasu stavajiciho optického kabelu 36 vlaken smér Zelezny
Brod) — ZST Mala Skala. Do nové ochranné trubky HDPE modré barvy bude instalovany novy TOK 48 vlaken
v Useku ZST Mala Skala — ZST Turnov, VB. V tseku VB Turnov — ATU Turnov bude spolu s DOK 72 vlaken
zafouknut do stavajici ochranné trubky HDPE.

Nové instalovany TOK se navrhuje ukoncit konektory E2000/APC dle zasad Spravy zeleznic v téchto mistech,
viz. vykres €. 2.201.

«  Km 113,381 napojeni nového TOK 36 vlaken na stavajici TOK 36 vlaken smér Zelezny Brod, propojeni
optické kabelizace bude realizovano v optické spojce.

e ZAST. LiSny, venkovni skfif, km 113,370 (2x12vl.):
POK 24 vlaken ukongit v nové venkovni skfini v optickém rozvadéci pro 24 vlaken (feSi tento PS).
«  ZST Mala Skala, vypravni budova (36 a 48vl.):

Sdélovaci mistnost 1.NP — TOK ukoncit v novém optickém rozvadéci pro 144 vlaken (fesi tento PS), ktery se
navrhuje umistit v nové 19" skfini (feSi PS 12-02-81).

Stavédlova Ustfedna (48vl.) - 12 vlaken ze sméru Zelezny Brod a 12 vlaken ze sméru Turnov ukongit (viakna 1
az 12 ukoncit bez vyvedeni v jiném misté, tj. napf. provarfenim vldken v ODF) v novém optickém rozvadéci pro
144 vlaken, ktery bude umistén v rozvodném stojanu zab. zafr.

« RD, P3089, km 117,088 (2x 12vl., 2x 12vl.):
RD ¢ast SZ — POK 24 vldken ukoncit v novém optickém rozvadéci pro 24 vlaken (fesi tento PS) v nové 19°
skiini.
RD ¢ast ZZ — POK 24 vlaken ukoncit v novém zavésném optickém rozvadéci pro 24 vlaken (fesi tento PS).

e  ZAST. Dolanky, objekt zastavky + RD, P3093, km 120,665 (2x 12vl., 2x 12vl.):
RD ¢&ast SZ — POK 24 vldken ukoncit v novém optickém rozvadéci pro 24 vlaken (fesi tento PS) v nové 19°
skiini.
RD ¢ast ZZ — POK 24 vlaken ukoncit v novém zavésném optickém rozvadéci pro 24 vlaken (fesi tento PS).

«  RD-T, km 123,572 (2x 12vl., 2x 12vl.):
RD ¢ast SZ — POK 24 vldken ukoncit v novém optickém rozvadéci pro 24 vlaken (fesi tento PS) v nové 19°
skiini.
RD ¢ast ZZ — POK 24 vlaken ukoncit v novém zavésném optickém rozvadéci pro 24 vlaken (fesi tento PS).

< ZST Turnov, ATU (48vl.):
Sdélovaci mistnost — TOK ukonéit ve stavajicim optickém rozvadéci pro 144 viaken €. 2, ktery je umistén v 19*
skfini 01-02.
Stavédlova Ustfedna ve vypravni budové bude s ATU propojena stavajicim POK 36vl. Jedna se o provizorni
stav, ktery bude upraven do souladu s platnymi pfedpisy SZ v ramci stavby ,Rekonstrukce ZST Turnov*“.
DOK 72 vlaken SM

Do nové trasy a z ¢asti stavajici trasy ochranné HDPE trubky ¢erné barvy bude zafouknut novy opticky kabel
DOK 72 vldken v Useku ZST Zelezny Brod — ZST Mala Skala. Do nové ochranné trubky HDPE fialové barvy
bude novy DOK 72 vlaken instalovan v Gseku ZST Mala Skala — ZST Turnov, VB. V tseku VB Turnov — ATU
Turnov bude spolu s TOK 48 vlaken zafouknut do stavajici ochranné trubky HDPE.
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Nové instalovany DOK se navrhuje ukongit konektory E2000/APC dle z4sad Spravy Zeleznic v téchto mistech,
viz. vykres €. 2.201.

«  7ST Zelezny Brod, vypravni budova (72vl.):
Sdélovaci mistnost 1.NP — DOK ukongit v novém optickém rozvadéci pro 144 vlaken, ktery se navrhuje umistit
v nové 19" skfini (fFeSi PS 12-02-81).
Stavédlova Ustfedna (72vl.) - 24 vidken ze sméru Mald Skéla ukonéit (vlakna 1 az 24 ukoncit bez vyvedeni v
jiném misté, tj. napf. provarenim vlaken v ODF) v novém optickém rozvadéci pro 144 vlaken, ktery bude
umistén v rozvodném stojanu zab. zaF.

«  ZST Mala Skala, vypravni budova (2x 72vl.):
Sdélovaci mistnost 1.NP — DOK ukoncit v novém optickém rozvadéci pro 144 vlaken (feSi tento PS), ktery se
navrhuje umistit v nové 19" skfini (feSi PS 12-02-81).
Stavédlova Ustfedna (72vl.) - 24 vlaken ze sméru Zelezny Brod a 24 vlaken ze sméru Turnov ukongit (viakna 1
az 24 ukoncit bez vyvedeni v jiném misté, tj. napf. provafenim vldken v ODF) v novém optickém rozvadéci pro
144 vlaken, ktery bude umistén v rozvodném stojanu zab. zafr.

< ZST Turnov, ATU (72vl.):
Sdélovaci mistnost — TOK ukonéit ve stavajicim optickém rozvadéci pro 144 vlaken €. 1, ktery je umistén v 19*
skfini 01-02.
Stavédlova Ustfedna ve vypravni budové bude s ATU propojena stavajicim POK 36vl. Jedna se o provizorni
stav, ktery bude upraven do souladu s platnymi predpisy SZ v ramci stavby ,Rekonstrukce ZST Turnov*.

Upozornéni

Pfed instalaci DOK 72 vlaken a TOK 48 vldken je nutné provéfit prostupnost stavajici ochranné trubky HDPE
mezi 1. PP VB Turnov a 1. PP ATU Turnov. V pfipadé, Ze nebude mozné instalace optickych kabelt v iseku
VB Turnov — ATU Turnov, navrhuje se novou trasu ochrannych trubek HDPE napojit v km 123,449 na stavajici
trasu ochrannych trubek HDPE, které vedou piimo do ATU Turnov. Opticka trasa by byla vedena mimo VB
Turnov pfimo do ATU Turnov. Napojeni ZST Turnov na optickou kabelizaci ze sméru Mala Skala je provizorni a
bude stavbou ,Rekonstrukce ZST Turnov* upravena do souladu s platnymi predpisy SZ.

Provizorni stav a ochrana stavajici kabelizace

Pro spojeni telekomunikaénich a datovych zafizeni, pfenosového systému, kamerového systému, rozhlasového
zafizeni a dalSich technologickych systému se navrhuje v ramci tohoto PS po dobu stavby zachovat provoz na
sdélovaci kabelizaci v Useku Zelezny Brod — Mala Skala — Turnov. Provizorni propojeni ZST bude realizovano
tratovym kabelem (TK) 10XNO0,8 a ochrannou trubkou HDPE ¢€erné barvy, do které bude instalovany dalkovy
opticky kabel (DOK) 36 vlédken. Provizorni kabelizace se navrhuje vybudovat z divodu kolize stavajici
kabelizace se stavebnimi Upravami.

TK a ochranné trubky HDPE

Provizorni TK bude ukonen celym profilem na rozpojovacich svorkovnicich, které budou instalovany v
nosnicich, které budou upevnény v novém venkovnim rozvadéci v ZST Mala Skéla. Provizorni kabelizace se
navrhuje realizovat v téchto Usecich, viz. vykres €. 2.202:

« km 115,266 — venkovni rozvadé¢ u VB Mala Skala v km 115,711. V km 115,266 napojeni na stavajici
kabelové vedeni.

. venkovni rozvadé¢ u VB Mala Skala v km 115,711 - km 118,550. V km 118,550 napojeni na stavajici
kabelové vedeni.

e km 118,772 — km 119,574, v uvedenych km dojde k napojeni na stavajici kabelové vedeni.
« km 119,700 — km 120,857, v uvedenych km dojde k napojeni na stavajici kabelové vedeni.
« km 121,038 — km 122,893, v uvedenych km dojde k napojeni na stavajici kabelové vedeni.
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» v trase budou pfipojeny na TK pfipojnymi kabely VTO v km 115,295 (P3087), km 113,394 (P3088), km
117,088 (P3089), km 117,361 (P3090), km 120,598 (P3092) a km 120,700 (P3093).

DOK 36 vldken SM

DOK 36 vlaken se navrhuje instalovat do nové a z ¢asti stavajici ochranné trubky HDPE ¢erné barvy. Opticka
kabelizace se navrhuje ukoncit konektory E2000/APC dle zasad Spravy zeleznic ve venkovnim rozvadéci u VB
ZST Mala Skala v novém optickém rozvadédi pro 144 vidken Provizorni kabelizace se navrhuje realizovat
v téchto Usecich, viz. vykres €. 2.202:

. km 115,266 — venkovni rozvadé¢ u VB Maléd Skala v km 115,711. V km 115,266 realizovat napojeni na
stavajici kabelové vedeni v optické spojce umisténé ve stavajici zemni kabelové komore. Pro realizaci
optické spojky se navrhuje vyuzit stvajici rezerva z km 115,266 v délce 125m.

. venkovni rozvadéc¢ u VB Mala Skala v km 115,711 — km 123,138. V km 123,138 realizovat napojeni na
stavajici kabelové vedeni v optické spojce umisténé v nové zemni kabelové komore. Pro realizaci
optické spojky se navrhuje do km 123,138 pofouknout stavajici opticka rezerva z km 123,313 v délce
30m.

Propojeni VB Mala Skala — venkovni rozvadé¢ Mala Skéla

Vramci tohoto PS se navrhuje vybudovat propojeni mezi novou sdélovaci mistnosti VB Mald Skéla a
rozvadéem v km 115,711. Toto propojeni bude vyuzito pfi prfevadéni okruhl pfi prepojovani provozu
z provizorni kabelizace na definitivni kabelova vedeni. Propojeni obou objektti se navrhuje realizovat po
vystavbé nové sdélovaci mistnosti ve VB a bude realizovano metalickym kabelem TCEPKPFLEY 20XNO0,8,
ochrannou trubkou HDPE modré barvy, do které bude instalovany opticky kabel 72 viaken.

Provizorni propojovaci kabel TCEPKPFLEY 20XNO0,8 bude ukoncen celym profilem na rozpojovacich
svorkovnicich, které budou instalovdny v nosnicich, které budou upevnény v nové 19 skfini ve sdélovaci
mistnosti ZST Mala Skala a venkovnim rozvadéci. Opticky kabel 72 viaken se navrhuje ukonéit konektory
E2000/APC dle zdsad Spravy Zeleznic ve sdélovaci mistnosti VB v nové 19* skfini v novém optickém rozvadéci
pro 144 vilaken a novém optickém rozvadéci pro 144 vlaken umisténém ve venkovnim rozvadéci. Z optického
rozvadéce ve VB bude optickym kabelem 72 vldken pfipojen novy opticky rozvadé¢ 144 vldken ve stavédlové
ustfedné, ktery bude umistén v rozvodném stojanu zab. zafr.

Obecné

Pfed vystavbou provizorni kabelizace se navrhuje v nize uvedenych Usecich zjistit pomoci sond skute¢nou
polohu stavajiciho kabelového vedeni. Na zakladé provedeného prizkumu bude rozhodnuto, jestli je stavajici
kabelizace v uvedenych Usecich v kolizi se stavebnimi Gpravami, ¢i nikoli. Na zakladé tohoto Setfeni bude
nésledné pfipadné upraven (snizen) rozsah realizace provizorni prekladky. Jedna se o tyto useky: 118,772 -
119,461; 119,900 - 120,586 a 121,038 - 121,655 a 121,932 - 122,850.

Pred realizaci stavby posoudit kapacitu prekladané metalické a opticka kabelizace a podle obsazenosti
kabell upravit pocet ¢tyfek a vlaken provizorni kabelizace. Po prepojeni provozu na definitivni kabelizaci
bude provizorni kabelizace demontovana.

V ramci tohoto PS se navrhuje pfi realizaci stavebnich praci provizorné ochranit stavajici kabelizaci
vybudovanou v ramci pfedchozich staveb. V pfipadé, Ze poloha nebo hloubka ulozeni, délka nebo technicky
stav neumozni stavajici vedeni, pfi stavebnich Upravach, ochranit bez pferusSeni, navrhuje se vlozit nové
kabelové vlozky stejného typu kabelu. Po provedeni stavebnich praci bude realizovana definitivni kabelizace.
Pokud nebude mozné stavajici optické kabely ochranit bez preruseni vedeni, navrhuje se z diivodu zachovani
prenosovych parametr optickych vldken prekladat optické kabely v mistech stavajicich spojek a rozvadécu, ij.
v relaci optickd spojka — opticka spojka, opticka spojka — ODF nebo ODF — ODF.
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Zasady vyvadéni DOK:

Dle ,SZ TS 1/2022-SZ Optické kabely a jejich pFislusenstvi v prenosové siti statni organizace Sprava Zeleznic
bude obsazeni a vyvedeni instalovaného optickych kabell nasleduijici, viz. vykres 2.201:

DOK 72 vlaken SM

e Vldkna 1-12 jsou ve sdélovaci mistnosti provarena do propojovaciho kabelu a obousmérné zakoncena
na ODF ve stavédlové Ustfedné.

*  Vlakna 13-24 jsou ve sdélovaci mistnosti provafena do propojovaciho kabelu a ve stavédlové Ustfedné
oboustranné ukonéena na ODF. Pokud je znamo, Ze v lokalité tato skupina vldken nebude potfeba
vyvadet, provari se v kazeté svard ODF ve sdélovaci mistnosti.

e Vldkna 25-36 budou ukon&ena na ODF ve sdélovaci mistnosti, v pfipadé potfeby budou propojena do
stavédlové Ustfedny propojovacim kabelem.

*  Vlakna 37-48 budou ukoncena na ODF ve sdélovaci mistnosti.

o Zbylé 2 skupiny vldken 49-60 a 61-72 (,extradlouhd vldkna“) budou ukoneny ve vétSich uzlovych
stanicich ve sdélovacich mistnostech s tim, Ze v prdbéznych stanicich budou provareny, resp. dle
projektu pfipadné vyvedeny.

TOK 48 vlidaken SM

e Vldkna 1-12 jsou ve sdélovaci mistnosti provafena do propojovaciho kabelu a zakonéena na ODF ve
stavédlové ustredné.

e Vldkna 13-24 budou ukon&ena na ODF ve sdélovaci mistnosti, v pfipadé potfeby budou propojena do
stavédlové Ustfedny propojovacim kabelem. Vlakna se ve stavbach vyvadi v mistech aktualni potfeby v
mezistani¢nich Usecich (typicky pro IP technologie v zastavkach, BTS apod.). Jsou ukon¢ena na ODF
ve sdélovaci mistnosti.

e Vldkna 25-36 a 37-48 budou vyvadéna v pfipadé potfeby v objektech v mezistaniénich Usecich.
Ukoncena na ODF ve sdélovaci mistnosti.

Demontaze:

Vramci tohoto PS budou realizovany demontaze stavajiciho nahrazeného zafizeni a kabelizace vcetné
ukonceni (skfiné, stojany, spojky, rozvadéce, zavéry, LSA,...).

4.2.1 Zemni prace

Z prilozenych situaci vykresu v méfitku 1:500 a 1:100 je patrny rozsah zemnich praci, ktery feSi kabelové trasy.
Hlavni kabelovéa trasa v ZST Mala Skala bude realizovana a rozpoétovana véetné mechanické ochrany v ramci
PS 12-02-11 ZST Mal4 Skala, mistni kabelizace i pro PS 00-02-51 Zelezny Brod — Mala Skala - Turnov, Uprava
DOK, TK, HDPE. Hlavni kabelova trasa mimo ZST Mala Skala bude realizovana a rozpoctovana vcetné
mechanické ochrany v ramci PS 00-02-51 Zelezny Brod — Mala Skala - Turnov, Uprava DOK, TK, HDPE.

V ZST Mala Skala a zast. Dolanky bude pro uloZeni kabelizace vyuZit novy kabelovod. P¥i pokladani sdélovaci
kabelizace do vykopu realizovaného v ramci tohoto PS se navrhuje vykop 35x90cm (minimalni hloubka kryti
70cm), v mistech mozného kolize s naslednymi stavebnimi pracemi, ve stanici a na mostech (propustcich) bude
kabelizace uloZzena do betonovych Zlabl. PFi ukladani kabelizace na mosté se navrhuje kabelizaci ulozit do
betonovych zlabl a do vykopu 35x50cm (minimalni hloubka kryti 40cm). Nad kabely bude ulozena vystrazna
folie modré barvy Sife 33cm. PFi kfizeni s Zelezni€ni trati musi byt kryti chranicky nejméné 1,5 m od plané
télesa Zelezniéniho spodku a chraniCka musi pfesahovat na kazdou stranu od osy koleje nejméné 4m. P¥i
kifizeni komunikaci se navrhuje hloubka ulozeni 120cm (minimalni hloubka kryti 110cm) a ochrana
mechanickym zabezpecenim. Hloubka ulozeni a zplisob mechanické ochrany jsou patrné ze situaci.
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Pti provadéni zemnich je nutno dodrzovat CSN 73 6005 ,Prostorova tprava vedeni technického vybaveni*.

4.2.2 Inzenyrské sité

V trase se nachazi fada stavajicich inzenyrskych siti, které budou v pfipadé potfeby v ramci projektu v
samostatnych objektech prelozeny, nebo provedena jejich ochrana.

Zakresy stavajicich podzemnich zafizeni (siti) v situaci neslouzi jako vytyCovaci vykres. Inzenyrské sité byly
prevzaty z podkladu pfedanych jejich spravci.

Pfed zapocetim zemnich praci musi byt odpovédnym pracovnikem zajiSténo vyznaceni tras podzemnich
vedeni inzenyrskych siti a jinych prekdzek na terénu. S druhem inzenyrskych siti, jejich trasami, hloubkou
ulozeni a ochrannymi pasmy musi byt seznameni pracovnici, ktefi budou zemni prace provadét. Toto plati i pro
trasy inzenyrskych siti v blizkosti stavenisté, které by mohly byt stavebni ¢innosti naruSeny.

4.2.3 Vykopy

Vykopy budou provadény prevazné ru¢né (obsazena trasa ve stanicich, slozity terén v mezistani¢nich Usecich).
Prechody pfes komunikace, vodoteCe a koleje se provedou dle ddaju v situacich. PFi hloubeni ryh na
zemédeélsky obdélavanych pozemcich je nutno oddélit ornici. Pfekopy vozovek, chodnik( budou provadény na
dvakrét tak, aby byla polovina vozovky prijezdnd pro pfipadny prujezd hasi¢skych vozidel a vozidel prvni
pomoci. Po dobu provadéni vykopovych praci budou provedena opatieni pro zajisténi bezpecnosti chodcl a
budou provedena potfebna dopravni opatfeni v souladu s dopravnimi predpisy.

PFi nepfedvidanych prekazkach (skéla apod.) je mozné v kritickych Usecich nedodrzet vysi pfedepsaného kryti.
V takovém pfipadé je nutné kabely a trubky HDPE ulozit do chraniek. Tyto vyjimky bude mozno provést jen se
souhlasem stavebniho dozoru a vSe bude uvedeno v dokumentaci skute¢ného provedeni.

Vypis nejmensiho dovoleného kryti mimo téleso Zel. spodku dle CSN 73 6005 a CSN 75 2130
. Minimalni kryti DOK ve volném terénu — 1,00m.
¢ Minimalni kryti DOK pod vozovkou — 1,20m.
¢ Minimalni kryti DOK v chodniku — 0,50m.
«  Minimalni kryti DOK pod vodni cestou — 1,20m (CSN 75 2130).

Vypis nejmensiho dovoleného kryti v télese zel. spodku dle SZ S4
e Minimalni kryti DOK ve volném terénu — 0,70m pod Urovni plané télesa zelezni¢niho spodku.
e Minimalni kryti DOK pfi kfizeni s drdhou — 1,50m pod TK
e Minimalni kryti DOK v prostoru nastupisté — 0,35m s uloZzenim do zlabu nebo chranicky.

V pfipadé, Ze nelze realizovat minimalni kryti kabelizace dle pfedchozich odstavcl, navrhuje se nasledujici:
kabely (trubky HDPE) musi byt vzdy ulozeny do doplfikové ochrany. Ukladaji se do pevnosténnych kabelovych
Zlabl nebo chrani¢ek, s maximalnim moznym krytim, nejméné vSak 0,40m, pokud neni toto ulozeni mozné,
musi byt technické FeSeni jednotlivych pfipadu projednano a odsouhlaseno spravou trati (pfip. spravou mostl a
tuneld) a spravci budouci kabelaze, s pisemnym zapisem.

4.2.4 Zahozy

Zahozy kabelové ryhy bude mozno provadét nasledné po kontrole dila stavebnim dozorem, provozovateli
podzemnich siti a meliora¢nich zafizeni odkrytych pfi vykopu.

Vintravilanu a tam, kde je ryha v télese drahy, budou zahozy provadény po vrstvach a péchovany. Oteviené
vykopy pres komunikace budou zahazovany piskem. Zdhozy na zemédélsky obdélavanych pozemcich nutno
provést tak, aby ornice byla ulozena ve vrchni vrstvé. Je nepfipustné nahrnout na kabely trubky HDPE ostré
kameny.

Projekt nepredpoklada provizorni Upravu poSkozenych povrchli chodnikd a prostranstvi. Provizorné se
obalovanou drti upravi pfechody komunikaci. Po slehnuti kabelové ryhy se poru$ené povrchy chodnikd,
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prostranstvi a komunikaci uvedou do plvodniho nebo nélezitého stavu. Je nutné dodrzet podminky dané
draznimi slozkami, tykajici se vycisténi znecisténého kolejového svrsku a uvedeni do plvodniho stavu napf.
meéficich bodu. PFi pfekopech je nutné se Fidit podminkami viastnikd a spravcu.

4.2.5 Kfizeni

a) Komunikace.

Navrhovana trasa kabeld a HDPE trubek kfizi silnice I.-l. tfidy, mistni komunikace. V pfipadé kfizeni silnice I.-
[ll. tfidy bude kfizeni provedeno fizenym protlakem v hloubce min. 1,2 m (horni hrana chrani¢ky) pod Urovni
vozovky. Kabely a HDPE trubky budou v téchto mistech ulozeny do vhodnych chranicek (PE trubky ¢ 160 mm).

V zastavéném prostoru se navrhuje kabely HDPE trubka ulozit do hloubky 1,2 m (horni hrana chranicky)
s pfesahem min. 1 m na kazdou stranu od krajnice komunikace. V pripadé kfizeni mistnich komunikaci se
kfizeni provede protlakem a kabely a HDPE trubky se ulozi do vhodné chranic¢ky s minimalnim krytim 1,2 m pod
urovni vozovky. Chrani¢ky budou ulozeny s pfesahem min. 1 m na kazdou stranu od krajnice komunikace.
Mista kfizeni budou ve vSech pfipadech (s vyjimkou zastavénych Uzemi, mistnich komunikaci s nezpevnénym
povrchem) oznacena oznacovacimi tyéemi pfipadné betonovymi oznacéniky. V pfipadé kfizeni silnice I.-lll.tfidy
bude provedeno oznacéeni oboustranné.

b) Zelezni¢ni traté
Navrhovana trasa kabeld a HDPE trubek kfizi zelezni¢ni trat v Siré trati a v prostoru zel. stanic.

KFizeni zelezni€nich trati a vie€ek bude provedeno piekopem pripadné fizenym protlakem v hloubce min. 1,5 m
(horni hrana chranicky) pod urovni Zzelezni€ni plané. V misté protlaku budou HDPE trubky ulozeny do vhodnych
chrani¢ek (PE trubky @ min 160 mm) s pfesahem min. 2 m na kazdou stranu od paty naspu. Mista kfizeni
budou oznacena oboustranné oznacovaci ty¢i pfipadné betonovymi oznacniky.

Pfed zahajenim provadéni protlaku je nutné nechat vytyc€it vSechny pozemni sité nalézajici se v misté protlaku.

c) Vodotece

V této Césti projektové dokumentace dochazi ke krizeni vodote¢i (odvodnovacich pfikopt). Kfizeni bude
provedeno pfekopem v hloubce 1,2m (horni hrana chranicky) a bude provedeno v chraniéce (PE trubka min. @
160 mm) s pfesahem min 2 m na obé strany bfehové hrany. Bfehy budou po provedeni zemnich praci
zhutnény a uvedeny do puvodniho stavu. Mista kfizeni budou oznacena oboustranné oznacovaci ty¢i pfipadné
betonovymi oznacniky

d) Vyuziti umélych staveb
Umélymi stavbami v tomto pfipadé se rozumi zel. mosty, propustky, opérné a zarubni zdi.

V pfipadé prfechodu mostk( a propustkd, pokud to jejich konstrukce, rozméry a stav umozni, budou prvky
kabelizace ulozeny do vhodnych kabelovych zlabl pfipadné multikanald s min. krytim 0,4 m.

Nové prechody mostl a propustkll jsou feSeny vyhradné zemni trasou pfipadné v nezbytnych pfipadech
v kabelovych Zzlabech (antivandal. provedeni se zabezpeéenim proti zcizeni kabelového vedeni) umisténych
vné mostu. Nadzemni trasy z tenkosténnych, snadno poskoditelnych a pfistupnych kabelovych Zlabl jsou
z hlediska budouci spravy nepfipustné.
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5. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVi PRI PRACI

Zhotovitel stavby (zaméstnavatel) je povinen zajistit bezpe€nost a ochranu zdravi zaméstnancl pfi praci
s ohledem na rizika mozného ohrozeni zivota a zdravi, ktera se tykaji vykonu prace (odst. 1 § 101 z. &.
262/2006 Sb., zakonik prace).

Zhotovitel stavby je povinen vytvaret bezpecné a zdravi neohrozujici pracovni prostfedi a pracovni podminky
vhodnou organizaci bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi préci pfijimanim opatfeni k pfedchazeni rizikiim (odst.1 §
102 z.¢. 262/2006 Sb., zakonik prace).

V8echna opatfeni musi odpovidat pozadavkim legislativnich pfedpis(i, norem a jinych zavaznych predpisu,
navodim vyrobcu, technologickym a pracovnim postupim pfip. mistnim bezpe€nostnim predpisum, a také
zavaznym dokumentim a pozadavkim spravcl inzenyrskych siti a legislativnim predpisim, zavaznym
predpisiim, normam a smérnicim tykajicich se kontaktu se zelezni¢ni dopravou nebo s dopravou silni¢ni.

Zameéstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni, montazni a stavebné montézni prace nebo udrzovaci
prace pro jinou pravnickou osobu (Spravy zeleznic s.o., spravci inzenyrskych siti, atd.) na jejim pracovisti Ci
zafizeni, zajisti v soucinnosti s touto osobou vybaveni pracovisté pro bezpecény vykon prace. Prace mohou byt
zahajeny pouze, pokud je pracovisté nalezité zajisténo a vybaveno.

Zaméstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technicka zafizeni a dopravni prostfedky a naradi byly z hlediska
BOZP vhodné pro praci, pfi které budou pouzivany.

Zaméstnavatel je povinen organizovat praci a stanovit pracovni postupy, tak aby byly dodrzovany zasady
bezpecného chovani na pracovisti.

Na pracovistich, na kterych jsou vykonavany prace, pfi nichz maze dojit k poSkozeni zdravi, je zaméstnavatel
povinen umistit bezpe¢nostni znacky, zavést signaly nebo instrukce tykajici se BOZP.

Zajisténi BOZP se tyka v8ech osob, které se s védomim zhotovitele zdrzuji na stavenisti. Zajisténi BOZP se
vztahuje i na osoby mimo pracovnépravni vztahy, tj. napf. osoby samostatné vydéle¢né ¢inné.

Plni-li na jednom pracovisti ukoly zaméstnanci dvou a vice zaméstnavatell, jsou zaméstnavatelé povinni
vzajemné se pisemné informovat o rizicich a pfijatych opatfenich k ochrané pfed jejich pisobenim, ktera se
tykaji vykonu préce a pracovisté a spolupracovat pfi zajiStovani bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci pro
v8echny zaméstnance na pracovisti.

Prace a povinnosti cizich pravnickych a fyzickych osob v prostorach provozované Zelezni¢ni dopravni
cesty z hlediska BOZP v ramci stavby:

Pro zhotovitele stavby je smluvné zavazny predpis SZ Bp1 ,Pokyny provozovatele drahy k zaji$téni bezpe&nosti
a kochrané zdravi osob pfi Cinnostech a pohybu vijeho prostorach a v prostorach Zzelezniéni drahy
provozované Spravou Zeleznic, statni organizace* a SZ Bp3 ,Bezpednost a ochrana zdravi pfi praci na
stavbach a pfi stavebnich ¢innostech v prostorach Spravy Zeleznic, statni organizace”.

1. Zhotovitel stavby je povinen zajistit provadéni praci odborné zptsobilymi osobami dle predpisu SZ Zam1 - o
odborné zpusobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni dopravy, ucinny od 1. 1. 2020

2. Zhotovitel stavby je povinen zajistit provadéni praci osobami zdravotné zpusobilymi ve smyslu vyhlasky ¢.
101/1995 Sb., kterou se vydavéa Rad pro zdravotni zpGsobilost 0sob pFi provozovani drahy a drazni dopravy

3. Zhotovitel stavby zajisti, aby vSechny fyzické osoby, které se budou pfi provadéni dila pohybovat na draze
nebo v obvodu dradhy na mistech vefejnosti nepfistupnych, mély povoleni pro vstup do téchto prostor.
Povoleni se vydava dle predpisu SZDC Ob1 dil IL.

Prehled zakladnich legislativnich predpist BOZP platnych pro pracovni ¢innosti ve stavebnictvi:
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. Z €. 262/2006 Sb., zakonik préace, v platném znéni,

e Z¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky BOZP v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zékon
o zajisténi dalSich podminek BOZP), v platném znéni,

e Z.C. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakond, v platném
znéni,

« NV ¢&. 591/2006 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpec€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich,
v platném znéni,

« NV 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich
s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky, v platném znéni,

NV 101/2005 Sb., o podrobnéjSich poZzadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi, v platném znéni,

NV 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpecny provoz a pouZivani stroju,
technickych zafizeni, pfistroju a naradi, v platném znéni,

« NV 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplisob organizace prace a pracovnich postupl, které je
zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky, v platném znéni,

NV ¢ 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani ochrannych pracovnich
prostfedku, mycich, €isticich a dezinfekénich prostfedkd, v platném znéni,

NV 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, v platném znéni,

NV 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpe¢nostnich znacek a signall, v platném
znéni,

NV 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U€inky hluku a vibraci, v platném znéni

NV 406/2004 Sb., o bliz§ich pozadavcich na zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v prostredi
s nebezpecim vybuchu, v platném znéni,

. Vyhl.€. 50/1978 Sb., o odborné zplsobilosti v elektrotechnice, v platném znéni,

* Vyhl.€. 18/1979 Sb., kterou se urCuji vyhrazend tlakova zafizeni a stanovi nékteré podminky K jejich
bezpecnosti, v platném znéni,

 Vyhlé. 19/1979 Sb., kterou se urcuji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré podminky
k zajisténi jejich bezpecnosti, v platném znéni,

e Vyhl.€. 21/1979 Sb., kterou se urCuji vyhrazend plynové zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi
jejich bezpecénosti, v platném znéni,

e Vyhl. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpec€nosti prace a technickych
zafizeni, v platném znéni,

*  Vyhl.€. 73/2010 Sb., stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich zafazeni do tfid a
skupin a o bliz8ich podminkach jejich bezpe¢nosti, v platném znéni,

e Vyhl.€. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpecnosti pfi svafovani a nahfivani zivic
v tavnych nadobach, v platném znéni,

e Vyhl.¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni hodnoty
ukazatelt biologickych expozi¢nich testd a podminky odbéru biologického materialu pro provadéni
biologickych expozi¢nich testd a nalezitosti hldSeni praci s azbestem a biologickymi Ciniteli, v platném
znéni,

e Vyhl.6.394/2006 Sb., kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou expozici azbestu a postup pfi
uréeni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci, v platném znéni.

Prace a ¢innosti v ramci stavby vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrozeni zivota nebo poskozeni
zdravi dle prilohy €. 5 NV €. 591/2006 Sb. v platném znéni:
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1. Préace vystavujici zaméstnance riziku poskozeni zdravi nebo smrti sesuvem uvolnéné zeminy ve vykopu o
hloubce vétsi nez 5 m

2. Prace nad vodou nebo v jeji tésné blizkosti spojené s bezprostfedni blizkosti spojené s bezprostfednim
nebezpecim utonuti — v pfipadé praci spojenych s ochranou stavby pfi povodni.

3. Prace vykonavané v ochrannych pasmech energetickych vedeni, popfipadé technického vybaveni.
4. Zemni prace provadéné protlacovanim.
5. Prace spojené s montazi a demontazi tézkych konstrukénich stavebnich dilG kovovych, betonovych a

dfevénych uréenych pro trvalé zabudovani do staveb.

5.1 Pozarni ochrana

Realizace a provoz stavby nevyzaduje zabezpeceni specialni pozarni ochrany. Je vSak nutné, aby béhem
vystavby zlstala zachovana prljezdnost komunikaci (popfipadé pfistup) pro zachranna vozidla pozarni
ochrany.

Stavba bude vybudovana z nehoflavych materiall, pfipadny pozar v prostoru stavby by byl likvidovan mistné
prisluSsnym hasi¢skym sborem.

Provoz i vystavba musi respektovat Zakon o pozarni ochrané €. 133/1985 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisu.
PFi stavebnich a montaznich pracich je nutno dodrzovat protipozarni opatfeni. Realiza¢ni firma zajisti, ze po
dobu vystavby nebude zvy$eno nebezpeci pozaru a budou dodrzovéana hygienickd a bezpe€nostni opatfeni.

PFi montazi kabelovych spojek smrstovaciho typu je nutné dbat na pouzivani bezplamenné technologie
obzvlasté v uzavrenych prostorach. Bezpodminecné je nutno provést hermetické utésnéni kabell pfi vstupu do
objektl, a to z obou stran vstupniho télesa a kabelu. Nutné je i utésnéni vstupl do RD a chrani¢ek i rezervnich
v prekopech a protlacich. Shodné oboustranné hermetické utésnéni je nutné provést rovnéz pfi vstupu do
budov.

Realizaci a provozem této stavby nedojde ke zvySeni pozarniho zatizeni uvedené oblasti.
Zdvojené a dutinové podlahy

Prostory pod zdvojenou podlahou nebudou tvofit samostatné pozarni Useky. Pozarni zatizeni v
tomto prostoru nesmi byt vétSi nez 15 kg-m-2, pokud svisla vzdalenost mezi stropem a spodni
plochou podlahy je vétsi nez 0,25 m, nebo je podlahova konstrukce ¢i podpurna konstrukce
podlahy z vyrobk( tfidy reakce na ohen C az E.

Do pozarniho zatizeni se nezapocitavaji izolace kabelu, které spliuji tfidu reakce na ohen alespor
B2CA.

PFi nesplnéni podminek musi prostor pod podlahou tvofit samostatny pozarni usek. Konstrukce
podlahy v takovém pfipadé musi vykazovat pozarni odolnost REI 30 DP1.

C.2.3 Prostory nad podhledem

Prostory nad podhledem nebudou tvofit samostatné pozarni Useky. Pozarni zatizeni v tomto
prostoru nesmi byt vétsi nez 15 kg-m-2, pokud je svisla vzdalenost mezi hornim povrchem

podhledu a nejnizsi Urovni stropni konstrukce vétsi nez 0,25 m.
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6. OSTATNI

6.1 Zvlastni podminky pro realizaci PS a SO

Pro realizaci pfedmétného PS nejsou nutné zadné zvlastni podminky.

6.2 Pokyny pro realizaci

Veskeré prace spojené s demontazi a montazi sdélovacich zafizeni v jednotlivych objektech jsou obvyklé a
nevyzaduji zvlastniho upozornéni. Je tfeba postupovat tak, aby pfipadné demontovana zafizeni byla i nadale
pouzitelnd pro moznou montaz do novych lokalit nebo popf. na nahradni dily.

6.3 Pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci

Prace na sdélovacich zafizenich a vedenich podle této PD mohou fidit a provadét pouze pracovnici s
predepsanou kvalifikaci (vzdélani, odborna praxe, skoleni, pfezkousSeni atd.) a zdravotni zpusobilosti.

P¥i praci je tfeba dodrzovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpecnostni pfedpisy. Tyka
se to pfedevsim ohrozeni vyplyvajicich z prace na elektrickych zafizenich, prace v kolejisti a soubéhu praci na
riznych PS a SO stavby.

Pracovisté musi byt pfedepsanym zpusobem vybaveno a zajisténo.

6.4 Péce o zivotni prostredi

PFi navrhované vystavbé je tfeba dodrzovat z hlediska péce o zivotni prostfedi pfedev§im tato vSeobecné
platna opatfeni:

e Mechanismy pouzivané pfi provadéni zemnich praci musi byt spravné sefizeny (exhalace!) a béh
motord musi byt omezen na nezbytné nutnou dobu (zemni prace, chranicka)

»  Ekologicky nebezpecny odpad (napf. zbytky barev, laku, rozpoustédel, fedidel, ropnych produktd,
elektrolytu, odfezky kabell a jejich obalG atd.) musi byt odborné likvidovan podle ekologickych a
bezpecnostnich zasad - nikdy nesmi byt ponechan na mistech praci.

*  Po dokon&eni praci musi byt stavenisté fadné uklizeno. To plati zejména pro Useky kabelové ryhy
provadéné v zavérecnych fazich stavby (napf. nastupisté), kde je nutné odklidit pfebyte€nou zeminu a
uvést povrch do stavu umoznujiciho finalni dpravu povrchu

« Predpokladané naroky na likvidaci odpadovych materidld jsou u tohoto provozniho souboru
minimalni, zejména proto, Ze nebudou provadény zadné demoli¢ni prace. Zbytky kabeld a vodicd,
stavebnich natérd, natérovych hmot a fedidel jakoz i komunalni odpad budou likvidovany jednotlivymi
postupy v rdmci stavby.

6.5 Ochrana elektrickych rozvodu

6.5.1 Prostredi

Vnitfni prvky sdélovaciho zafizeni jsou umistény uvnité budov v prostfedi norméainim dle CSN 33 2000-3. Vné&jsi
kabely a prvky jsou konstruované pro vnéjsi prostredi.

6.5.2 Ochrana pred nebezpeénym dotykem Zivych casti.

U Zivych ¢asti ve sdélovacich mistnostech bude ochrana prfed nebezpecnym dotykem zivych €asti provedena
zadbranou, nebot se jedna o umisténi zafizeni v prostorach pfistupnych pouze uréenym pracovnikim s
elektrotechnickou kvalifikaci. Dvefe musi byt uzaméeny a opatfeny bezpecnostnimi tabulkami.
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6.5.3 Ochrana pred nebezpe¢nym dotykem nezivych casti
Pro ochranu pfed nebezpeénym dotykem neZivych &asti plati pisludna ustanoveni CSN 33 2000-4-41 ed.2.
Podle druhu jednotlivych napdjecich soustav se uziva nasledujicich zptusobl ochran:

e Ochrana samocinnym odpojenim od zdroje v siti TN-C-S 3x400/230V, 50Hz (3x380/220V)
U zafizeni v prostorach normalnich a nebezpecnych staci provést ochranu zakladni, u zafizeni umisténého v
prostorach zvlast nebezpecnych se provede s ohledem na prostfedi ochrana zvySena tim, Ze se provede
doplrikové pospojovani nezivych ¢asti.

6.6 Zivotni prostredi, likvidace

Hospodafeni s odpady béhem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude Fidit ustanovenim zakona ¢.
185/2001Sb. o odpadech a dal§imi pfedpisy v odpadovém hospodarstvi.

Likvidace odpad(i je provadéna podle programu odpadového hospodarstvi viz Vyhlaska MZP &. 383/20021Sb.
0 podrobnostech nakladani s odpady. Odpadovy material bude ulozen dle kategorizace odpad(i nezavadnym
zplsobem na fizenou skladku, kde musi dodavatel uzavfit smlouvu o uloZzeni odpadového materidlu s osobou
opravnénou k nakladani s odpady.

6.7 Organizace vystavby

Stru¢né zasady postupu vystavby, zaméfené na realizovatelnost navrzeného feSeni, rozhodujici mezistavy.
Zvlastnosti v pozadavcich na pfipravu stavenisté (plochy, cesty, objekty).

Podrobnosti jsou feSeny v ¢asti E.5.8 Zasady organizace vystavby.

Stru¢na bilance a nakladani s vyziskanym materidlem a odpady. Podrobnosti jsou feSeny v ¢asti B.3 Odpadové
hospodarstvi.
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7. ROZPOCTOVA CAST - VYKAZ VYMER

Rozpoctova dokumentace na tento projekt bude zpracovana v cenové hladiné roku 2022.

Rozpocet s ocenénim bude obsazen v samostatné slozce a nebude soucasti této dokumentace.
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8. VYTYCENI
Smeérovy vypocet je proveden v soufadnicich S-JTSK. VySkovy systém Bpv.

Vyty€ovaci vykres a tabelogram hlavnich a podrobnych bodu je obsazen v Geodetické dokumentaci stavby,
¢ast G. Souvisejici dokumentace.

Projekt: Rekonstrukce ZST Mala Skala

Objekt (zafizeni): PS 00-02-51

Nazev: Zelezny Brod - Mal& Skéla - Turnov, uprava DOK, TK, HDPE
Soufadnicovy systém: S - JTSK

Vyskovy systém: Bpv

Seznam souradnic:

Cislo bodu Y X Popis
1 678866.286 988666.612 kabelova trasa
2 678856.967 988675.480 kabelova trasa
3 681288.287 990901.309 kabelova trasa
4 681288.934 990900.603 kabelova trasa
5 681289.994 990899.427 kabelova trasa
6 681286.794 990898.678 kabelova trasa
7 681287.032 990898.388 kabelova trasa
8 684495.926 994814.412 kabelova trasa
9 684496.223 994813.531 kabelova trasa
10 684496.340 994813.183 kabelova trasa
11 682293.577 993096.967 kabelova trasa
12 682293.354 993095.052 kabelova trasa
13 680827.745 990704.085 kabelova trasa
14 680836.842 990707.364 kabelova trasa
15 680847.418 990709.841 kabelova trasa
16 680873.518 990715.291 kabelova trasa
17 680906.635 990723.169 kabelova trasa
18 680944.431 990733.542 kabelova trasa
19 680993.192 990744.604 kabelova trasa
20 681008.593 990747.524 kabelova trasa
21 681041.997 990755.967 kabelova trasa
22 681063.297 990761.974 kabelova trasa
23 681090.006 990770.857 kabelova trasa
24 681101.824 990775.655 kabelova trasa
25 681122.496 990784.764 kabelova trasa
26 681136.193 990790.743 kabelova trasa
27 681142.668 990794.139 kabelova trasa
28 681157.437 990801.890 kabelova trasa
29 681166.315 990806.793 kabelova trasa
30 681180.491 990814.570 kabelova trasa
31 681190.724 990820.667 kabelova trasa
32 681204.095 990830.539 kabelova trasa
33 681221.841 990843.213 kabelova trasa
34 681231.737 990850.551 kabelova trasa
35 681240.593 990858.254 kabelova trasa
36 681248.416 990865.075 kabelova trasa
37 681260.255 990875.560 kabelova trasa
38 681298.282 990910.208 kabelova trasa
39 681302.771 990910.908 kabelova trasa
40 681305.432 990914.387 kabelova trasa
41 681307.075 990918.704 kabelova trasa
42 681327.860 990937.527 kabelova trasa
43 681334.390 990942.729 kabelova trasa
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44 681346.410 990953.689 kabelova trasa
45 681371.720 990975.998 kabelova trasa
46 681391.337 990995.239 kabelova trasa
47 681407.975 991010.573 kabelova trasa
48 681420.500 991023.643 kabelova trasa
49 681424.794 991020.959 kabelova trasa
50 681430.454 991025.921 kabelova trasa
51 681430.256 991032.427 kabelova trasa
52 681444.520 991045.879 kabelova trasa
53 681457.144 991064.574 kabelova trasa
54 681470.936 991089.585 kabelova trasa
55 681475.561 991104.304 kabelova trasa
56 681478.485 991110.779 kabelova trasa
57 681482.040 991120.456 kabelova trasa
58 681487.699 991137.579 kabelova trasa
59 681491.317 991152.764 kabelova trasa
60 681497.747 991187.233 kabelova trasa
61 681497.993 991217.977 kabelova trasa
62 681497.276 991237.872 kabelova trasa
63 681493.777 991260.061 kabelova trasa
64 681491.856 991271.365 kabelova trasa
65 681485.773 991292.763 kabelova trasa
66 681479.191 991312.989 kabelova trasa
67 681472.098 991329.651 kabelova trasa
68 681461.040 991350.151 kabelova trasa
69 681445.506 991374.379 kabelova trasa
70 681435.518 991387.675 kabelova trasa
71 681419.565 991405.632 kabelova trasa
72 681398.522 991427.401 kabelova trasa
73 681383.935 991442.498 kabelova trasa
74 681377.985 991449.276 kabelova trasa
75 681375.394 991451.495 kabelova trasa
76 681342.166 991488.921 kabelova trasa
77 681333.393 991496.049 kabelova trasa
78 681328.453 991491.227 kabelova trasa
79 681300.167 991517.834 kabelova trasa
80 681266.421 991554.760 kabelova trasa
81 681243.776 991579.353 kabelova trasa
82 681242.205 991581.024 kabelova trasa
83 681232.766 991590.893 kabelova trasa
84 681227.656 991595.204 kabelova trasa
85 681197.509 991627.231 kabelova trasa
86 681179.046 991646.897 kabelova trasa
87 681047.881 991781.922 kabelova trasa
88 681040.782 991788.720 kabelova trasa
89 681023.247 991806.487 kabelova trasa
90 680987.997 991841.950 kabelova trasa
91 680953.148 991877.801 kabelova trasa
92 680936.976 991893.312 kabelova trasa
93 680918.756 991912.716 kabelova trasa
94 680913.839 991918.407 kabelova trasa
95 680901.294 991934.570 kabelova trasa
96 680888.136 991954.611 kabelova trasa
97 680880.531 991967.936 kabelova trasa
98 680873.971 991983.201 kabelova trasa
99 680867.479 992001.008 kabelova trasa
100 680861.753 992025.034 kabelova trasa
101 680857.858 992050.855 kabelova trasa
102 680857.520 992059.435 kabelova trasa
103 680857.582 992078.278 kabelova trasa
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104 680859.970 992101.438 kabelova trasa
105 680864.572 992127.226 kabelova trasa
106 680871.305 992150.913 kabelova trasa
107 680874.291 992158.868 kabelova trasa
108 680882.290 992176.814 kabelova trasa
109 680891.450 992196.748 kabelova trasa
110 680911.954 992242.351 kabelova trasa
111 680924.054 992269.295 kabelova trasa
112 680932.541 992287.916 kabelova trasa
113 680941.871 992308.650 kabelova trasa
114 680953.127 992333.482 kabelova trasa
115 680965.463 992361.737 kabelova trasa
116 680973.522 992379.133 kabelova trasa
117 680993.197 992425.111 kabelova trasa
118 681000.236 992439.622 kabelova trasa
119 681005.755 992451.632 kabelova trasa
120 681014.817 992470.246 kabelova trasa
121 681031.534 992503.190 kabelova trasa
122 681044.691 992526.285 kabelova trasa
123 681061.128 992553.002 kabelova trasa
124 681063.982 992557.750 kabelova trasa
125 681073.530 992571.518 kabelova trasa
126 681092.856 992599.047 kabelova trasa
127 681121.239 992639.911 kabelova trasa
128 681135.677 992659.192 kabelova trasa
129 681151.353 992679.839 kabelova trasa
130 681239.116 992801.484 kabelova trasa
131 681247.303 992812.859 kabelova trasa
132 681267.811 992842.437 kabelova trasa
133 681296.100 992883.681 kabelova trasa
134 681324.430 992924.899 kabelova trasa
135 681332.914 992931.587 kabelova trasa
136 681343.328 992945.516 kabelova trasa
137 681345.225 992947.994 kabelova trasa
138 681351.472 992956.108 kabelova trasa
139 681353.653 992959.048 kabelova trasa
140 681357.071 992963.132 kabelova trasa
141 681365.437 992974.324 kabelova trasa
142 681370.957 992980.798 kabelova trasa
143 681383.203 992994.656 kabelova trasa
144 681402.523 993014.568 kabelova trasa
145 681406.527 993018.341 kabelova trasa
146 681426.200 993035.878 kabelova trasa
147 681445.892 993052.477 kabelova trasa
148 681478.507 993075.094 kabelova trasa
149 681481.931 993069.758 kabelova trasa
150 681497.742 993079.586 kabelova trasa
151 681511.601 993087.857 kabelova trasa
152 681547.924 993105.464 kabelova trasa
153 681563.406 993111.700 kabelova trasa
154 681584.653 993119.911 kabelova trasa
155 681596.441 993123.449 kabelova trasa
156 681608.405 993126.591 kabelova trasa
157 681607.102 993131.811 kabelova trasa
158 681623.037 993135.455 kabelova trasa
159 681635.634 993138.489 kabelova trasa
160 681651.618 993141.768 kabelova trasa
161 681669.465 993145.250 kabelova trasa
162 681685.207 993149.006 kabelova trasa
163 681700.077 993151.246 kabelova trasa
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164 681742.349 993156.145 kabelova trasa
165 681764.652 993157.965 kabelova trasa
166 681781.415 993158.551 kabelova trasa
167 681800.195 993158.847 kabelova trasa
168 681812.158 993157.684 kabelova trasa
169 681831.888 993155.820 kabelova trasa
170 681839.654 993155.119 kabelova trasa
171 681879.941 993150.315 kabelova trasa
172 681896.647 993147.765 kabelova trasa
173 681899.168 993147.414 kabelova trasa
174 681944.032 993140.776 kabelova trasa
175 681968.946 993138.013 kabelova trasa
176 681998.872 993134.192 kabelova trasa
177 682049.181 993127.561 kabelova trasa
178 682061.933 993125.578 kabelova trasa
179 682098.042 993121.335 kabelova trasa
180 682101.756 993120.217 kabelova trasa
181 682100.884 993113.898 kabelova trasa
182 682126.384 993110.037 kabelova trasa
183 682186.804 993103.018 kabelova trasa
184 682229.184 993094.420 kabelova trasa
185 682280.997 993087.175 kabelova trasa
186 682282.315 993096.614 kabelova trasa
187 682300.437 993094.049 kabelova trasa
188 682305.041 993093.400 kabelova trasa
189 682310.325 993093.232 kabelova trasa
190 684855.918 994616.445 kabelova trasa
191 684861.120 994623.982 kabelova trasa
192 684840.943 994638.637 kabelova trasa
193 684854.943 994658.379 kabelova trasa
194 684790.834 994703.940 kabelova trasa
195 684755.400 994729.107 kabelova trasa
196 684731.378 994745.881 kabelova trasa
197 684721.519 994752.052 kabelova trasa
198 684708.561 994759.511 kabelova trasa
199 684700.215 994763.802 kabelova trasa
200 684693.555 994766.778 kabelova trasa
201 684682.712 994771.372 kabelova trasa
202 684671.868 994775.966 kabelova trasa
203 684658.845 994780.468 kabelova trasa
204 684646.988 994784.014 kabelova trasa
205 684633.439 994787.884 kabelova trasa
206 684617.755 994790.987 kabelova trasa
207 684615.074 994790.197 kabelova trasa
208 684612.094 994790.864 kabelova trasa
209 684610.347 994791.846 kabelova trasa
210 684593.397 994795.491 kabelova trasa
211 684578.112 994797.488 kabelova trasa
212 684560.490 994798.593 kabelova trasa
213 684556.349 994826.824 kabelova trasa
214 684552.646 994825.603 kabelova trasa
215 684540.290 994823.877 kabelova trasa
216 684528.034 994821.226 kabelova trasa
217 684515.778 994818.574 kabelova trasa
218 684499.592 994814.083 kabelova trasa
219 684499.196 994814.977 kabelova trasa
220 684485.895 994809.930 kabelova trasa
221 684484.904 994813.020 kabelova trasa
222 684345.156 994738.958 kabelova trasa
223 684346.450 994740.333 kabelova trasa
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224 684350.504 994740.873 kabelova trasa
225 677588.230 989089.800 kabelova trasa
226 677592.430 989087.070 kabelova trasa
227 677593.770 989085.650 kabelova trasa
228 677596.810 989084.440 kabelova trasa
229 677602.750 989081.100 kabelova trasa
230 677609.750 989077.030 kabelova trasa
231 677616.850 989071.970 kabelova trasa
232 677619.120 989071.140 kabelova trasa
233 677627.490 989066.150 kabelova trasa
234 677632.340 989063.430 kabelova trasa
235 677641.320 989057.890 kabelova trasa
236 677651.890 989051.120 kabelova trasa
237 677660.400 989045.930 kabelova trasa
238 677668.440 989041.030 kabelova trasa
239 677671.760 989038.000 kabelova trasa
240 677674.300 989035.840 kabelova trasa
241 677677.070 989033.850 kabelova trasa
242 677679.830 989031.740 kabelova trasa
243 677681.990 989030.740 kabelova trasa
244 677684.350 989029.300 kabelova trasa
245 677688.470 989026.710 kabelova trasa
246 677690.650 989026.580 kabelova trasa
247 677696.190 989023.350 kabelova trasa
248 677707.110 989016.510 kabelova trasa
249 677720.250 989008.670 kabelova trasa
250 677727.830 989004.200 kabelova trasa
251 677738.040 988998.110 kabelova trasa
252 677746.910 988993.160 kabelova trasa
253 677752.560 988989.620 kabelova trasa
254 677761.290 988984.940 kabelova trasa
255 677769.770 988980.760 kabelova trasa
256 677779.910 988975.030 kabelova trasa
257 677782.640 988972.480 kabelova trasa
258 677789.550 988969.000 kabelova trasa
259 677797.140 988965.330 kabelova trasa
260 677801.650 988962.720 kabelova trasa
261 677808.580 988959.510 kabelova trasa
262 677814.000 988957.260 kabelova trasa
263 677816.830 988957.330 kabelova trasa
264 677821.420 988955.310 kabelova trasa
265 677831.900 988951.080 kabelova trasa
266 677838.470 988948.240 kabelova trasa
267 677841.420 988945.230 kabelova trasa
268 677845.640 988944.000 kabelova trasa
269 677852.380 988941.150 kabelova trasa
270 677859.320 988937.910 kabelova trasa
271 677868.330 988935.160 kabelova trasa
272 677876.390 988932.070 kabelova trasa
273 677882.550 988929.480 kabelova trasa
274 677885.520 988929.950 kabelova trasa
275 677901.490 988924.040 kabelova trasa
276 677912.080 988919.680 kabelova trasa
277 677923.110 988915.710 kabelova trasa
278 677935.210 988910.920 kabelova trasa
279 677946.170 988906.380 kabelova trasa
280 677954.250 988903.120 kabelova trasa
281 677961.870 988900.350 kabelova trasa
282 677967.900 988898.110 kabelova trasa
283 677975.670 988895.680 kabelova trasa
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284 677978.520 988893.910 kabelova trasa
285 677980.600 988891.440 kabelova trasa
286 677986.470 988889.120 kabelova trasa
287 677992.030 988886.680 kabelova trasa
288 677999.960 988883.950 kabelova trasa
289 678003.380 988882.370 kabelova trasa
290 678010.840 988879.150 kabelova trasa
291 678023.250 988874.570 kabelova trasa
292 678032.208 988870.821 kabelova trasa
293 678037.390 988868.220 kabelova trasa
294 678042.440 988865.520 kabelova trasa
295 678051.170 988861.010 kabelova trasa
296 678052.374 988860.641 kabelova trasa
297 678059.261 988857.492 kabelova trasa
298 678062.258 988857.348 kabelova trasa
299 678077.323 988848.213 kabelova trasa
300 678092.308 988839.145 kabelova trasa
301 678096.483 988836.091 kabelova trasa
302 678110.042 988825.818 kabelova trasa
303 678111.610 988824.520 kabelova trasa
304 678112.230 988824.120 kabelova trasa
305 678121.860 988816.930 kabelova trasa
306 678128.850 988810.900 kabelova trasa
307 678133.470 988806.250 kabelova trasa
308 678139.080 988801.660 kabelova trasa
309 678147.950 988793.450 kabelova trasa
310 678156.980 988785.460 kabelova trasa
311 678163.350 988779.680 kabelova trasa
312 678169.380 988774.430 kabelova trasa
313 678170.460 988771.790 kabelova trasa
314 678175.140 988767.100 kabelova trasa
315 678183.950 988759.360 kabelova trasa
316 678191.270 988752.480 kabelova trasa
317 678194.720 988750.710 kabelova trasa
318 678199.280 988746.970 kabelova trasa
319 678208.460 988738.920 kabelova trasa
320 678214.150 988733.650 kabelova trasa
321 678221.900 988726.820 kabelova trasa
322 678230.160 988719.010 kabelova trasa
323 678235.680 988714.090 kabelova trasa
324 678244.240 988706.450 kabelova trasa
325 678252.050 988700.060 kabelova trasa
326 678258.010 988694.550 kabelova trasa
327 678265.290 988687.840 kabelova trasa
328 678265.190 988685.620 kabelova trasa
329 678266.460 988683.780 kabelova trasa
330 678269.840 988681.940 kabelova trasa
331 678274.420 988678.460 kabelova trasa
332 678276.670 988676.420 kabelova trasa
333 678276.390 988676.210 kabelova trasa
334 678276.250 988676.000 kabelova trasa
335 678279.970 988671.690 kabelova trasa
336 678285.010 988666.380 kabelova trasa
337 678291.000 988661.300 kabelova trasa
338 678293.420 988660.620 kabelova trasa
339 678295.540 988660.020 kabelova trasa
340 678300.130 988655.900 kabelova trasa
341 678309.450 988647.520 kabelova trasa
342 678310.690 988645.670 kabelova trasa
343 678313.090 988644.020 kabelova trasa
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344 678319.000 988638.620 kabelova trasa
345 678326.600 988631.910 kabelova trasa
346 678328.120 988630.550 kabelova trasa
347 678329.940 988628.160 kabelova trasa
348 678337.160 988621.730 kabelova trasa
349 678341.270 988617.990 kabelova trasa
350 678351.240 988608.890 kabelova trasa
351 678361.850 988599.350 kabelova trasa
352 678372.070 988590.300 kabelova trasa
353 678383.850 988580.020 kabelova trasa
354 678393.940 988571.520 kabelova trasa
355 678404.760 988562.910 kabelova trasa
356 678419.520 988551.580 kabelova trasa
357 678426.640 988547.220 kabelova trasa
358 678437.970 988540.190 kabelova trasa
359 678450.090 988533.520 kabelova trasa
360 678472.600 988522.970 kabelova trasa
361 678485.410 988517.880 kabelova trasa
362 678498.850 988513.300 kabelova trasa
363 678510.730 988509.860 kabelova trasa
364 678524.930 988505.640 kabelova trasa
365 678539.720 988503.710 kabelova trasa
366 678553.290 988502.030 kabelova trasa
367 678565.820 988500.790 kabelova trasa
368 678579.650 988500.380 kabelova trasa
369 678592.910 988500.270 kabelova trasa
370 678601.170 988500.590 kabelova trasa
371 678610.090 988501.410 kabelova trasa
372 678619.710 988502.490 kabelova trasa
373 678629.030 988503.810 kabelova trasa
374 678638.850 988505.490 kabelova trasa
375 678648.940 988507.620 kabelova trasa
376 678659.070 988509.990 kabelova trasa
377 678668.510 988513.180 kabelova trasa
378 678669.630 988513.660 kabelova trasa
379 678671.580 988513.620 kabelova trasa
380 678672.110 988513.660 kabelova trasa
381 678676.900 988515.810 kabelova trasa
382 678683.970 988518.100 kabelova trasa
383 678691.700 988520.990 kabelova trasa
384 678701.170 988524.410 kabelova trasa
385 678710.320 988527.840 kabelova trasa
386 678718.530 988532.110 kabelova trasa
387 678726.840 988536.130 kabelova trasa
388 678735.130 988541.420 kabelova trasa
389 678740.330 988545.000 kabelova trasa
390 678744.090 988548.490 kabelova trasa
391 678746.770 988551.020 kabelova trasa
392 678748.350 988552.230 kabelova trasa
393 678760.150 988561.350 kabelova trasa
394 678761.830 988562.580 kabelova trasa
395 678764.070 988562.680 kabelova trasa
396 678767.560 988564.630 kabelova trasa
397 678777.790 988573.730 kabelova trasa
398 678787.850 988583.630 kabelova trasa
399 678796.500 988591.650 kabelova trasa
400 678804.910 988600.370 kabelova trasa
401 678810.510 988606.370 kabelova trasa
402 678820.070 988616.170 kabelova trasa
403 678831.120 988627.940 kabelova trasa
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404 678840.920 988638.250 kabelova trasa
405 678851.380 988649.740 kabelova trasa
406 678859.690 988659.620 kabelova trasa
407 678873.310 988674.330 kabelova trasa
408 678878.150 988679.050 kabelova trasa
409 678883.540 988683.490 kabelova trasa
410 678891.240 988691.090 kabelova trasa
411 678900.510 988700.990 kabelova trasa
412 678909.820 988710.930 kabelova trasa
413 678918.010 988719.340 kabelova trasa
414 678920.120 988722.290 kabelova trasa
415 678921.550 988725.560 kabelova trasa
416 678926.260 988731.110 kabelova trasa
417 678930.650 988735.940 kabelova trasa
418 678935.650 988741.500 kabelova trasa
419 678936.990 988741.950 kabelova trasa
420 678941.480 988746.640 kabelova trasa
421 678949.460 988755.030 kabelova trasa
422 678950.880 988756.670 kabelova trasa
423 678959.150 988765.820 kabelova trasa
424 678968.670 988775.490 kabelova trasa
425 678978.970 988786.810 kabelova trasa
426 678991.500 988800.390 kabelova trasa
427 679005.850 988815.680 kabelova trasa
428 679016.450 988826.930 kabelova trasa
429 679024.300 988834.580 kabelova trasa
430 679030.310 988840.480 kabelova trasa
431 679038.600 988849.780 kabelova trasa
432 679052.830 988864.950 kabelova trasa
433 679063.280 988876.150 kabelova trasa
434 679075.490 988889.150 kabelova trasa
435 679088.370 988903.080 kabelova trasa
436 679100.460 988915.640 kabelova trasa
437 679105.920 988920.840 kabelova trasa
438 679117.570 988932.200 kabelova trasa
439 679122.950 988937.160 kabelova trasa
440 679130.450 988943.370 kabelova trasa
441 679138.830 988950.340 kabelova trasa
442 679148.970 988957.560 kabelova trasa
443 679161.250 988966.080 kabelova trasa
444 679170.510 988971.690 kabelova trasa
445 679179.250 988976.860 kabelova trasa
446 679182.600 988978.590 kabelova trasa
447 679186.560 988980.270 kabelova trasa
448 679188.260 988980.530 kabelova trasa
449 679189.510 988980.530 kabelova trasa
450 679186.430 988987.620 kabelova trasa
451 679193.830 988991.330 kabelova trasa
452 679204.710 988995.840 kabelova trasa
453 679218.670 989001.070 kabelova trasa
454 679229.930 989004.760 kabelova trasa
455 679241.620 989008.050 kabelova trasa
456 679251.150 989010.490 kabelova trasa
457 679260.630 989012.550 kabelova trasa
458 679269.450 989015.110 kabelova trasa
459 679277.280 989016.940 kabelova trasa
460 679295.590 989021.090 kabelova trasa
461 679297.250 989020.970 kabelova trasa
462 679303.100 989022.260 kabelova trasa
463 679304.980 989023.480 kabelova trasa
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464 679313.210 989024.350 kabelova trasa
465 679322.650 989025.970 kabelova trasa
466 679332.210 989028.210 kabelova trasa
467 679335.440 989028.780 kabelova trasa
468 679341.960 989030.070 kabelova trasa
469 679347.590 989031.310 kabelova trasa
470 679352.480 989032.140 kabelova trasa
471 679353.680 989032.880 kabelova trasa
472 679354.390 989034.170 kabelova trasa
473 679355.870 989027.000 kabelova trasa
474 679357.900 989027.570 kabelova trasa
475 679365.270 989028.890 kabelova trasa
476 679374.900 989031.010 kabelova trasa
477 679389.360 989034.030 kabelova trasa
478 679393.420 989034.890 kabelova trasa
479 679399.700 989036.180 kabelova trasa
480 679402.750 989036.930 kabelova trasa
481 679404.100 989037.190 kabelova trasa
482 679410.660 989038.630 kabelova trasa
483 679419.230 989040.490 kabelova trasa
484 679429.030 989042.520 kabelova trasa
485 679439.680 989044.460 kabelova trasa
486 679448.810 989046.300 kabelova trasa
487 679454.350 989047.370 kabelova trasa
488 679463.800 989049.610 kabelova trasa
489 679471.110 989051.300 kabelova trasa
490 679472.770 989051.540 kabelova trasa
491 679474.850 989051.900 kabelova trasa
492 679480.130 989052.920 kabelova trasa
493 679482.030 989053.710 kabelova trasa
494 679483.032 989054.080 kabelova trasa
495 679484.817 989054.569 kabelova trasa
496 679511.040 989059.206 kabelova trasa
497 679514.210 989060.079 kabelova trasa
498 679517.750 989060.580 kabelova trasa
499 679522.830 989061.630 kabelova trasa
500 679533.190 989064.680 kabelova trasa
501 679544.380 989067.090 kabelova trasa
502 679556.790 989069.480 kabelova trasa
503 679569.470 989072.240 kabelova trasa
504 679582.880 989074.870 kabelova trasa
505 679592.660 989077.110 kabelova trasa
506 679606.300 989079.770 kabelova trasa
507 679613.790 989081.180 kabelova trasa
508 679621.390 989082.780 kabelova trasa
509 679630.480 989083.980 kabelova trasa
510 679634.060 989084.210 kabelova trasa
511 679642.450 989086.630 kabelova trasa
512 679649.130 989087.410 kabelova trasa
513 679653.430 989087.730 kabelova trasa
514 679654.560 989088.010 kabelova trasa
515 679660.950 989089.570 kabelova trasa
516 679670.170 989090.870 kabelova trasa
517 679683.430 989092.810 kabelova trasa
518 679691.290 989093.680 kabelova trasa
519 679691.700 989093.770 kabelova trasa
520 679692.540 989093.780 kabelova trasa
521 679695.150 989093.700 kabelova trasa
522 679696.230 989094.580 kabelova trasa
523 679695.690 989100.580 kabelova trasa
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524 679697.320 989101.020 kabelova trasa
525 679698.680 989100.890 kabelova trasa
526 679709.060 989101.550 kabelova trasa
527 679713.750 989102.040 kabelova trasa
528 679718.920 989102.280 kabelova trasa
529 679722.830 989101.800 kabelova trasa
530 679733.000 989102.300 kabelova trasa
531 679740.980 989102.130 kabelova trasa
532 679752.290 989101.240 kabelova trasa
533 679765.440 989099.910 kabelova trasa
534 679780.790 989098.080 kabelova trasa
535 679781.420 989097.330 kabelova trasa
536 679781.190 989091.500 kabelova trasa
537 679782.780 989091.420 kabelova trasa
538 679799.070 989089.620 kabelova trasa
539 679815.790 989087.780 kabelova trasa
540 679822.590 989087.080 kabelova trasa
541 679832.480 989085.810 kabelova trasa
542 679840.720 989084.870 kabelova trasa
543 679843.940 989084.840 kabelova trasa
544 679854.700 989083.730 kabelova trasa
545 679859.290 989083.380 kabelova trasa
546 679860.560 989082.810 kabelova trasa
547 679866.130 989082.410 kabelova trasa
548 679871.810 989081.770 kabelova trasa
549 679882.640 989080.650 kabelova trasa
550 679891.380 989079.730 kabelova trasa
551 679901.510 989078.620 kabelova trasa
552 679915.780 989077.300 kabelova trasa
553 679923.340 989076.370 kabelova trasa
554 679929.940 989075.360 kabelova trasa
555 679937.980 989074.030 kabelova trasa
556 679944.560 989073.890 kabelova trasa
557 679950.810 989073.240 kabelova trasa
558 679953.320 989073.270 kabelova trasa
559 679960.720 989072.940 kabelova trasa
560 679967.680 989072.880 kabelova trasa
561 679971.840 989072.970 kabelova trasa
562 679975.020 989072.530 kabelova trasa
563 679983.030 989072.360 kabelova trasa
564 679993.620 989072.450 kabelova trasa
565 679999.020 989072.900 kabelova trasa
566 680002.880 989073.340 kabelova trasa
567 680013.330 989073.800 kabelova trasa
568 680019.520 989074.430 kabelova trasa
569 680027.310 989075.720 kabelova trasa
570 680036.490 989077.360 kabelova trasa
571 680042.100 989078.140 kabelova trasa
572 680043.380 989078.620 kabelova trasa
573 680045.210 989078.620 kabelova trasa
574 680051.140 989080.780 kabelova trasa
575 680057.920 989082.490 kabelova trasa
576 680064.000 989083.850 kabelova trasa
577 680072.990 989086.570 kabelova trasa
578 680076.490 989088.190 kabelova trasa
579 680081.650 989090.660 kabelova trasa
580 680088.470 989093.740 kabelova trasa
581 680096.050 989096.560 kabelova trasa
582 680103.980 989100.400 kabelova trasa
583 680110.210 989103.390 kabelova trasa
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584 680113.140 989103.870 kabelova trasa
585 680119.160 989107.230 kabelova trasa
586 680127.030 989111.530 kabelova trasa
587 680134.650 989116.470 kabelova trasa
588 680140.180 989120.390 kabelova trasa
589 680146.650 989124.880 kabelové trasa
590 680152.270 989128.420 kabelové trasa
591 680159.710 989133.750 kabelové trasa
592 680168.090 989140.380 kabelové trasa
593 680175.560 989146.650 kabelové trasa
594 680177.350 989146.840 kabelova trasa
595 680172.860 989151.570 kabelova trasa
596 680173.210 989153.830 kabelova trasa
597 680179.120 989159.750 kabelova trasa
598 680180.770 989160.550 kabelova trasa
599 680182.500 989162.560 kabelova trasa
600 680185.850 989166.010 kabelové trasa
601 680187.130 989166.830 kabelové trasa
602 680193.000 989173.180 kabelové trasa
603 680200.500 989181.520 kabelové trasa
604 680203.833 989185.609 kabelové trasa
605 680205.107 989187.579 kabelové trasa
606 680217.290 989203.952 kabelova trasa
607 680218.089 989205.182 kabelova trasa
608 680219.350 989208.420 kabelova trasa
609 680228.130 989222.660 kabelova trasa
610 680231.020 989226.220 kabelova trasa
611 680232.490 989229.800 kabelova trasa
612 680232.870 989231.110 kabelové trasa
613 680239.590 989227.320 kabelové trasa
614 680239.050 989229.560 kabelové trasa
615 680242.320 989236.540 kabelové trasa
616 680245.170 989242.830 kabelové trasa
617 680248.950 989251.200 kabelova trasa
618 680253.350 989261.070 kabelova trasa
619 680255.443 989267.754 kabelova trasa
620 680255.307 989269.947 kabelova trasa
621 680256.868 989274.240 kabelova trasa
622 680259.110 989277.340 kabelova trasa
623 680262.000 989285.300 kabelové trasa
624 680264.970 989294.320 kabelové trasa
625 680266.730 989301.670 kabelové trasa
626 680270.360 989311.700 kabelové trasa
627 680273.090 989320.940 kabelové trasa
628 680275.620 989330.190 kabelové trasa
629 680278.240 989338.750 kabelova trasa
630 680281.490 989350.050 kabelova trasa
631 680284.020 989358.090 kabelova trasa
632 680285.790 989363.040 kabelova trasa
633 680287.120 989365.120 kabelova trasa
634 680288.140 989368.680 kabelova trasa
635 680288.060 989371.080 kabelové trasa
636 680289.450 989375.520 kabelové trasa
637 680289.530 989378.750 kabelové trasa
638 680293.390 989390.760 kabelové trasa
639 680295.910 989398.580 kabelové trasa
640 680297.020 989401.400 kabelova trasa
641 680299.930 989409.710 kabelova trasa
642 680301.950 989416.150 kabelova trasa
643 680302.460 989417.660 kabelova trasa
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644 680302.790 989417.620 kabelova trasa
645 680304.500 989424.500 kabelova trasa
646 680306.450 989431.690 kabelova trasa
647 680307.180 989433.910 kabelova trasa
648 680310.490 989442.080 kabelova trasa
649 680311.095 989443.998 kabelové trasa
650 680464.307 989944.741 kabelové trasa
651 680467.459 989956.815 kabelové trasa
652 680469.268 989964.268 kabelové trasa
653 680470.341 989967.824 kabelové trasa
654 680477.625 989991.739 kabelova trasa
655 680484.908 990015.655 kabelova trasa
656 680492.191 990039.570 kabelova trasa
657 680499.474 990063.486 kabelova trasa
658 680506.757 990087.402 kabelova trasa
659 680514.040 990111.317 kabelova trasa
660 680521.323 990135.233 kabelové trasa
661 680522.234 990138.230 kabelové trasa
662 680529.457 990158.885 kabelové trasa
663 680536.740 990182.801 kabelové trasa
664 680541.957 990207.346 kabelové trasa
665 680547.909 990225.771 kabelové trasa
666 680552.084 990239.190 kabelova trasa
667 680556.259 990252.609 kabelova trasa
668 680557.255 990254.672 kabelova trasa
669 680557.174 990256.113 kabelova trasa
670 680564.167 990278.980 kabelova trasa
671 680578.777 990326.798 kabelova trasa
672 680591.051 990365.527 kabelové trasa
673 680600.147 990362.700 kabelové trasa
674 680605.992 990381.012 kabelové trasa
675 680597.939 990386.199 kabelové trasa
676 680602.516 990401.908 kabelové trasa
677 680605.269 990410.906 kabelova trasa
678 680609.633 990421.934 kabelova trasa
679 680613.866 990438.548 kabelova trasa
680 680616.544 990445.687 kabelova trasa
681 680619.012 990453.009 kabelova trasa
682 680621.479 990460.332 kabelova trasa
683 680623.080 990470.073 kabelové trasa
684 680626.034 990479.890 kabelové trasa
685 680630.789 990493.770 kabelové trasa
686 680635.194 990505.395 kabelové trasa
687 680639.600 990517.020 kabelové trasa
688 680641.711 990522.112 kabelové trasa
689 680648.603 990538.205 kabelova trasa
690 680659.696 990562.439 kabelova trasa
691 680667.117 990575.414 kabelova trasa
692 680669.408 990582.535 kabelova trasa
693 680672.865 990588.217 kabelova trasa
694 680674.725 990590.649 kabelova trasa
695 680681.095 990592.156 kabelové trasa
696 680693.736 990610.267 kabelové trasa
697 680706.377 990628.378 kabelové trasa
698 680727.453 990648.580 kabelové trasa
699 680732.111 990654.267 kabelové trasa
700 680742.410 990662.329 kabelova trasa
701 680756.621 990672.046 kabelova trasa
702 680776.760 990684.077 kabelova trasa
703 680782.394 990687.264 kabelova trasa
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704 680788.724 990690.256 kabelova trasa
705 680800.304 990694.820 kabelova trasa
706 680808.103 990698.302 kabelova trasa
707 682366.160 993085.821 kabelova trasa
708 682372.984 993085.186 kabelova trasa
709 682382.674 993083.933 kabelova trasa
710 682393.578 993081.512 kabelova trasa
711 682392.741 993075.669 kabelova trasa
712 682420.892 993072.325 kabelova trasa
713 682444.242 993069.531 kabelova trasa
714 682446.066 993069.231 kabelova trasa
715 682454.313 993068.172 kabelova trasa
716 682462.559 993067.113 kabelova trasa
717 682464.326 993067.136 kabelova trasa
718 682493.825 993061.443 kabelova trasa
719 682512.122 993062.048 kabelova trasa
720 682514.611 993062.640 kabelova trasa
721 682516.451 993062.462 kabelova trasa
722 682526.340 993062.330 kabelova trasa
723 682527.380 993062.209 kabelova trasa
724 682530.707 993062.227 kabelova trasa
725 682534.035 993062.246 kabelova trasa
726 682533.770 993068.125 kabelova trasa
727 682537.709 993068.494 kabelova trasa
728 682542.776 993074.844 kabelova trasa
729 682547.522 993076.283 kabelova trasa
730 682554.061 993076.108 kabelova trasa
731 682560.159 993075.010 kabelova trasa
732 682581.055 993075.757 kabelova trasa
733 682589.678 993076.070 kabelova trasa
734 682596.730 993077.587 kabelova trasa
735 682606.231 993081.492 kabelova trasa
736 682615.317 993086.309 kabelova trasa
737 682620.815 993088.919 kabelova trasa
738 682642.228 993091.036 kabelova trasa
739 682643.515 993095.382 kabelova trasa
740 682651.346 993098.953 kabelova trasa
741 682653.051 993099.533 kabelova trasa
742 682659.287 993097.023 kabelova trasa
743 682685.018 993098.559 kabelova trasa
744 682696.730 993101.715 kabelova trasa
745 682705.288 993099.076 kabelova trasa
746 682723.017 993103.056 kabelova trasa
747 682753.539 993110.317 kabelova trasa
748 682754.995 993103.841 kabelova trasa
749 682763.537 993106.310 kabelova trasa
750 682814.046 993117.024 kabelova trasa
751 682849.709 993124.599 kabelova trasa
752 682855.791 993125.283 kabelova trasa
753 682854.139 993132.854 kabelova trasa
754 682857.644 993133.549 kabelova trasa
755 682864.215 993135.031 kabelova trasa
756 682885.753 993140.413 kabelova trasa
757 682923.594 993149.915 kabelova trasa
758 682937.881 993154.553 kabelova trasa
759 682934.481 993163.720 kabelova trasa
760 682947.139 993169.045 kabelova trasa
761 682970.499 993179.044 kabelova trasa
762 682974.801 993179.366 kabelova trasa
763 682978.705 993182.468 kabelova trasa

39



® PRAHA Technicka zprava
764 682998.550 993191.024 kabelova trasa
765 683013.161 993200.025 kabelova trasa
766 683026.863 993209.326 kabelova trasa
767 683045.225 993220.921 kabelova trasa
768 683050.410 993223.647 kabelova trasa
769 683059.640 993229.774 kabelové trasa
770 683067.671 993234.949 kabelové trasa
771 683077.373 993239.478 kabelové trasa
772 683084.624 993247.993 kabelové trasa
773 683097.770 993257.883 kabelové trasa
774 683106.796 993247.849 kabelova trasa
775 683110.668 993243.019 kabelova trasa
776 683113.488 993245.059 kabelova trasa
777 683120.527 993251.156 kabelova trasa
778 683128.154 993257.851 kabelova trasa
779 683149.700 993277.618 kabelova trasa
780 683152.343 993280.040 kabelové trasa
781 683153.033 993279.297 kabelové trasa
782 683185.269 993314.942 kabelové trasa
783 683212.812 993348.912 kabelové trasa
784 683225.061 993366.722 kabelové trasa
785 683244.615 993397.116 kabelové trasa
786 683246.472 993400.353 kabelova trasa
787 683249.059 993406.066 kabelova trasa
788 683256.151 993419.406 kabelova trasa
789 683264.973 993435.461 kabelova trasa
790 683275.352 993454.968 kabelova trasa
791 683294.760 993494.836 kabelova trasa
792 683317.075 993540.231 kabelové trasa
793 683339.659 993585.389 kabelové trasa
794 683360.728 993624.799 kabelové trasa
795 683363.484 993629.827 kabelové trasa
796 683368.865 993639.060 kabelové trasa
797 683372.756 993644.452 kabelova trasa
798 683392.093 993673.413 kabelova trasa
799 683411.326 993699.684 kabelova trasa
800 683435.655 993733.074 kabelova trasa
801 683458.867 993764.525 kabelova trasa
802 683460.721 993764.212 kabelova trasa
803 683485.860 993797.523 kabelové trasa
804 683514.069 993834.456 kabelové trasa
805 683548.709 993880.716 kabelové trasa
806 683584.047 993928.250 kabelové trasa
807 683578.060 993932.740 kabelové trasa
808 683597.458 993958.256 kabelové trasa
809 683599.961 993963.318 kabelova trasa
810 683606.120 993972.087 kabelova trasa
811 683609.241 993974.187 kabelova trasa
812 683616.278 993983.419 kabelova trasa
813 683645.470 994024.311 kabelova trasa
814 683664.636 994049.533 kabelova trasa
815 683678.595 994067.597 kabelové trasa
816 683705.280 994104.453 kabelové trasa
817 683712.325 994111.100 kabelové trasa
818 683722.734 994124.977 kabelové trasa
819 683723.900 994126.602 kabelové trasa
820 683732.402 994139.164 kabelova trasa
821 683736.781 994143.970 kabelova trasa
822 683750.283 994161.177 kabelova trasa
823 683758.566 994172.226 kabelova trasa
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824 683795.193 994221.136 kabelova trasa
825 683826.373 994263.634 kabelova trasa
826 683840.024 994281.443 kabelova trasa
827 683857.984 994304.061 kabelova trasa
828 683860.834 994307.631 kabelova trasa
829 683890.578 994340.663 kabelova trasa
830 683905.519 994355.974 kabelova trasa
831 683909.884 994360.516 kabelova trasa
832 683925.053 994375.662 kabelova trasa
833 683943.312 994394.457 kabelova trasa
834 683956.013 994404.081 kabelova trasa
835 683960.778 994398.694 kabelova trasa
836 683963.147 994400.682 kabelova trasa
837 684002.823 994435.862 kabelova trasa
838 684005.909 994438.622 kabelova trasa
839 684042.500 994471.042 kabelova trasa
840 684080.105 994504.326 kabelova trasa
841 684146.160 994562.787 kabelova trasa
842 684149.373 994562.807 kabelova trasa
843 684154.190 994566.894 kabelova trasa
844 684158.384 994574.812 kabelova trasa
845 684165.976 994581.455 kabelova trasa
846 684191.537 994604.415 kabelova trasa
847 684192.293 994605.099 kabelova trasa
848 684202.136 994613.989 kabelova trasa
849 684206.927 994617.937 kabelova trasa
850 684211.718 994621.885 kabelova trasa
851 684224.932 994633.606 kabelova trasa
852 684252.754 994658.091 kabelova trasa
853 684267.363 994670.854 kabelova trasa
854 684272.675 994675.552 kabelova trasa
855 684277.987 994680.251 kabelova trasa
856 684296.472 994696.900 kabelova trasa
857 684300.951 994701.468 kabelova trasa
858 684318.156 994716.703 kabelova trasa
859 684322.266 994720.690 kabelova trasa
860 684333.711 994729.824 kabelova trasa
861 684341.713 994743.515 kabelova trasa
862 684359.422 994755.291 kabelova trasa
863 684383.520 994769.553 kabelova trasa
864 684407.276 994779.856 kabelova trasa
865 684429.837 994788.369 kabelova trasa
866 684436.924 994791.018 kabelova trasa
867 684472.329 994804.590 kabelova trasa
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