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o 5 Stavebnik/Investor: Sprava Zeleznic, statni organizace I sPRAVA
Rz Adresa: Dl4%déna 1003/7, 110 00 Praha 1 ZELEZNIC
Zastupce investora: Stavebni sprava zapad
Adresa: Sokolovska 1995/278, 190 00 Praha 9
a zaébradlt, Zhotovitel dila: PROJEKT servis spol. s r.o.
VI TANACS 2lab 180x25@mm, Adresa: U Elektry 830/2b, 198 00 Praha 9
HOPE 4p 3 ke TOK 48vL,, Kontakt: T: +420 281 090 860
2/ Bo-p2-51), E: firma@projekt-servis.cz
)i . Zhotovitel objektu: SUDOP PRAHA, a.s.
S Adresa: Olanska 1a, 130 80 Praha sSUDOP
=SS SN R m— : T: +420 267 094 111 P
/ Kontakt: E: praha@sudop.cz ® RA"A
’ Hlavni projektant (HIP): Ing. Martin Koudelka | Specialista: Ing. Martin Strof
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. Nazev stavby/akce: Rekonstrukce ZST Mala Skala znacentinvestora
S631800276
Oznaceni zhotovitele:
ZAK-2021-27
Nézev &asti: Dalkova, opticka, zavésna kabelizace (DK, DOK, ZOK) Oznaceni Easti:
VYSVETLIVKY D.1.2.5
- Nazev objektu/diléi ¢asti: ieleznv Brod - Mala Skala - Turnov Oznaéeni objektu/komplexu:
trasa DOK, TK, DK, MK a trubek HDPE . !
<—-———- produktovod — ~ —— — ~ abely - sdélovaci upl‘ava DOK, TK, HDPE PS 00'02'51
melerace 1T T kabely - zabezpecovaci Nézev prilohy: Definitivni situace od km 116,550 do km 117,500 Cislo pHilohy:
Yy e T
__________ vodovod . — e — ~ - kabely NN, VN, VWN Nazev dil&f &asti ptilohy: | - 2.108
T e T T Odpovédny projektant: | Zpracovatel p¥ilohy: Métitko: 1 : 1000 Stupeii dokumentace:
POZNAMKA: Y Y ,
VyznaéeniinZenyrskych siti je pouze orientaéni. Pfed zapocetim stavby a provdadéni vykopd kabelovych ryh a ostatnich Ing. Pavel Rohac Ing. Pavel Rohac Formaty: 6x A4 DUSP
zemnieh praci (vykopd pro zdklady VTO, jam pro ulozenikabelovych komor a jam pro provedeniprotloki a pod) je nutné Kraj: Katastralni Gzemi: TUDU: Smluvni datum zpracovani:
provést jednotlivymi sprdvcitéchto siti jejich presné vytyéenia tim zabrdnit jejich pripadnému poskozeni. ' ' '
PFi definitivnim situovdnikabelové trasy je nutno vzdy zohlednit stdvajici podzemniFady. Liberecky viz textova cast 1051 30.11.2022
V misté krizovatky se stdvajicim podzemnim zarizenim se TK, DK, MK iHDPE trubky ulozi Oznaceni investora: TStupen dokumentace: Cast: Objekt: OGOt | Prloha: Revize:
do chréniéky (Zlab, PE korug. trubka a pod.) minimdlini délky 3m. Si6:3i1:8:0:0:2:7i6 iDiU:SiP| iDi1:2:0i5; PiSi0:0i{0:2:5:1 _iXiX| ‘2 :1:0:i8 _i0:0:0
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