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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Zakázkové číslo:   ZAK-2021-27 

ISPROFIN:    551 352 0012 

ISPROFOND:    327 321 4901 

S-kód:     S631800276 

Realizace stavby:   09/2023 - 12/2024 

Číslo PS/SO:    PS 00-03-11 

a) Název stavby:   Rekonstrukce ŽST Malá Skála 

b) Místo stavby:    trať Jaroměř – Turnov – Liberec 

Kraj:    Liberecký 

Okres:    Jablonec nad Nisou, Semily 

Katastrální území:  k.ú. Bukovina u Turnova [628255] 

    k.ú. Daliměřice [771627] 

    k.ú. Malý Rohozec [628280] 

    k.ú. Rakousy [739049] 

    k.ú. Turnov [771601] 

    k.ú. Železný Brod [796221] 

    k.ú. Besedice [667251] 

    k.ú. Vrát [667315] 

    k.ú. Bzí u Železného Brodu [796131] 

    k.ú. Chlístov u Železného Brodu [796158] 

k.ú. Lišný [685135] 

k.ú. Sněhov [690317] 

    k.ú. Vranové I [690325] 

    k.ú. Vranové II [690333] 

Parcelní číslo:   viz. Majetkoprávní část (E.5 Geodetická dokumentace) 

Číslo tratě:   500 00 Jaroměř – Turnov - Liberec 

(Prohlášení o dráze)   

Číslo tratě:   508 Jaroměř – Turnov - Liberec 

(NJŘ / TTP)    
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Číslo tratě:    030 Jaroměř – Turnov - Liberec 

(KJŘ)     

Číslo traťového úseku:  1051 Stará Paka (mimo) - Liberec (včetně) 

Kategorie dráhy:  celostátní - Jaroměř – Turnov - Liberec 

(z. č. 266/1994 Sb.)   

Kategorie dráhy podle TSI INF: P5/F3 

Součást sítě TENT-T:  NE 

Traťová třída zatížení:  C3 (20t / 7,2t) 

Trakční soustava:  Nezávislá 

Počet traťových kolejí:  1 

Max. traťová rychlost: 

Obvod stanice Malá Skála: 40 km/hod 

Přilehlé trať. úseky:  100 km/hod - 030 Jaroměř – Turnov – Liberec 

c) Předmět dokumentace:  Rekonstrukce 

d) Stupeň dokumentace   Dokumentace pro společné povolení (DUSP) 

Dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 

1.1 Údaje o stavebníkovi 

a) Investor a objednatel:  Správa železnic, státní organizace 

Dlážděná 1003/7 

110 00 Praha 1 

IČO: 709 94 234 

Zastoupen:   Stavební správa západ 

Diamond Point, Ke Štvanici 656/3 

186 00 Praha 8 – Karlín 

Hlavní inženýr stavby:  Ing. Jiří Záruba 

Správce žel. dopravní infras.: Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství Hradec Králové 
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1.2 Údaje o zpracovateli dokumentace 

a) Zpracovatel projektové dokumentace: 

Generální dodavatel dokumentace: PROJEKT servis spol. s r.o. 

U Elektry 830/2b 

198 00 Praha 9 

IČO: 498 23 141 

 
Subdodavatelé dokumentace:  SUDOP PRAHA a.s. 

Olšanská 2643/1a 

130 80 Praha 3 

IČO: 257 93 349 

 

DIPONT s.r.o. 

Libouchec č.p. 505,  

403 35 Libouchec  

IČO: 286 93 094 

 

NDCON s.r.o.  

Zlatnická 10/1582,  

Praha 1, PSČ 110 00  

IČO: 649 39 511 

 

EMPLA AG spol. s r.o.  

Za Škodovkou 305/5, Kukleny,  

503 11 Hradec Králové  

IČO: 259 96 240 

 

b) Hlavní inženýr projektu:  Ing. Martin Koudelka (číslo ČKAIT: 0202207) 

c) Zástupce HIPa:   Bc. Michal Munzar 

d) Specialista části:   Ing. Miroslav Nezkusil 
 

e) Zodpovědný projektant části:  Tomáš Brada 
 

f) Zpracovatel části:   Tomáš Brada 
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1.1 Všeobecné údaje o stavbě 

Stavba zahrnuje rekonstrukci ŽST Malá Skála s dvojicí nástupišť, ŽST bude vybavena staničním 
zabezpečovacím zařízením 3. kategorie typu elektronické stavědlo ovládané z dispečerského pracoviště 
v ŽST Stará Paka. Návrh řešení ŽST vychází z řady omezujících podmínek a vyhovuje dnešní i výhledo-
vé organizaci dopravy s provozem bez pravidelného křižování, avšak umožní i nasazení jednoho atraktiv-
ního dopravního modelu, který s pravidelným křižováním vlaků v ŽST počítá. Rovněž je umožněn obrat 
alternativních turistických linek v regionu, které dnes reprezentuje v letním období víkendově prodlouže-
ná linka Hradec Králové – Jičín – Turnov – Malá Skála. 

Součástí stavby je též zavedení rychlostního profilu V130 v úseku Malá Skála – Turnov včetně 
nezbytných kolejových úprav. V mezistaničních úsecích Železný Brod – Malá Skála a Malá Skála – Tur-
nov bude zřízeno traťové zabezpečovací zařízení 3. kategorie typu automatické hradlo s oddílovým ná-
věstidlem Líšný a Dolánky. Tím bude umožněno dosažení těsnějšího sledu vlaků osobní dopravy v úseku 
Železný Brod – Turnov, kde se překrývají linky dálkové linky R14 a R21 a regionální linka L3. 

1.2 Výchozí podklady: 

Pro zpracování této projektové dokumentace byly použity následující podklady: 

• zadání, 

• dokumentace předchozího stupně projektové přípravy, 

• dostupná dokumentace stávajícího zařízení, 

• místní šetření projektanta, 

• konzultace a porady, 

• zaměření a mapové podklady, 

• související stavební objekty, 

• související stavby, 

• související legislativa v aktuálním znění, 

• technické normy a podmínky v aktuálním znění. 

• podklady o stávajícím zařízením DŘT na ED Pardubice. 

1.3 Majitel investice: 

Nově vybudované zařízení dispečerské řídící techniky je zařazeno do majetku SŽ s.o. 

1.4 Účel provozního souboru: 

Účelem provozního souboru je připojení podřízených stanic z ŽST Malá Skála do stávajícího sys-
tému automatizovaného řízení PETZ a NZZ ve stávajícím elektrodispečinku železniční dopravní cesty 
Pardubice a úprava technologie a softwarového systému v Elektrodispečinku Pardubice na tento nový. 
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1.5 Odchylky od přípravné dokumentace stavby: 

Došlo pouze k upřesnění technického řešení.  

1.6 Navazující provozní soubory a objekty: 

Tento provozní soubor navazuje přímo na následující technologické provozní soubory a stavební 
objekty stavby: 

Související provozní soubory: 

•  PS 12-03-11 ŽST Malá Skála, DŘT 

 

2. NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 

2.1 DŘT - úvodní část  

Technické vybavení ED Pardubice a navazujících přenosových sítí telemechanizačních zařízení 
vytváří automatizovaný systém dispečerského řízení pevných elektrických trakčních zařízení (ASDŘ 
PETZ), který umožňuje částečně nebo zcela vyloučit místní obsluhu jednotlivých PETZ (napájecích sta-
nic - NS (v této oblasti = měníren), napájení zabezpečovacího zařízení – NZZ a umožňuje tak ústřední ří-
zení jednotlivých prvků technologie PETZ a NZZ. 

Vzhledem k zavedenému postupu používání řídící techniky správce OŘ SEE Hradec Králové mu-
sí být použito zařízení 100% kompatibilní se současným systémem. Zařízení musí mít velmi malé rozmě-
ry, malou spotřebu elektrické energie a hlavně velkou odolnost proti nežádoucím vlivům jako jsou napří-
klad: ochrana proti přepětí a podpětí, malá náročnost na kvalitu přenosových cest aj. 

2.2 Současný stav 

Na řídícím stanovišti, které je v současné době umístěno v objektu SŽ SEE Pardubice, je v sou-
časné době instalován nový počítačový systém s dispečerskými pracovišti firmy ZAT Plzeň. Systém se 
skládá z technických prostředků (hardware) a programového vybavení. 

Technické prostředky obsahují komponenty počítačové sítě pro výměnu dat mezi jednotlivými 
částmi, zobrazovací a ovládací dispečerské stanice a telemetrické koncentrátory dat, v nichž se stýkají 
vnější spojové sítě, po nichž se přenáší informace mezi řízenými stanicemi a ED Pardubice. 

Programový systém vytváří v prostředí operačního systému mnohoúlohový systém umožňující 
zpracování více uživatelských úloh v reálném čase. Tyto úlohy lze zobrazovat na společné obrazovce s 
průběžnou aktualizací informací. Pro ovládání je užito ukazovacího principu kurzorem ovládaným myší. 
Dialog je redukován do minimální formy a zřetelně vymezen. Pro prezentaci technologických schémat lze 
definovat vícevrstvé struktury obrazů vzájemně propojené s tím, že lze definovat technologická schémata 
velkého rozsahu v jednom obrazu plynule posunovatelném s rychlou dobou odezvy. 

2.3  Navrhovaný rozsah výstavby 

V rámci provozního souboru se řeší zaústění přenosových cest z ovládané stanice do stávajících 
připojovacích jednotek eth. přenosů (routerů) telemechanických přenosů řídicího systému. Rozsah bude 
v rámci projektu případně upřesněn podle stavu zařízení v ED Pardubice v době realizace. 

V rámci doplnění a úprav programového vybavení řídicího systému musí být provedena dodávka 
driverů a parametrizace těchto driverů včetně nastavení a oživení komunikace s podřízenou stanicí. Dále 
bude provedeno rozšíření datových struktur stávajícího programového vybavení (doplnění grafických 
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schémat, poruchových hlášení, povelových tabulek, komunikačních parametrů atd.) o přidanou stanici a 
to: 

• Doplnění a úprava struktur stávajícího programového vybavení 
• Integrování požadavků řízení PETZ a NZZ do stávajícího programového vybavení Elektro-

dispečinku Pardubice 
• Implementace řídícího modelu trati do stávajících datových struktur řídícího systému 

Tím se rozumí především: 

• Změny programových vazeb pro souběžné zpracování veličin 
• Úpravy řídících algoritmů 
• Změny v definicích řízených soustav 
• Rekonfigurace řídících programových tabulek 
• Zpracování rozšíření nebo změn do tabulek řídicího systému ED Pardubice včetně definic je-

dinečných názvů proměnných a adresací 
• Zohlednění a zapracování změn stavů v průběhu výstavby v řídícím systému elektrodispečin-

ku dle POV 
• Nastavení (deklarace) struktur technologických dat 
• Definice uživatelského presentačního zobrazení definice presentačních formulářů 
• Definice protokolů  
• Nastavení (deklarace) telemetrických dat 
• Nastavení (deklarace) technologických řídících struktur 
• Doplnění prostupů z ŘS-DŘT ED PCE do obrazovek DDTS - prostup bude z každé STSx do 

příslušných schémat DDTS - technologie EE a z obrazovky žst. do kolejiště EOV_OSV v 
DDTS 

Součástí bude i zpracování: 

• Upravené (doplněné) provozní dokumentace pro elektrodispečera  
• Zaškolení elektrodispečerů na nové informace a funkce 

2.4 Demontáž stávajících zařízení 

V rámci tohoto PS nebude prováděna demontáž stávajícího zařízení.  

2.5 Přenosová cesta  

Programovatelný automat (PLC) bude komunikovat s elektrodispečinkem v Pardubicích pro-
střednictvím digitálního přenosového systému realizovaného v rámci této stavby. Pro datovou komunika-
ci bude použit protokol IEC 870-5-104, připojení bude stíněným kabelem FTP cat.5 opatřeným konektory 
RJ45.  

2.6   Napájení PLC 

Napájení technologie DŘT bude stávající. 

3. ORGANIZAČNÍ POKYNY 

Navrhované práce přímo navazují na ovládání PETZ a NZZ, z čehož vyplývá nutná informova-
nost zhotovitele o navrhovaném zařízení a způsobu jeho montáže.  

Práce navrhované v tomto PS navazují na „živá“ vedení a zařízení železniční dopravní cesty. V 
době realizace již také mohou být některá navazující zařízení budovaná v rámci stavby ve zkušebním 
provozu. Z toho důvodu je třeba koordinovat postup prací s pracemi na navazujících PS. 

Algoritmy blokovacích podmínek a postupů ovládání jsou stanoveny v části technologie VN a 
NN. 
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Vybraný zhotovitel musí se správci dotčených zařízení železniční dopravní cesty projednat postup 
prací a rozhodující vlastní speciální technologické postupy při jejich provádění a v nutném rozsahu si 
smluvně zajistit jejich případnou spolupráci (odborný dohled, vstupy do vyhrazených prostor, identifikace 
jednotlivých kabelů a zařízení, měření a nastavování, provozní výluky atd.). 

Klade se velký důraz na koordinaci prací prováděných v tomto PS s ostatní stavební činností PS a 
SO uvedených v úvodu této technické zprávy. 

4. RŮZNÉ (DOPLŇKOVÉ INFORMACE) 

4.1 Bezpečnost a ochrana zdraví 

Práce na zařízeních DŘT i na sdělovacích vedeních mohou řídit a provádět pouze pracovníci s 
předepsanou kvalifikací (vzdělání, odborná praxe, školení, přezkoušení atd.) a zdravotní způsobilostí. 

Zhotovitel stavby (zaměstnavatel) je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví za zaměstnanců 
při práci s ohledem na rizika možného ohrožení života a zdraví, která se týkají výkonu práce (odst.1 § 101 
z.č. 262/2006 Sb., zákoník práce). 

Zhotovitel stavby je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pra-
covní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci přijímáním opatření 
k předcházení rizikům (odst.1 § 102 z.č. 262/2006 Sb., zákoník práce). 

Všechna opatření musí odpovídat požadavkům legislativních předpisů, norem a jiných závazných 
předpisů, návodům výrobců, technologickým a pracovním postupům příp. místním bezpečnostním před-
pisům, a také závazným dokumentům a požadavkům správců inženýrských sítí a legislativním předpisům, 
závazným předpisům, normám a směrnicím týkajících se kontaktu se železniční dopravou nebo s dopra-
vou silniční. 

Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní a stavebně montážní práce nebo 
udržovací práce pro jinou právnickou osobu (SŽ s.o., správci inženýrských sítí, atd.) na jejím pracovišti či 
zařízení, zajistí v součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce mohou 
být zahájeny pouze, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. 

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení a dopravní prostředky a nářadí 
byly z hlediska BOZP vhodné pro práci, při které budou používány. 

Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy, tak aby byly dodržovány 
zásady bezpečného chování na pracovišti. 

Na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví je 
zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky, zavést signály nebo instrukce týkající se BOZP. 

Zajištění BOZP se týká všech osob, které se s vědomím zhotovitele zdržují na staveništi. Zajištění 
BOZP se vztahuje i na osoby mimo pracovněprávní vztahy tj. např. osoby samostatně výdělečně činné. 

Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni 
vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která 
se týkají výkonu práce a pracoviště a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
pro všechny zaměstnance na pracovišti.  

Práce a povinnosti cizích právnických a fyzických osob v prostorách provozované železniční do-
pravní cesty z hlediska BOZP  

♦ Pro zhotovitele stavby je smluvně závazný předpis SŽ Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. 
♦ Zhotovitel stavby je povinen zajistit provádění prací odborně způsobilými osobami dle předpisu SŽ 

Zam1 - Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy, účinný 
od 1. 1. 2021 

♦ Zhotovitel stavby je povinen zajistit provádění prací osobami zdravotně způsobilými ve smyslu vy-
hlášky č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a 
drážní dopravy 
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♦ Zhotovitel stavby zajistí, aby všechny fyzické osoby, které se budou při provádění díla pohybovat na 
dráze nebo v obvodu dráhy na místech veřejnosti nepřístupných, měly povolení pro vstup do těchto 
prostor. Povolení se vydává dle předpisu SŽDC Ob1 díl II. 

 
Přehled základních legislativních předpisů BOZP platných pro pracovní činnosti ve stavebnictví: 
Z č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění 
Z č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek BOZP), v platném znění 
Z.č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění 
NV č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 
v platném znění 
NV 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, v platném znění 
NV 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, v platném znění 
NV 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technic-
kých zařízení, přístrojů a nářadí, v platném znění 
NV 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnava-
tel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky, v platném znění 
NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování ochranných pracovních 
prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků, v platném znění 
NV 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění 
NV 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a signálů, v platném znění 
NV 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění 
NV 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí 
s nebezpečím výbuchu, v platném znění 
Vyhl.č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, v platném znění 
Vyhl.č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k jejich bez-
pečnosti, v platném znění 
Vyhl.č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění 
jejich bezpečnosti, v platném znění 
Vyhl.č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění 
jejich bezpečnosti, v platném znění 
Vyhl. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zaří-
zení, v platném znění 
Vyhl.č. 73/2010 Sb., stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a 
skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti, v platném znění 
Vyhl.č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic 
v tavných nádobách, v platném znění 
Vyhl.č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty uka-
zatelů biologických expozičních testů a podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologic-
kých expozičních testů a náležitostí hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, v platném znění 
Vyhl.č.394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup při ur-
čení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací, v platném znění. 
 

4.2 Péče o životní prostředí 

Při navrhované výstavbě je třeba dodržovat z hlediska péče o životní prostředí všeobecně platná 
opatření.  

Ekologicky nebezpečný odpad (např. zbytky barev, laků, rozpouštědel, ředidel, ropných produk-
tů, elektrolytu, odřezky kabelů a jejich ochranných obalů atd.) musí být odborně likvidován podle ekolo-
gických a bezpečnostních zásad - nikdy nesmí být ponechán na místech prací. Poznamenává se, že množ-
ství kabelů určených k likvidaci závisí na rozhodnutích při realizaci stavby (viz údaje uvedené shora). 
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Po dokončení prací musí být staveniště uklizeno v rozsahu nezbytně nutném pro provádění nava-
zujících prací.  

4.3 Používané normy 
ČSN 33 0050-601  Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 601: Výroba, přenos a 

rozvod elektrické energie. Všeobecně 
ČSN EN 60071-2  Elektrotechnické předpisy - Koordinace izolace - Část 2: Pravidla pro 
     použití 
ČSN EN 60071-1 ed.2   Koordinace izolace - Část 1: Definice, principy a pravidla 
ČSN EN 61140 ed.3  Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro  
    instalaci a zařízení 
ČSN 33 2000-1 ed.2  Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení 
    základních charakteristik, definice 
ČSN 33 2000-4-41 ed.3  Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro 

zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem 
ČSN 33 2000-4-43 ed.2    Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana 

před nadproudy 
ČSN 33 2000-5-51 ed.3  Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba   
    elektrických zařízení - Všeobecné předpisy 
ČSN 33 2000-5-54 ed.3  Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba   
    elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče 
ČSN 33 2130 ed.3  Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody 
ČSN EN 50272-2  Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie a akumulátorové  
    instalace - Část 2: Staniční baterie 
ČSN CLC/TR 60079-32-1 Výbušné atmosféry - Část 32-1: Návod na ochranu před účinky statické 

elektřiny 
ČSN 33 3505 ed.2  Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Základní požadavky na  
    elektrické napájecí a spínací stanice  
ČSN 33 2000-1 ed.2  Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení 

základních charakteristik, definice 
ČSN 33 2000-4-41 ed.3  Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro 

zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem 
ČSN 33 2000-4-43 ed.2  Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana 

před nadproudy 
ČSN 33 2000-5-51 ed.3  Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba   
    elektrických zařízení - Všeobecné předpisy 
ČSN 33 2000-5-52 ed.2  Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba   
    elektrických zařízení - Elektrická vedení 
ČSN 33 2000-5-54 ed.3  Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba   
    elektrických zařízení – Uzemnění a ochranné vodiče 
ČSN 33 2000-5-537 ed.2  Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba   

  elektrických zařízení - Přístroje pro ochranu, odpojování, spínání, řízení a
  monitorování - Oddíl 537: Odpojování a spínání 

ČSN 33 2000-6 ed.2  Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize 
ČSN 33 4000  Elektrotechnické předpisy. Požadavky na odolnost sdělovacích zařízení 

proti přepětí a nadproudu 
ČSN 33 2000-5-52 ed.2    Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba   
    elektrických zařízení - Elektrická vedení 
ČSN 34 1500 ed.2  Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Předpisy pro elektrická trakční 

zařízení 
ČSN EN 50122-1 ed.2     Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost,  
    uzemňování a zpětný obvod - Část 1: Ochranná opatření proti úrazu  
    elektrickým proudem 
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ČSN EN 50122-2 ed.2     Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost,  
   uzemnění a zpětný obvod - Část 2: Ochranná opatření proti účinkům  
   bludných proudů DC trakčních soustav 

ČSN EN 50124-1 ed.2   Drážní zařízení - Koordinace izolace - Část 1: Základní požadavky - 
Vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty pro všechna elektrická a elektro-
nická zařízení 

ČSN EN 50124-2 ed.2  Drážní zařízení - Koordinace izolace - Část 2: Přepětí a ochrana před  
    přepětím 
ČSN EN 50163 ed.2  Drážní zařízení - Napájecí napětí trakčních soustav 
ČSN 34 1530 ed.2  Drážní zařízení - Elektrická trakční vedení železničních drah celostátních, 

regionálních a vleček 
ČSN EN 50110-1 ed.3  Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Část 1: Obecné požadavky 
ČSN 34 3278   Provoz a obsluha přístrojových transformátorů 
ČSN 34 5145 ed.2  Názvosloví pro elektrická trakční zařízení 
ČSN EN 60445 ed.5  Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a  
    identifikaci - Identifikace svorek předmětů, konců vodičů a vodičů 
ČSN EN 81346-1  Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty -  
    Zásady strukturování a referenční označování - Část 1: Základní pravidla 
ČSN ISO 3864-1  Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Část 1: 

Zásady navrhování bezpečnostních značek a bezpečnostního značení 
ČSN EN 60 529  Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód) 
ČSN EN 50126-1 ed.2  Drážní zařízení - Stanovení a prokázání bezporuchovosti, pohotovosti, 

udržovatelnosti a bezpečnosti (RAMS) - Část 1: Generický proces RAMS 
ČSN EN 61508-1 ed.2  Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných 

elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 1: Všeobecné 
požadavky 

ČSN EN 61511-1 ed.2  Funkční bezpečnost - Bezpečnostní přístrojové systémy pro sektor  
   průmyslových procesů - Část 1: Struktura, definice, systém, požadavky 
   na hardware a aplikační programování 

ČSN EN 61511-2 ed.2  Funkční bezpečnost - Bezpečnostní přístrojové systémy pro sektor  
    průmyslových procesů - Část 2: Metodický pokyn pro používání  
    IEC 61511-1 
ČSN EN 61511-3 ed.2  Funkční bezpečnost - Bezpečnostní přístrojové systémy pro sektor  

   průmyslových procesů - Část 3: Pokyn pro stanovení požadované úrovně 
   integrity bezpečnosti 

ČSN EN 62061   Bezpečnost strojních zařízení - Funkční bezpečnost elektrických,  
   elektronických a programovatelných elektronických řídicích systémů  
   souvisejících s bezpečností 

ČSN EN 50119 ed.2   Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Trolejová vedení pro   
    elektrickou trakci 
ČSN EN 50122-1 ed.2   Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost,  
    uzemňování a zpětný obvod - Část 1: Ochranná opatření proti úrazu  
    elektrickým proudem 
ČSN 33 3505 ed.2   Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Základní požadavky na  
    elektrické napájecí a spínací stanice 
ČSN EN 60947-6-1 ed.2  Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 6-1: Spínače s více  
    funkcemi - Přepínací zařízení. 
ČSN EN 50124-1 ed.2   Drážní zařízení - Koordinace izolace - Část 1: Základní požadavky - 

vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty pro všechna elektrická a elektro-
nická zařízení 

ČSN EN 60204-1 ed.2   Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 1:  
    Všeobecné požadavky 
ČSN EN 61310-3 ed.2   Bezpečnost strojních zařízení - Indikace, značení a uvedení do činnosti - 

Část 3: Požadavky na umístění a funkci ovládačů 
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ČSN EN ISO 13849-1  Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní části ovládacích systémů - 
Část 1: Obecné zásady pro konstrukci 

ČSN EN 60947 část 1 až 8  sestává z dále uvedených částí pod všeobecným názvem Spínací a řídicí 
  přístroje 

SŽ E 3    Předpis pro trakční napájecí a spínací stanice 
SŽ E 6    Předpis pro činnost elektrodispečinků 
SŽ E 8    Předpis pro provoz zařízení energetického napájení zabezpečovacích  
    zařízení 
SŽ Bp 1   Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
SŽ Zam1    Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a  
    drážní dopravy 
TKP    Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, kapitola 29 

Silnoproudá technologická zařízení z 04/1996 schválená ČD, DDC 
 č.j. 55 560/96-S7 ze dne 1.3.1996" 

SŽDC TS 2/2008-ZSE  Technické specifikace pro dálkovou diagnostiku technologických  
    systémů železniční dopravní cesty, třetí vydání  
Zák. č.226/1994 Sb.  Zákon o drahách 
Zák. č. 107/1995 Sb.   Řád pro zdravot. a odbor. způsobilost osob pro ČD  
Vyhlášky MD ČR  č. 100/1995 Sb. Řád určených technických zařízení 

č. 101/1995 Sb. Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování 
 dráhy a drážní dopravy 

č. 177/1995 Sb. Stavební a technický řád drah 

4.4 Používané zkratky a terminologie 

ASDŘ ...... Automatizovaný systém dispečerského řízení 

CPU ......... Centrální jednotka PLC, IPC  

DK ........... Dálkový kabel 

ED............ Elektrodispečer, Elektrodispečink 

EPZ .......... Elektrické předtápěcí zařízení (rozvodna 27kV a 1 a 3kV s vývody k připojným stojanům) 

IPC ........... Průmyslový počítač PC (Industrial PC) 

KZ............ Kabelový závěr DK, TK 

NS ............ Napájecí stanice (trakčního vedení nebo 6kV sítě) 

NZZ ......... Napájení zabezpečovacích zařízení 

PCM ........ Přenos.zař.na principu časového multiplexu signálu (Pulse Code Modulation) 

PETZ ....... Pevná elektrická trakční zařízení (měnírny, spínací stanice, TS, …) 

PLC.......... Programovatelný logický automat (Programmable Logic Controller) 

SEE .......... Správa elektrotechniky a elektroenergetiky (složka SDC) 

STS .......... Staniční transformovna (6kV) 

TK,TKK .. Traťový kabel 

TM-x........ Skříň telemechaniky (obsahující PLC a doplňková zařízení-relé, svorky aj.) 

TS ............ Transformovna nebo technologická stanice 

TTS .......... Traťová transformovna (6kV) 

TV............ Trakční vedení (3,3kV-DC, 25kV/50Hz-AC) 

UPS.......... Zdroj nepřerušitelného napájení 

Výh. ......... Výhybna  
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Žst. ........... Železniční stanice 

4.5 Napěťové soustavy 

NAPÁJENÍ SERVISNÍCH ZÁSUVEK A ZAŘÍZENÍ VE SKŘÍNÍCH DŘT 

1 NPE~50Hz 230V/ TN-C-S (DŘT z bezvýpadkových zdrojů) 

NAPÁJENÍ IPC A PLC VE SKŘÍNI DŘT (VNITŘNÍ), ZDROJŮ NAPĚTÍ PRO SIGNALIZACI A POVELOVÁ RELÉ 

-vnitřní = 2-24V/ IT (bezpečné napětí nebo s hlídáním zemního spojení) 

-vnější = 1 NPE~50Hz 230V/TN-C-S zajištěná síť 

4.6 Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím 

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím neživých částí je provedena dle ČSN 33 2000-4-
41 ED.3 takto: 

- Samočinným odpojením od zdroje v síti TN-C-S. 

- Bezpečným napětím (přednostně) nebo zemněním s indikací zemního spojení v sítích IT. 

4.7 Požadavky SŽ OŘ SEE Hradec Králové 

Po konečném odladění programových částí budou provozovateli předány zdrojové kódy ze všech 
použitých PLC, zdrojové kódy nebo projekty pro použité vizualizační systémy a projekty řešící nastavení, 
logiku elektronických ochran (dále programové části). Mezi zhotovitelem a provozovatelem daného zaří-
zení bude sepsána licenční smlouva, kde budou přesně definovány názvy programových částí, kterých se 
licenční smlouva týká a popis rozsahu využívání daných programových částí provozovatelem. V tomto 
popisu musí být jednoznačně určeny jednotlivé programové části každého programu, na které budou plat-
né různé úrovně využívání provozovatelem. Provozovatel bude mít oprávnění dle svých potřeb dále roz-
víjet a upravovat programové části týkající se logiky ovládaného zařízení a úpravy vizualizačních systé-
mů nebude však zasahovat do knihoven či celků řešících komunikační protokoly a ochranné funkce. Pro-
vozovatel může provádět programové úpravy v záruční době pouze se svolením zhotovitele. Provozovatel 
nesmí předat žádné programové části třetí straně či použít žádné programové části do jiného zařízení bez 
souhlasu zhotovitele. Předáním programových částí nevzniká provozovateli nárok na HW licenční klíče 
potřebné k jejich editaci. 

4.8 Prostředí 

Skříně DŘT budou umístěny v místnostech (rozvodny NN) v technologických budovách. Jsou ur-
čeny do normálního prostředí dle příslušných ČSN. 

4.9 Provozní podmínky 

• Pro PLC v železničním provozu předepisují výrobci většinou tyto provozní podmínky: 

• Provozní prostředí - základní bez vodivého prachu, agresivních par a solí 

• Provozní teploty - 0°C až +40°C  

• Mezní provozní teploty +5°C až +30°C v případě současného umístění zálož. baterií ve skříni 

• Relativní vlhkost -10 až 95% bez kondenzace par 

• Odolnost proti vibracím-v pásmu 10 až 57 Hz amplituda 0,075mm – 150Hz - s max. zrychlení 1G 

4.10 Základní parametry DŘT ve skříních 

Zařízení ve skříních je určeno pro prostory normální dle ČSN 33 2000-1 ED.2.  

Krytí skříně:  IP 40/ IP20 

Napájecí napětí  230V AC nebo 24V DC pro PLC 

  24V DC pro povelové a signalizační obvody 
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  230V AC 50Hz pro servisní zásuvku 

Příkon:  zařízení 70 W z 230VAC nebo 24V DC, I/O obvody cca 50W (24V=)  

  zásuvka max. 2300VA z 230V AC 

Zařízení třídy ochrany: ČSN EN 61140 ED.2 

Prostředky ochrany: ochranné spojení dle ČSN EN 61140 ED.2 

Připojení ochranného vodiče dle ČSN EN 61140 ED.2 

  

Napájení: 

 Napájení PLC je připojeno přes provozní vypínač a přepěťovou ochranu. 

 Servisní zásuvka je jištěna vlastním jističem (pojistkou). 

 Provozní vypínač zajišťuje vypínání v souladu s §194 vyhl. č. 48/1982 sb. 


