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Rekonstrukce ZST Mala Skala
Zelezny Brod — Mala Skala, TZZ

1 VsSeobecna c¢ast

1.1

Nazev stavby:
Zakéazkové Cislo:
ISPROFIN:
ISPROFOND:
S-kod:

Misto stavby:
Katastralni tzemi:

Spréavni obvod:

Kraj:

Pfedmét dokumentace:
Investor a objednatel:

Zastoupeny:

Generalni dodavatel

dokumentace:

Udaje o zpracovateli
dokumentace:

Zpracovatelsky Utvar:

Hlavni inZenyr projektu:
Zodpovédny projektant:

Zakladni udaje stavby

Rekonstrukce ZST Mala Skala

ZAK-2021-27

551 352 0012

327 321 4901

S631800276

Trat' Jaroméf — Turnov — Liberec

Bukovina u Turnova [628255], Daliméfice [771627], Maly Rohozec
[628280], Rakousy [739049], Turnov [771601], Zelezny Brod [796221],
Besedice [667251], Vrat [667315], Bzi u Zelezného Brodu [796131],
Chlistov u Zelezného Brodu [796158], LiSny [685135], Snéhov [690317],
Vranoveé | [690325], Vranové Il [690333]

Zelezny Brod, Koberovy, Lisny, Mala Skala, Rakousy, Turnov

Liberecky kraj

Dokumentace pro spole¢né povoleni (DUSP)

Sprava Zeleznic, statni organizace

Dlazdéna 1003/7

110 00 PRAHA 1

IC: 70 99 42 34

DIC: CZ 70 99 42 34

Stavebni sprava zapad

Sokolovskéa 278/1955

190 00 Praha 9

PROJEKT servis spol. s r.o.

U Elektry 830/2b

198 00 Praha 9

ICO: 498 23 141

SUDOP PRAHA as.

OlSanska 2643/1a

130 80 Praha 3

ICO: 257 93 349

Stredisko elektrotechniky, trakce, sdélovaci a zabezpecovaci techniky
(Praha)

Olsanska 1a

130 80 PRAHA 3

Vedouci stfediska: Ing. Martin Raibr

Ing. Martin Koudelka

Ing. Petr Nekula

1.2 Zakladni technické udaje

Usek stavby:

Trat dle Prohlaseni o draze:

Cislo trati dle TTP:
Cislo trati dle KJR:
Pocet tratovych koleji:
Provoz:

Trakéni soustava:

Tratovy radiovy systém:
Nejvétsi povolena délka viaku:

Normativ délky N:

Normativ délky O (dalkové):
Normativ délky O (zastavkové):
NejvySSi tratova rychlost:

Zabrzdna vzdalenost:

Zelezny Brod — Turnov, Stara Paka

500 00: Jaromér — Liberec

508: Jaromér - Liberec

030: (Hradec Kralové - ) Jaromér — Liberec
jednokolejna trat ]

Dle SZ D1 CAST PRVNI

Nezavisla
SRD-65
416 m
269 m
115 m

90 m

90 km/h
100 km/h
700 m

(Zelezny Brod — Mal4 Skala)
(Mala Skéala — Hodkovice)

SUDOP
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Rekonstrukce ZST Mala Skala DSP
Zelezny Brod — Mala Skala, TZZ PS 11-01-21

1.3 Vychozi stav zabezpecovaciho zafizeni

V Useku se nachazi zafizeni, ktera jsou poplatna dobé vzniku. Jejich stav odpovida dobé zfizeni a
neumoznuje aplikaci modernich systém fizeni dopravy a bezpecnost Zelezni¢niho provozu je z velké
¢asti ponechana na lidském faktoru.

1.3.1 ZST Zelezny Brod

Stanice je ve stavajicim stavu zabezpeCena staniénim zabezpeovacim zafizeni 3. kategorie dle
SZDC (CD) TNZ 34 2620 typu elektronické stavédlo ESA 33 s fidici ¢asti v misté. Ridici ¢ast je
spoleéna i pro staniéni zabezpedovaci zafizeni ZST Kostalov a ZST Semily. Zafizeni bylo uvedeno do
provozu v roce 2010. Stanice je dalkové ovladana z pracovisté vypravéiho/dispedera v ZST Stara
Paka. V misté je zfizeno nezalohované pracovisté.

Pro indikaci volnosti kolejovych Usekl jsou pouzity Useky pocitacl naprav. Vyhybky jsou pfevazné
vybaveny elektrickymi prestavniky s kontrolou polohy jazykd. Vyjimkou jsou vyhybky €. 8, 9, 10 a
10XA, které jsou zabezpeCeny vyménovym a odtlacnym zamkem se zavislosti na odvratné
vyhybce/vykolejce. Vysledny kli€¢ zavislosti je drzen v elektromagnetickém zamku v dopravni
kancelafi. Vyjimkou je vysledny kli¢ zavislosti vyhybky €. 8, ktery je drzen v elektromagnetickém
zamku v pomocném stavédle PSt1. VSechna navéstidla v obvodu stanice jsou svételna, platna pro
prisluSnou kolej. V obvodu stanice se nenachazi zadny zelezni¢ni pfejezd.

Ve stanici jsou zfizena Ctyfi Urovhova nastupisté. Pristup na nastupisté u koleje €. 1, 2 a 4 je zajiStén
pomoci uroviiového pfechodu. Do stanice neni zausténa zadné vlecka.

1.3.2 Zelezny Brod — Mala Skala

V mezistaniénim Useku je jako tratové zabezpecCovaci zafizeni pouzito zafizeni typu automatické
hradlo AHP03 bez oddilovych navéstidel na trati, které se dle SZDC (CD) TNZ 34 2620 fadi do
3. kategorie. Tratovy Usek je vybaven pocitaéi ndprav pro indikaci volnosti trati. V mezistani¢nim
useku se nachazi zastavka LiSny (km 113,370) a nenachazeji se zde zadné Zeleznicni prejezdy.

1.3.3 ZST Mala Skala

Stanice je ve stavajicim stavu zabezpecena mechanickym zabezpecovacim zafizenim, které se dle
SZDC (CD) TNZ 34 2620 tadi do 2. kategorie. V dopravni kancelafi je umisténo Ustfedni stavédlo vzor
5007, které bylo uvedeno do provozu v roce 1971.

Pro indikaci prijezdu vlaku jsou ve stanici zfizeny pocitace naprav i izolované kolejnice. TFi Useky
pocitaCl naprav jsou zfizeny mezi vjezdovym navéstidlem a krajni vyhybkou €. 1. V jednotlivych
dopravnich kolejich a za krajni vyhybkou ve sméru do Turnova je zfizeno celkem pét izolovanych
kolejnic. VSechna navéstidla v obvodu stanice jsou svételnd, platna pro prisluSnou kolej. VSechny
vyhybky jsou opatfeny mechanickymi zavorniky. Vyhybky v hlavni koleji jsou zaroven vybaveny
mechanickymi prestavniky. Pfima boc¢ni ochrana vlakovych cest je na Zzeleznobrodském zhlavi
zajiSténa kolejovou spojkou, na turnovském zhlavi pak vykolejkou s mechanickym zavornikem.
V obvodu stanice se nachazi celkem tfi Zzelezni¢ni prejezdy.

Ev. km poloha | Ozna¢eni | Komunikace Zarizeni Rok
115,178 P3086 Ucelova kom. - ostatni (pési) | Kfize - -

115,290 P3087 silnice ll. tfidy/28216 PZS 3SNI AZD 71 1976
115,383 P3088 silnice Ill. tFidy/2832 PZS 3SNI AZD 71 1976

Ve stanici jsou zfizena celkem dvé jednostranna ndastupisté sypané konstrukce s Uroviiovym
pFistupem cestujicich.

1.4 Vychozi podklady

e Zamér projektu,
* Smlouva o dilo,

sSUDOP 3
¥ \PRAHA



DUSP Rekonstrukce ZST Mala Skala
PS 11-01-21 Zelezny Brod — Mala Skala, TZZ

»  Technické kvalitativni podminky staveb Spravy zeleznic s. o.,

* Metodické pomucky a smérnice Spravy zeleznic s. o.,

« SZDC (CD) TNZ 34 2620 — ,Zelezniéni zabezpedovaci zafizeni — Staniéni a tratova
zabezpecovaci zafizeni,

« CSN 34 2650 ed.2 — ,Zelezniéni zabezpecovaci zafizeni — Piejezdova zabezpeovaci
zafizeni®,

«  CSN 73 6380 — ,Zelezniéni prejezdy a prechody*,

» Polohopisné vykresy 1:1000 se zakreslenymi stavajicimi inzenyrskymi sitémi,

« Technicka dokumentace provozovaného zafizeni — provozovatelem pfedany pouze zakladni
vykresy,

«  Upravy kolejového feseni v jednotlivych stanicich,

«  Mistni Setfeni projektanta,

* Vyrobni porady.

1.5 Odchylky od zpracovaného zadani stavby

Vi¢&i zadani stavby nedochéazi k zdsadnim zménam.

1.6 Souvisejici PS a SO

PROVOZNi SOUBORY

D.1.1 Zelezniénivzabezpeéovaci zarfizeni
PS 12-01-11  ZST Mala Skala, SZZ
PS 00-01-51 Stara Paka - Turnov, DOZ

D.1.2 Zelezniéni sdélovaci zafizeni
PS 11-02-21 zast. Lidny, rozhlasové zafizeni

PS 00-02-51 Zelezny Brod — Mala Skala — Turnov, uprava DOK, TK, HDPE
D.1.3 Silnoproudé technologie véetné DRT

D.1.4 Ostatni technologicka zafizeni

STAVEBNi OBJEKTY

D.2.1 InZzenyrské objekty
SO 00-14-01  Vystroj trati
D.2.2 Pozemni stavebni objekty

D.2.3 Trakéni a energeticka zafizeni

D.2.4 Ostatni stavebni objekty
SO 12-92-01 ZST Mala Skala, kaceni
SO 12-96-01 ZST Mala Skala, nahradni vysadba

1.7 Souvisejici stavby

Projektantovi jsou znamy nasledujici stavby, se kterymi je nutny névrh technického feSeni
koordinovat.

Rekonstrukce zst. Trutnov

Stavbou je navrzeno celkova rekonstrukce ZST Turnov, véetn& vystavby nového staniéniho
zabezpecCovaciho zafizeni 3. kategorie. Dle vyjadieni objednatele bude predmétna stavba
,Rekonstrukce ZST Mala Skala“ realizovana v predstihu a navrh technického Feseni tedy musi
realizovat vazbu tratového zabezpecovaciho zafizeni v Useku Mala Skala — Turnov na stavajici
staniéni zabezpedovaci zafizeni ZST Turnov. V ZST Turnov pak musi byt provadény pouze nezbytné
Upravy pro zfizeni vazeb na nové tratové zabezpecovaci zafizeni.

N

SUDOP
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Rekonstrukce ZST Mala Skala DSP
Zelezny Brod — Mala Skala, TZZ PS 11-01-21

Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou — Trutnov

Stavbou je navrzena celkovéd rekonstrukce Useku Stard Paka (mimo) — Trutnov (mimo), v€etné Uprav
dispe¢erského pracovi§té v ZST Stard Paka. Dle vyjadfeni objednatele bude predmétna stavba
,Rekonstrukce ZST Mala Skala“ realizovana v predstihu a navrh technického feseni tedy vychazi ze
stavajici konfiguraci pracovist v dopravni kancelafi ZST Stara Paka.

sSUDOP 5
¥ \PRAHA



DUSP Rekonstrukce ZST Mala Skala
PS 11-01-21 Zelezny Brod — Mala Skala, TZZ

2 Technické reseni

2.1 Obecné

V mezistani¢nim Useku bude timto provoznim souborem zfizeno nové tratové zabezpecovaci zafizeni
3. kategorie dle SZDC (CD) TNZ 34 2620 typu automatické hradlo s oddilovymi navéstidly na trati.
Vnitfni ¢ast zafizeni bude soucasti staniéniho zabezpecovaciho zafizeni sousednich dopraven a bude
soustifedéna do stavédlové Ustfedny ZST Mala Skala.

Na tratovém Useku se zbuduji jednotlivé Useky pocitacu naprav. Pfedpoklada se, ze v ramci stavby
budou zfizeny Useky pocitatu naprav zajistujici indikaci vjezdl vlaku na viditelnost nové zfizenych
predvésti PFS a PrL.

2.2 Naveéstidla

V ramci souvisejiciho provozniho souboru PS 12-01-11 bude v mezistaniénim Useku zfizeno
navéstidlo PFL ve funkci predvésti viezdového navéstidia do ZST Mala Skala. Navéstidla P¥S a S
zustanou zachovana stavajici. Timto provoznim souborem budou v mezistani¢énim Useku zfizena
oddilovd naveéstidla Lo a So automatického hradla LiSny, v&etné jejich predvésti PifLo a PiSo.
Predvésti budou umistény minimalné na zabrzdnou vzdalenost 700 m prfed oddilovd navéstidla.
V8echna nové zfizovana navéstidla budou stozarové konstrukce a umisténa v nové poloze dle
situaéniho schématu, tak aby vyhovovala pozadavkiam SZDC (CD) TNZ 34 2620.

Pfed nové zfizovanymi pfedvéstmi PfLo a PfSo ve sméru k oddilovym navéstidlim budou umistény
vzdalenostni upozorfiovadla s navésti ,Vlak se blizi k samostatné predvésti“ (bila ¢tvercova nebo
obdélnikova, na krat$i strané postavenad deska, s dernymi vodorovnymi pruhy). Ctyfi tabule budou
umistény nejméné po 75 m. Na stozary predvésti oddilovych navéstidel pak bude umisténo naveéstidlo
s naveésti ,Stanovi§té samostatné predvésti® (bila ¢tvercova nebo na kratSi strané postavena
obdélnikova deska, s ¢ernym oramovanim, na ni ¢erny kfiz). Pfed oddilovd navéstidla ve sméru
k navéstidlim pak budou zfizena vzdalenostni upozornovadla s navésti ,Vlak se blizi k hlavnimu
navéstidlu“ (Cernd obdélnikova, na kratsi strané postavena deska s bilym okrajem a na ni bilé
rovnostranné trojuhelniky z odrazek, postavené na zakladné). Tfi tabule budou umistény nejméné po
100 m.

Z vy$e uvedeného vyplyva, ze timto provoznim souborem budou zfizeny:

Pocet svitilen Seznam navéstidel Mnozstvi

Typ konstrukce: | Stozarové navéstidlo

2 svétlova: PfLo, PfSo

3 svétlova: Lo, So

Typ konstrukce: | Neproménné navéstidlo
Navést ,Vlak se blizi k samostatné predvésti” 8 ks
Navést ,Vlak se blizi k hlavnimu navéstidlu“ 6 ks
Navést ,Stanovis§té samostatné predvésti* 2 ks

ks
ks

NN

Pro dodrzeni fadné viditelnosti jednotlivych navéstidel bude v rdmci montaze navéstidla provedeno
vesSkeré kaceni v potfebném rozsahu v€etné rekultivace pady.

2.3 Vyhybky a vykolejky

V mezistani¢nim Useku se nenachazi zadné vyhybky nebo vykolejky.

2.4 Prostredky indikace volnosti

Pro indikaci obsazeni jednotlivych kolejovych Usekl budou pouzity Useky pocitact naprav. Pokud
budou pocitate naprav umistovany v koleji lezici v oblouku, budou ¢idla pocitacu naprav umisténa na
prisluSnou kolejnici, dle dokumentace dodavatele zafizeni. Pfechody, které budou slouzit pouze pro

6 SUDOP
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Rekonstrukce ZST Mala Skala DSP
Zelezny Brod — Mala Skala, TZZ PS 11-01-21

pfipojeni Cidel pocitacu néprav, Ize provadét pomoci plastovych Zlabl polozenych mezi prazci. Pro
tyto prechody nesmi byt pouzity Zlaby, které kontrastuji s okolim a tim na sebe upoutévaji pozornost.

Pocitace naprav budou takového typu, aby byl zajistén jejich bezporuchovy provoz a byla ovliviiovana
jakoukoliv ndpravou i od Sestinapravovych vozidel (napf. fady 770). Pouzity typ Cidla pocitace naprav
musi také splfiovat €. j. 57239/2012-OAE z 19. 12. 2012. Pocitace naprav musi vyhovovat TSI CCS,
CSN EN 50238, CSN CLS/TS 50238-3 (parametram pro Ceskou republiku) a platnym ES certifikatem
pro prvek interoperability, a to v€éetné Technického souboru.

Oznaceni pocitacu naprav v tratovém Useku vychazi z pravidel uvedenych dopisem ¢&. j. 33880/2013-
OAE pro jednokolejnou trat. Jednotlivd Cidla pocitacl naprav jsou pak znacena pismennym
oznacenim pfilehlych dopraven “ZM®, pismeny oznacujicimi pocitaci bod ,PB* a pofadovym ¢&islem.
Konkrétné jsou tedy nové dodavana nésledujici €idla:

+ ZMPB1, ZMPB3, ZMPB4, ZMPBS5.

Cidlo ZMPB2 zGstane zachovano stavajici. Stavajici usek ,ZM1“ bude nové oznaden jako ,T1 ZB-
MS*“. Vnitini vystroj Usekl poditadt naprav se navrhuje umistit do stavédlové ustiedny ZST Mala
Skala.

Z vySe uvedeného vyplyva, zZe timto provoznim souborem budou zfizeny:

Nazev useku Seznam cidel usektl pocitact naprav Mnozstvi

Tratovy Gsek: | Zelezny Brod — Mala Skala

(T1 ZB-MS) (ZPB25, ZMPB2) T ks
T2 ZB-MS ZMPB1, ZMPBS3 2 ks
T3 ZB-MS (ZMPB3), ZMPB4 1 ks
T4 ZB-MS (ZMPB4), ZMPB5 1 ks
T5 ZB-MS (ZMPB5, MPB1) 0 ks

2.5 Prejezdy

V mezistani¢nim Useku se nenachazi zadny prejezd.

2.6 Kabelizace

V mezistani¢nim Useku bude zfizena kabelizace zajistujici pfipojeni vnéjSich prvkd s vnitfni vystroji.
Nové zfizena kabelizace se pfitom pfedpoklada ulozit do stavajicich kabelovych tras.

2.6.1 Venkovni kabelizace
Vseobecné

Pro propojeni vnitfni vystroje tratového zabezpecovaciho zafizeni s venkovnimi prvky bude ve
v mezistaniénim Useku poloZzena odpovidajici kabelizace. Kabely budou parované plnéné s primérem
zil 1 mm v provedeni TCEKPFLEY.

Nové realizovana kabelizace bude ulozena spoleéné se stavajici kabelizaci do jedné kynety a
Ulozného zafizeni (zlabu, chrani¢ky). Pfi vykopovych pracich je tedy nutné postupovat opatrné,
protoze nebot prace budou provadéna v soubéhu se stavajicimi kabelovymi vedenimi. Podchody
kabelovych tras pod kolejemi budou provedeny tak, ze hloubka dna podchodu bude minimainé 180
cm pod Urovni temena koleje, aby cely podchod byl umistén pod sanacni vrstvou. Podchody se zfidi z
trubek PVC tézké fady (pfipadné ze silnych plastikovych ,husich krkd(®) o vnitfnim prmeéru 11-15 cm.
Konstrukce a dodavka prechodi koleji bude provedena v rdmci tohoto provozniho souboru. Pro
néslednou lokalizaci kabelizace zabezpe€ovaciho zafizeni budou pouzity RFID markery v souladu
dopisem €. j. 47099/2014-O14 ze dne 30.10.2014 (napf. vSechny kabelové spojky a kabelové
prechody pod koleji budou oznaceny markery fialové barvy). PFi vykopovych pracich je nezbytné
zakryt dot&ené kolejové loze separaéni félii nebo textilii (viz predpis SZDC S3, dil X, &l. 50). B&hem

sSUDOP 7
¥ \PRAHA



Rekonstrukce ZST Mala Skala
Zelezny Brod — Mala Skala, TZZ

DUSP
PS 11-01-21

vykopovych praci musi byt dodrzena norma CSN 83 9061 (Technologie vegetaénich Gprav v krajiné —
Ochrana strom, porostu a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich).

Pro potfebné propojeni a rozvétveni kabelt se zfidi v kolejisti kabelové skfingé. Typ a velikost
kabelovych skfini uréi dodavatel v realizaéni dokumentaci. Soucasti kabelovych skfini bude i realizace
jejiho uzemnéni.

Pro realizaci kabelovych tras bude provedeno veskeré kaceni v potfebném rozsahu véetné rekultivace
pudy.

Hlavni kabelova trasa

Kabelova trasa realizovana timto provoznim souborem zacina v Urovni pfedvésti PfLo (km 111,877) a
kon¢i u vjezdového navéstidla L (km 114,665), kde navazuje na kabelovou trasu realizovanou
PS 12-01-11 této stavby. V celém Useku je realizovana v kyneté stavajici kabelové trasy. V misté
nové zfizované kabelové skiiné KS-ZM1 dojde k obnazeni stavajiciho kabelu €. 407 vedoucimu
k ¢idlu pocitace naprav ZMPB1 a k jeho zatazeni do uvedené kabelové skfiné. Pro minimalizaci poc¢tu
kabell vedenych v prostoru LiSenského tunelu je v blizkosti navéstidla So navrzena kabelova skfin.
Ve vlastnim tunelu pak bude nové zfizovana kabelizace uloZzena stavajicim zpusobem.

Kabelova trasa je v Useku realizovana na pozemcich ve vlastnictvi Spravy Zeleznic s. o.
Prechody pres mostni objekty

Trasa je v Useku vedena pres jednotlivé mosty a propustky. Pro pfechod kabell je vyuzivano
stavajiciho zplsobu feSeni:

e Mosty:
o ev.km 109,568: mimo rozsah vykopovych praci,
o ev.km 110,445: mimo rozsah vykopovych praci,
o ev. km 113,218: kéd FeSeni PM6 (stavajici zlab),
o ev. km 113,490: kéd FeSeni PM6 (stavajici zlab),

»  Propustky:

o

O 0O OO0 OO0 00O 0O O 0O 0 O o0 o

ev.
ev.
ev.
ev.
ev.
ev.
ev.
ev.
ev.
ev.
ev.
ev.
ev.
ev.
ev.
ev.

km 109,945:
km 110,100:
km 110,175:
km 110,800:
km 111,052:
km 111,751:
km 111,970:
km 112,305:
km 112,422:
km 113,600:
km 113,742:
km 113,881:
km 113,945:
km 113,988:
km 114,128:
km 114,360:

mimo rozsah vykopovych praci,
mimo rozsah vykopovych praci,
mimo rozsah vykopovych praci,
mimo rozsah vykopovych praci,
mimo rozsah vykopovych praci,
mimo rozsah vykopovych praci,
kdd FeSeni P3 (stavajici zlab),
kod feSeni P3 (stavajici zlab),
kod feSeni P5 (stavajici zlab),
kod feSeni P5 (stavajici zlab),
kod feSeni P5 (stavajici zlab),
kdd feSeni L3 (stavajici zlab),
kdd FeSeni L6 (stavajici zlab),
kdd FeSeni L6 (stavajici zlab),
kdd feSeni P6 (stavajici zlab),
kdd FeSeni L3 (stavajici zlab),

O

V misté mostl a propustkll bude ponechana kabelova rezerva min. 5 m pro pfipad budouci opravy
objektu. V pfipadé mostl pak tato rezerva bude ponechéna na obou koncich objektu.

2.6.2 Vnitini rozvody

Pro vnitfni rozvody budou pouzity kabely, vodi¢e a $ndry rlznych dimenzi a prGfezl. Jejich pfesné
urceni bude pfedmétem dodavatelské dokumentace.
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2.7 Napajeni

Napajeni tratového zabezpedovaciho zafizeni bude vzhledem k jeho soustfedéni do ZST Mala Skala
provedeno z napdjeciho zdroje stani¢niho zabezpeCovaciho zafizeni. Napajeci zdroj stani¢niho
zabezpec€ovaciho zafizeni je navrzen s rezervou pro zajisténi napajeni i tratového zabezpecovaciho
zarizeni.

2.8 Umisténi zarizeni

Technologie tratového zabezpec€ovaciho zafizeni bude umisténa do adaptovanych prostor stavédlové
Ustfedny v ZST Mal4 Skala, které jsou zfizovany v ramci SO 12-71-01 této stavby.

ZST Zelezny Brod

V ZST Zelezny Brod dojde timto provoznim souborem k demontazi vnitini vystroje stavajiciho
tratového zabezpefovaciho zafizeni ve sméru na Malou Skalu. Ta se nachazi ve tfech patrech
stavajiciho skiiné ¢. 11.

2.9 Zabezpecovaci zarizeni v navazujicich usecich

V ZST Zelezny Brod zlstava v provozu stavajici elektronické staniéni zabezpecovaci zafizeni. V ZST
Mala Skéla je v ramci provozniho souboru PS 12-01-11 této stavby zfizeno nové elektronické stanicni
zabezpec€ovaci zafizeni s fidici ¢asti umisténou v ZST Zelezny Brod.

2.10 Ovladani zarizeni

Tratové zabezpedovaci zafizeni bude ovladano z pracovisté JOP vypravéiho/dispedera v ZST Stara
Paka. V pfipadé poruchy tohoto pracovisté bude umoznéno zafizeni ovladat i z nezalohovaného
pracovi$té JOP vypravéiho/dispedera v ZST Zelezny Brod.

2.11 Rozsah diagnostiky

Méfici a stavova diagnostika jednotlivych zafizeni bude v rozsahu, dle technickych specifikaci SZDC
TS 2/2007-Z ,Diagnostika zabezpe€ovacich zafizeni® €. j. 32 729/07-OP v aktuélné platném zméni.
Tuto diagnostiku Ize rozdélit na diagnostiku stani¢niho, tratového a prejezdového zabezpecovaciho
zafizeni. Obecné lze fici, ze diagnostika bude zfizena v obvyklém rozsahu, jak je tomu na
koridorovych tratich. Vlastni zfizeni, resp., Uprava stavajici diagnostiky je predmétem samostatného
PS 00-01-51 této stavby.

2.12 Prenosové cesty

Pro spravnou funkci pracovisté vypravciho je nutné zajistit pfenos od vSech zafizeni na trati na
pracovisté vypravéiho v ZST Stara Paka/Zelezny Brod. Pro pienosy informaci budou pouzity jednak
optické kabely, ale i metalické. Od prvk{l na trati budou informace pomoci metalickych kabell
preneseny do pfilehlé dopravny. V dopravnach budou tyto informace spoleéné s informacemi ze
staniéniho zabezpecovaciho zafizeni pfeneseny po optickém kabelu na uvedena pracovisté.

2.13 Demontaz stavajiciho zarizeni

V ramci tohoto provozniho souboru bude demontovano veskeré zafizeni, které pozbude c&innosti
zfizenim nového. VeSkeré demontované zafizeni bude predano spravci zafizeni a po jeho posouzeni
bude zafizeni ulozeno na pfislusném misté, nebo zlikvidovano. K demontéazi stavajiciho zafizeni bude
dochazet jak prabézné, tak po aktivaci nového tratového zabezpecovaciho zafizeni.

V ramci stavby dojde pfedevSim k demontazi navéstidel a pocitaci naprav. Naveéstidla budou
demontovana vcetné zakladovych fundamentu.

Dalsi vyuziti se nepfedpokladd u zadného z demontovanych zafizeni. V ramci tohoto provozniho
souboru budou demontovany zejména nasledujici prvky:
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Seznam demontovanych prvku Mnozstvi

Ostatni prvky:
Cidla pogitadi naprav: ZMPB2, ZMPB3 2 ks
Vnitfni vystroj TZZ: skfin €. 11, SU Zelezny Brod 1 kpl

2.14 Provizorni zabezpecovaci zarizeni

Veskeré stavebni prace jsou provadény v ramci Uplné vyluky Zelezniéniho provozu. Ve stanici tedy
neni uvazovano se zfizenim provizorniho zabezpecovaciho zafizeni. Rozhodné pro instalaci
definitivniho zabezpecovaci ho zafizeni jsou nasledujici ¢innosti a terminy:

Projektovani a vyroba zabezpecovaciho zarizeni

Predpoklada se, ze projektovani a vyroba zabezpec€ovaciho zafizeni musi pfedchazet min. 6
mésicu pfed potfebou jeho instalace.

Dokon¢éeni stavebnich uprav 1NP vypravni budovy

Predpoklada se, ze montaz vnitfni technologie zabezpecovaciho zafizeni bude probihat po
dobu 3 mésicl po dokonceni stavebnich Uprav ve vypravni budové. Za dokonceni se pfitom
povazuje stav, ktery v prostordch umozni instalaci zafizeni, tzn. napf. vlhkost v prostorach
nepfesahuje mez stanovenou vyrobcem zafizeni.

Aktivace a zkouseni zabezpecovaciho zafizeni

Predpoklada ze vyhradné pro potfeby aktivace a zkou$eni zabezpec€ovaciho zafizeni je nutné
v zavéru stavebnich postupd vyhradit minimalné 10 dni. V této dobé se predpoklada trvani
uplné vyluky provozu. Mohou probihat pouze stavebni ¢innosti nemajici vliv na zkousené
zafizeni — dokoncovaci prace.
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3 Ochrana ZZ pfed nebezpeénymi a rusivymi vlivy
3.1  Ochrana proti nebezpe¢nému dotykovému napéti

3.1.1 Ochrana pred nebezpeénym dotykem zivych casti

Ochrana pred nebezpecnym dotykem zivych €&sti v kolejisti bude provedena izolaci podle ¢l. 412.1,
kryty nebo piekazkami dle &l. 412.2 nebo zabranou dle 412.3 CSN 33 2000-4-41 v aktualné platném
znéni, pfipadné kombinaci téchto ochran.

U zivych ¢asti ve stavédlové Ustfedné, v mistnosti napdjeni, v mistnosti baterii a v reléovych skfinich
bude ochrana pfed nebezpeénym dotykem zivych Casti provedena zabranou, nebot se jedna
o umisténi zafizeni v prostorach pFistupnych pouze uréenym pracovnikim s elektrotechnickou
kvalifikaci ve smyslu &l. 412.3N3 CSN 33 2000-4-41 v aktualné platném znéni a ¢&l. 5.4 CSN 34 2600
v aktualné platném znéni. Dvefe vySe uvedenych prostor musi byt uzaméeny a na dvefich musi byt
bezpeé&nostni tabulky podle CSN 34 2600 v aktualné platném znéni.

3.1.2 Ochrana pred nebezpecnym dotykem nezivych casti

Ochrana nezivych ¢&asti v kolejisti bude provedena pouzitim prvkd a zafizeni tfidy ochran II. dle
&l. 413.2. CSN 33 2000-4-41 v aktualné platném znéni nebo uzemnénim v siti IT dle ¢&l. 413.1.5 CSN
33 2000-4-41 v aktualné platném znéni s dopliikem dle &l. 5.4 CSN 34 2600 v aktualné platném znéni,
pripadné kombinaci téchto ochran.

Ochrana nezivych &asti ve vnitfnich prostorach se zabezpefovacim zafizenim bude provedena
shodné jako ochrana nezivych &asti v kolejisti, a navic bude ochrana nékterych obvodi provedena
elektrickym oddé&lenim dle &l. 413.5. CSN 33 2000-4-41 v aktualné platném znéni a pouzitim napéti
SELV dle ¢&l. 411.1 CSN 33 2000-4-41 v aktualné platném znéni.

VSechny nezivé &asti vnitfniho zafizeni se galvanicky propoji a pfipoji se k zemnici. Jedna se hlavné
o zafizeni stavédlové Ustfedny a reléovych skfini. Uzemnéni pro ochranu ve vSech soustavéach
napajeni zabezpecovaciho zafizeni bude spoleéné a propoji se s uzemnénim sdélovaciho
a silnoproudého zafizeni.

Uplné samostatné se ziidi pouze uzemnéni pro kovové obaly kabell TCEKPFLEZE, jeho hodnota
musi byt rovna nebo mensi nez 10 ohmd a musi byt vzdalené minimélné 40 m od spole¢ného
uzemnéni sdélovaciho, zabezpecovaciho a silnoproudého zafizeni.

Nové zfizené reléové domky na prejezdech budou chranény zemnicim paskem o délce minimalné
50 m. P¥i ukladani zemniciho pasku do kabelové ryhy je nutné respektovat ,Stanovisko k ukladani
zemniciho pasku do kabelové ryhy*, ktery vydalo GR Spravy Zeleznic s. 0., 014 dne 27. 1. 2015, pod
zn. 3975/2015-014.

ZplUsob provedeni ochran v jednotlivych napdjecich soustavach zabezpec€ovaciho zafizeni je
nasledujici:

+ Soustava 1: 1 PEN nebo 3 PEN stf. 50 Hz 400/230/TN-C-S
o Napgjeci zdroj:  Transformator z TV, rozvadé¢ mistni sité nebo dieselagregat
(TN-C)
o Ochrana PNDN: Odpojenim od zdroje v siti TN (¢l. 413.1.3)
o Napdji: Usmérnovac v UNZ
+ Soustava 2: 2 ss 400V
o Napédjeci zdroj:  Usmérnovac a baterie v UNZ
o Ochrana PNDN: Ochrana pouzitim zafizeni tfidy Il (¢l. 413.2)
o Napiji: Ménice v UNZ
+ Soustava 3: 3 N stf. 50 Hz 400/230/IT

o Napdjeci zdroj:  Méni¢ 50 Hz v UNZ
o Ochrana PNDN: Uzemnénim v siti IT (¢l. 413.1.5)
o Napjji: Trafa TN, TSA pro napéjeni navéstidel
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Soustava 4:

o Napéjeci zdroj:

o Ochrana PNDN:

o Napdji:
Soustava 5:

o Napéjeci zdroj:

o Ochrana PNDN:

o Napaji:
Soustava 6:

o Napdjeci zdroj:

o Ochrana PNDN:

o Napdji:
Soustava 7:

o Napdjeci zdroj:

o Ochrana PNDN:

o Napaji:
Soustava 8:

o Napdjeci zdroj:

o Ochrana PNDN:

o Napdji:
Soustava 9:

o Napdjeci zdroj:

o Ochrana PNDN:

o Napaji:
Soustava 10:

o Napdjeci zdroj:

o Ochrana PNDN:

o Napdji:
Soustava 11:

o Napéjeci zdroj:

o Ochrana PNDN:

o Napaji:
Soustava 12:

o Napdjeci zdroj:

o Ochrana PNDN:

o Napdji:
Soustava 13:

o Napéjeci zdroj:

o Ochrana PNDN:

o Napaji:
Soustava 14:

o Napdjeci zdroj:

o Ochrana PNDN:

o Napdji:

Trafo TD pro napéjeni dohlédacich obvodd vymeén
Trafo TP pro napajeni pfestavnikd

Pocitace

Usmérnovace pro pocitace

Usmérnovac vazebnich obvodu

Usmériiovace pro TZZ

Usmérnovace PZS

1 N stf. 50 Hz, 230/150/IT

Oddélovaci transformatory TN
Uzemnénim v siti IT (¢l. 413.1.5)

Hlavni navéstidla + oznacniky (trafo ST3R.1 v nav.)
1 N stf.50Hz, 230/150/IT

Oddélovaci transformétory TSA
Uzemnénim v siti IT (¢l. 413.1.5)
Navéstidla sefadovaci a autoblokova (trafo ST3R.1 v nav.)
1 N stf.50Hz, 12V

Trafo ST3R.1 v navéstidle

Ochrana malym napétim SELV (¢l. 411.1)
Navéstni zarovky

3 N stf.50Hz, 400V/IT

Transformator s oddélenymi vinutimi TP
Uzemnénim v siti IT (¢l. 413.1.5)
Prestavniky

1 N stf. 50 Hz, 230/IT

Oddélovaci transformator TD

Uzemnénim v siti IT (¢l. 413.1.5)

Trafa dohlédacich obvod vymén DTR

1 N stf.50Hz, 80V/IT

Transformator DTR

V SU - Uzemnénim v siti IT (¢€l. 413.1.5)
V kolejisti - Ochrana pouzitim zafizeni tf. Il (¢l. 413.2)
Kontrolni obvod pfestavniku

2.ss 24V

Usmérniovac pro vazebni obvody
Ochrana malym napétim SELV (¢l. 411.1)
Vazebni obvody

2 ss 24V

Usmérnovac pro pocitace

Ochrana malym napétim SELV (¢l. 411.1)
Pocitacovou ¢ast

2.ss 24V

Usmérnovac TZZ

Ochrana malym napétim SELV (¢l. 411.1)
Stejnosmérné obvody TZZ

3 N stf. 50 Hz 400/230V/TT

Rozvadéc RZS

Ochrana pouzitim zafizeni tfidy Il (€l. 415.1 + €l. 412)
Spole¢na skFif pristrojova pro prejezdy

3 PEN stf. 50 Hz 400/230V/TN-C
Spole€na skfin pfistrojova pro prejezdy
Uzemnénim v siti TN-C (¢l. 413.1.5)
Napajeci zdroj PZS

3.2 Ochrana proti prepéti

V elektrickych obvodech vychazejicich ze stavédiové Ustfedny k vnéjSim prvkam v kolejisti a na
vnéjsich prvcich v kolejisti se provedou potfebné prepétové ochrany. V technologickych prostorach,
kde bude instalovano nové elekironické zabezpe€ovaci zafizeni, musi byt podlahy vybaveny
antistatickou podlahovou krytinou (ve stavédlové Ustfedné feSeno v ramci SO 41-21-16-01).
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Ochrana pred atmosférickym prepétim a souvisejici meziprofesni koordinace uzemnéni musi byt
fedena v DPSR zhotovitelem stavby. PFi navrhu ochran proti prepéti musi byt mimo respektovano
stanovisko Spravy zeleznic s. 0. k ukladani zemnicich paskd do kabelové ryhy vydané dopisem
€. j. 3975/2015-014 ze dne 30. 1. 2015.

V elektrickych obvodech vychazejicich ze stavédlové Ustfedny k vnéjSim prvkam v kolejisti a na
vnéjSich prvcich v kolejisti se provedou potfebné prepétové ochrany. V ramci instalace pocitacu
naprav budou také provedena opatfeni pro snizeni vlivu atmosférického pfepéti na tato zafizeni.
Konkrétné provedeno propojeni kolejnicovych pasu a uzemnéni kolejnic v oblasti 20 metrGd az 40
metrd pred pocitacim bodem, pfi€emz hodnota uzemnéni bude max. 40 Q.

Vzhledem k tomu, Zze je pfedmétem této dokumentace navrh neznamého zafizeni, je dofeSeni
potfebnych ochran a koordinace s ostatnimi profesemi pfedpokladano v realiza¢ni dokumentaci

stavby, kde, jiz budou zfejmé konkrétni vlastnosti a slaba mista dodavanych zafizeni, i pFistup
konkrétniho vyrobce k zajisténi potfebnych ochran pro zafizeni.

4 Provoz, servisni sluzby

4.1 Zkousky a revize

Pred pfedanim zafizeni zhotovitel stavby zajisti provedeni predepsanych zkouSek a revizi. Pfed
uvedenim zafizeni do provozu je nezbytné ovéfit, ze jsou vSechny vysledky zkouSek Uspésné.

4.2 Ovérovaci provoz

Navrhne-li zhotovitel provozniho souboru v soutézi zafizeni, které neni na siti Spravy zeleznic s. o.
zavedeno, pak u tohoto zafizeni musi provést nutné atesty fizeni jakosti, v€etné procesu certifikace
a schvaleni pro nasazeni do provozu na siti Spravy zeleznic s. 0. Ovéfovaci provoz bude realizovan
podle smérnice SZDC ¢&. 34.

4.3 Pozadavky na provoz a udrzbu

Pred pfedanim zafizeni provozovateli zhotovitel provozniho souboru zajisti dokumentaci skute¢ného
provedeni provozniho souboru pro Udrzbu i navody k obsluze zafizeni.

S uvedenim nového tratového a stanitniho zabezpecovaciho zafizeni do provozu je tfeba zajistit
zhotovitelem zabezpecovaciho zafizeni zaskoleni pro provoz a obsluhu, Udrzbu, zajisténi zakladnich
né&hradnich dilt v€etné potfebné méfici techniky a servisni zajisténi.

Provozovatel zafizeni zajisti pravidelnou GdrzZbu a revize podle CSN 33 1500 ed.2, podle
CSN 33 2000-6 ed.2 a podle vlastnich provoznich predpisui.

5 Zivotni prostredi

5.1 Likvidace odpadu

Hospodareni s odpady béhem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude Fidit ustanovenim z&kona
185/2001 Sb. o odpadech a dalSimi predpisy v odpadovém hospodérstvi.

Likvidace odpadt je provadéna podle programu odpadového hospodafstvi viz Vyhlaska MZP
€. 383/2001Sb. o podrobnostech nakladani s odpady. Odpadovy materidl bude ulozen dle
kategorizace odpadl nezavadnym zpusobem na fizenou skladku, kde musi dodavatel uzavfit smlouvu
o ulozeni odpadového materidlu s osobou opravnénou k nakladani s odpady.

Odpady vzniklé realizaci provozniho souboru jsou obsahem ¢&asti projektu vénované odpadovému
hospodarstvi.
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5.2 Vliv stavby na zivotni prostredi

Realizace stavebniho objektu nebude mit negativni vliv na tvorbu zivotniho prostfedi. V prabé&hu
stavby nebude Zivotni prostifedi ohrozeno. Objekt nevyzaduje rozsahlejSi demolice stavajicich objekta.
Jedna se o tzv. ekologicky cCisty technologicky provoz bez produkce exhalaci a odpadu. Provoz
nebude mit trvaly negativni vliv na zivotni prostfedi. Pouze v prdbéhu realizace stavby dojde
k do¢asnému zhor$eni zivotnich podminek vlivem zemnich praci. Dokoncend stavba nebude mit vliv
na klimatické poméry, vyuzivani pfirodnich zdroju, kulturni pamatky, hladinu hluku ve dne i v noci
a ani na hladinu emisi.

Stavbou nebudou produkovany zadné odpadni vody ani nedojde ke zhorSeni stavu ovzdusi, budou
zvoleny takové technologie provadéni praci, které vedou ke snizovani emisi.

V prostoru stavby se nenachazi chranéné Uzemi, pamatkové stromy ¢i chranéné druhy rostlin,
zivoCichll a nerosty. Z hlediska ochrany vyznamnych krajinnych prvk(i a pamatkové ochrany
nedochazi ke stfetu zgjma.

P¥i stavbé (stavebniho objektu) nedochazi k trvalému ani do€asnému zéboru ZPF a LPF.

5.3 Opatieni k minimalizaci vlivu stavby na zivotni prostredi

Strojni mechanismy musi mit hydraulické soustavy a palivové nadrze v bezvadném stavu, aby
nedoSlo ke kontaminaci pidy a vodnich tok( ropnymi produkty. Motory téchto mechanizaénich
prostfedkd byly spravné sefizeny na minimalni, normou stanovené exhalace a nebyly ponechavany
zbyte€né v chodu. Dodavatel je povinen u pouzité mechanizace zkontrolovat a dodrzovat tésnost
palivovych nadrzi a nadrzi na tlakovy olej, aby nedos$lo k jeho Uniku do pidy a zejména do vodotedi.

Pro skladovani a pfepravu automobilovych motorovych a pfevodovych oleju fady A a AD jsou uréeny
dle CSN 65 6060 tyto druhy obal(i: sudy t&zké pozinkované i bez povrchové Upravy, sudy lehké —
drumy, kanystr ocelovy, dopravni konve, kanystr z tenkého plechu drobné originalni obaly, obaly
z plastll. V prostorach stavby je zakaz myti vozidel, vykopovych mechanismi a agregatl pripravky
ARVA nebo jinymi chemickymi rozpoustédly a dale zakaz pouzivani vSech saponatl. Pfi manipulaci
s oleji a RPL, pfi jejich pfipadné vyméné nebo doplnéni, v prostorach stavby dbat zvySené opatrnosti,
aby nemohlo dojit k jejich Uniku.

Dodavatel stavebnich praci je povinen seznamit pracovniky své organizace, pfichazejici na stavbé do
styku s ropnymi latkami a oleji s opatfenimi uvedenymi v této souhrnné technické zpravé.

P¥i realizaci stavebnich praci v oblastech ochrannych pasem vodnich tokd a zdroji a v chranénych
zemich se doporuéuje pozadat o dozor zastupce ochrany ZP, spravce vodnich tokt apod. Pokud by
pres vSechna opatfeni doslo k uUniku ropnych latek, je nutno neprodlené vyrozumét spravce
ohrozenych vodnich tokd ¢i zdroja, nejbliz8i Hasi€sky sbor a Referat zivotniho prostfedi pfislusného
Uradu obce a v ramci moznosti &init opatfeni k omezeni rozsahu havérie dostupnymi prostfedky
(pfehrazeni hladiny toku prkny, aplikace V apexu apod.), zejména je vSak nutno urychlené odstranit
zdroj znecisténi.
« zastaveni Uniku — zabranit utésnénim otvoru, trhlin, uzavienim ventili, zachycovanim kapaliny
z havarovanych prostfedkt do rdznych nadob, vyCerpanim kapaliny z havarovaného
prostiedku
» lokalizace uniku — zastavit rozlévani jiz vyteklé kapaliny hrazkovanim zaplaveného Uzemi
napr. tramy, pfechodnym pfehrazenim pfikopu, v pfipadé vétSiho rozsahu pfivolat pFislusniky
profesionélniho Hasi¢ského zachranného sboru
» odstranéni uniklych RPL — uniklé latky soustfedit napf. pomoci struzek a vykopanych jimek,
a odcerpat. Sanace zasazeného Uzemi do odcerpéni volnych RPL se provadi rozsypanim
VAPEXU ¢i jiného materialu sajiciho RPL. Nasékly absorbent se sebere do tésnych nadob
(igelitovych pytld). Kontaminovany VAPEX nebo zemina bude odvezena k likvidaci ve
specializované firme.
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Dodavatel je povinen neprodlené provést prvni zasah osobou nebo osobami, které Unik zpozorovali.
PFi véts§im rozsahu, ktery neni dodavatel schopen sdm zajistit, neprodlené vyrozumét odbor vystavby
a dopravy. Ve stavebnim deniku bude uveden rozsah znecisténi (Uniku), druh latky, ¢as Uniku, doba
a zpusob likvidace.

Z tady davodli jsou RPL zavazné znecistujici médium vodniho prostfedi. Zvlasté v podzemnich
vodach vedou RPL k dlouhodobému znecisténi a znehodnoceni téchto vod, a to i v pfipadé stopovych
koncentraci. Dosazeni napravy je pak vétSinou dlouhodobé a zpravidla zna¢né nakladné.

6 Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci

Zaméstnavatel — zhotovitel stavby je povinen vytvaret bezpetné a zdravi neohrozujici pracovni
prostfedi a pracovni podminky vhodnou organizaci bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci
a pfijimanim opatfeni k pfedchazeni rizikim nebo k minimalizaci neodstranitelnych rizik. Nebezpeéné
Cinitele a procesy je povinen vyhledavat soustavné, je povinen pravidelné kontrolovat Urovern BOZP
na pracovisti.

V8echna opatfeni musi odpovidat pozadavkim legislativnich pfedpisd, norem a jinych zavaznych
predpisli, ndvodim vyrobcu, technologickym a pracovnim postupdm pfip. mistnim bezpecnostnim
predpisim, a také zdvaznym dokumentdm a pozadavkum spravcl inzenyrskych siti a legislativnim
predpisim, zavaznym predpisim, normam a smérnicim tykajicich se kontaktu se zelezni¢ni dopravou
nebo s dopravou silniéni.

Zameéstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni, montazni a stavebné montazni prace nebo
udrzovaci prace pro jinou pravnickou osobu (Sprava zeleznic s. 0., spravci inzenyrskych siti atd.) na
jejim pracovisti €i zafizeni, zajisti v soucinnosti s touto osobou vybaveni pracovisté pro bezpecny
vykon prace. Prace mohou byt zahajeny pouze, pokud je pracovisté nalezité zajisténo a vybaveno.

Zaméstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technickd zafizeni a dopravni prostfedky a naradi byly
z hlediska BOZP vhodné pro préaci, pfi které budou pouzivany.

Zaméstnavatel je povinen organizovat praci a stanovit pracovni postupy, tak aby byly dodrzovany
zasady bezpecného chovani na pracovisti.

Na pracovistich, na kterych jsou vykonavany prace, pfi nichz maze dojit k poskozeni zdravi je
zaméstnavatel povinen umistit bezpecnostni znacky, zavést signaly nebo instrukce tykajici se BOZP.

Zajisténi BOZP se tyka vSech osob, které se s védomim zhotovitele zdrzuji na stavenisti. Zajisténi
BOZP se vztahuje i na osoby mimo pracovnépravni vztahy tj. napf. osoby samostatné vydélec¢né
¢inné.

Stavebni ¢innost v prostorach Spravy zZeleznic s. 0. a provozované zelezni¢ni dopravni cesty

Cinnost cizich pravnickych a fyzickych osob (zhotovitelé stavebnich praci) v objektech a prostorach
zadavatele stavby (Sprava Zeleznic s. 0.) musi byt v souladu s ptedpisem SZDC Bp 1 - predpis
0 bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci, ktery je pro dodavatele zavazny. Dodavatelé sméji pracovat
v uvedenych prostorach pouze na zakladé pisemné sjednané smlouvy mezi obéma zucastnénymi
stranami.

Sprava Zeleznic s. 0. stanovuje ve svém predpisu SZDC Zam1 — predpis o odborné zplisobilosti
a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni dopravy. Kazdy zaméstnanec dodavatele, ktery bude
pracovat v obvodu drahy, musi pfed zahajenim &innosti na drahach provozovanych Spravou zeleznic
s. 0., absolvovat ,Vstupni Skoleni“ podle PFilohy B predpisu.

Pracovnici dodavatell stavby, ktefi se budou pohybovat v prostorech, objektech a zafizenich Spravy
zeleznic s. 0. a na provozované zelezni¢ni dopravni cesté na z&kladé smluvniho vztahu jsou povinni
byt po dobu pohybu v téchto mistech viditeIné oznaceni prikazem, ktery vydava. Odbor bezpecnosti
a krizového fizeni Spravy Zeleznic s. 0. na zakladé adosti dle podminek uvedenych v predpisu SZDC
Ob1 dil Il ,Vydavani povoleni ke vstupu do mist vefejnosti nepfistupnych. Prikaz pro cizi subjekt.”.
Osoby s pravem vstupu do provozované ZDC musi k zadosti také predlozit kopii Posudku o zdravotni

sSUDOP 15
¥ \PRAHA



DUSP Rekonstrukce ZST Mala Skala
PS 11-01-21 Zelezny Brod — Mala Skala, TZZ

zplsobilosti k praci vydaného v souladu s vyhlaskou €. 101/1995 Sb., fad pro zdravotni zpuUsobilost
osob pfi provozovani drdhy a drazni dopravy, § 2 pismeno b) bod 1/ a kopii osvéd€eni o odborné
zpUsobilosti podle predpisu SZDC Zam1.

Zameéstnanci zhotovitele stavby vykonavajici ¢innosti, pfi nichz mohou ovlivnit bezpe¢nost osob,
bezpec€nost drahy, bezpecnost Zelezni¢ni dopravy, plynulost provozovani drahy a drazni dopravy
a zaméstnanci dodavatelU, ktefi praci organizuji, bezprostredné fidi a kontroluji, musi prokazat znalost
pFislusnych pfedpist a technologii provozni prace. Tyto znalosti podiéhaji odbornym zkouSkam dle
predpisu SZDC Zam1, které provadi Odbor provozuschopnosti Spravy Zeleznic s. 0. Odborné zkousky
nenahrazuji autorizaci dle zakona ¢. 360/1992 Sb. nebo osvédceni o odborné zpusobilosti k provadéni
revizi, prohlidek a zkou$ek uréenych technickych zafizeni vydavanych organy statni spravy. Dotcené
profese souvisejici se stavbou: vedouci praci na zelezni¢nim spodku, vedouci praci na zelezni¢nim
spodku a svrsku, vedouci praci na Zelezni¢nich mostech, objektech s konstrukci mostim podobnou,
vedouci praci na budovach v blizkosti koleji a mezi nimi, vedouci praci pro montaz zeleznicnich
zabezpecovacich zafizeni, vedouci praci pro montaz sdélovacich zafizeni, vedouci praci na trakénim
vedeni elektrizovanych trati, vedouci praci na ostatnich elektrickych zafizenich, strojvedouci
specialniho hnaciho vozidla, vedouci praci pro specialni ¢innost na Zelezniénim svrsku, vedouci praci
geodetickych ¢innosti, osoba odborné zpusobila k provadéni revizi, prohlidek a zkouSek uréenych
technickych zafizeni.

Pracovnici dodavateld, ktefi budou provadét Cinnosti na elektrickych technickych zafizenich — dle
skladby projektové dokumentace se jedna o:

« D.1.1 Zabezpedovaci zafizeni,

+ D.1.2 Sdélovaci zafizeni,

+ D.1.3 Silnoprouda technologie v&etné DRT,
» D.2.3 Trakéni a energeticka zafizeni.

(ur€ené technické zafizeni dle zakona ¢.266/1994 Sb. o drahach) musi vedle elektrotechnické
kvalifikace dle vyhlasky ¢&.50/1978 Sb., o odborné zpUGsobilosti v elektrotechnice splfiovat
elektrotechnickou kvalifikaci uréenou vyhlaskou 100/1995 Sb., kterou se stanovi podminky pro provoz,
konstrukci a vyrobu uréenych technickych zafizeni a jejich konkretizace (Rad uréenych technickych
zafizeni, priloha 4).

Prehled zakladnich legislativnich pfedpist BOZP platnych pro pracovni €innost ve stavebnictvi:

« zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace

» z&kon ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji daldi poZzadavky BOZP v pracovnépravnich
vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek BOZP)

« z&kon €. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakonu

NV ¢. 591/2006 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich

NV ¢. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpec€im padu z vysky nebo do hloubky

NV E&. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi

« NV & 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpecny provoz a pouzivani
stroja, technickych zafizeni, pfistroju a naradi

NV & 168/2002 Sb., kterym se stanovi zpGsob organizace prace a pracovnich postupu, které
je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky

* NV ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz8i podminky poskytovani ochrannych
pracovnich prostfedk(, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostfedkud

NV . 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

NV & 375/2017 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpe€nostnich znacek a znaceni
a zavedeni signall

NV 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G€inky hluku a vibraci
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NV . 406/2004 Sb., o blizSich pozadavcich na zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v prostfedi s nebezpec¢im vybuchu

» vyhlaska €. 50/1978 Sb., o odborné zplsobilosti v elektrotechnice

e vyhla8ka €. 18/1979 Sb., kterou se urCuji vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi nékteré
podminky k jejich bezpecnosti

» vyhld8ka ¢. 19/1979 Sb., kterou se urCuji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpecnosti

e vyhla8ka €. 21/1979 Sb., kterou se urCuji vyhrazena plynova zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpecnosti

» vyhld8ka €. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zdkladni poZadavky k zajisténi bezpecnosti prace
a technickych zafizeni

+ vyhld8ka ¢€. 73/2010 Sb., stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich
zafazeni do tfid a skupin a o bliz8ich podminkach jejich bezpe&nosti

» vyhld8ka ¢. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky poZarni bezpecnosti pfi svafovani
a nahfivani zivic v tavnych nadobach

+ vyhld8ka €. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii,
limitni hodnoty ukazatel(i biologickych expozi€nich testll a podminky odbéru biologického
materiélu pro provadéni biologickych expozi€nich testd a nalezitosti hlasSeni praci s azbestem
a biologickymi Ciniteli

+ vyhld8ka ¢. 394/2006 Sb., kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou expozici
azbestu a postup pfi uréeni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci

« CSNEN 50110-1 ed.2 Obsluha a préace na elektrickych zafizenich,

« SZDC TNZ 34 3109 Bezpeé&nostni predpisy pro ¢innost na trakénim vedeni a v jeho blizkosti
na zelezni¢nich drdhach celostatnich, regionalnich a vleckéach,

« predpis SZDC Bp 1, Pfedpis 0 bezpe&nosti a ochrané zdravi pfi praci.
P¥i préaci je tfeba dbat vSech pfisluSnych norem a ustanoveni, a zvlasté predpist o bezpecnosti prace.

Vedle dodrzovani pfislusnych vyhlasek, pfedpisi a norem pro realizaci, je nutno akceptovat i zakladni
pozadavky na zajisténi bezpecnosti prace na stavenisti.

PFi vSech c&innostech, jez souvisi s bezpe€nosti a ochranou zdravi pfi praci se vychazi se Zakona
¢.309/2006 Sb., o zajisténi dalsich podminek BOZP, dale z NV 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich
pozadavcich na BOZP a jeho provadécich pravnich predpist a z NV 362/2005 Sb., o blizSich
pozadavcich na BOZP s nebezpecim padu z vySky nebo do hloubky.

PFi stavebni ¢innosti musi byt technologie stavby volena s ohledem na minimalizaci veSkerych praci,
které by meély negativni dopad na okolni prostfedi, zejména hluk, pradnost a vibrace.

PFfi montazi, provozu a 0drzbé musi byt dodrzeny vSechny platné normy a smérnice tykajici se
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci. Vedouci pracovisté je povinen dbat na to, aby pracovisté bylo
fadné pripraveno a odpovidalo platnym bezpecnostnim pfedpisim.

Pfed nastoupenim montérd na montaz je vedouci pracoviSté povinen na pracovisti zajistit odborny
dozor pfi praci. Pokud neni na pracovisti mistr nebo vedouci Cety a pracuji zde nejméné dva
pracovnici, musi byt jeden z nich povéfen Fizenim pracovniho postupu s ohledem na bezpecnost
prace.

Kazdodenné pred zahajenim prace musi mistr ¢i vedouci ¢ety nebo jiny pracovnik povéreny fizenim
pracovniho postupu provéfit stav bezpecnostniho zafizeni, poucit zaméstnance o zasadach
bezpec€nosti prace s prihlédnutim na konkrétni poméry na pracovisti v dobé smeény a zejména
upozornit pracovniky na rizikové okolnosti.

Pfed uvedenim zafizeni do provozu musi byt provéfena spravnost zapojeni a funkénost odvodu
trakenich a poruchovych proudud. O vysledku prfislusnych zkou$ek a komisionalnich fizeni pro uvadéni
zafizeni do zkuSebniho provozu a trvalého provozu se provede protokolarni zaznam.

VSechna nebezpecna mista musi byt fadné oznacena viditelnymi bezpe€nostnimi tabulkami.
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7 Pozarni ochrana

Realizace a provoz stavby nevyzaduje zabezpeceni specialni pozarni ochrany. Je v8ak nutné, aby
béhem vystavby zlstala zachovédna prijezdnost komunikaci (popfipadé pfistup) pro zachranna
vozidla Pozarni ochrany. Pfi provadéni stavby musi byt v zavislosti na stupni jejiho provedeni spinény
pozadavky vyhlasky ¢. 246/2001 Sb., o pozarni prevenci ve znéni pozdéjSich predpisii a vyhlaSky
¢. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni pozdéjSich predpisi
v rozsahu nezbytném pro zajisténi jeji pozarni bezpecnosti.

Protipozarni odolnost reléovych domkii na pfejezdech by méla byt minimalné 30 min dovnitf a 15 min
ven. Jestli budou kabely pod domkem volné, tak budou v piskovém lozi. Jestli budou kabely pod
domkem v chranicce, tak na koncich chrani¢ek budou umistény ucpavky, aby nedochéazelo k Sifeni
pfipadného pozaru.

Stavba bude vybudovana z nehoflavych materiall (reakce na ohen A1 popf. A2), pfipadny pozar
v prostoru stavby by byl likvidovdn mistné prislusnym HZS JPO HZS Spravy zeleznic a SDH.

Provoz i vystavba musi respektovat zdkon 133/1985 Sb., o poZarni ochrané, ve znéni pozdé&jsich
predpist. Pfi stavebnich a montaznich pracich je nutno dodrzovat protipozarni opatfeni. Realiza¢ni
firma zajisti, Ze po dobu vystavby nebude zvySeno nebezpedi pozaru a budou dodrzovana hygienicka
a bezpecnostni opatreni.

Realizaci a provozem tohoto provozniho souboru nedojde ke zvySeni pozarniho zatizeni uvedené
oblasti.

18 SUDOP
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strana ¢. 1 k protokolu o urceni vnéjsich vlivii ¢. 208/147/21

Protokol o urceni vnéjsich viivu
vypracovany odbornou komisi dle CSN 33 2000-3

Cislo protokolu: 208/147/21

SloZeni komise:

* predseda: Zden€k Pacholik

* Clenové: Ing. Petr Nekula

Ing. Jif{ Proktpek

Ndzev objektu:

Stavba ,,Rekonstrukce ZST Mal4 Skala*

PS 12-01-11  ZST Mala Skéla, SZZ

PS 11-01-21  Zelezny Brod - Mala Skéla, TZZ
PS 13-01-21  Mala Skala - Turnov, TZZ

PS 00-01-51  Stara Paka - Turnov, DOZ

Provozovatel: Sprava Zeleznic s. o., OR Hradec Kralové, SSZT

Podklady pouZité pro vypracovdni protokolu:
e Projektovd dokumentace,
e Prohlidka souc¢asného stavu objektu provedend odbornou komisi,
e (SN 332000-5-51 ed. 3,
e CSNEN 50125-3.

Zarazeni jednotlivych prostor do charakteristik vnéjsich vlivii:

e Venkovni prostory: Venkovni prostory ve stanici a na Siré trati

o

O OO0 0O OO0 O0OO0OO0OO0

O O O 0O O O O

o

teplota okoli: AA8 (-50 az + 40 °C)

vlhkost a teplota : AB8 (venkovni prostory nechrdnéné pred atmosférickymi vlivy)

nadmoiskd vyska: AC1 (méné jak 2000 m)

vyskyt vody: AD4 (stiikajici voda)

vyskyt cizich téles: AES (mirna prasnost)

vyskyt korozivnich nebo znecistujicich latek: AF1 (zanedbatelny)

rdz: AG1 (mirny)

vibrace: AH1 (mirné)

vyskyt rostlinstva nebo plisni: AK1 (bez nebezpeci)

vyskyt Zivo€ichli: AL2 (nebezpecny)

elektromagneticka, elektrostaticka nebo ionizujici ptisobeni Harmonické, meziharmonické: AM-1-2 (normdlni
uroven)

signdlni napéti: AM-2-2 (stfedni drover)

zmény amplitudy napéti: AM-3-1 (kontrolovana drover)

neustdlené napéti: AM-4 (V souladu s EN 61000-2-2:2002)

zmény kmito¢tu: AM-5 (x1 Hz v souladu s EN 61000-2-2:2002)

vyzafovand magneticka pole: AM-8-1 (stfedni drover)

elektrickd pole: AM-9-1 (zanedbateln4 troveri)

elektromagnetické jevy s vysokym kmito¢tem Sifené vedenim, jednosmérné vedené v ¢asovém méfitku
nanosekund: AM-22-2 (stiedni droven)

elektromagnetické jevy s vysokym kmito¢tem §ifené vedenim, jednosmérné vedené v €asovém méfitku
milisekund nebo mikrosekund: AM-23-2 (stfedni droven)

Stranka 1z 4
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strana ¢. 2 k protokolu o urcéeni vnejsich vlivii & 208/147/21

oscila¢ni prfechodové jevy Sifené vedenim: AM-24-1 (stfedni troveri)
jevy vyzarfované s vysokym kmito¢tem: AM-25-2 (stfedni drovei)
elektrostatické vyboje: AM-31-2 (stfedni uroveri)

slune¢ni zareni: AN3 (silné)

seismické pisobeni: AP1 (zanedbatelné)

boufkova ¢innost: AQ2 (nepiimé ohroZeni)

vitr: AS2 (stiedni)

schopnost osob: BA1 (bé€znd, nepoucené osoby - laici)

elektricky odpor lidského téla: BB2 (normdlni odpor — obvyklé standardni podminky)
dotyk osob s potencidlem zemé BC2 (vyjimeény)

konstrukce budovy: CA1 (nehoilavé)

provedeni budovy : CB1 (zanedbatelné nebezpeci).

PouZitd zafizeni musi odpovidat charakteristikim pozadovanym pro vybér a instalaci zafizeni dle
tabulky ZA.1 CSN 33 2000-5-51 ed.3. Pro potieby posouzeni nebezpe&i urazu elektrickym proudem se
jedna o prostory nebezpecné.

e Mistnosti: Mistnost stavédlové ustfedny

(o]

O O O O O OO0 0 0 O

O 0O O O O 0 O

(o]

O 0 0 0 0O 60 00000 o0

teplota okoli: AAS (5 a7z + 40 °C)

vlhkost a teplota : AB5 (prostory chranéné pied atmosférickymi vlivy s regulaci teploty)
nadmoiskd vyska: AC1 (méné jak 2000 m)

vyskyt vody: AD1 (zanedbatelny)

vyskyt cizich téles: AE1 (zanedbatelny)

vyskyt korozivnich nebo znecistujicich latek: AF1 (zanedbatelny)

raz: AG1 (mirny)

vibrace: AH1 (mirné)

vyskyt rostlinstva nebo plisni: AK1 (bez nebezpeci)

vyskyt Zivocichii: AL1 (bez nebezpeci)

elektromagnetickd, elektrostatickd nebo ionizujici pisobeni Harmonické, meziharmonické: AM-1-1
(kontrolovana droven)

signdlni napéti: AM-2-1 (kontrolovand tiroveri)

zmé&ny amplitudy napéti: AM-3-1 (kontrolovand troveii)

neustdlené napéti: AM-4 (V souladu s EN 61000-2-2:2002)

zmény kmito¢tu: AM-5 (+1 Hz v souladu s EN 61000-2-2:2002)

vyzafovand magnetickd pole: AM-8-1 (stfedni droveri)

elektrickd pole: AM-9-1 (zanedbatelna drover)

elektromagnetické jevy s vysokym kmito¢tem Sifené vedenim, jednosmérné vedené v ¢asovém méfitku
nanosekund: AM-22-2 (stiedni droveri)

elektromagnetické jevy s vysokym kmito¢tem §ifené vedenim, jednosmérné vedené v ¢asovém méfitku
milisekund nebo mikrosekund: AM-23-2 (stfedn{ droveri)

oscila¢ni pfechodové jevy Sifené vedenim: AM-24-1 (stfedni drovei)

jevy vyzatované s vysokym kmito¢tem: AM-25-2 (stfedni droveri)

elektrostatické vyboje: AM-31-2 (stfedni tiroven)

slune¢ni zateni: AN1 (nizké)

seismické pisobeni: AP1 (zanedbatelné)

boutkova €innost: AQ1 (zanedbatelnd)

pohyb vzduchu: AR1 (pomaly)

schopnost osob: BA4 (pouc¢ené osoby)

elektricky odpor lidského téla: BB1 (vysoky odpor — suché podminky)

dotyk osob s potencidlem zemé BC2 (vyjime¢ny)

konstrukce budovy: CA1 (nehoilavé)

provedeni budovy: CB1 (zanedbatelné nebezpeti).

PouZitd zafizeni musi odpovidat charakteristikim poZadovanym pro vybér a instalaci zaiizeni dle
tabulky ZA.1 CSN 33 2000-5-51 ed.3. Pro potieby posouzeni nebezpeti drazu elektrickym proudem se
jednd o prostory bezpecné.

e Mistnosti: Reléovy domek / technologicky prostor pro PZS

@]
o
O

teplota okoli: AA4 (-5 a7 + 40 °C)
vlhkost a teplota : AB4 (prostory chranéné pfed atmosférickymi vlivy bez regulace teploty)
nadmofska vyska: AC1 (méné jak 2000 m)
Strdnka 2 z 4
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strana ¢. 3k protokolu o urceni vnéjsich vlivii ¢. 208/147/21

vyskyt vody: AD1 (zanedbatelny)

vyskyt cizich téles: AE1 (zanedbatelny)

vyskyt korozivnich nebo znecist'ujicich latek: AF1 (zanedbatelny)
raz: AG1 (mirny)

vibrace: AH1 (mirné)

vyskyt rostlinstva nebo plisni: AK1 (bez nebezpeci)

vyskyt zivo¢ichli: AL1 (bez nebezpeci)

elektromagnetickd, elektrostatickd nebo ionizujici pisobeni Harmonické, meziharmonické: AM-1-1
(kontrolovana droven)

signalni napéti: AM-2-1 (kontrolovand troven)

zmény amplitudy napéti: AM-3-1 (kontrolovand trover)

neustdlené napéti: AM-4 (V souladu s EN 61000-2-2:2002)

zmény kmito¢tu: AM-5 (£1 Hz v souladu s EN 61000-2-2:2002)
vyzafovand magneticka pole: AM-8-1 (stfedni uroveri)

elektricka pole: AM-9-1 (zanedbatelna drovei)

elektromagnetické jevy s vysokym kmitoCtem Sifené vedenim, jednosmérné vedené v ¢asovém méfitku
nanosekund: AM-22-2 (stiedni droven)

elektromagnetické jevy s vysokym kmitoctem Sifené vedenim, jednosmérné vedené v ¢asovém méfitku
milisekund nebo mikrosekund: AM-23-2 (stiedni drovei)

oscilaéni pfechodové jevy Sitené vedenim: AM-24-1 (stfedni droverl)
jevy vyzafované s vysokym kmito¢tem: AM-25-2 (stiedni droveri)
elektrostatické vyboje: AM-31-2 (stfedni droven)

sluneéni zaieni: AN1 (nizké)

seismické ptisobeni: AP1 (zanedbatelné)

boutkova ¢innost: AQ1 (zanedbatelnd)

pohyb vzduchu: AR1 (pomaly)

schopnost osob: BA4 (poucené osoby)

elektricky odpor lidského téla: BB1 (vysoky odpor — suché podminky)
dotyk osob s potencidlem zemé BC2 ( vyjimecny )

konstrukce budovy: CA1 (nehoflavé)

provedeni budovy : CB1 (zanedbatelné nebezpeci).

PouZitd zafizeni musi odpovidat charakteristikim poZadovanym pro vybér a instalaci zafizeni dle
tabulky ZA.1 CSN 33 2000-5-51 ed.3. Pro potieby posouzeni nebezpeci drazu elektrickym proudem se
jedna o prostory bezpecné.

e Mistnosti: Mistnost dopravni kancelafe

o
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teplota okoli: AAS (5 az + 40 °C)
vlhkost a teplota : AB5 (prostory chranéné pred atmosférickymi vlivy s regulaci teploty)
nadmoiskd vyska: AC1 (méné jak 2000 m)
vyskyt vody: AD1 (zanedbatelny)
vyskyt cizich téles: AE1 (zanedbatelny)
vyskyt korozivnich nebo znecist'ujicich latek: AF1 (zanedbatelny)
rdz: AG1 (mirny)
vibrace: AH1 (mirné)
vyskyt rostlinstva nebo plisni: AK1 (bez nebezpeci)
vyskyt zivo¢ichli: AL1 (bez nebezpeci)
elektromagnetickd, elektrostatickd nebo ionizujici ptisobeni Harmonické, meziharmonické: AM-1-1
(kontrolovana droven)
signalni napéti: AM-2-1 (kontrolovana uroveri)
zmény amplitudy napéti: AM-3-1 (kontrolovand troverl)
neustdlené napéti: AM-4 (V souladu s EN 61000-2-2:2002)
zmény kmito¢tu: AM-5 (1 Hz v souladu s EN 61000-2-2:2002)
vyzatovand magnetickd pole: AM-8-1 (stfedni drover)
elektricka pole: AM-9-1 (zanedbatelna uroveri)
elektromagnetické jevy s vysokym kmito¢tem Sifené vedenim, jednosmérn€ vedené v Casovém meéfitku
nanosekund: AM-22-2 (stiedni droven)
elektromagnetické jevy s vysokym kmito¢tem Sifené vedenim, jednosmérné vedené v Casovém méfitku
milisekund nebo mikrosekund: AM-23-2 (stfedni droveri)
oscilaéni prechodové jevy Sifené vedenim: AM-24-1 (stfedni tdrover)
jevy vyzatované s vysokym kmito¢tem: AM-25-2 (stiedni droven)
elektrostatické vyboje: AM-31-2 (stiedni drover)
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strana ¢. 4k protokolu o urceni vnéjsich viivii ¢ 208/147/21

slune¢ni zareni: AN1 (nizké)

seismické pasobeni: AP1 (zanedbatelné)

bouikova ¢innost: AQ1 (zanedbatelna)

pohyb vzduchu: AR1 (pomaly)

schopnost osob: BA4 (poucené osoby)

elektricky odpor lidského téla: BB1 (vysoky odpor — suché podminky)
dotyk osob s potencidlem zem& BC2 ( vyjime¢ny )

konstrukce budovy: CA1 (nehoflavé)

provedeni budovy : CB1 (zanedbatelné nebezpedi).

O O OO O0OO0OO0OO0OOo

PouZitd zafizeni musi odpovidat charakteristikim poZadovanym pro vybér a instalaci zaiizeni dle
tabulky ZA.1 CSN 33 2000-5-51 ed.3. Pro potieby posouzeni nebezpeci trazu elektrickym proudem se
jedna o prostory bezpe¢né.

Pocet stran protokolu o urceni vnéjsich vlivi: 4
Pocet priloh k protokolu o uréeni vnéjsich vlivii: 0

Vypracovdno v Praze dne: 13. 6. 2022

podpis predsedy komise:

podpisy ¢lenti komise: .......... ;:.L‘.T....Am/....‘.: ......

Razitko a podpis provozovatele

Strdanka 4 z 4



WASUROR ZAZNAM Z JEDNANI

NAZEV AKCE: Rekonstrukce ZST Mala Skala
PREDMET JEDNANI: Profesni porada zabezpecovaciho zafizeni
DATUM: 22. bfezna 2022

MISTO: MS TEAMS

UCASTNICI: Dle prezenéni listiny

ZAZNAMENAL(A): Ing. Petr Nekula

Na této akci / tomto jednani bylo dohodnuto nasledovné:
Uvod

Jednani bylo svolano za Géelem projednani navrhu zabezpe&ovaciho zafizeni v Useku Zelezny Brod —
Mala Skala — Turnov. Jednani navazuje na jednani zabyvajici se kolejovou konfiguraci ZST Mala Skéala
ve vazbé na predpokladané budouci nasazeni systému ERTMS/ETCS L1 LS.

Jednani se predpoklada vénovat nasledujicim okruhtim:
» obecna koncepce zabezpecovaciho zafizeni,
* navrh stani¢niho a tratového zabezpecovaciho zafizeni,
* navrh prejezdovych zabezpecovacich zafizeni,

e ostatni.

Obecna koncepce zabezpecovaciho zarizeni

Stavbu bude realizovana v pfedstihu pfed stavbou ,Rekonstrukce Zst. Trutnov®, tzn. Ze stavbou budou
provedeny vazby na stavajici stani¢ni zabezpecovaci zafizeni ZST Turnov.

V ZST Mala Skala bude zfizeno nové staniéni zabezpeéovaci zafizeni 3. kategorie typu elektronické
stavédlo s Fidici &asti v ZST Zelezny Brod. V mezistaniénich Usecich Zelezny Brod — Mal4 Skéla a Mala
Skala — Turnov budou zfizena nova tratova zabezpecovaci zafizeni 3. kategorie typu automatické hradlo
s oddilovymi navéstidly na trati. Tratové zabezped&ovaci zafizeni v Useku Zelezny Brod — Mala Skala bude
soudasti staniéniho zabezpecovaciho zafizeni prilehlych dopraven. V ZST Mala Skala bude zfizena
funkcionalita VNPN. Neni pozadovano zfizeni funkcionality VCRP.

V Gseku se piedpoklada samostatnou stavbou zfizeni systému ERTMS/ETCS L1 LS a konfigurace ZST
Mala Skéala musi toto umoznit. Pro tyto GCely a pro ucely koordinace kolejového feSeni budou v situacnim
schéma ZST Mala Skala zakresleny balizy, avéak budou uvadény jako vyhledové, napf, formou poznamky
na vykrese.

Prvky v Useku Zelezny Brod — Mala Skala budou ozna&ovany ,ZB-MS* (resp. ,ZM%), prvky v ZST Mala
Skala budou oznacovany ,M* a prvky v Useku Maléd Skala — Turnov budou oznacovany ,MS-TU* (resp.
LMTH).

Kontrola volnosti Usekd bude realizovana Useky pocitacl naprav. V8echna nové zfizovana navéstidla
budou svételna platna pro pfisluSnou kolej. Vyhybky budou vybaveny elektromotorickymi pfestavniky.
Nouzové pracovisté

Dle informaci zpracovatele sdélovaciho zafizeni neni mozné zajistit zaokruhovani pfenosovych cest mezi
ZST Zelezny Brod a ZST Mala Skala geograficky oddélenymi kabelovymi trasami. Projektant tedy na
jednani predstavil fedeni, které pfedpoklada zfizeni nouzového pracovisté vypravéiho v ZST Mala Skala,

SUDOP PRAHA a.s., Ol$anskéa 1a, 130 80 Praha 3, Ceska republika, tel. +420 605 229 020, e-mail: praha@sudop.cz, www.sudop.cz
Spolegnost je zapsana v obchodnim rejstfiku u Méstského soudu v Praze oddil B, slozka 6088, DIC: CZ 25793349, KB a.s., &.0.: 51-2489990247/0100
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které umozni ovladani stanice v rozsahu v pfipadé poruchy zabezpecovaciho zafizeni pomoci desky
nouzovych obsluh.

Nad danou problematikou probéhla Siroka diskuse:

1) Varianta 1: Ve stanici bude zfizena deska nouzovych obsluh jednotné se stanicemi Kostalov,
Semily, Zelezny Brod, které budou se ZST Mala Skala v jedné fizené oblasti. V pfipadé poruchy
zabezpedovaciho zafizeni a nutnosti ovladani ZST Mala Skala je nutné stanici personalne obsadit.

2) Varianta 2: Ve stanici nebude zfizena deska nouzovych obsluh a pfenosové cesty mezi
ZST Zelezny Brod (umisténi fidici Casti) a ZST Mala Skala budou realizovany geograficky
oddélenymi trasami. V ZST Zelezny Brod dojde k vyméné hardware Fidici ¢asti elektronického
stavédla a nové budou zfizeny na principu horkych zaloh. Tato varianta neni technicky mozna,
nebot neni mozné zajistit zaokruhovani pfenosovych cest.

3) Varianta 3: Ve stanici nebude zfizena deska nouzovych obsluh a pfenosové cesty mezi ZST
Zelezny Brod (umisténi Fidici ¢asti) a ZST Mala Skala budou zaokruhovany v tzv. plochém kruhu,
tzn. ve stejném kabelu. V ZST Zelezny Brod dojde k vyméné hardware fidici ¢asti elektronického
stavédla a nové budou zfizeny na principu horkych zaloh. V pfipadé poskozeni sdélovaciho
kabelu véak neni mozné ZST Mala Skala ovladat.

4) Varianta 4: Stavajici fidici ¢ast v ZST Zelezny Brod bude pfesunuto do ZST Stara Paka, resp.
jedna dvouce technologlckych pocitacu, druha poIovma bude umisténa v ZST Turnov, a bude
sledovano feseni z Useku Liberec — Tanvald. Toto feseni pfinasi prostorové naroky ve stavédlové
ustfedné v ZST Stara Paka, které jsou vyCerpané pro souvisejici stavby ,Revitalizace trati
Chlumec n. O. — Trutnov®, a sou¢asné prostorové naroky v ZST Turnov. V ZST Turnov jsou to
jednak prostory pro umisténi zalozni dvojice technologickych pocitatu a sou¢asné prostory pro
nouzovou dopravm’ kanceIéF Vzhledem kpfipravované rekonstrukci vypravnl' budovy se toto

Vv,

Pfitomnymi bylo odsouhlaseno, ze v Malé Skale bude sledovana varianta 3. Pro pfipad poruchy budou
vyhybky navic vybaveny vyménovymi zamky pro uzamceni vyhybek na 1K.

Pro kone¢né odsouhlaseni zruSeni desky nouzovych obsluh v ZST Mala Skala budou ze strany projektanta
poskytnuty investorovi potfebné podklady a odpovédnym odborem GR SZ O14 bude dodate&né
rozhodnuto o kone€ném feseni této problematiky.

Nouzové pracovisté vypravéiho

Dle Pokynu GR SZ PO-01/2021-GR ma byt pro fizenou oblast Stara Paka (mimo) — Turnov (mimo) zfizeno
zalozni pracovisté v ZST Turnov. Stavbou toto pracovisté nebude zfizovano s ohledem na pfipravovanou
rekonstrukci ZST Turnov pfipravovanou stavbou ,Rekonstrukce ZST Turnov* a soudasné rekonstrukci
vypravni budovy v ZST Turnov pfipravovanou v ramci stavby ,Rekonstrukce vypravni budovy ZST Turnov,
3. etapa“. Zfizeni zalozniho pracovisté navic nefesi problematiku (ne)zfizovani desky nouzovych obsluh
v ZST Mala Skala, nebot pfi pferuseni komunikace (vyjma feseni dle Varianty 4 vySe) mezi ZST Mala
Skala — Zelezny Brod neni v ZST Mala Skala dostupna ze ZST Turnov Fidici ¢ast elektronického stavédia.

Navrh stani¢niho a trat'ového zabezpecovaciho zarizeni

Zelezny Brod — Mala Skala

Jak jiz bylo uvedeno vyse se v Useku navrhuje zfidit nové tratové zabezpecovaci zafizeni typu automaticke
hradlo s oddilovymi_navéstidly na trati. Vnitfni vystroj oddilovych navéstidel bude soustiedéna ve
stavédlové Ustiedné ZST Mala Skala. V Gseku budou z¥izena dvé oddilova navéstidla Lo a So véetné jejich
predvésti PfLo a PifSo. Pred navéstidly budou zfizena pfislusna vzdalenostni upozorfiovadla. V Useku
budou zfizeny Useky pocitacl ndprav. V Useku se nenachazi zadny Zelezni¢ni prejezd.

Blize je navrh zabezpecovaciho zafizeni patrny z pracovniho situacniho schématu v pfiloze zaznamu.
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ZST Mala Skala

V ZST Mala Skala se navrhuje zfidit nové stani¢ni zabezpecovaci zafizeni typu elektronické stavédlo.
I?idici Cast elektronickeho stavédla bude umisténa v ZST Zelezny Brod a bude spole¢na pro ZST Kostalov,
ZST Semily a ZST Zelezny Brod. VS8echna hlavni navéstidla budou zfizena nova svételny platna pro
prislusnou kolej. Celkem budou dale zfizena Ctyfi svételnd sefadovaci naveéstidla, pficemz navéstidlo Se1
bude ve funkci oznaéniku. Dle dohody na jednani se nepfedpoklada pravidelny posun pres prejezd P3087.
VSechny vyhybky a vykolejky budou vybaveny elektromotorickymi prestavniky. Volnost Usek( bude
zajiStovana Useky pocitacl naprav. Vzdalenost mezi Se4 a ozna¢nikem je pfiblizné 156 m.

Centralni pfistup na nastupisté u koleje €. 3 bude zabezpecéen vystraznym zafizenim pro pfechod koleji.
Z toho duvodu budou koleji €. 1 zfizena cestova navéstidla kryjici tento pfechod.

Navrh rozmisténi navéstidel respektuje investorem predané podklady pro uplatiovani ochrannych drah u
systému ERTMS/ETCS L1 LS. V koleji €. 3 jsou tedy odjezdové navéstidla umisténa minimalné 75 m od
namezniku vyhybky €. 2, resp. vyhybky €. 3. Pro prodlouzeni uzite€né délky koleji jsou pak mezi
navéstidlem a nameznikem zfizeny dalSi Useky pocitacl naprav. VySe popsané pfitom predpoklada
uplatnéni ochranné drdhy 75 m pro uvolfiovaci rychlost 20 km/h platné pro stavajici Zzelezniéni
infrastrukturu. V pfipadé navéstidel v koleji €. 1 a €. 1a neni uplathovana zadna ochranna draha, nebot pfi
potencionalnim projeti navéstidla neni ohrozena jizdni cesta s rychlosti vyssi 60 km/h.

V obvodu stanice nachazi tfi zelezniéni pfejezdy. Navrh prejezdového zabezpec€ovaciho zafizeni je
uveden déle.

Blize je navrh zabezpecovaciho zafizeni patrny z pracovniho situaéniho schématu v pfiloze zaznamu.
Mala Skala — Turnov

V mezistaniénim Useku Mala Skala — Turnov se navrhuje zfidit nové tratové zabezpecovaci zafizeni typu
automatické hradlo s oddilovymi naveéstidly na trati. Vnitfni vystroj oddilovych navéstidel bude soustfedéna
v technologickém prostoru objektu zastavky Dolanky. V Useku budou tedy zfizena dvé oddilova naveéstidla
Lo a So vcetné jejich predvésti PfLo a PfSo. Pred naveéstidly budou zfizena pfislusna vzdalenostni
upozornovadla. V Useku budou zfizeny Useky pocitacl naprav. V Useku se nachazi celkem Sest
zeleznicnich prejezdd. Navrh jejich zabezpeceni je uveden nize.

Nové zfizené tratové zabezpedovaci zafizeni bude v ZST Turnov zavazano na stavajici staniéni
zabezpec€ovaci zafizeni. Vnitfni vystroj Gvazky bude umisténa do reléového domku zfizeného v blizkosti
stavajiciho reléového domku s vnitfni technologii prvkii na maloskalském zhlavi.

Blize je navrh zabezpecovaciho zafizeni patrny z pracovniho situaéniho schématu v pfiloze zaznamu.

Navrh prejezdovych zabezpecovacich zarizeni

Konkrétné je navrh prejezdového zabezpelovaciho zafizeni patrny z pracovnich nacrtku prejezdi
v pfiloze zdznamu.

Obecné

Na prejezdech v Malé Skale jsou vystrazniky v kolizi se stavajicim oplocenim. Projektant byl pozadam o
provéfeni moznosti zFidit vystrazniky blize k ose koleje, coZ umozfiuje aktualni znéni CSN 73 6380 dle
odst. 6.2.2, resp. 6.2.5. Projektant upozornil, Ze tato Uleva se tyka pfipadd soubézné komunikace, coz neni
pfipad dotcenych prejezdd P3086 a P3087. Hlavni inzenyr projektu tuto problematiku dale provéfi.

Navrhovana konfigurace vystraznikd na prejezdech P3086, P3087, P3088 a P3093 je patrna z pracovnich
verzi nacrtkl prejezdl v pFiloze zaznamu.

Prechod P3086

Ackoliv rozhledové poméry na prejezdu jsou dobré a zabezpeceni pouze vystraznymi kfizi Ize na prfechodu
pro pési zfidit (ponechat) do rychlosti 100 km/h bude na pfejezdu dle pozadavku a pfedchozich projednani
zfizeno nové svételné prejezdové zabezpecovaci zafizeni PZS 3ZBl, tzn. s pozitivni signalizaci a
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doplikovou vystrahou pomoci zavorovych bfeven. Na pfechodu budou zfizeny vystrazniky A a B se
zavorovymi bfevny vpravo ve sméru chize na pfechod. Vystraznik A je pfitom v kolizi se stavajicim
oplocenim, které je zfizeno na draznim pozemku. Vnitini technologie prejezdového zabezpecovaciho
zafizeni bude umisténa ve stavédlové Ustfedné, v misté pfejezdu bude zfizena pouze pfistrojova skfin.

Prejezd P3087

Na pfejezdu bude zfizeno nové svételné prejezdové zabezpecovaci zafizeni typu PZS 3ZBI, tzn.
s pozitivni signalizaci a doplikovou vystrahou pomoci zavorovych bfeven. Na prejezdu budou zfizeny
vystrazniky se zavorovymi bfevny po obou stranach komunikace. Vystrazniky A a D jsou v kolizi se
stavajicim oplocenim, pfi€emz oploceni u vystrazniku D je umisténo na draznim pozemku. Vystraznik C
je v kolizi se stavajicim sjezdem. Vnitfni technologie pfejezdového zabezpecovaciho zafizeni bude
umisténa ve stavédlové Ustfedné, v misté prejezdu bude zfizena pouze pristrojova skfin.

Prejezd P3088

Na prejezdu bude zfizeno nové svételné prejezdové zabezpelovaci zafizeni typu PZS 3ZBlI, tzn.
s pozitivni signalizaci a doplikovou vystrahou pomoci zavorovych bfeven. Na prejezdu budou zfizeny
vystrazniky se zavorovymi bfevny vpravo ve sméru jizdy na prejezd. Pro zajiSténi viditelnosti signalizace
budou navic vlevo ve sméru jizdy na prejezd zfizeny samostatné vystrazniky. Vnitfni technologie
prejezdového zabezpecovaciho zafizeni bude umisténa ve stavédlové Ustfedné, v misté prejezdu bude
zfizena pouze pristrojova skfin.

Prechod P3089

Na prfechodu bude zfizeno nové svételné prejezdové zabezpelovaci zafizeni typu PZS 3SBI, tzn.
s pozitivni signalizaci bez doplrikové vystrahy pomoci zavorovych bieven. Vystrazniky A a B budou zfizeny
vpravo ve sméru chlze na prechod. Vnitini technologie pfejezdového zabezpecovaciho zafizeni bude
soustfedéna v reléovém domku v misté pfechodu. Pro jeho zfizeni bude nutné vytvofit vhodny prostor.

Prejezd P3090

Na prejezdu bude fizeno nové mechanické prejezdové zabezpeCovaci zafizeni typu PZM 2. Na prejezdu
budou tedy zfizena uzamykatelna zavorova brevna, ktera bude mozné zvednout po vlozeni zavislostniho
klice, ktery bude drzen v elektromagnetickém zamku v misté pfejezdu.

Prejezd P3092

Aktualné je projednavano zruseni pfejezdu. Dle pokynu investora a hlavniho inzenyra projektu bude v tuto
chvili sledovano fesSeni, kdy prejezd nebude zruSen a musi byt tedy navrzeno svételné prejezdové
zabezpecovaci zafizeni. Projektant doporucil zachovat pro zajisténi pfistupu na zastavku alespon prechod
pro pési, ale bude dale postupovat dle pokynu.

Na pfejezdu bude zfizeno nové svételné prejezdové zabezpelovaci zafizeni typu PZS 3ZBI, tzn.
s pozitivni signalizaci a doplfkovou vystrahou pomoci zavorovych bfeven. Na prejezdu budou zfizeny
vystrazniky A a B se z&vorovymi bfevny vpravo ve sméru jizdy na prejezd. Pro zajisténi viditelnosti
signalizace z nastupisté zastavky se predpoklada na vystrazniku B zfizeni doplhkové vystraznikové
skiiné. Vnitini technologie pfejezdového zabezpecovaciho zafizeni bude soustfedéna v objektu zastavky
Dolanky (viz. dale).

Prejezd P3093

Na pfejezdu bude zfizeno nové svételné prejezdové zabezpelovaci zafizeni typu PZS 3ZBI, tzn.
s pozitivni signalizaci a doplikovou vystrahou pomoci zavorovych bfeven. Na prejezdu budou zfizeny
vystrazniky A a B se zavorovymi bfevny vpravo ve sméru jizdy na prejezd. Pro zajiSténi viditelnosti
signalizace z sjezdu navrhuje zfidit doplfikovou vystraznikovou skfifi na vystrazniku A a dale samostatny
vystraznik D. Vnitfni technologie prejezdového zabezpecovaciho zafizeni bude soustfedéna v objektu
zastavky Dolanky (viz. dale).
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Piechod P3094

Aktudlné se projednava zrudeni pfechodu. Pfechod zlstane zabezpecen vystraznymi kfizi.

Pfechod P3095

Pfechod se jiz nachazi v obvodu ZST Turnov a zistane v této stavbé zabezpeden vystraznymi kfizi.
Zpusob zabezpeceni nebo jeho zruSeni bude déle provéfovan v ramci stavby ,Rekonstrukce ZST Turnov*.

Ostatni

*  Objekt Dolanky

Vnitfni technologie oddilovych navéstidel automatického hradla Dolanky a prejezdového
zabezpecovaciho zafizeni na prejezdech P3092 a P3093 se predpoklada umistit do stavajicich
prostor objektu zastavky Dolanky. Kapacitné jsou prostory, kde je v sou€asnosti umisténa vnitfni
technologie pfejezdovych zabezpecovacich zafizeni, dostate¢né i pro umisténi nové technologie.
Projektant ale upozornil na Spatny stavebné technicky stav objektu.

» Kabelové trasy
Projektant provéfil pochidzkou realizovatelnost kabelovych tras v Useku Mala Skéla — Turnov.
V Useku je s urCitymi omezenimi mozné kabelové trasy realizovat i ve skalnich zafezech. Jako

kriticky problematicky se jevi Usek mezi zkm 122,9 - 123,1, kde je trat vedena ve skalnim zarezu
(viz. foto nize). Projektant pro nalezeni feSeni svola mistni Setfeni za GCasti Spravy trati.

Zavér
Predstaveny ndvrh zabezpecovaciho zafizeni byl akceptovan:

» Projektant oslovi O14 se zadosti o vyjédvl"eni ke koncepci zabezpecovaciho zafizeni, ktera umozni
nezfizovani desky nouzovych obsluh v ZST Mala Skéla.

« Hlavni inzenyr stavby provéfi moznost zaji§téni vyjimky z CSN 73 6380 na umisténi vybranych
vystraznikl na pfejezdech P3086 a P3087 blize jak 4,0 m od osy koleje

* Na prejezdu P3092 bude sledovano zabezpe€eni prejezdu svételnym prejezdovym
zabezpec€ovacim zafizenim PZS 3ZBI.

* Investorem je preferovano umisténi vnitfni technologie zabezpe€ovaciho zafizeni v zastavce
Dolé&nky do stavajici budovy.

» Projektant svola mistni Setfeni pro ur€eni vedeni kabelovych tras v Useku zkm 122,9 — 123,1.
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Poloha v km
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113,505
114,634

M3 —=

Nazev
/MPB4
/MPBbH
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POLOHY PN

189,492
112,435
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118,790

Poloha v km

Nazev
/PB25
/MPB1
ZMPB2
/MPB3

Umisténi
SU Zelezny Brod
SU Mala Skala
SU Mala Skala
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SU Mala Skala
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TABULKA POCITACU NAPRAV
Snimace
/PB2b5, /MPB?2
/MPB1, /MPB3
/MPB3, ZMPB4
/MPB4, ZMPB5
/MPBb, MPBI

Usek
T1 ZB-MS
T2 ZB-MS
T3 Z/B-MS
T4 7B-MS
5 7/B-MS
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Tratova rychlost
/abrzdna vzdalenost
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k¥ize

PZS 3SNI

PZS 3SBI

PZS 3ZNI

PZS 37BI

——

Rizena oblast
Trat rizena dle SZDC (CD) D2

prejezd na trati

Prejezd zebezpeceny vystraznymi krizi

Pre jezd zobezpeceny svételngm zab. zar.
bez pozitivni signalizace bez zavorovygch breven

Pre jezd zobezpeceny svételngm zab. zar.
s pozitivni signalizeci bez zavorovych breven

Prejezd zabezpeceny svételngm zab. zar.
bez pozitivni signalizece a se zavorovgmi brevny

Prejezd zabezpe&eny svételngm zab. zar.
s pozitivni signalizaci & zévorovymi brevny

Poloha VB

00

Ridici stanice + dispecerské pracoviste

Ridici stanice

Podrizenad stanice

> Vstupni stanice do rizené oblasti

Stanice kde je zojistén
vstup pro prenos ¢isel vliakuy

Dopravna D3
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