
PROJEKT servis

S

[Prostor pro další informace]

Stavební správa západ

Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Kontroloval:Popis:Datum:Revize:

Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Specialista:

Orientační schéma:

ŽELEZNIC

SPRÁVA

T: +420 281 090 860
E: firma@projekt-servis.cz

Stavebník/Investor:

Adresa:

Kontakt:

Adresa:

Kontakt:

Hlavní projektant (HIP):

Název části:

Adresa:

Zástupce investora:

Adresa:

Ministerstvo dopravy

infrastruktury
Státní fond dopravní

Stupeň dokumentace:

Číslo přílohy:

Označení objektu/komplexu:

Označení části:

Označení zhotovitele:

Označení investora:

Měřítko:

Formáty:

TUDU:

Název přílohy:

Název dílčí části přílohy:

Katastrální území:

Název stavby/akce:

Zpracovatel přílohy:Odpovědný projektant:

Kraj:

Paré:Jiná ověření:

Zhotovitel objektu:

U Elektry 830/2b, 198 00 Praha 9

Zhotovitel díla:

Správa železnic, státní organizace

PROJEKT servis spol. s r.o.

Smluvní datum zpracování:

Název objektu/dílči části:

Označení investora: Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podobjekt: Příloha: Revize:

Rekonstrukce ŽST Malá Skála

D.1.1.2

PS 11-01-21

1 . 001

Technická zpráva

-

Ing. Martin Koudelka

S631800276

ZAK-2021-27

DUSP

-

A4

30.11.2022Liberecký viz textová část 1051

- - - -

- - - -

000 30.11.2022 Dokumentace pro vydání společného povolení k čistopisu Zdeněk Pacholík

6 3 1 8 0 0 2 7 6 _ D U S P _ D 1 1 0 2 _ P S 1 1 0 1 2 1 _ X X _ 1 _ 0 0 1 _ 0 0

T: +420 267 094 111
E: praha@sudop.cz

Olšanská 1a, 130 80 Praha

SUDOP PRAHA, a.s.

Ing. Petr Nekula Ing. Petr Nekula

Ing. Martin Raibr

Traťové zabezpečovací zařízení (TZZ)

Železný Brod - Malá Skála, TZZ

1

001 28.02.2023 Situování návěstidel Zdeněk Pacholík



Rekonstrukce ŽST Malá Skála DSP 
Železný Brod – Malá Skála, TZZ PS 11-01-21 
 

 

   1 
 

Obsah 
1 Všeobecná část ............................................................................................................. 2 

1.1 Základní údaje stavby ................................................................................................................. 2 

1.2 Základní technické údaje ............................................................................................................ 2 

1.3 Výchozí stav zabezpečovacího zařízení ................................................................................... 3 

1.3.1 ŽST Železný Brod ...................................................................................................................... 3 

1.3.2 Železný Brod – Malá Skála ........................................................................................................ 3 

1.3.3 ŽST Malá Skála .......................................................................................................................... 3 

1.4 Výchozí podklady ........................................................................................................................ 3 

1.5 Odchylky od zpracovaného zadání stavby ............................................................................... 4 

1.6 Související PS a SO..................................................................................................................... 4 

1.7 Související stavby ....................................................................................................................... 4 

2 Technické řešení ........................................................................................................... 6 

2.1 Obecně ......................................................................................................................................... 6 

2.2 Návěstidla .................................................................................................................................... 6 

2.3 Výhybky a výkolejky ................................................................................................................... 6 

2.4 Prostředky indikace volnosti ..................................................................................................... 6 

2.5 Přejezdy ........................................................................................................................................ 7 

2.6 Kabelizace .................................................................................................................................... 7 

2.6.1 Venkovní kabelizace .................................................................................................................. 7 

2.6.2 Vnitřní rozvody ........................................................................................................................... 8 

2.7 Napájení ....................................................................................................................................... 9 

2.8 Umístění zařízení ......................................................................................................................... 9 

2.9 Zabezpečovací zařízení v navazujících úsecích ...................................................................... 9 

2.10 Ovládání zařízení ......................................................................................................................... 9 

2.11 Rozsah diagnostiky..................................................................................................................... 9 

2.12 Přenosové cesty .......................................................................................................................... 9 

2.13 Demontáž stávajícího zařízení ................................................................................................... 9 

2.14 Provizorní zabezpečovací zařízení .......................................................................................... 10 

3 Ochrana ZZ před nebezpečnými a rušivými vlivy ......................................................11 

3.1 Ochrana proti nebezpečnému dotykovému napětí ................................................................ 11 

3.1.1 Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí ................................................................. 11 

3.1.2 Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí ............................................................. 11 

3.2 Ochrana proti přepětí ................................................................................................................ 12 

4 Provoz, servisní služby ...............................................................................................13 

4.1 Zkoušky a revize ........................................................................................................................ 13 

4.2 Ověřovací provoz ...................................................................................................................... 13 

4.3 Požadavky na provoz a údržbu ................................................................................................ 13 

5 Životní prostředí ...........................................................................................................13 

5.1 Likvidace odpadů ...................................................................................................................... 13 

5.2 Vliv stavby na životní prostředí ............................................................................................... 14 

5.3 Opatření k minimalizaci vlivu stavby na životní prostředí .................................................... 14 

6 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci .......................................................................15 

7 Požární ochrana ...........................................................................................................18 

Přílohy .................................................................................................................................19 

 



DÚSP Rekonstrukce ŽST Malá Skála 
PS 11-01-21 Železný Brod – Malá Skála, TZZ 

 

2   
 

 

1 Všeobecná část 

1.1 Základní údaje stavby 
Název stavby: Rekonstrukce ŽST Malá Skála 
Zakázkové číslo: ZAK-2021-27 
ISPROFIN: 551 352 0012 
ISPROFOND: 327 321 4901 
S-kód: S631800276 
Místo stavby: Trať Jaroměř – Turnov – Liberec 
Katastrální území: Bukovina u Turnova [628255], Daliměřice [771627], Malý Rohozec 

[628280], Rakousy [739049], Turnov [771601], Železný Brod [796221], 
Besedice [667251], Vrát [667315], Bzí u Železného Brodu [796131], 
Chlístov u Železného Brodu [796158], Líšný [685135], Sněhov [690317], 
Vranové I [690325], Vranové II [690333] 

Správní obvod: Železný Brod, Koberovy, Líšný, Malá Skála, Rakousy, Turnov 
Kraj: Liberecký kraj 
Předmět dokumentace: Dokumentace pro společné povolení (DUSP) 
Investor a objednatel: Správa železnic, státní organizace 

Dlážděná 1003/7 
110 00 PRAHA 1 
IČ: 70 99 42 34 
DIČ: CZ 70 99 42 34 

Zastoupený: Stavební správa západ 
Sokolovská 278/1955 
190 00 Praha 9 

Generální dodavatel 
dokumentace: 

PROJEKT servis spol. s r.o. 
U Elektry 830/2b 
198 00 Praha 9 
IČO: 498 23 141 

Údaje o zpracovateli 
dokumentace: 

SUDOP PRAHA a.s. 
Olšanská 2643/1a 
130 80 Praha 3 
IČO: 257 93 349 

Zpracovatelský útvar: Středisko elektrotechniky, trakce, sdělovací a zabezpečovací techniky 
(Praha) 
Olšanská 1a 
130 80 PRAHA 3 
Vedoucí střediska: Ing. Martin Raibr 

Hlavní inženýr projektu: Ing. Martin Koudelka 
Zodpovědný projektant: Ing. Petr Nekula 

1.2 Základní technické údaje 
Úsek stavby: Železný Brod – Turnov, Stará Paka 
Trať dle Prohlášení o dráze: 500 00: Jaroměř – Liberec 
Číslo trati dle TTP: 508: Jaroměř - Liberec 
Číslo trati dle KJŘ: 030: (Hradec Králové - ) Jaroměř – Liberec 
Počet traťových kolejí: jednokolejná trať 
Provoz: Dle SŽ D1 ČÁST PRVNÍ 
Trakční soustava: Nezávislá 
Traťový radiový systém: SRD-65 
Největší povolená délka vlaku: 416 m 
Normativ délky N: 269 m 
Normativ délky O (dálkové): 115 m 
Normativ délky O (zastávkové): 90 m 
Nejvyšší traťová rychlost: 90 km/h (Železný Brod – Malá Skála) 

100 km/h (Malá Skála – Hodkovice) 
Zábrzdná vzdálenost: 700 m 
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1.3 Výchozí stav zabezpečovacího zařízení 
V úseku se nachází zařízení, která jsou poplatná době vzniku. Jejich stav odpovídá době zřízení a 
neumožňuje aplikaci moderních systémů řízení dopravy a bezpečnost železničního provozu je z velké 
části ponechána na lidském faktoru. 

1.3.1 ŽST Železný Brod 
Stanice je ve stávajícím stavu zabezpečena staničním zabezpečovacím zařízení 3. kategorie dle 
SŽDC (ČD) TNŽ 34 2620 typu elektronické stavědlo ESA 33 s řídící částí v místě. Řídící část je 
společná i pro staniční zabezpečovací zařízení ŽST Košťálov a ŽST Semily. Zařízení bylo uvedeno do 
provozu v roce 2010. Stanice je dálkově ovládána z pracoviště výpravčího/dispečera v ŽST Stará 
Paka. V místě je zřízeno nezálohované pracoviště. 

Pro indikaci volnosti kolejových úseků jsou použity úseky počítačů náprav. Výhybky jsou převážně 
vybaveny elektrickými přestavníky s kontrolou polohy jazyků. Výjimkou jsou výhybky č. 8, 9, 10 a 
10XA, které jsou zabezpečeny výměnovým a odtlačným zámkem se závislostí na odvratné 
výhybce/výkolejce. Výsledný klíč závislosti je držen v elektromagnetickém zámku v dopravní 
kanceláři. Výjimkou je výsledný klíč závislosti výhybky č. 8, který je držen v elektromagnetickém 
zámku v pomocném stavědle PSt1. Všechna návěstidla v obvodu stanice jsou světelná, platná pro 
příslušnou kolej. V obvodu stanice se nenachází žádný železniční přejezd. 

 Ve stanici jsou zřízena čtyři úrovňová nástupiště. Přístup na nástupiště u koleje č. 1, 2 a 4 je zajištěn 
pomocí úrovňového přechodu. Do stanice není zaústěna žádná vlečka. 

1.3.2 Železný Brod – Malá Skála 
V mezistaničním úseku je jako traťové zabezpečovací zařízení použito zařízení typu automatické 
hradlo AHP03 bez oddílových návěstidel na trati, které se dle SŽDC (ČD) TNŽ 34 2620 řadí do 
3. kategorie. Traťový úsek je vybaven počítači náprav pro indikaci volnosti trati. V mezistaničním 
úseku se nachází zastávka Líšný (km 113,370) a nenacházejí se zde žádné železniční přejezdy. 

1.3.3 ŽST Malá Skála 
Stanice je ve stávajícím stavu zabezpečena mechanickým zabezpečovacím zařízením, které se dle 
SŽDC (ČD) TNŽ 34 2620 řadí do 2. kategorie. V dopravní kanceláři je umístěno ústřední stavědlo vzor 
5007, které bylo uvedeno do provozu v roce 1971. 

Pro indikaci průjezdu vlaku jsou ve stanici zřízeny počítače náprav i izolované kolejnice. Tři úseky 
počítačů náprav jsou zřízeny mezi vjezdovým návěstidlem a krajní výhybkou č. 1. V jednotlivých 
dopravních kolejích a za krajní výhybkou ve směru do Turnova je zřízeno celkem pět izolovaných 
kolejnic. Všechna návěstidla v obvodu stanice jsou světelná, platná pro příslušnou kolej. Všechny 
výhybky jsou opatřeny mechanickými závorníky. Výhybky v hlavní koleji jsou zároveň vybaveny 
mechanickými přestavníky. Přímá boční ochrana vlakových cest je na železnobrodském zhlaví 
zajištěna kolejovou spojkou, na turnovském zhlaví pak výkolejkou s mechanickým závorníkem. 
V obvodu stanice se nachází celkem tři železniční přejezdy. 

Ev. km poloha Označení Komunikace Typ Zařízení Rok 
115,178 P3086 účelová kom. - ostatní (pěší) Kříže - - 
115,290 P3087 silnice III. třídy/28216 PZS 3SNI AŽD 71 1976 
115,383 P3088 silnice III. třídy/2832 PZS 3SNI AŽD 71 1976 

Ve stanici jsou zřízena celkem dvě jednostranná nástupiště sypané konstrukce s úrovňovým 
přístupem cestujících. 

1.4 Výchozí podklady 
• Záměr projektu, 
• Smlouva o dílo, 
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• Technické kvalitativní podmínky staveb Správy železnic s. o., 
• Metodické pomůcky a směrnice Správy železnic s. o., 
• SŽDC (ČD) TNŽ 34 2620 – „Železniční zabezpečovací zařízení – Staniční a traťová 

zabezpečovací zařízení“, 
• ČSN 34 2650 ed.2 – „Železniční zabezpečovací zařízení – Přejezdová zabezpečovací 

zařízení“, 
• ČSN 73 6380 – „Železniční přejezdy a přechody“, 
• Polohopisné výkresy 1:1000 se zakreslenými stávajícími inženýrskými sítěmi, 
• Technická dokumentace provozovaného zařízení – provozovatelem předány pouze základní 

výkresy, 
• Úpravy kolejového řešení v jednotlivých stanicích, 
• Místní šetření projektanta, 
• Výrobní porady. 

1.5 Odchylky od zpracovaného zadání stavby 
Vůči zadání stavby nedochází k zásadním změnám. 

1.6 Související PS a SO 

PROVOZNÍ SOUBORY 

D.1.1 Železniční zabezpečovací zařízení 
PS 12-01-11 ŽST Malá Skála, SZZ 
PS 00-01-51 Stará Paka - Turnov, DOZ 
D.1.2 Železniční sdělovací zařízení 
PS 11-02-21 zast. Líšný, rozhlasové zařízení 
PS 00-02-51 Železný Brod – Malá Skála – Turnov, úprava DOK, TK, HDPE 
D.1.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT 
- 
D.1.4 Ostatní technologická zařízení 
- 

STAVEBNÍ OBJEKTY 

D.2.1 Inženýrské objekty 
SO 00-14-01 Výstroj trati 
D.2.2 Pozemní stavební objekty 
- 
D.2.3 Trakční a energetická zařízení 
- 
D.2.4 Ostatní stavební objekty 
SO 12-92-01 ŽST Malá Skála, kácení 
SO 12-96-01 ŽST Malá Skála, náhradní výsadba 

1.7 Související stavby 
Projektantovi jsou známy následující stavby, se kterými je nutný návrh technického řešení 
koordinovat. 

Rekonstrukce žst. Trutnov 

Stavbou je navrženo celková rekonstrukce ŽST Turnov, včetně výstavby nového staničního 
zabezpečovacího zařízení 3. kategorie. Dle vyjádření objednatele bude předmětná stavba 
„Rekonstrukce ŽST Malá Skála“ realizována v předstihu a návrh technického řešení tedy musí 
realizovat vazbu traťového zabezpečovacího zařízení v úseku Malá Skála – Turnov na stávající 
staniční zabezpečovací zařízení ŽST Turnov. V ŽST Turnov pak musí být prováděny pouze nezbytné 
úpravy pro zřízení vazeb na nové traťové zabezpečovací zařízení. 
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Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou – Trutnov 

Stavbou je navržena celková rekonstrukce úseku Stará Paka (mimo) – Trutnov (mimo), včetně úprav 
dispečerského pracoviště v ŽST Stará Paka. Dle vyjádření objednatele bude předmětná stavba 
„Rekonstrukce ŽST Malá Skála“ realizována v předstihu a návrh technického řešení tedy vychází ze 
stávající konfiguraci pracovišť v dopravní kanceláři ŽST Stará Paka. 
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2 Technické řešení 

2.1 Obecně 
V mezistaničním úseku bude tímto provozním souborem zřízeno nové traťové zabezpečovací zařízení 
3. kategorie dle SŽDC (ČD) TNŽ 34 2620 typu automatické hradlo s oddílovými návěstidly na trati. 
Vnitřní část zařízení bude součástí staničního zabezpečovacího zařízení sousedních dopraven a bude 
soustředěna do stavědlové ústředny ŽST Malá Skála. 

Na traťovém úseku se zbudují jednotlivé úseky počítačů náprav. Předpokládá se, že v rámci stavby 
budou zřízeny úseky počítačů náprav zajišťující indikaci vjezdů vlaku na viditelnost nově zřízených 
předvěstí PřS a PřL. 

2.2 Návěstidla 
V rámci souvisejícího provozního souboru PS 12-01-11 bude v mezistaničním úseku zřízeno 
návěstidlo PřL ve funkci předvěsti vjezdového návěstidla do ŽST Malá Skála. Návěstidla PřS a S 
zůstanou zachována stávající. Tímto provozním souborem budou v mezistaničním úseku zřízena 
oddílová návěstidla Lo a So automatického hradla Líšný, včetně jejich předvěstí PřLo a PřSo. 
Předvěsti budou umístěny minimálně na zábrzdnou vzdálenost 700 m před oddílová návěstidla. 
Všechna nově zřizovaná návěstidla budou stožárové konstrukce a umístěna v nové poloze dle 
situačního schématu, tak aby vyhovovala požadavkům SŽDC (ČD) TNŽ 34 2620. 

Před nově zřizovanými předvěstmi PřLo a PřSo ve směru k oddílovým návěstidlům budou umístěny 
vzdálenostní upozorňovadla s návěstí „Vlak se blíží k samostatné předvěsti“ (bílá čtvercová nebo 
obdélníková, na kratší straně postavená deska, s černými vodorovnými pruhy). Čtyři tabule budou 
umístěny nejméně po 75 m. Na stožáry předvěstí oddílových návěstidel pak bude umístěno návěstidlo 
s návěstí „Stanoviště samostatné předvěsti“ (bílá čtvercová nebo na kratší straně postavená 
obdélníková deska, s černým orámováním, na ní černý kříž). Před oddílová návěstidla ve směru 
k návěstidlům pak budou zřízena vzdálenostní upozorňovadla s návěstí „Vlak se blíží k hlavnímu 
návěstidlu“ (černá obdélníková, na kratší straně postavená deska s bílým okrajem a na ní bílé 
rovnostranné trojúhelníky z odrazek, postavené na základně). Tři tabule budou umístěny nejméně po 
100 m. 

Z výše uvedeného vyplývá, že tímto provozním souborem budou zřízeny: 

Počet svítilen Seznam návěstidel Množství 

Typ konstrukce: Stožárové návěstidlo 
2 světlová: PřLo, PřSo 2 ks 
3 světlová: Lo, So 2 ks 
Typ konstrukce: Neproměnné návěstidlo 
 Návěst „Vlak se blíží k samostatné předvěsti“ 8 ks 
 Návěst „Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu“ 6 ks 
 Návěst „Stanoviště samostatné předvěsti“ 2 ks 

Pro dodržení řádné viditelnosti jednotlivých návěstidel bude v rámci montáže návěstidla provedeno 
veškeré kácení v potřebném rozsahu včetně rekultivace půdy. 

2.3 Výhybky a výkolejky 
V mezistaničním úseku se nenachází žádné výhybky nebo výkolejky. 

2.4 Prostředky indikace volnosti 
Pro indikaci obsazení jednotlivých kolejových úseků budou použity úseky počítačů náprav. Pokud 
budou počítače náprav umisťovány v koleji ležící v oblouku, budou čidla počítačů náprav umístěna na 
příslušnou kolejnici, dle dokumentace dodavatele zařízení. Přechody, které budou sloužit pouze pro 
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připojení čidel počítačů náprav, lze provádět pomocí plastových žlabů položených mezi pražci. Pro 
tyto přechody nesmí být použity žlaby, které kontrastují s okolím a tím na sebe upoutávají pozornost. 

Počítače náprav budou takového typu, aby byl zajištěn jejich bezporuchový provoz a byla ovlivňována 
jakoukoliv nápravou i od šestinápravových vozidel (např. řady 770). Použitý typ čidla počítače náprav 
musí také splňovat č. j. 57239/2012-OAE z 19. 12. 2012. Počítače náprav musí vyhovovat TSI CCS, 
ČSN EN 50238, ČSN CLS/TS 50238–3 (parametrům pro Českou republiku) a platným ES certifikátem 
pro prvek interoperability, a to včetně Technického souboru. 

Označení počítačů náprav v traťovém úseku vychází z pravidel uvedených dopisem č. j. 33880/2013-
OAE pro jednokolejnou trať. Jednotlivá čidla počítačů náprav jsou pak značena písmenným 
označením přilehlých dopraven “ZM“, písmeny označujícími počítací bod „PB“ a pořadovým číslem. 
Konkrétně jsou tedy nově dodávána následující čidla: 

• ZMPB1, ZMPB3, ZMPB4, ZMPB5. 

Čidlo ZMPB2 zůstane zachováno stávající. Stávající úsek „ZM1“ bude nově označen jako „T1 ZB-
MS“. Vnitřní výstroj úseků počítačů náprav se navrhuje umístit do stavědlové ústředny ŽST Malá 
Skála. 

Z výše uvedeného vyplývá, že tímto provozním souborem budou zřízeny: 

Název úseku Seznam čidel úseků počítačů náprav Množství 

Traťový úsek: Železný Brod – Malá Skála 
(T1 ZB-MS) (ZPB25, ZMPB2) - ks 
T2 ZB-MS ZMPB1, ZMPB3 2 ks 
T3 ZB-MS (ZMPB3), ZMPB4 1 ks 
T4 ZB-MS (ZMPB4), ZMPB5 1 ks 
T5 ZB-MS (ZMPB5, MPB1) 0 ks 

2.5 Přejezdy 
V mezistaničním úseku se nenachází žádný přejezd. 

2.6 Kabelizace 
V mezistaničním úseku bude zřízena kabelizace zajišťující připojení vnějších prvků s vnitřní výstrojí. 
Nově zřízená kabelizace se přitom předpokládá uložit do stávajících kabelových tras. 

2.6.1 Venkovní kabelizace 
Všeobecně 

Pro propojení vnitřní výstroje traťového zabezpečovacího zařízení s venkovními prvky bude ve 
v mezistaničním úseku položena odpovídající kabelizace. Kabely budou párované plněné s průměrem 
žil 1 mm v provedení TCEKPFLEY. 

Nově realizovaná kabelizace bude uložena společně se stávající kabelizací do jedné kynety a 
úložného zařízení (žlabu, chráničky). Při výkopových pracích je tedy nutné postupovat opatrně, 
protože neboť práce budou prováděna v souběhu se stávajícími kabelovými vedeními. Podchody 
kabelových tras pod kolejemi budou provedeny tak, že hloubka dna podchodu bude minimálně 180 
cm pod úrovní temena koleje, aby celý podchod byl umístěn pod sanační vrstvou. Podchody se zřídí z 
trubek PVC těžké řady (případně ze silných plastikových „husích krků“) o vnitřním průměru 11-15 cm. 
Konstrukce a dodávka přechodů kolejí bude provedena v rámci tohoto provozního souboru. Pro 
následnou lokalizaci kabelizace zabezpečovacího zařízení budou použity RFID markery v souladu 
dopisem č. j. 47099/2014-O14 ze dne 30.10.2014 (např. všechny kabelové spojky a kabelové 
přechody pod kolejí budou označeny markery fialové barvy). Při výkopových pracích je nezbytné 
zakrýt dotčené kolejové lože separační fólií nebo textilií (viz předpis SŽDC S3, díl X, čl. 50). Během 
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výkopových prací musí být dodržena norma ČSN 83 9061 (Technologie vegetačních úprav v krajině – 
Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích). 

Pro potřebné propojení a rozvětvení kabelů se zřídí v kolejišti kabelové skříně. Typ a velikost 
kabelových skříní určí dodavatel v realizační dokumentaci. Součástí kabelových skříní bude i realizace 
jejího uzemnění.  

Pro realizaci kabelových tras bude provedeno veškeré kácení v potřebném rozsahu včetně rekultivace 
půdy. 

Hlavní kabelová trasa 

Kabelová trasa realizovaná tímto provozním souborem začíná v úrovni předvěsti PřLo (km 111,877) a 
končí u vjezdového návěstidla L (km 114,665), kde navazuje na kabelovou trasu realizovanou 
PS 12-01-11 této stavby. V celém úseku je realizována v kynetě stávající kabelové trasy. V místě 
nově zřizované kabelové skříně KS-ZM1 dojde k obnažení stávajícího kabelu č. 407 vedoucímu 
k čidlu počítače náprav ZMPB1 a k jeho zatažení do uvedené kabelové skříně. Pro minimalizaci počtu 
kabelů vedených v prostoru Líšenského tunelu je v blízkosti návěstidla So navržena kabelová skříň. 
Ve vlastním tunelu pak bude nově zřizovaná kabelizace uložena stávajícím způsobem. 

Kabelová trasa je v úseku realizována na pozemcích ve vlastnictví Správy železnic s. o.  

Přechody přes mostní objekty 

Trasa je v úseku vedena přes jednotlivé mosty a propustky. Pro přechod kabelů je využíváno 
stávajícího způsobu řešení: 

• Mosty: 
o ev. km 109,568: mimo rozsah výkopových prací, 
o ev. km 110,445: mimo rozsah výkopových prací, 
o ev. km 113,218: kód řešení PM6 (stávající žlab), 
o ev. km 113,490: kód řešení PM6 (stávající žlab), 

• Propustky: 
o ev. km 109,945: mimo rozsah výkopových prací, 
o ev. km 110,100: mimo rozsah výkopových prací, 
o ev. km 110,175: mimo rozsah výkopových prací, 
o ev. km 110,800: mimo rozsah výkopových prací, 
o ev. km 111,052: mimo rozsah výkopových prací, 
o ev. km 111,751: mimo rozsah výkopových prací, 
o ev. km 111,970: kód řešení P3 (stávající žlab), 
o ev. km 112,305: kód řešení P3 (stávající žlab), 
o ev. km 112,422: kód řešení P5 (stávající žlab), 
o ev. km 113,600: kód řešení P5 (stávající žlab), 
o ev. km 113,742: kód řešení P5 (stávající žlab), 
o ev. km 113,881: kód řešení L3 (stávající žlab), 
o ev. km 113,945: kód řešení L6 (stávající žlab), 
o ev. km 113,988: kód řešení L6 (stávající žlab), 
o ev. km 114,128: kód řešení P6 (stávající žlab), 
o ev. km 114,360: kód řešení L3 (stávající žlab), 

V místě mostů a propustků bude ponechána kabelová rezerva min. 5 m pro případ budoucí opravy 
objektu. V případě mostů pak tato rezerva bude ponechána na obou koncích objektu. 

2.6.2 Vnitřní rozvody 
Pro vnitřní rozvody budou použity kabely, vodiče a šňůry různých dimenzí a průřezů. Jejich přesné 
určení bude předmětem dodavatelské dokumentace. 
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2.7 Napájení 
Napájení traťového zabezpečovacího zařízení bude vzhledem k jeho soustředění do ŽST Malá Skála 
provedeno z napájecího zdroje staničního zabezpečovacího zařízení. Napájecí zdroj staničního 
zabezpečovacího zařízení je navržen s rezervou pro zajištění napájení i traťového zabezpečovacího 
zařízení. 

2.8 Umístění zařízení 
Technologie traťového zabezpečovacího zařízení bude umístěna do adaptovaných prostor stavědlové 
ústředny v ŽST Malá Skála, které jsou zřizovány v rámci SO 12-71-01 této stavby. 

ŽST Železný Brod 

V ŽST Železný Brod dojde tímto provozním souborem k demontáži vnitřní výstroje stávajícího 
traťového zabezpečovacího zařízení ve směru na Malou Skálu. Ta se nachází ve třech patrech 
stávajícího skříně č. 11. 

2.9 Zabezpečovací zařízení v navazujících úsecích 
V ŽST Železný Brod zůstává v provozu stávající elektronické staniční zabezpečovací zařízení. V ŽST 
Malá Skála je v rámci provozního souboru PS 12-01-11 této stavby zřízeno nové elektronické staniční 
zabezpečovací zařízení s řídící částí umístěnou v ŽST Železný Brod. 

2.10 Ovládání zařízení 
Traťové zabezpečovací zařízení bude ovládáno z pracoviště JOP výpravčího/dispečera v ŽST Stará 
Paka. V případě poruchy tohoto pracoviště bude umožněno zařízení ovládat i z nezálohovaného 
pracoviště JOP výpravčího/dispečera v ŽST Železný Brod. 

2.11 Rozsah diagnostiky 
Měřící a stavová diagnostika jednotlivých zařízení bude v rozsahu, dle technických specifikací SŽDC 
TS 2/2007-Z „Diagnostika zabezpečovacích zařízení“ č. j. 32 729/07-OP v aktuálně platném změní. 
Tuto diagnostiku lze rozdělit na diagnostiku staničního, traťového a přejezdového zabezpečovacího 
zařízení. Obecně lze říci, že diagnostika bude zřízena v obvyklém rozsahu, jak je tomu na 
koridorových tratích. Vlastní zřízení, resp., úprava stávající diagnostiky je předmětem samostatného 
PS 00-01-51 této stavby. 

2.12 Přenosové cesty 
Pro správnou funkci pracoviště výpravčího je nutné zajistit přenos od všech zařízení na trati na 
pracoviště výpravčího v ŽST Stará Paka/Železný Brod. Pro přenosy informací budou použity jednak 
optické kabely, ale i metalické. Od prvků na trati budou informace pomocí metalických kabelů 
přeneseny do přilehlé dopravny. V dopravnách budou tyto informace společně s informacemi ze 
staničního zabezpečovacího zařízení přeneseny po optickém kabelu na uvedená pracoviště. 

2.13 Demontáž stávajícího zařízení 
V rámci tohoto provozního souboru bude demontováno veškeré zařízení, které pozbude činnosti 
zřízením nového. Veškeré demontované zařízení bude předáno správci zařízení a po jeho posouzení 
bude zařízení uloženo na příslušném místě, nebo zlikvidováno. K demontáži stávajícího zařízení bude 
docházet jak průběžně, tak po aktivaci nového traťového zabezpečovacího zařízení. 

V rámci stavby dojde především k demontáži návěstidel a počítačů náprav. Návěstidla budou 
demontována včetně základových fundamentů. 

Další využití se nepředpokládá u žádného z demontovaných zařízení. V rámci tohoto provozního 
souboru budou demontovány zejména následující prvky: 
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Prvek Seznam demontovaných prvků Množství 

Ostatní prvky: 
Čidla počítačů náprav: ZMPB2, ZMPB3 2 ks 
Vnitřní výstroj TZZ: skříň č. 11, SÚ Železný Brod 1 kpl 

2.14 Provizorní zabezpečovací zařízení 
Veškeré stavební práce jsou prováděny v rámci úplné výluky železničního provozu. Ve stanici tedy 
není uvažováno se zřízením provizorního zabezpečovacího zařízení. Rozhodné pro instalaci 
definitivního zabezpečovací ho zařízení jsou následující činnosti a termíny: 

• Projektování a výroba zabezpečovacího zařízení 
Předpokládá se, že projektování a výroba zabezpečovacího zařízení musí předcházet min. 6 
měsíců před potřebou jeho instalace. 

• Dokončení stavebních úprav 1NP výpravní budovy 
Předpokládá se, že montáž vnitřní technologie zabezpečovacího zařízení bude probíhat po 
dobu 3 měsíců po dokončení stavebních úprav ve výpravní budově. Za dokončení se přitom 
považuje stav, který v prostorách umožní instalaci zařízení, tzn. např. vlhkost v prostorách 
nepřesahuje mez stanovenou výrobcem zařízení. 

• Aktivace a zkoušení zabezpečovacího zařízení 
Předpokládá že výhradně pro potřeby aktivace a zkoušení zabezpečovacího zařízení je nutné 
v závěru stavebních postupů vyhradit minimálně 10 dní. V této době se předpokládá trvání 
úplné výluky provozu. Mohou probíhat pouze stavební činnosti nemající vliv na zkoušené 
zařízení – dokončovací práce. 
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3 Ochrana ZZ před nebezpečnými a rušivými vlivy 

3.1 Ochrana proti nebezpečnému dotykovému napětí 

3.1.1 Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí 
Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí v kolejišti bude provedena izolací podle čl. 412.1, 
kryty nebo překážkami dle čl. 412.2 nebo zábranou dle 412.3 ČSN 33 2000-4-41 v aktuálně platném 
znění, případně kombinací těchto ochran. 

U živých částí ve stavědlové ústředně, v místnosti napájení, v místnosti baterií a v reléových skříních 
bude ochrana před nebezpečným dotykem živých částí provedena zábranou, neboť se jedná 
o umístění zařízení v prostorách přístupných pouze určeným pracovníkům s elektrotechnickou 
kvalifikací ve smyslu čl. 412.3N3 ČSN 33 2000-4-41 v aktuálně platném znění a čl. 5.4 ČSN 34 2600 
v aktuálně platném znění. Dveře výše uvedených prostor musí být uzamčeny a na dveřích musí být 
bezpečnostní tabulky podle ČSN 34 2600 v aktuálně platném znění. 

3.1.2 Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí 
Ochrana neživých částí v kolejišti bude provedena použitím prvků a zařízení třídy ochran II. dle 
čl. 413.2. ČSN 33 2000-4-41 v aktuálně platném znění nebo uzemněním v síti IT dle čl. 413.1.5 ČSN 
33 2000-4-41 v aktuálně platném znění s doplňkem dle čl. 5.4 ČSN 34 2600 v aktuálně platném znění, 
případně kombinací těchto ochran. 

Ochrana neživých částí ve vnitřních prostorách se zabezpečovacím zařízením bude provedena 
shodně jako ochrana neživých částí v kolejišti, a navíc bude ochrana některých obvodů provedena 
elektrickým oddělením dle čl. 413.5. ČSN 33 2000-4-41 v aktuálně platném znění a použitím napětí 
SELV dle čl. 411.1 ČSN 33 2000-4-41 v aktuálně platném znění. 

Všechny neživé části vnitřního zařízení se galvanicky propojí a připojí se k zemniči. Jedná se hlavně 
o zařízení stavědlové ústředny a reléových skříní. Uzemnění pro ochranu ve všech soustavách 
napájení zabezpečovacího zařízení bude společné a propojí se s uzemněním sdělovacího 
a silnoproudého zařízení. 

Úplně samostatně se zřídí pouze uzemnění pro kovové obaly kabelů TCEKPFLEZE, jeho hodnota 
musí být rovna nebo menší než 10 ohmů a musí být vzdálené minimálně 40 m od společného 
uzemnění sdělovacího, zabezpečovacího a silnoproudého zařízení. 

Nově zřízené reléové domky na přejezdech budou chráněny zemnícím páskem o délce minimálně 
50 m. Při ukládání zemnícího pásku do kabelové rýhy je nutné respektovat „Stanovisko k ukládání 
zemnícího pásku do kabelové rýhy“, který vydalo GŘ Správy železnic s. o., O14 dne 27. 1. 2015, pod 
zn. 3975/2015-O14. 

Způsob provedení ochran v jednotlivých napájecích soustavách zabezpečovacího zařízení je 
následující: 

• Soustava 1: 1 PEN nebo 3 PEN stř. 50 Hz 400/230/TN-C-S 
o Napájecí zdroj: Transformátor z TV, rozvaděč místní sítě nebo dieselagregát 

(TN-C) 
o Ochrana PNDN: Odpojením od zdroje v síti TN (čl. 413.1.3) 
o Napájí: Usměrňovač v UNZ 

• Soustava 2: 2 ss 400V 
o Napájecí zdroj: Usměrňovač a baterie v UNZ 
o Ochrana PNDN: Ochrana použitím zařízení třídy II (čl. 413.2) 
o Napájí: Měniče v UNZ 

• Soustava 3: 3 N stř. 50 Hz 400/230/IT 
o Napájecí zdroj: Měnič 50 Hz v UNZ 
o Ochrana PNDN: Uzemněním v síti IT (čl. 413.1.5) 
o Napájí: Trafa TN, TSA pro napájení návěstidel 
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 Trafo TD pro napájení dohlédacích obvodů výměn 
 Trafo TP pro napájení přestavníků 
 Počítače 
 Usměrňovače pro počítače 
 Usměrňovač vazebních obvodů 
 Usměrňovače pro TZZ 
 Usměrňovače PZS 

• Soustava 4: 1 N stř. 50 Hz, 230/150/IT 
o Napájecí zdroj: Oddělovací transformátory TN 
o Ochrana PNDN: Uzemněním v síti IT (čl. 413.1.5) 
o Napájí: Hlavní návěstidla + označníky (trafo ST3R.1 v náv.) 

• Soustava 5: 1 N stř.50Hz, 230/150/IT 
o Napájecí zdroj: Oddělovací transformátory TSA 
o Ochrana PNDN: Uzemněním v síti IT (čl. 413.1.5) 
o Napájí: Návěstidla seřaďovací a autobloková (trafo ST3R.1 v náv.) 

• Soustava 6: 1 N stř.50Hz, 12V 
o Napájecí zdroj: Trafo ST3R.1 v návěstidle 
o Ochrana PNDN: Ochrana malým napětím SELV (čl. 411.1) 
o Napájí: Návěstní žárovky 

• Soustava 7: 3 N stř.50Hz, 400V/IT 
o Napájecí zdroj: Transformátor s oddělenými vinutími TP 
o Ochrana PNDN: Uzemněním v síti IT (čl. 413.1.5) 
o Napájí: Přestavníky 

• Soustava 8: 1 N stř. 50 Hz, 230/IT 
o Napájecí zdroj: Oddělovací transformátor TD 
o Ochrana PNDN: Uzemněním v síti IT (čl. 413.1.5) 
o Napájí: Trafa dohlédacích obvodů výměn DTR 

• Soustava 9: 1 N stř.50Hz, 80V/IT 
o Napájecí zdroj: Transformátor DTR 
o Ochrana PNDN: V SÚ - Uzemněním v síti IT (čl. 413.1.5) 

 V kolejišti - Ochrana použitím zařízení tř. II (čl. 413.2) 
o Napájí: Kontrolní obvod přestavníku 

• Soustava 10: 2 ss 24V 
o Napájecí zdroj: Usměrňovač pro vazební obvody 
o Ochrana PNDN: Ochrana malým napětím SELV (čl. 411.1) 
o Napájí: Vazební obvody 

• Soustava 11: 2 ss 24V 
o Napájecí zdroj: Usměrňovač pro počítače 
o Ochrana PNDN: Ochrana malým napětím SELV (čl. 411.1) 
o Napájí: Počítačovou část 

• Soustava 12: 2 ss 24V 
o Napájecí zdroj: Usměrňovač TZZ 
o Ochrana PNDN: Ochrana malým napětím SELV (čl. 411.1) 
o Napájí: Stejnosměrné obvody TZZ 

• Soustava 13: 3 N stř. 50 Hz 400/230V/TT 
o Napájecí zdroj: Rozváděč RZS 
o Ochrana PNDN: Ochrana použitím zařízení třídy II (čl. 415.1 + čl. 412) 
o Napájí: Společná skříň přístrojová pro přejezdy 

• Soustava 14: 3 PEN stř. 50 Hz 400/230V/TN-C 
o Napájecí zdroj: Společná skříň přístrojová pro přejezdy 
o Ochrana PNDN: Uzemněním v síti TN-C (čl. 413.1.5) 
o Napájí: Napájecí zdroj PZS 

3.2 Ochrana proti přepětí 
V elektrických obvodech vycházejících ze stavědlové ústředny k vnějším prvkům v kolejišti a na 
vnějších prvcích v kolejišti se provedou potřebné přepěťové ochrany. V technologických prostorách, 
kde bude instalováno nové elektronické zabezpečovací zařízení, musí být podlahy vybaveny 
antistatickou podlahovou krytinou (ve stavědlové ústředně řešeno v rámci SO 41-21-16-01). 
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Ochrana před atmosférickým přepětím a související meziprofesní koordinace uzemnění musí být 
řešena v DPSŘ zhotovitelem stavby. Při návrhu ochran proti přepětí musí být mimo respektováno 
stanovisko Správy železnic s. o. k ukládání zemnících pásků do kabelové rýhy vydané dopisem 
č. j. 3975/2015-O14 ze dne 30. 1. 2015. 

V elektrických obvodech vycházejících ze stavědlové ústředny k vnějším prvkům v kolejišti a na 
vnějších prvcích v kolejišti se provedou potřebné přepěťové ochrany. V rámci instalace počítačů 
náprav budou také provedena opatření pro snížení vlivu atmosférického přepětí na tato zařízení. 
Konkrétně provedeno propojení kolejnicových pasů a uzemnění kolejnic v oblasti 20 metrů až 40 
metrů před počítacím bodem, přičemž hodnota uzemnění bude max. 40 Ω. 

Vzhledem k tomu, že je předmětem této dokumentace návrh neznámého zařízení, je dořešení 
potřebných ochran a koordinace s ostatními profesemi předpokládáno v realizační dokumentaci 
stavby, kde, již budou zřejmé konkrétní vlastnosti a slabá místa dodávaných zařízení, i přístup 
konkrétního výrobce k zajištění potřebných ochran pro zařízení. 

4 Provoz, servisní služby 

4.1 Zkoušky a revize 
Před předáním zařízení zhotovitel stavby zajistí provedení předepsaných zkoušek a revizí. Před 
uvedením zařízení do provozu je nezbytné ověřit, že jsou všechny výsledky zkoušek úspěšné. 

4.2 Ověřovací provoz 
Navrhne-li zhotovitel provozního souboru v soutěži zařízení, které není na síti Správy železnic s. o. 
zavedeno, pak u tohoto zařízení musí provést nutné atesty řízení jakosti, včetně procesu certifikace 
a schválení pro nasazení do provozu na síti Správy železnic s. o. Ověřovací provoz bude realizován 
podle směrnice SŽDC č. 34. 

4.3 Požadavky na provoz a údržbu 
Před předáním zařízení provozovateli zhotovitel provozního souboru zajistí dokumentaci skutečného 
provedení provozního souboru pro údržbu i návody k obsluze zařízení.  

S uvedením nového traťového a staničního zabezpečovacího zařízení do provozu je třeba zajistit 
zhotovitelem zabezpečovacího zařízení zaškolení pro provoz a obsluhu, údržbu, zajištění základních 
náhradních dílů včetně potřebné měřící techniky a servisní zajištění. 

Provozovatel zařízení zajistí pravidelnou údržbu a revize podle ČSN 33 1500 ed.2, podle 
ČSN 33 2000-6 ed.2 a podle vlastních provozních předpisů.  

5 Životní prostředí 

5.1 Likvidace odpadů 
Hospodaření s odpady během výstavby a při vlastním provozu se bude řídit ustanovením zákona 
185/2001 Sb. o odpadech a dalšími předpisy v odpadovém hospodářství.  

Likvidace odpadů je prováděna podle programu odpadového hospodářství viz Vyhláška MŽP 
č. 383/2001Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Odpadový materiál bude uložen dle 
kategorizace odpadů nezávadným způsobem na řízenou skládku, kde musí dodavatel uzavřít smlouvu 
o uložení odpadového materiálu s osobou oprávněnou k nakládání s odpady.  

Odpady vzniklé realizací provozního souboru jsou obsahem části projektu věnované odpadovému 
hospodářství. 
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5.2 Vliv stavby na životní prostředí 
Realizace stavebního objektu nebude mít negativní vliv na tvorbu životního prostředí. V průběhu 
stavby nebude životní prostředí ohroženo. Objekt nevyžaduje rozsáhlejší demolice stávajících objektů. 
Jedná se o tzv. ekologicky čistý technologický provoz bez produkce exhalací a odpadu. Provoz 
nebude mít trvalý negativní vliv na životní prostředí. Pouze v průběhu realizace stavby dojde 
k dočasnému zhoršení životních podmínek vlivem zemních prací. Dokončená stavba nebude mít vliv 
na klimatické poměry, využívání přírodních zdrojů, kulturní památky, hladinu hluku ve dne i v noci 
a ani na hladinu emisí. 

Stavbou nebudou produkovány žádné odpadní vody ani nedojde ke zhoršení stavu ovzduší, budou 
zvoleny takové technologie provádění prací, které vedou ke snižování emisí. 

V prostoru stavby se nenachází chráněné území, památkové stromy či chráněné druhy rostlin, 
živočichů a nerosty. Z hlediska ochrany významných krajinných prvků a památkové ochrany 
nedochází ke střetu zájmů. 

Při stavbě (stavebního objektu) nedochází k trvalému ani dočasnému záboru ZPF a LPF. 

5.3 Opatření k minimalizaci vlivu stavby na životní prostředí 
Strojní mechanismy musí mít hydraulické soustavy a palivové nádrže v bezvadném stavu, aby 
nedošlo ke kontaminaci půdy a vodních toků ropnými produkty. Motory těchto mechanizačních 
prostředků byly správně seřízeny na minimální, normou stanovené exhalace a nebyly ponechávány 
zbytečně v chodu. Dodavatel je povinen u použité mechanizace zkontrolovat a dodržovat těsnost 
palivových nádrží a nádrží na tlakový olej, aby nedošlo k jeho úniku do půdy a zejména do vodotečí. 

Pro skladování a přepravu automobilových motorových a převodových olejů řady A a AD jsou určeny 
dle ČSN 65 6060 tyto druhy obalů: sudy těžké pozinkované i bez povrchové úpravy, sudy lehké – 
drumy, kanystr ocelový, dopravní konve, kanystr z tenkého plechu drobné originální obaly, obaly 
z plastů. V prostorách stavby je zákaz mytí vozidel, výkopových mechanismů a agregátů přípravky 
ARVA nebo jinými chemickými rozpouštědly a dále zákaz používání všech saponátů. Při manipulaci 
s oleji a RPL, při jejich případné výměně nebo doplnění, v prostorách stavby dbát zvýšené opatrnosti, 
aby nemohlo dojít k jejich úniku.  

Dodavatel stavebních prací je povinen seznámit pracovníky své organizace, přicházející na stavbě do 
styku s ropnými látkami a oleji s opatřeními uvedenými v této souhrnné technické zprávě. 

Při realizaci stavebních prací v oblastech ochranných pásem vodních toků a zdrojů a v chráněných 
územích se doporučuje požádat o dozor zástupce ochrany ŽP, správce vodních toků apod. Pokud by 
přes všechna opatření došlo k úniku ropných látek, je nutno neprodleně vyrozumět správce 
ohrožených vodních toků či zdrojů, nejbližší Hasičský sbor a Referát životního prostředí příslušného 
Úřadu obce a v rámci možností činit opatření k omezení rozsahu havárie dostupnými prostředky 
(přehrazení hladiny toku prkny, aplikace V apexu apod.), zejména je však nutno urychleně odstranit 
zdroj znečištění. 

• zastavení úniku – zabránit utěsněním otvoru, trhlin, uzavřením ventilů, zachycováním kapaliny 
z havarovaných prostředků do různých nádob, vyčerpáním kapaliny z havarovaného 
prostředku 

• lokalizace úniku – zastavit rozlévání již vyteklé kapaliny hrázkováním zaplaveného území 
např. trámy, přechodným přehrazením příkopů, v případě většího rozsahu přivolat příslušníky 
profesionálního Hasičského záchranného sboru 

• odstranění uniklých RPL – uniklé látky soustředit např. pomocí stružek a vykopaných jímek, 
a odčerpat. Sanace zasaženého území do odčerpání volných RPL se provádí rozsypáním 
VAPEXU či jiného materiálu sajícího RPL. Nasáklý absorbent se sebere do těsných nádob 
(igelitových pytlů). Kontaminovaný VAPEX nebo zemina bude odvezena k likvidaci ve 
specializované firmě. 
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Dodavatel je povinen neprodleně provést první zásah osobou nebo osobami, které únik zpozorovali. 
Při větším rozsahu, který není dodavatel schopen sám zajistit, neprodleně vyrozumět odbor výstavby 
a dopravy. Ve stavebním deníku bude uveden rozsah znečištění (úniku), druh látky, čas úniku, doba 
a způsob likvidace. 

Z řady důvodů jsou RPL závažné znečišťující médium vodního prostředí. Zvláště v podzemních 
vodách vedou RPL k dlouhodobému znečištění a znehodnocení těchto vod, a to i v případě stopových 
koncentrací. Dosažení nápravy je pak většinou dlouhodobé a zpravidla značně nákladné. 

6 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Zaměstnavatel – zhotovitel stavby je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní 
prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
a přijímáním opatření k předcházení rizikům nebo k minimalizaci neodstranitelných rizik. Nebezpečné 
činitele a procesy je povinen vyhledávat soustavně, je povinen pravidelně kontrolovat úroveň BOZP 
na pracovišti. 

Všechna opatření musí odpovídat požadavkům legislativních předpisů, norem a jiných závazných 
předpisů, návodům výrobců, technologickým a pracovním postupům příp. místním bezpečnostním 
předpisům, a také závazným dokumentům a požadavkům správců inženýrských sítí a legislativním 
předpisům, závazným předpisům, normám a směrnicím týkajících se kontaktu se železniční dopravou 
nebo s dopravou silniční. 

Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní a stavebně montážní práce nebo 
udržovací práce pro jinou právnickou osobu (Správa železnic s. o., správci inženýrských sítí atd.) na 
jejím pracovišti či zařízení, zajistí v součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný 
výkon práce. Práce mohou být zahájeny pouze, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. 

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení a dopravní prostředky a nářadí byly 
z hlediska BOZP vhodné pro práci, při které budou používány. 

Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy, tak aby byly dodržovány 
zásady bezpečného chování na pracovišti. 

Na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví je 
zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky, zavést signály nebo instrukce týkající se BOZP. 

Zajištění BOZP se týká všech osob, které se s vědomím zhotovitele zdržují na staveništi. Zajištění 
BOZP se vztahuje i na osoby mimo pracovněprávní vztahy tj. např. osoby samostatně výdělečně 
činné. 

Stavební činnost v prostorách Správy železnic s. o. a provozované železniční dopravní cesty 

Činnost cizích právnických a fyzických osob (zhotovitelé stavebních prací) v objektech a prostorách 
zadavatele stavby (Správa železnic s. o.) musí být v souladu s předpisem SŽDC Bp 1 - předpis 
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, který je pro dodavatele závazný. Dodavatelé smějí pracovat 
v uvedených prostorách pouze na základě písemně sjednané smlouvy mezi oběma zúčastněnými 
stranami. 

Správa železnic s. o. stanovuje ve svém předpisu SŽDC Zam1 – předpis o odborné způsobilosti 
a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy. Každý zaměstnanec dodavatele, který bude 
pracovat v obvodu dráhy, musí před zahájením činnosti na dráhách provozovaných Správou železnic 
s. o., absolvovat „Vstupní školení“ podle Přílohy B předpisu. 

Pracovníci dodavatelů stavby, kteří se budou pohybovat v prostorech, objektech a zařízeních Správy 
železnic s. o. a na provozované železniční dopravní cestě na základě smluvního vztahu jsou povinni 
být po dobu pohybu v těchto místech viditelně označeni průkazem, který vydává. Odbor bezpečnosti 
a krizového řízení Správy železnic s. o. na základě žádosti dle podmínek uvedených v předpisu SŽDC 
Ob1 díl II „Vydávání povolení ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných. Průkaz pro cizí subjekt.“. 
Osoby s právem vstupu do provozované ŽDC musí k žádosti také předložit kopii Posudku o zdravotní 
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způsobilosti k práci vydaného v souladu s vyhláškou č. 101/1995 Sb., řád pro zdravotní způsobilost 
osob při provozování dráhy a drážní dopravy, § 2 písmeno b) bod 1/ a kopii osvědčení o odborné 
způsobilosti podle předpisu SŽDC Zam1. 

Zaměstnanci zhotovitele stavby vykonávající činnosti, při nichž mohou ovlivnit bezpečnost osob, 
bezpečnost dráhy, bezpečnost železniční dopravy, plynulost provozování dráhy a drážní dopravy 
a zaměstnanci dodavatelů, kteří práci organizují, bezprostředně řídí a kontrolují, musí prokázat znalost 
příslušných předpisů a technologií provozní práce. Tyto znalosti podléhají odborným zkouškám dle 
předpisu SŽDC Zam1, které provádí Odbor provozuschopnosti Správy železnic s. o. Odborné zkoušky 
nenahrazují autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. nebo osvědčení o odborné způsobilosti k provádění 
revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení vydávaných orgány státní správy. Dotčené 
profese související se stavbou: vedoucí prací na železničním spodku, vedoucí prací na železničním 
spodku a svršku, vedoucí prací na železničních mostech, objektech s konstrukcí mostům podobnou, 
vedoucí prací na budovách v blízkosti kolejí a mezi nimi, vedoucí prací pro montáž železničních 
zabezpečovacích zařízení, vedoucí prací pro montáž sdělovacích zařízení, vedoucí prací na trakčním 
vedení elektrizovaných tratí, vedoucí prací na ostatních elektrických zařízeních, strojvedoucí 
speciálního hnacího vozidla, vedoucí prací pro speciální činnost na železničním svršku, vedoucí prací 
geodetických činností, osoba odborně způsobilá k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených 
technických zařízení. 

Pracovníci dodavatelů, kteří budou provádět činnosti na elektrických technických zařízeních – dle 
skladby projektové dokumentace se jedná o: 

• D.1.1 Zabezpečovací zařízení, 
• D.1.2 Sdělovací zařízení,  
• D.1.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT, 
• D.2.3 Trakční a energetická zařízení. 

 (určené technické zařízení dle zákona č.266/1994 Sb. o drahách) musí vedle elektrotechnické 
kvalifikace dle vyhlášky č.50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice splňovat 
elektrotechnickou kvalifikaci určenou vyhláškou 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, 
konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických 
zařízení, příloha 4). 

Přehled základních legislativních předpisů BOZP platných pro pracovní činnost ve stavebnictví: 

• zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce  
• zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP v pracovněprávních 

vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek BOZP) 

• zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
• NV č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích 
• NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
• NV č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
• NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 

strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
• NV č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které 

je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 
• NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování ochranných 

pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků 
• NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
• NV č. 375/2017 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a značení 

a zavedení signálů 
• NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
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• NV č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v prostředí s nebezpečím výbuchu 

• vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice  
• vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé 

podmínky k jejich bezpečnosti 
• vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé 

podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 
• vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé 

podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 
• vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce 

a technických zařízení 
• vyhláška č. 73/2010 Sb., stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich 

zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti  
• vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování 

a nahřívání živic v tavných nádobách 
• vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, 

limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a podmínky odběru biologického 
materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitostí hlášení prací s azbestem 
a biologickými činiteli 

• vyhláška č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí 
azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací 

• ČSN EN 50110-1 ed.2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních, 
• SŽDC TNŽ 34 3109 Bezpečnostní předpisy pro činnost na trakčním vedení a v jeho blízkosti 

na železničních dráhách celostátních, regionálních a vlečkách, 
• předpis SŽDC Bp 1, Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. 

Při práci je třeba dbát všech příslušných norem a ustanovení, a zvláště předpisů o bezpečnosti práce. 

Vedle dodržování příslušných vyhlášek, předpisů a norem pro realizaci, je nutno akceptovat i základní 
požadavky na zajištění bezpečnosti práce na staveništi. 

Při všech činnostech, jež souvisí s bezpečností a ochranou zdraví při práci se vychází se Zákona 
č.309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, dále z NV 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na BOZP a jeho prováděcích právních předpisů a z NV 362/2005 Sb., o bližších 
požadavcích na BOZP s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Při stavební činnosti musí být technologie stavby volena s ohledem na minimalizaci veškerých prací, 
které by měly negativní dopad na okolní prostředí, zejména hluk, prašnost a vibrace. 

Při montáži, provozu a údržbě musí být dodrženy všechny platné normy a směrnice týkající se 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Vedoucí pracoviště je povinen dbát na to, aby pracoviště bylo 
řádně připraveno a odpovídalo platným bezpečnostním předpisům. 

Před nastoupením montérů na montáž je vedoucí pracoviště povinen na pracovišti zajistit odborný 
dozor při práci. Pokud není na pracovišti mistr nebo vedoucí čety a pracují zde nejméně dva 
pracovníci, musí být jeden z nich pověřen řízením pracovního postupu s ohledem na bezpečnost 
práce. 

Každodenně před zahájením práce musí mistr či vedoucí čety nebo jiný pracovník pověřený řízením 
pracovního postupu prověřit stav bezpečnostního zařízení, poučit zaměstnance o zásadách 
bezpečnosti práce s přihlédnutím na konkrétní poměry na pracovišti v době směny a zejména 
upozornit pracovníky na rizikové okolnosti. 

Před uvedením zařízení do provozu musí být prověřena správnost zapojení a funkčnost odvodu 
trakčních a poruchových proudů. O výsledku příslušných zkoušek a komisionálních řízení pro uvádění 
zařízení do zkušebního provozu a trvalého provozu se provede protokolární záznam. 

Všechna nebezpečná místa musí být řádně označena viditelnými bezpečnostními tabulkami.  
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7 Požární ochrana 
Realizace a provoz stavby nevyžaduje zabezpečení speciální požární ochrany. Je však nutné, aby 
během výstavby zůstala zachována průjezdnost komunikací (popřípadě přístup) pro záchranná 
vozidla Požární ochrany. Při provádění stavby musí být v závislosti na stupni jejího provedení splněny 
požadavky vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 
č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů 
v rozsahu nezbytném pro zajištění její požární bezpečnosti. 

Protipožární odolnost reléových domků na přejezdech by měla být minimálně 30 min dovnitř a 15 min 
ven. Jestli budou kabely pod domkem volně, tak budou v pískovém loži. Jestli budou kabely pod 
domkem v chráničce, tak na koncích chrániček budou umístěny ucpávky, aby nedocházelo k šíření 
případného požáru. 

Stavba bude vybudována z nehořlavých materiálů (reakce na oheň A1 popř. A2), případný požár 
v prostoru stavby by byl likvidován místně příslušným HZS JPO HZS Správy železnic a SDH. 

Provoz i výstavba musí respektovat zákon 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších 
předpisů. Při stavebních a montážních pracích je nutno dodržovat protipožární opatření. Realizační 
firma zajistí, že po dobu výstavby nebude zvýšeno nebezpečí požáru a budou dodržována hygienická 
a bezpečnostní opatření. 

Realizací a provozem tohoto provozního souboru nedojde ke zvýšení požárního zatížení uvedené 
oblasti. 
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Přílohy 
• Vzorové řešení přechodu přes mosty a propustky, 
• Protokol o určení vnějších vlivů, 
• Záznam z jednání ze dne 22. 3. 2022. 
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Vzorové řešení přechodu přes mosty a propustky 

 

 











ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ 

SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3, Česká republika, tel. +420 605 229 020, e-mail: praha@sudop.cz, www.sudop.cz 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, složka 6088, DIČ: CZ 25793349, KB a.s., č.ú.: 51-2489990247/0100 

NÁZEV AKCE: Rekonstrukce ŽST Malá Skála 

PŘEDMĚT JEDNÁNÍ: Profesní porada zabezpečovacího zařízení 

DATUM: 22. března 2022 

MÍSTO: MS TEAMS 

ÚČASTNÍCI: Dle prezenční listiny 

ZAZNAMENAL(A): Ing. Petr Nekula 

  

Na této akci / tomto jednání bylo dohodnuto následovně: 
 

Úvod 

Jednání bylo svoláno za účelem projednání návrhu zabezpečovacího zařízení v úseku Železný Brod – 
Malá Skála – Turnov. Jednání navazuje na jednání zabývající se kolejovou konfigurací ŽST Malá Skála 
ve vazbě na předpokládané budoucí nasazení systému ERTMS/ETCS L1 LS. 

Jednání se předpokládá věnovat následujícím okruhům: 

• obecná koncepce zabezpečovacího zařízení, 

• návrh staničního a traťového zabezpečovacího zařízení, 

• návrh přejezdových zabezpečovacích zařízení, 

• ostatní. 

 

Obecná koncepce zabezpečovacího zařízení 

Stavbu bude realizována v předstihu před stavbou „Rekonstrukce žst. Trutnov“, tzn. že stavbou budou 
provedeny vazby na stávající staniční zabezpečovací zařízení ŽST Turnov. 

V ŽST Malá Skála bude zřízeno nové staniční zabezpečovací zařízení 3. kategorie typu elektronické 
stavědlo s řídící částí v ŽST Železný Brod. V mezistaničních úsecích Železný Brod – Malá Skála a Malá 
Skála – Turnov budou zřízena nová traťová zabezpečovací zařízení 3. kategorie typu automatické hradlo 
s oddílovými návěstidly na trati. Traťové zabezpečovací zařízení v úseku Železný Brod – Malá Skála bude 
součástí staničního zabezpečovacího zařízení přilehlých dopraven. V ŽST Malá Skála bude zřízena 
funkcionalita VNPN. Není požadováno zřízení funkcionality VCRP. 

V úseku se předpokládá samostatnou stavbou zřízení systému ERTMS/ETCS L1 LS a konfigurace ŽST 
Malá Skála musí toto umožnit. Pro tyto účely a pro účely koordinace kolejového řešení budou v situačním 
schéma ŽST Malá Skála zakresleny balízy, avšak budou uváděny jako výhledové, např, formou poznámky 
na výkrese. 

Prvky v úseku Železný Brod – Malá Skála budou označovány „ZB-MS“ (resp. „ZM“), prvky v ŽST Malá 
Skála budou označovány „M“ a prvky v úseku Malá Skála – Turnov budou označovány „MS-TU“ (resp. 
„MT“). 

Kontrola volnosti úseků bude realizována úseky počítačů náprav. Všechna nově zřizovaná návěstidla 
budou světelná platná pro příslušnou kolej. Výhybky budou vybaveny elektromotorickými přestavníky. 

Nouzové pracoviště 

Dle informací zpracovatele sdělovacího zařízení není možné zajistit zaokruhování přenosových cest mezi 
ŽST Železný Brod a ŽST Malá Skála geograficky oddělenými kabelovými trasami. Projektant tedy na 
jednání představil řešení, které předpokládá zřízení nouzového pracoviště výpravčího v ŽST Malá Skála, 
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které umožní ovládání stanice v rozsahu v případě poruchy zabezpečovacího zařízení pomocí desky 
nouzových obsluh. 

Nad danou problematikou proběhla široká diskuse: 

1) Varianta 1: Ve stanici bude zřízena deska nouzových obsluh jednotně se stanicemi Košťálov, 
Semily, Železný Brod, které budou se ŽST Malá Skála v jedné řízené oblasti. V případě poruchy 
zabezpečovacího zařízení a nutnosti ovládání ŽST Malá Skála je nutné stanici personálně obsadit. 

2) Varianta 2: Ve stanici nebude zřízena deska nouzových obsluh a přenosové cesty mezi 
ŽST Železný Brod (umístění řídící části) a ŽST Malá Skála budou realizovány geograficky 
oddělenými trasami. V ŽST Železný Brod dojde k výměně hardware řídící části elektronického 
stavědla a nově budou zřízeny na principu horkých záloh. Tato varianta není technicky možná, 
neboť není možné zajistit zaokruhování přenosových cest. 

3) Varianta 3: Ve stanici nebude zřízena deska nouzových obsluh a přenosové cesty mezi ŽST 
Železný Brod (umístění řídící části) a ŽST Malá Skála budou zaokruhovány v tzv. plochém kruhu, 
tzn. ve stejném kabelu. V ŽST Železný Brod dojde k výměně hardware řídící části elektronického 
stavědla a nově budou zřízeny na principu horkých záloh. V případě poškození sdělovacího 
kabelu však není možné ŽST Malá Skála ovládat. 

4) Varianta 4: Stávající řídící část v ŽST Železný Brod bude přesunuto do ŽST Stará Paka, resp. 
jedna dvojice technologických počítačů, druhá polovina bude umístěna v ŽST Turnov, a bude 
sledováno řešení z úseku Liberec – Tanvald. Toto řešení přináší prostorové nároky ve stavědlové 
ústředně v ŽST Stará Paka, které jsou vyčerpané pro související stavby „Revitalizace trati 
Chlumec n. O. – Trutnov“, a současně prostorové nároky v ŽST Turnov. V ŽST Turnov jsou to 
jednak prostory pro umístění záložní dvojice technologických počítačů a současně prostory pro 
nouzovou dopravní kancelář. Vzhledem k připravované rekonstrukci výpravní budovy se toto 
řešení nejeví jako vhodné. Současně je toto řešení investičně nejnáročnější. 

Přítomnými bylo odsouhlaseno, že v Malé Skále bude sledována varianta 3. Pro případ poruchy budou 
výhybky navíc vybaveny výměnovými zámky pro uzamčení výhybek na 1K. 

Pro konečné odsouhlasení zrušení desky nouzových obsluh v ŽST Malá Skála budou ze strany projektanta 
poskytnuty investorovi potřebné podklady a odpovědným odborem GŘ SŽ O14 bude dodatečně 
rozhodnuto o konečném řešení této problematiky. 

Nouzové pracoviště výpravčího 

Dle Pokynu GŘ SŽ PO-01/2021-GŘ má být pro řízenou oblast Stará Paka (mimo) – Turnov (mimo) zřízeno 
záložní pracoviště v ŽST Turnov. Stavbou toto pracoviště nebude zřizováno s ohledem na připravovanou 
rekonstrukci ŽST Turnov připravovanou stavbou „Rekonstrukce ŽST Turnov“ a současně rekonstrukci 
výpravní budovy v ŽST Turnov připravovanou v rámci stavby „Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Turnov, 
3. etapa“. Zřízení záložního pracoviště navíc neřeší problematiku (ne)zřizování desky nouzových obsluh 
v ŽST Malá Skála, neboť při přerušení komunikace (vyjma řešení dle Varianty 4 výše) mezi ŽST Malá 
Skála – Železný Brod není v ŽST Malá Skála dostupná ze ŽST Turnov řídící část elektronického stavědla. 

 

Návrh staničního a traťového zabezpečovacího zařízení 

Železný Brod – Malá Skála 

Jak již bylo uvedeno výše se v úseku navrhuje zřídit nové traťové zabezpečovací zařízení typu automatické 
hradlo s oddílovými návěstidly na trati. Vnitřní výstroj oddílových návěstidel bude soustředěna ve 
stavědlové ústředně ŽST Malá Skála. V úseku budou zřízena dvě oddílová návěstidla Lo a So včetně jejich 
předvěstí PřLo a PřSo. Před návěstidly budou zřízena příslušná vzdálenostní upozorňovadla. V úseku 
budou zřízeny úseky počítačů náprav. V úseku se nenachází žádný železniční přejezd. 

Blíže je návrh zabezpečovacího zařízení patrný z pracovního situačního schématu v příloze záznamu. 
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ŽST Malá Skála 

V ŽST Malá Skála se navrhuje zřídit nové staniční zabezpečovací zařízení typu elektronické stavědlo. 
Řídící část elektronického stavědla bude umístěna v ŽST Železný Brod a bude společná pro ŽST Košťálov, 
ŽST Semily a ŽST Železný Brod. Všechna hlavní návěstidla budou zřízena nová světelný platná pro 
příslušnou kolej. Celkem budou dále zřízena čtyři světelná seřaďovací návěstidla, přičemž návěstidlo Se1 
bude ve funkci označníku. Dle dohody na jednání se nepředpokládá pravidelný posun přes přejezd P3087. 
Všechny výhybky a výkolejky budou vybaveny elektromotorickými přestavníky. Volnost úseků bude 
zajišťována úseky počítačů náprav. Vzdálenost mezi Se4 a označníkem je přibližně 156 m. 

Centrální přístup na nástupiště u koleje č. 3 bude zabezpečen výstražným zařízením pro přechod kolejí. 
Z toho důvodu budou koleji č. 1 zřízena cestová návěstidla kryjící tento přechod. 

Návrh rozmístění návěstidel respektuje investorem předané podklady pro uplatňování ochranných drah u 
systému ERTMS/ETCS L1 LS. V koleji č. 3 jsou tedy odjezdová návěstidla umístěna minimálně 75 m od 
námezníku výhybky č. 2, resp. výhybky č. 3. Pro prodloužení užitečné délky kolejí jsou pak mezi 
návěstidlem a námezníkem zřízeny další úseky počítačů náprav. Výše popsané přitom předpokládá 
uplatnění ochranné dráhy 75 m pro uvolňovací rychlost 20 km/h platné pro stávající železniční 
infrastrukturu. V případě návěstidel v koleji č. 1 a č. 1a není uplatňována žádná ochranná dráha, neboť při 
potencionálním projetí návěstidla není ohrožena jízdní cesta s rychlostí vyšší 60 km/h. 

V obvodu stanice nachází tři železniční přejezdy. Návrh přejezdového zabezpečovacího zařízení je 
uveden dále. 

Blíže je návrh zabezpečovacího zařízení patrný z pracovního situačního schématu v příloze záznamu. 

Malá Skála – Turnov 

V mezistaničním úseku Malá Skála – Turnov se navrhuje zřídit nové traťové zabezpečovací zařízení typu 
automatické hradlo s oddílovými návěstidly na trati. Vnitřní výstroj oddílových návěstidel bude soustředěna 
v technologickém prostoru objektu zastávky Dolánky. V úseku budou tedy zřízena dvě oddílová návěstidla 
Lo a So včetně jejich předvěstí PřLo a PřSo. Před návěstidly budou zřízena příslušná vzdálenostní 
upozorňovadla. V úseku budou zřízeny úseky počítačů náprav. V úseku se nachází celkem šest 
železničních přejezdů. Návrh jejich zabezpečení je uveden níže. 

Nově zřízené traťové zabezpečovací zařízení bude v ŽST Turnov zavázáno na stávající staniční 
zabezpečovací zařízení. Vnitřní výstroj úvazky bude umístěna do reléového domku zřízeného v blízkosti 
stávajícího reléového domku s vnitřní technologií prvků na maloskalském zhlaví. 

Blíže je návrh zabezpečovacího zařízení patrný z pracovního situačního schématu v příloze záznamu. 

 

Návrh přejezdových zabezpečovacích zařízení 

Konkrétně je návrh přejezdového zabezpečovacího zařízení patrný z pracovních náčrtků přejezdů 
v příloze záznamu. 

Obecně 

Na přejezdech v Malé Skále jsou výstražníky v kolizi se stávajícím oplocením. Projektant byl požádám o 
prověření možnosti zřídit výstražníky blíže k ose koleje, což umožňuje aktuální znění ČSN 73 6380 dle 
odst. 6.2.2, resp. 6.2.5. Projektant upozornil, že tato úleva se týká případů souběžné komunikace, což není 
případ dotčených přejezdů P3086 a P3087. Hlavní inženýr projektu tuto problematiku dále prověří. 

Navrhovaná konfigurace výstražníků na přejezdech P3086, P3087, P3088 a P3093 je patrná z pracovních 
verzí náčrtků přejezdů v příloze záznamu. 

Přechod P3086 

Ačkoliv rozhledové poměry na přejezdu jsou dobré a zabezpečení pouze výstražnými kříži lze na přechodu 
pro pěší zřídit (ponechat) do rychlosti 100 km/h bude na přejezdu dle požadavku a předchozích projednání 
zřízeno nové světelné přejezdové zabezpečovací zařízení PZS 3ZBI, tzn. s pozitivní signalizací a 
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doplňkovou výstrahou pomocí závorových břeven. Na přechodu budou zřízeny výstražníky A a B se 
závorovými břevny vpravo ve směru chůze na přechod. Výstražník A je přitom v kolizi se stávajícím 
oplocením, které je zřízeno na drážním pozemku. Vnitřní technologie přejezdového zabezpečovacího 
zařízení bude umístěna ve stavědlové ústředně, v místě přejezdu bude zřízena pouze přístrojová skříň. 

 

Přejezd P3087 

Na přejezdu bude zřízeno nové světelné přejezdové zabezpečovací zařízení typu PZS 3ZBI, tzn. 
s pozitivní signalizací a doplňkovou výstrahou pomocí závorových břeven. Na přejezdu budou zřízeny 
výstražníky se závorovými břevny po obou stranách komunikace. Výstražníky A a D jsou v kolizi se 
stávajícím oplocením, přičemž oplocení u výstražníku D je umístěno na drážním pozemku. Výstražník C 
je v kolizi se stávajícím sjezdem. Vnitřní technologie přejezdového zabezpečovacího zařízení bude 
umístěna ve stavědlové ústředně, v místě přejezdu bude zřízena pouze přístrojová skříň. 

Přejezd P3088 

Na přejezdu bude zřízeno nové světelné přejezdové zabezpečovací zařízení typu PZS 3ZBI, tzn. 
s pozitivní signalizací a doplňkovou výstrahou pomocí závorových břeven. Na přejezdu budou zřízeny 
výstražníky se závorovými břevny vpravo ve směru jízdy na přejezd. Pro zajištění viditelnosti signalizace 
budou navíc vlevo ve směru jízdy na přejezd zřízeny samostatné výstražníky. Vnitřní technologie 
přejezdového zabezpečovacího zařízení bude umístěna ve stavědlové ústředně, v místě přejezdu bude 
zřízena pouze přístrojová skříň. 

Přechod P3089 

Na přechodu bude zřízeno nové světelné přejezdové zabezpečovací zařízení typu PZS 3SBI, tzn. 
s pozitivní signalizací bez doplňkové výstrahy pomocí závorových břeven. Výstražníky A a B budou zřízeny 
vpravo ve směru chůze na přechod. Vnitřní technologie přejezdového zabezpečovacího zařízení bude 
soustředěna v reléovém domku v místě přechodu. Pro jeho zřízení bude nutné vytvořit vhodný prostor. 

Přejezd P3090 

Na přejezdu bude řízeno nové mechanické přejezdové zabezpečovací zařízení typu PZM 2. Na přejezdu 
budou tedy zřízena uzamykatelná závorová břevna, která bude možné zvednout po vložení závislostního 
klíče, který bude držen v elektromagnetickém zámku v místě přejezdu. 

Přejezd P3092 

Aktuálně je projednáváno zrušení přejezdu. Dle pokynu investora a hlavního inženýra projektu bude v tuto 
chvíli sledováno řešení, kdy přejezd nebude zrušen a musí být tedy navrženo světelné přejezdové 
zabezpečovací zařízení. Projektant doporučil zachovat pro zajištění přístupu na zastávku alespoň přechod 
pro pěší, ale bude dále postupovat dle pokynu. 

Na přejezdu bude zřízeno nové světelné přejezdové zabezpečovací zařízení typu PZS 3ZBI, tzn. 
s pozitivní signalizací a doplňkovou výstrahou pomocí závorových břeven. Na přejezdu budou zřízeny 
výstražníky A a B se závorovými břevny vpravo ve směru jízdy na přejezd. Pro zajištění viditelnosti 
signalizace z nástupiště zastávky se předpokládá na výstražníku B zřízení doplňkové výstražníkové 
skříně. Vnitřní technologie přejezdového zabezpečovacího zařízení bude soustředěna v objektu zastávky 
Dolánky (viz. dále). 

Přejezd P3093 

Na přejezdu bude zřízeno nové světelné přejezdové zabezpečovací zařízení typu PZS 3ZBI, tzn. 
s pozitivní signalizací a doplňkovou výstrahou pomocí závorových břeven. Na přejezdu budou zřízeny 
výstražníky A a B se závorovými břevny vpravo ve směru jízdy na přejezd. Pro zajištění viditelnosti 
signalizace z sjezdu navrhuje zřídit doplňkovou výstražníkovou skříň na výstražníku A a dále samostatný 
výstražník D. Vnitřní technologie přejezdového zabezpečovacího zařízení bude soustředěna v objektu 
zastávky Dolánky (viz. dále). 
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Přechod P3094 

Aktuálně se projednává zrušení přechodu. Přechod zůstane zabezpečen výstražnými kříži. 

Přechod P3095 

Přechod se již nachází v obvodu ŽST Turnov a zůstane v této stavbě zabezpečen výstražnými kříži. 
Způsob zabezpečení nebo jeho zrušení bude dále prověřován v rámci stavby „Rekonstrukce ŽST Turnov“. 

 

Ostatní 

• Objekt Dolánky 

Vnitřní technologie oddílových návěstidel automatického hradla Dolánky a přejezdového 
zabezpečovacího zařízení na přejezdech P3092 a P3093 se předpokládá umístit do stávajících 
prostor objektu zastávky Dolánky. Kapacitně jsou prostory, kde je v současnosti umístěna vnitřní 
technologie přejezdových zabezpečovacích zařízení, dostatečné i pro umístění nové technologie. 
Projektant ale upozornil na špatný stavebně technický stav objektu. 

• Kabelové trasy 

Projektant prověřil pochůzkou realizovatelnost kabelových tras v úseku Malá Skála – Turnov. 
V úseku je s určitými omezeními možné kabelové trasy realizovat i ve skalních zářezech. Jako 
kriticky problematický se jeví úsek mezi žkm 122,9 - 123,1, kde je trať vedena ve skalním zářezu 
(viz. foto níže). Projektant pro nalezení řešení svolá místní šetření za účasti Správy tratí. 

 

 

Závěr 

Představený návrh zabezpečovacího zařízení byl akceptován: 

• Projektant osloví O14 se žádostí o vyjádření ke koncepci zabezpečovacího zařízení, která umožní 
nezřizování desky nouzových obsluh v ŽST Malá Skála. 

• Hlavní inženýr stavby prověří možnost zajištění výjimky z ČSN 73 6380 na umístění vybraných 
výstražníků na přejezdech P3086 a P3087 blíže jak 4,0 m od osy koleje 

• Na přejezdu P3092 bude sledováno zabezpečení přejezdu světelným přejezdovým 
zabezpečovacím zařízením PZS 3ZBI. 

• Investorem je preferováno umístění vnitřní technologie zabezpečovacího zařízení v zastávce 
Dolánky do stávající budovy. 

• Projektant svolá místní šetření pro určení vedení kabelových tras v úseku žkm 122,9 – 123,1. 
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