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E: praha@sudop.cz

Olšanská 1a, 130 80 Praha

SUDOP PRAHA, a.s.

Ing. Petr Nekula Ing. Petr Nekula

Ing. Martin Raibr

Traťové zabezpečovací zařízení (TZZ)

Železný Brod - Malá Skála, TZZ

Rekonstrukce ŽST Malá Skála

-

Schéma izolace

-
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MALÁ SKÁLA

do plastového žlabu nejméně 1m na každou stranu od křížení

aby bylo vedeno kolmo na probíhající kabelovou trasu), uložit kabely

Při křížení uzemňovacího vodiče s kabelovou trasou (uzemnění provést tak,

Zemnící tyč zatlučená do země těsně vedle uzemňovaného zařízení

nebo 3ks zemnících tyčí dlouhých 1,5m, vzájemně spojených 

Uzemňovací vodič 20m FeZn ve výkopu hloubky 0,7m mimo kabelovou trasu,

Poznámky:


