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Seznam kabelových tras mezi lomovými body:
asfalt beton silniční panel dlažba folie trubka ocelový protlak plechový žlab ocelová trubka Pozn.

od do 35/30 35/50 35/80 35/90 50/50 50/90 65/50 65/90 65/120 65/150 80/50 80/120 80/150 65/15 35/10 100/10 50/10 10x10 20x13 160 žlab 20x13 160
PřLo 1 574 574 Výkop ve stávající trase

1 2 12 8
1 km 112,704 260 260 Výkop ve stávající trase

km 112,704 km 113,127 427 Výkop ve stávající trase
km 113,127 3 210 210 Výkop ve stávající trase

3 4 12 8
3 km 113,835 498 498 Výkop ve stávající trase

km 113,835 km 113,835 8 24 Výkop ve stávající trase
km 113,835 km 113,949 115 115 Výkop ve stávající trase
km 113,949 km 113,959 10 Žlab ve stávající trase
km 113,959 km 114,009 52 52 Výkop ve stávající trase
km 114,009 km 114,009 8 23 Výkop ve stávající trase
km 114,009 km 114,356 348 348 Výkop ve stávající trase
km 114,356 km 114,356 7 20 Výkop ve stávající trase
km 114,356 km 114,442 87 87 Výkop ve stávající trase
km 114,442 km 114,442 6 19 Výkop ve stávající trase
km 114,442 L 224 224 Výkop ve stávající trase

plastový žlabvýkopTrasa
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