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1 VŠEOBECNÉ ÚDAJE STAVBY  

1.1 Údaje stavby 

Název stavby:    Rekonstrukce ŽST Malá Skála 

Stupeň dokumentace:   Dokumentace pro společné povolení (DUSP) 

Charakteristika a účel stavby: Veřejná dopravní (drážní) stavba 

Kraj:     Liberecký 

Katastrální území:   k.ú. Železný Brod [796221] 

k.ú. Vrát [667315] 

k.ú. Chlístov u Železného Brodu [796158] 

k.ú. Bzí u železného Brodu[796131] 

k.ú. Lišný [685135] 

k.ú. Sněhov [690317] 

k.ú. Vranové I [690325] 

k.ú. Vranové II [690333] 

k.ú. Rakousy [739049] 

k.ú. Bukovina u Turnova [628255] 

k.ú. Daliměřice [771627] 

k.ú. Turnov [771601 

Místo stavby: trať Jaroměř – Turnov - Liberec 

Dodavatel: Bude vybrán výběrovým řízením. 

Hlavní inženýr projektu:  Ing. Michal Munzar  

     (michal.munzar@projekt-servis.cz,739507864) 

Garant profese:   Ing. Martin Štrof  

     (martin.strof@sudop.cz, 605 229 014) 

1.2 Základní identifikační údaje stavby a investora 

Investor:  Správa železnic, státní organizace 

   Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1  

   IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 

   Zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 

Zastoupený:  Správa železnic, státní organizace 

   Stavební správa západ,  

   Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 
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1.3 Zpracovatel projektové dokumentace 

Zpracovatel:  SUDOP PRAHA a.s. 

   208 Středisko elektrotechniky, trakce, sdělovací a zabezpečovací techniky 

   Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 

   IČ: 257 93 349 

   DIČ: CZ 257 93 349 

   Zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 6088 

 

2 VÝCHOZÍ PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

Výchozím podkladem pro zpracování projektové dokumentace sdělovacího zařízení provozního souboru 

je: 

• Zadání předmětné stavby 

• Přípravná dokumentace 

• Připomínky ze schvalovacího protokolu zadání stavby; 
• Výsledky jednání uskutečněných v průběhu projektových prací 

• Místní šetření; 
• Koordinace s ostatními zpracovateli projektových dokumentací 

• Rozpracovaná dokumentace souvisejících stavebních objektů a provozních souborů 

2.1 Související legislativa 

• zákon 183/2006 Sb., stavební zákon,  

• zákon 266/1994 Sb., o dráhách,  
• zákon 17/1992 Sb., o životním prostředí,  

• zákon 185/2001 Sb., o odpadech,  
• zákon 262/2006 Sb., zákoník práce,  

• zákon 309/2006 Sb., zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,  

• zákon 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce,  
• zákon 133/1985 Sb., o požární ochraně,  

• nařízení vlády 178/2001 Sb., podmínky ochrany zdraví zaměstnanců,  
• nařízení vlády 502/2000 Sb., o ochraně před účinky hluku a vibrací,  

• nařízení vlády 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích,  

• vyhláška 177/1995 Sb., stavební a technický řád drah,  
• vyhláška 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb,  

• vyhláška 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice,  
• vyhláška 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů,  

a další (vše v aktuálním znění v době zpracování dokumentace), zejména prováděcí vyhlášky výše 
uvedených zákonů. Tyto předpisy jsou v platném znění závazné pro dodavatele PS. 

2.2 Související předpisy SŽ 

• Směrnice č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a 
regionálních,  
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• Směrnice č. 30/2008 Zásady rekonstrukce celostátních drah České republiky nezařazených do 
evropského železničního systému,  

• Směrnice č.34/2007 Směrnice pro uvádění do provozu výrobků, které jsou součástí sdělovacích a 
zabezpečovacích zařízení a zařízení elektrotechniky a energetiky, na železniční dopravní cestě ve 
vlastnictví státu státní organizace Správa železniční dopravní cesty ve znění změn 

• Směrnice GŘ SŽ č. 35 – kterou se stanovují technické specifikace vlakových rádiových zařízení a 
zásady pro jejich přípravu a realizaci na železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu; 

• TS 1/2006-ZS Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení, 
• TS 2/2008-ZSE Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků. Dálková diagnostika 

technologických systémů železniční dopravní cesty. Třetí vydání 

• TS 6/2010-S Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků. Výběr a projektování dotykového 
terminálu telefonního zapojovače 

• TS 1/2022-SZ Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků. Kamerové systémy na 
železničních přejezdech. Vydání I. 

• TS 3/2014-S Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků. Funkce STOP v systému GSM-R. 
Vydání I 

• 5641/2016-SŽ-O14 Gestorský výklad k Technickým specifikacím SŽ 2/2008-ZSE, 
• Předpis SŽ S3 Železniční svršek,  

• Předpis SŽ S4 Železniční spodek,  

• Předpis SŽ Bp1 Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při 
činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované Správou 
železnic, státní organizace 

• Předpis SŽ Bp3 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a při stavebních činnostech v 
prostorách Správy železnic, státní organizace 

• Předpis SŽ Zam1 Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní 
dopravy 

• Pokyn SŽ PO-21/2017 „Opatření a omezení pro dodávky technologických celků s dopadem na 
sítovou infrastrukturu SŽ“ 

• Předpis SŽ S10 Předpis pro využití výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých plošin u Správy 
železnic 

• a další (vše v aktuálním znění v době zpracování projektu). Tyto předpisy jsou v platném znění 
závazné pro dodavatele PS. 

2.3 Související technické normy a podmínky 

• ČSN 33 1500 Elektrotechnické předpisy – Revize elektrických zařízení  
• ČSN 33 2000-4-41ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro 

zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem  

• ČSN 33 2000-6 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize  
• ČSN EN 50110-1 ed.2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních  

• ČSN EN 50121-4 ed. 3 Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 4: Emise a 
odolnost zabezpečovacích a sdělovacích zařízení 

• ČSN EN 50129 Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat - 
Elektronické zabezpečovací systémy 

• ČSN EN 50159 Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat - 
Komunikace v přenosových zabezpečovacích systémech 

• ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
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• TNŽ 34 2090 Železniční sdělovací zařízení 

S nimi související normy, vyhlášky, katalogy přístrojů a zařízení platné v době jejího zpracování. 

2.4 Údaje o souvisejících SO a PS 

S projektovou dokumentací tohoto provozního souboru souvisí:     

• PS 12-02-11 ŽST Malá Skála, místní kabelizace      

• PS 12-02-21 ŽST Malá Skála, rozhlasové zařízení 

• PS 11-02-21 Zast. Líšný, rozhlasové zařízení  

• PS 13-02-21 Zast. Dolánky, rozhlasové zařízení  

• PS 12-02-31 ŽST Malá Skála, telefonní zapojovač      

• PS 12-02-41 ŽST Malá Skála, kamerový systém   

• PS 12-02-42 ŽST Malá Skála, PZTS  

• PS 12-02-43 ŽST Malá Skála, ASHS   

• PS 00-02-51 Železný Brod – Malá Skála – Turnov, úprava DOK, TK, HDPE 

• PS 12-02-43 ŽST Malá Skála, informační systém pro cestující  

• PS 12-02-71 ŽST Malá Skála, sdělovací zařízení      

• PS 12-02-81 ŽST Malá Skála, přenosové zařízení a TDS     

• PS 12-02-91 ŽST Malá Skála, TRS, MRS    

• PS 00-02-01 ŽST Malá Skála a OŘ HK, DDTS ŽDC   

• PS 00-02-02 RDP Stará Paka, úprava a doplnění    

2.5 Odchylky od předchozího stupně projektové dokumentace 

Oproti předchozímu stupni došlo k upřesnění některých částí technického řešení.  

2.6 Odchylky od platných norem a předpisů 

Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s platnými normami ČSN a ostatními předpisy na ně 

navazujícími.  

2.7 Rozsah dokumentace 

Dokumentace je zpracována ve stupni „Dokumentace pro společné povolení“ v souladu s předpisem 

č.146/2008 Sb. (Vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb) a se směrnicí 

SŽDC č.11/2006 (Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a 

regionálních), včetně dalších dodatků a doplňků platných v době zpracování projektu a dle platných 

předpisů a norem a v souladu s TKP staveb drah.  

Tuto dokumentaci je nezbytné v dalším průběhu přípravy investice dopracovat do formy PDPS 

(Projektová dokumentace pro provádění stavby). 

2.8 Majitel investice 

Nově vybudované sdělovací zařízení je zařazeno do majetku „Správa železnic, Dlážděná 1003/7, 110 00 

Praha 1“. 
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3 STÁVAJÍCÍ STAV 

V současné době se na zastávce Líšný nenachází žádné rozhlasové zařízení.  
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4 NAVRHOVANÝ STAV 

Účelem tohoto provozního souboru je výstavba nového rozhlasového pro informování cestujících zařízení 

v železniční zastávce Líšný. 

Součástí rozhlasového zařízení je i rozhlas pro informování cestujících na nástupišti. Nová rozhlasová 

ústředna se navrhuje v IP technologii. Rozhlasové reproduktory budou připevněny na fasádě zastávky. 

Rozvod bude veden v PVC chráničkách po fasádě zastávky. Rozhlasové zařízení bude dále vybaveno 

zařízením pro zpětnou vazbu pro kontrolu proběhlého hlášení. Rozhlas bude ovládán z PC nebo 

mikropočítače pro automatická hlášení. 

Rozhlas bude ovládán automaticky pomocí informačního zařízení z RDP Stará Paka. Pro živá hlášení 

bude využit telefonní IP zapojovač (TZ) a jeho SW pro telefonní řízení spojení a hlášení bude ovládáno 

z RDP Stará Paka. IP rozhlasová ústředna bude připojena do přenosové sítě a technologické datové sítě 

TDS budované v rámci jiného PS. 

4.1 Zapojení rozhlasového zařízení 

Budou použity 15/10/6W venkovní malé tlakové reproduktory s nastavitelným výkonem. Výkon 

jednotlivých reproduktorů bude definitivně nastaven až po poslechových zkouškách. 

Rozhlas bude z hlediska provozu rozváděn do jedné větve: 

• 1. větev – Nástupiště  

 2x venkovní malý tlakový reproduktor na fasádě objektu zastávky 

4.1.1 Výkonová bilance rozhlasového zařízení 

Výkonová bilance rozhlasového zařízení na zast. Líšný je patrná z Tab. 1. 

 Reproduktor Výkon Počet reproduktorů Celkem 

Nástupiště  Tlakový 15/10/6W 2 ks 30W 

Celkem 30W 

Tab. 1 Tabulka výkonové bilance na zastávce Líšný 

4.2 Umístění rozhlasového zařízení 

Rozhlasová ústředna se zesilovačem a další příslušenství bude osazeno do nové venkovní dvojité 

klimatizované skříně 19" 30U s ochrannou klecí řešené v rámci tohoto PS. 

4.3 Napájení rozhlasového zařízení 

Napájení rozhlasového zařízení bude řešeno z venkovní dvojité klimatizované skříně 19" 30U 

s ochrannou klecí, která bude napojena z R1-RVO řešeno v rámci SO 11-86-01 Zast. Líšný, venkovní 

rozvody nn a osvětlení. 

4.4 Nastavení hlasitosti 

Nastavení hlasitosti nového rozhlasového zařízení se provede ve smyslu platných norem, předpisů a 

vyhlášek. 
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Před předáním stavby musí být provedeno autorizované měření akustického hluku na hranici ochranného 

pásma. Nastavení hlasitosti nového rozhlasového zařízení se provede ve smyslu platných norem, 

předpisů a vyhlášek. 

Mluvené informace (srozumitelnost) musí mít dle TSI PRM 1300/2014 minimální úroveň indexu přenosu 

řeči pro místní rozhlas (metoda STI-PA) 0,45. To je v souladu se specifikací, EN 60268-16:2011. 

„Konečné směrování reproduktorů a výkonová bilance může být při zkušebním provozu upravena 

vzhledem k místním poměrům a minimalizaci hlukové zátěže v okolní obytné zástavbě.“ 

4.5 Ukončení rozhlasových kabelů 

Rozhlasové kabely budou ukončeny ve venkovní dvojité klimatizované skříně 19" 30U s ochrannou klecí. 

Ukončení bude provedeno na svorkovnici na DIN liště. Na kabely vedoucím k reproduktorům budou 

opatřeny přepěťovou ochranou před jejich vstupem do společné skříně. 

4.6 Rozhlasové zařízení 

Rozhlasové ústředna s IP rozhraním musí umožňovat zpětnou kontrolu provedeného hlášení včetně 

monitorování výstupu zesilovače a kontrolu linky k reproduktorům. 

Rozhlasové zařízení musí umožňovat ovládání rozhlasu z regionálního dispečerského pracoviště (RDP). 

V rámci tohoto PS dojde za integrování IP rozhlasové ústředny do RDP Stará Paka.  

Přenos informací z rozhlasové zařízení bude směřován do dohledového pracoviště DDTS ŽDC 

způsobem uvedeným v Technických specifikacích SŽDC č. TS 2/2008-ZSE v planém znění. Pro 

monitorování stavu rozhlasové zařízení (a dalších zařízení dle TS 2/2008-ZSE) bude sloužit dohledové 

pracoviště DDTS ŽDC. 

Při hlášení z rozhlasové ústředny dochází k ukládání hlášení v textovém formátu prostřednictvím 

stávajících serverů informačního systému. V systému DDTS ŽDC jsou uloženy logy o funkčnosti 

rozhlasové ústředny a celistvosti linky reproduktorů. 

Navržená rozhlasová zařízení musí umožnit kontrolu provedeného hlášení a poskytovat informace o 

poruchách do systému dálkové diagnostiky podle dle TS 2/2008-ZSE (třetí vydání). 

Rozhlasové zařízení bude uzemněno, ochráněno před nebezpečným dotykem (100V rozvodu). U 

reproduktorů bude provedeno galvanické oddělení reproduktoru od kovových konstrukcí. Všechny prvky 

a galvanické oddělení musí mít elektrickou pevnost na 4kV. 

Výstavbu rozhlasového zařízení nutno koordinovat s harmonogramem výstavby tak, aby hlášení pro 

cestující probíhalo postupně během výstavby s realizací jednotlivých nástupišť. 
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5 ZEMNÍ PRÁCE, TRASA, ULOŽENÍ A POKLÁDKA 

Kabelová trasa venkovních zemních rozvodů je v převážné části vedena s kabely zabezpečovacími a 

sdělovacími místními kabely.  

Všechny prováděné zemní práce potřebné k vedení a uložení kabelů a k montáži sdělovacího zařízení je 

nutné provádět v souladu s příslušnými ČSN a ostatními na ně navazujícími. Z přiložených situačních 

výkresů kabelových tras a rozmístění rozhlasového zařízení je patrný rozsah zemních prací potřebný pro 

výkop kabelových tras. 
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6 INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 

V situačních výkresech tohoto PS a v koordinačních výkresech celé stavby jsou orientačně zakresleny 

předané a zjištěné stávající inženýrské sítě. 

Před započetím výkopů kabelových rýh a ostatních zemních prací je nutné provést jednotlivými správci 

těchto sítí jejich přesné vytýčení a tím zabránit jejich případnému poškození. 
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7 OSTATNÍ 

7.1 Pokyny pro montáž a demontáž 

Veškeré práce spojené s montáží a demontáží sdělovacích zařízení a kabelů jsou obvyklé a nevyžadují 

zvláštního upozornění. Je třeba postupovat tak, aby demontovaná zařízení byla i nadále použitelná pro 

další možnou montáž do nových lokalit nebo popř. na náhradní díly. Doporučuje se úzká koordinovanost 

prací s pokládkou místní kabelizace, zabezpečovacího zařízení, venkovního osvětlení a trakčního vedení 

v této zastávce. 

7.2 Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

Práce na sdělovacích zařízeních a vedeních podle této PD mohou řídit a provádět pouze pracovníci s 

předepsanou kvalifikací (vzdělání, odborná praxe, školení, přezkoušení atd.) a zdravotní způsobilostí. 

Při práci je třeba dodržovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpečnostní předpisy. 

Týká se to především ohrožení vyplývajících z práce na elektrických zařízeních, práce v kolejišti a 

souběhu prací na různých PS a SO stavby. 

Pracoviště musí být předepsaným způsobem vybaveno a zajištěno. 

Kromě obecných kvalifikačních předpokladů (odborné vzdělání a praxe v přísl. profesní specializaci) je 

třeba respektovat předpisy: 

• SŽ Bp1 Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při 

činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované 

Správou železnic, státní organizace 

• SŽ Bp3 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a při stavebních činnostech v 

prostorách Správy železnic, státní organizace 

• SŽ Zam1 Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní 

dopravy 

• SŽDC (ČSD) T31 – udržování sdělovacích a zabezpečovacích kabelů 

• SŽDC (ČSD) T35 – údržba a opravy zařízení rozhlasových, hodinových, informačních a 

požární signalizace 

Příslušné normy TNŽ a elektrotechnické normy ČSN zejména pak: 

• ČSN 33 2000-4-41 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Všeobecné přepisy pro ochranu před 

nebezpečných dotykovým proudem 

• ČSN 33 2160 – Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a 

zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN, ZVN 

• ČSN 34 2040 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro ochranu sdělovacích a 

zabezpečovacích vedení a zařízení před nebezpečnými a rušivými vlivy elektrické trakce 

25 kV, 50 Hz 

• ČSN 34 2300 – Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení 



 REKONSTRUKCE ŽST MALÁ SKÁLA  
PS11-02-21 zast. Líšný, rozhlasové zařízení 

 

 13/14 

 

7.3 Péče o životní prostředí 

Při navrhované výstavbě je třeba dodržovat z hlediska péče o životní prostředí především tato všeobecně 

platná opatření: 

• Mechanismy používané při provádění zemních prací musí být správně seřízeny 

(exhalace!) a běh motorů musí být omezen na nezbytně nutnou dobu (zemní práce, 

chránička) 

• Ekologicky nebezpečný odpad (např. zbytky barev, laků, rozpouštědel, ředidel, ropných 

produktů, elektrolytu, odřezky kabelů a jejich obalů atd.) musí být odborně likvidován podle 

ekologických a bezpečnostních zásad – nikdy nesmí být ponechán na místech prací. 

• Po dokončení prací musí být staveniště řádně uklizeno. To platí zejména pro úseky 

kabelové rýhy prováděné v závěrečných fázích stavby (např. nástupiště), kde je nutné 

odklidit přebytečnou zeminu a uvést povrch do stavu umožňujícího finální úpravu povrchu 

• Předpokládané nároky na likvidaci odpadových materiálů jsou u tohoto provozního 

souboru minimální, zejména proto, že nebudou prováděny žádné demoliční práce. Zbytky 

kabelů a vodičů, stavebních nátěrů, nátěrových hmot a ředidel jakož i komunální odpad 

budou likvidovány jednotlivými postupy v rámci stavby. 



 REKONSTRUKCE ŽST MALÁ SKÁLA  
PS11-02-21 zast. Líšný, rozhlasové zařízení 

 

 14/14 

 

8 OCHRANA ELEKTRICKÝCH ROZVODŮ 

8.1 Prostředí 

Vnitřní prvky sdělovacího zařízení jsou umístěny uvnitř budov v prostředí normálním dle ČSN 33 2000-3. 

Vnější kabely a prvky jsou konstruované pro vnější prostředí.  

8.2  Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí. 

U živých částí ve sdělovacích místnostech bude ochrana před nebezpečným dotykem živých částí 

provedena zábranou, neboť se jedná o umístění zařízení v prostorách přístupných pouze určeným 

pracovníkům s elektrotechnickou kvalifikací ve smyslu čl. 4212.3N3 ČSN 33 2000-4-421 a čl. 5.4 ČSN 34 

2600. Dveře musí být uzamčeny a opatřeny bezpečnostními tabulkami podle ČSN 34 2600. 

8.3 Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí 

Pro ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí platí příslušná ustanovení ČSN 34 2600 a ČSN 

33 2000-4-421. Podle druhu jednotlivých napájecích soustav se užívá následujících způsobů ochran: 

Ochrana samočinným odpojením od zdroje v síti TNC-S 3x400/2321V, 50Hz (3x380/220V) 

Ochrana neživých částí obvodů FELV (napájení malým stejnosměrným napětím 24V, 48V, 60V).  

U zařízení v prostorách normálních a nebezpečných stačí provést ochranu základní, u zařízení 

umístěného v prostorách zvlášť nebezpečných se provede s ohledem na prostředí ochrana zvýšená tím, 

že se provede doplňkové pospojování neživých částí.  

9 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, LIKVIDACE ODPADŮ 

Hospodaření s odpady během výstavby a při vlastním provozu se bude řídit ustanovením zákona č. 

2185/20021Sb. o odpadech a dalšími předpisy v odpadovém hospodářství.  

Likvidace odpadů je prováděna podle programu odpadového hospodářství viz Vyhláška MŽP č. 

383/20021Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Odpadový materiál bude uložen dle kategorizace 

odpadů nezávadným způsobem na řízenou skládku, kde musí dodavatel uzavřít smlouvu o uložení 

odpadového materiálu s osobou oprávněnou k nakládání s odpady. 

 


