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1. IDENTIFIKACNI UDAJE

1.1 Udaje o stavbé

Zakazkové Gislo: ZAK-2021-27

ISPROFIN: 551 352 0012

ISPROFOND: 327 321 4901

S-kéd: S$631800276

Realizace stavby: 02/2024 - 04/2025

Cislo PS/SO: PS 12-02-11

a) Nazev stavby: Rekonstrukce ZST Mala Skala

b) Misto stavby: trat Jaromér — Turnov — Liberec
Kraj: Liberecky
Okres: Jablonec nad Nisou, Semily
Katastralni uzemi: k.U. Bukovina u Turnova [628255]

k.. Daliméfice [771627]

k.u. Maly Rohozec [628280]

k.U. Rakousy [739049]

k.0. Turnov [771601]

k.0. Zelezny Brod [796221]

k.U. Besedice [667251]

k.0. Vrat [667315]

k.. Bzi u Zelezného Brodu [796131]

k.U. Chlistov u Zelezného Brodu [796158]

k.0. LiSny [685135]

k.0. Snéhov [690317]

k.U. Vranové | [690325]

k.. Vranové Il [690333]
Parcelni Cislo: viz. Majetkopravni ¢ast (E.5 Geodeticka dokumentace)
Cislo traté: 500 00 Jaromeér — Turnov - Liberec

(Prohlaseni o draze)

Cislo traté: 508 Jaromér — Turnov - Liberec
(NJR/TTP)

Cislo traté: 030 Jaromé&f — Turnov - Liberec

(KJR)

Cislo tratového useku: 1051 Stara Paka (mimo) - Liberec (vetné)
Kategorie drahy: celostatni - Jaromér — Turnov - Liberec

(z. €. 266/1994 Sb.)
Kategorie drahy podle TSI INF: P5/F3
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Soucast sité TENT-T:
Tratova tfida zatizeni:
Trakéni soustava:

Pocet tratovych koleji:
Max. tratova rychlost:

Obvod stanice Mala Skala:

Prilehlé trat. GUseky:

c) Pfedmét dokumentace:

d) Stuperi dokumentace

1.2 Udaje o stavebnikovi

a) Investor a objednatel:

Zastoupen:

Hlavni inzenyr stavby:

Spravce zel. dopravni infras.:

NE

C3 (20t /7,2t
Nezavisla

1

40 km/hod
100 km/hod - 030 Jaromé&r — Turnov — Liberec

Rekonstrukce

Dokumentace pro spole¢né povoleni (DUSP)

Dokumentace pro provadéni stavby (PDPS)

Sprava Zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7

110 00 Praha 1

ICO: 709 94 234

Stavebni sprava zapad
Sokolovska 278/1955
190 00 Praha 9

Ing. Jifi Zaruba

Sprava zeleznic, s.0., Oblastni feditelstvi Hradec Kralové
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1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

a) Zpracovatel projektové dokumentace:

Generélni dodavatel dokumentace: PROJEKT servis spol. s r.o.
U Elektry 830/2b
198 00 Praha 9
ICO: 498 23 141

Subdodavatelé dokumentace: SUDOP PRAHA a.s.
Olsanska 2643/1a
130 80 Praha 3
ICO: 257 93 349

DIPONT s.r.o0.
Libouchec &.p. 505,
403 35 Libouchec
ICO: 286 93 094

NDCON s.r.o0.
Zlatnicka 10/1582,
Praha 1, PSC 110 00
ICO: 649 39 511

EMPLA AG spol. s r.o.

Za Skodovkou 305/5, Kukleny,
503 11 Hradec Kralové

ICO: 259 96 240

b) Hlavni inzenyr projektu: Ing. Martin Koudelka (&islo CKAIT: 0202207)
c) Zastupce HIPa: Bc. Michal Munzar

d) Specialista &asti: Ing. Martin Strof

e) Zodpovédny projektant ¢asti: Ing. Pavel Rohad

f) Zpracovatel ¢asti: Ing. Pavel Rohac¢
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2. VSEOBECNE UDAJE O STAVBE

Stavba zahrnuje rekonstrukci ZST Mald Skala s dvojici nastupist, ZST bude vybavena stani¢nim
zabezpedovacim zafizenim 3. kategorie typu elektronické stavédio ovladané z dispederského pracovité v ZST
Stara Paka. Navrh feSeni ZST vychazi z fady omezujicich podminek a vyhovuje dne$ni i vyhledové organizaci
dopravy s provozem bez pravidelného kfizovani, avSak umozni i nasazeni jednoho atraktivniho dopravniho
modelu, ktery s pravidelnym kfizovanim vlakd v ZST pogita. RovnéZ je umoznén obrat alternativnich turistickych
linek v regionu, které dnes reprezentuje v letnim obdobi vikendové prodlouzend linka Hradec Kralové — Ji¢in —
Turnov — Mala Skala.

Soucasti stavby je téz zavedeni rychlostniho profilu V130 v Useku Mald Skéla — Turnov véetné nezbytnych
kolejovych Uprav. V mezistaniénich Gsecich Zelezny Brod — Mal4 Skala a Mala Skala — Turnov bude zfizeno
tratové zabezpecovaci zafizeni 3. kategorie typu automatické hradlo s oddilovym navéstidlem LiSny a Dolanky.
Tim bude umoznéno dosazeni tésnéjsiho sledu vlakt osobni dopravy v tseku Zelezny Brod — Turnov, kde se
prekryvaji linky dalkové linky R14 a R21 a regionalni linka L3.
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3. VYCHOZi PODKLADY PRO ZPRACOVANI

Podkladem pro zpracovani projektu je predchozi stupefi PD schvéleny SZ s.o. a izemni rozhodnuti. Rozsah
PS a technické feSeni byl probran na pracovnich poradach a na zavére¢né poradé odsouhlasen za Ucasti
investora, projektanta a budouciho spravce zafizeni. V dokladové Casti projektové dokumentace je dolozen
vytah ze zapis(.

3.1 Souvisejici legislativa

. zakon 183/2006 Sb., stavebni zakon,

e zakon 266/1994 Sb., o drahach,

e zakon 17/1992 Sb., o zivotnim prostfedi,

. zakon 185/2001 Sb., o odpadech,

e zakon 262/2006 Sb., zakonik prace,

«  zakon 309/2006 Sb., zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci,

. zakon 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace,

. zakon 133/1985 Sb., o pozarni ochrané,

e nafizeni vlady 178/2001 Sb., podminky ochrany zdravi zaméstnancu,

e nafizeni vlady 502/2000 Sb., o ochrané pfed ucinky hluku a vibraci,

e nafizeni vlady 591/2006 Sb., pozadavky na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich,

« vyhlaska 177/1995 Sb., stavebni a technicky fad drah,

« vyhlaska 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb,

. vyhlaska 50/1978 Sb., o odborné zpusobilosti v elektrotechnice,

« vyhlaska 77/1965 Sb., o vycviku, zpUsobilosti a registraci obsluh stavebnich stroju,

e a dal$i (vSe v aktualnim znéni v dobé zpracovani dokumentace), zejména provadéci vyhlasky vyse
uvedenych zakond. Tyto pfedpisy jsou v platném znéni zavazné pro dodavatele PS.

3.2 Souvisejici predpisy SZ

e Smérnice ¢. 11/2006 Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezniénich drahach celostatnich a
regionalnich,

«  Smérnice &. 30/2008 Zasady rekonstrukce celostatnich drah Ceské republiky nezafazenych do
evropského zelezni¢niho systému,

*  Smérnice €.34/2007 Smérnice pro uvadéni do provozu vyrobkd, které jsou soucasti sdélovacich a
zabezpecCovacich zafizeni a zafizeni elektrotechniky a energetiky, na Zelezni¢ni dopravni cesté ve
vlastnictvi statu statni organizace Sprava zelezni¢ni dopravni cesty ve znéni zmén

«  Smérnice GR SZDC &. 35 — kterou se stanovuji technické specifikace vlakovych radiovych zafizeni a
zasady pro jejich pfipravu a realizaci na Zzelezni¢ni dopravni cesté ve vlastnictvi statu;

. TS 1/2006-ZS SZDC Dalkové ovladani zabezpecovaciho zafizeni,

« TS 2/2008-ZSE SZDC ,Technické specifikace systémi, zafizeni a vyrobk(. Délkova diagnostika
technologic-kych systéma Zelezni¢ni dopravni cesty. Treti vydani*

« TS 6/2010-S SZDC Technické specifikace systému, zafizeni a vyrobkd. Vybér a projektovani
dotykového terminalu telefonniho zapojovace

« TS 1/2014-SZ SZDC ,Technické specifikace systému, zafizeni a vyrobk(. Kamerové systémy na
zeleznicnich prejezdech. Vydani L.“.

+ TS 3/2014-S SZDC Technické specifikace systému, zafizeni a vyrobkd. Funkce STOP v systému GSM-
R. Vydani Il
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SZ TS 1/2022-SZ Optické kabely a jejich prislusenstvi v prenosové siti statni organizace Sprava
Zeleznic

5641/2016-SZDC-O14 Gestorsky vyklad k Technickym specifikacim SZDC 2/2008-ZSE,

Ptedpis SZDC S3 Zelezniéni svréek,

Predpis SZ S4 Zelezniéni spodek,

Predpis SZ Bp1 ,Pokyny provozovatele drahy k zajiténi bezpednosti a k ochrané zdravi osob pi
¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v prostorach zelezni¢ni drahy provozované Spravou Zeleznic,
statni organizace”,

SZ Bp3 ,Bezpednost a ochrana zdravi pfi praci na stavbach a pii stavebnich &innostech v prostorach
Spravy zeleznic, statni organizace”

Predpis SZ Zam 1 Predpis o odborné zplsobilosti a znalosti osob pii provozovani drahy a drazni
dopravy,

Pokyn SZDC PO-21/2017 ,Opatfeni a omezeni pro dodavky technologickych celkii s dopadem na
sitovou infrastrukturu SZDC*

Predpis SZ S10 PFedpis pro vyuziti vytaht, pohyblivych schodt a pohyblivych ploin u Spravy Zeleznic
a dalsi (vSe v aktualnim znéni v dobé zpracovani projektu). Tyto pfedpisy jsou v platném znéni zavazné
pro dodavatele PS.

3.3 Souvisejici technické normy a podminky

CSN 33 1500 Elektrotechnické predpisy — Revize elektrickych zafizeni

CSN 33 2000-4-41ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 4-41: Ochranna opatfeni pro zajidténi
bezpecnosti — Ochrana pfed Urazem elektrickym proudem

CSN 33 2000-6 Elektrické instalace nizkého napéti — Céast 6: Revize

CSN EN 50110-1 ed.2 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich

CSN EN 50121-4 ed. 3 Drazni zafizeni - Elektromagnetickad kompatibilita - Cast 4: Emise a odolnost
zabezpecovacich a sdélovacich zafizeni

CSN EN 50129 Drazni zafizeni - Sdélovaci a zabezpe&ovaci systémy a systémy zpracovani dat -
Elektronické zabezpecovaci systémy

CSN EN 50159 Drazni zafizeni - Sdé&lovaci a zabezpedovaci systémy a systémy zpracovani dat -
Komunikace v pfenosovych zabezpec€ovacich systémech

CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

TNZ 34 2090 Zelezni¢ni sdélovaci zafizeni

TNZ 34 2858 Zelezniéni radiové sité

S nimi souvisejici normy, vyhlasky, katalogy pfistroji a zafizeni platné v dobé jejiho zpracovani.

3.4 Odchylky od platnych norem

Dokumentace byla zpracovana v souladu s legislativou platnou v dobé zpracovani a v souladu platnymi
normami CSN a ostatnimi pfedpisy na né navazujicimi.

3.5 Odchylky od predchoziho stupné projektové dokumentace

Oproti pfedchozimu stupni doslo k upravam technického feSeni tohoto PS, které vyplyvaji z
upfesnéni technického feSeni jednotlivych PS a SO, na které tento PS navazuje.

3.6 Rozsah dokumentace

Dokumentace je zpracovana ve stupni DUSP v souladu s predpisem €.146/2008 Sb. (Vyhlaska o rozsahu a
obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb) a se smérnici SZDC &.11/2006 (Dokumentace pro
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pfipravu staveb na zeleznicnich drahach celostatnich a regionalnich), vCetné dalSich dodatkd a doplfiki
platnych v dobé zpracovani projektu a dle platnych pfedpist a norem a v souladu s TKP staveb drah.

3.7 Souvisejici provozni a stavebni objekty

S timto PS pfimo souvisi PS a SO feSené v ramci ¢asti:

«  D.1.1 Zelezniéni zabezpe&ovaci zafizeni

«  D.1.2 Zelezniéni sdé&lovaci zatizeni

+  D.1.3 Silnoprouda technologie véetné DRT
* D.1.4 Ostatni technologicka zafizeni

e D.2.1 Inzenyrské objekty

» D.2.2 Pozemni stavebni objekty

+ D.2.3 Trakéni a energeticka zafizeni

+ D.2.4 Pozarné bezpecnostni feseni

« D.2.5 Ostatni stavebni objekty

3.8 Maijitel investice

Nové budované i ochrafiované stavajici sdélovaci zafizeni je zafazeno do majetku SZ s.o., Dlazdéna 1003/7,
110 00 Praha 1.
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4. NAVRHOVANY STAV

NaplIni tohoto PS je vystavba nové mistni kabelizace v navaznosti na stavebni Upravy feSené v ramci této
stavby, v€etné zapracovani pozadavkl jednotlivych profesi na pfipojeni na mistni metalickou nebo optickou
kabelizaci. V pribéhu vystavby dojde k ochrafovani stavajici mistni kabelizace.

V ramci stavby této stavby se navrhuje polozit mistni metalické kabely typu TCEPKPFLEZE XNO0,6 a mistni
optické kabely v provedeni SM. Optické kabely se navrhuji zafouknout do ochrannych trubek HDPE 40/33.
Prislusné profily pouzitych kabeld jsou ziejmé z pfilozeného vykresu schéma mistni kabelizace.

V soucasné dobé je v feSeném Useku trati pro pfenos informaci systému sdélovaci a zabezpecovaci techniky
vyuzivana mistni sdélovaci kabelizace, dalkova opticka a tratova kabelizace SZ.

4.1 Obecné podminky platné pri realizaci sdélovaci kabelizace
4.1.1 Metalicka kabelizace

Jednotlivé objekty se navrhuje propojit metalickou kabelizaci typu TCEPKPFLEZE 0,6(0,8). Jedna se o
celoplastové kabely s izolaci na Zile pénéného PE, s kfizovou nf ¢tyfkou s pramérem zily 0,6(0,8)mm, kabel
plnény proti podéinému Sifeni vihkosti. Na dusi kabelu je vrstva z laminované félie Al (-FL-), polyetylénovy plast
(-E-) draty Al a plast PE, PVC (ZE, ZY).

Ukonéeni metalickych kabell bude provedeno zafezovou technologii. Ukonéeni metalickych kabeld bude
provedeno zafezovou technologii. Vzhledem k tomu, Ze v fe§eném Useku je stejnosmérnd trakce, bude stinéni
a oplasténi kabell v mistech ukon&eni vyvedeno samostatnym CY vodi¢em a ukonceno na odizolované svorce.
Z diivodu stejnosmérné trakce musi byt uzemnéni rozpojitelné. V mistech ukonéeni a vyvedeni tratového
kabelu, kde bude instalovano sdélovaci zafizeni, se navrhuje osadit oddélovaci translatory T10 600/600 s
elektrickou pevnosti 4kV (tratovy kabel nem& pupinované c¢tyiky) pro okruhy SR, VT, JS, ZT a CM + rezervni
okruhy, pouze u okruht paralelné vyvadénych na vice vystupl budou pouzity translatory CN 157 039
3600/1900 (okruh JS v RD), pfes které se provede propojeni okruhd z tratového kabelu na mistni kabely a
sdélovaci zafizeni.

Na sdélovaci kabelizaci bude provedeno stejnosmérné méreni pfed i po pokladce. Na tradi¢nich kabelech se
navrhuje pfed zahajenim praci provést zkracené zavérecné méfeni v jednom sméru za provozu a po ukonceni
manipulace nebo vilozeni kabelové viozky se navrhuje zkracené zavéreéné méfreni v obou smérech za provozu.

Dale se navrhuje na metalické kabelizaci tato méfeni:

*  kontinuita zil

*  smyckova rezistance

e izolaéni rezistance zil

«  rezistance stinici folie

* izolaéni rezistance stinici félie

* izolaéni rezistance pancife (u kabelu opatfenych pancifem)

e rezistance uzemnéni u kabelovych rozvadéci-objektl

e vyrovnani kapacitnich nerovnovéh u kabell délky nad 1,6km.
Méfeni budou provedena az po ukonceni veSkerych terénnich praci.

Je nutné, aby pfi pokladce tratového kabelu byly ponechany po 500m kabelové rezervy cca 5m pro pfipadné
vlozeni spojky. Kabelové rezervy budou ponechany u pfechodd vodnich tokl, podchodd pod silnicemi a u
mostnich objektl (rez. 5m). Vyrobni délka kabelu je 1000m. Spojky na tratovém kabelu budou po 1000m.

10
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Vzorové fezy kabelovou ryhou hlavn( trasy

v Zglezniénl stanici v mezistaniénim Gseku

min. 2200

3 L'A Lie
zom. préce fekany vzsh zal -l . N
Zam. price fefany v Iomtc P2 v g

# hows —=-
b, zal,
odciAlant kabalt

deskou w8l haboly
wodany v Habach kabely Zab.2aF sl chanal

TR M DO —————————— T, DOK
¥ HDPE v HOPE

Konkrétn( wadan( a rozméry kabalovich rih je zdviskd na polcze a uloeni ostainich novs budovanich kmbeloarich siti
v danych dsecich a je andzomiing ve vikresow Gasti "Situace kabel v M 1:1000° a v keordinani siteaci celé stavby

Kabalows kryti pfi pfechodu drézniho tilesa, komunikac!, wodotet|

@ oetatnich pFelciZek Jo Feliono v soulady 8 CEN
Pfi realizaci zemnich praci je nutné respektovat stavajici inzenyrské sité realizované v ramci pfedchozich
staveb.

Zemnici pasky (paskové zemniCe) se navrhuje ukladat do samostatného vykopu. Je nutné zajistit, aby
vzdélenost soubéhu kabelové kynety a vykopu, kde je ulozen paskovy zemni€, byla alesponn 2m a délka
soubéhu co nejkratsi. Pokud toto feSeni neni mozné, napf. z prostorovych divodu, je tfeba uzemnéni fesit
jinym zptsobem, ktery pfipousti norma CSN 33 2000-5-54, ed.3 (napf. tyéovy zemni&, zemnici deska, atd.).

Soucésti realizace MK, TK, DK v koordinaci s pokladkou MOK, DOK a HDPE trubek bude i vyhotoveni
kabelové knihy, papirova i digitalni verze. Trasa sdélovaci kabelizace, véetné vSech montaznich soucéasti
(spojky, spojky HDPE), bude zakotovana k ose krajni koleje nebo pevnym objektim s uvedenim zkm a s
uvedenim hloubky ulozeni. Digitalni dokumentace kabelizace (format DGN) bude pfedana po realizaci stavby
dle Smérnice SZDC ¢&. 117 ze dne 16.3.2017 (&.j.: S11908/2017-SZDC-GR-0O7). Po dokon&eni stavby budou
pFedany 4ks Knihy plana ve vazané (knizni) podobé (1x SSZ, 1x OR, 2x CTD).

4.1.2 Ochranné trubky HDPE

Pro instalaci optickych kabelt se navrhuje v rdmci PS FeSicich sdélovaci kabelizaci polozit ochranné trubky
HDPE 40/33 ur¢enych pro zemni ulozeni. Trubky jsou vyrobeny z polyetylénu s vysokou hustotou HDPE s
hladkou vnitfni stranou.

Pro instalaci optickych kabell se navrhuje pouzivat ochranné trubky HDPE nasledujicich barev:

e Barva modra, v pfipadé soubéhu trubek stejné barvy doplnit o barevné pruhy — provozni trubka pro
TOK, MOK propojuijici jednotlivé objekty v ZST, jednotlivé ZST a objekty v tratovém Useku

«  Barva €ernd, v pfipadé soubéhu trubek stejné barvy doplnit o barevné pruhy — rezervni trubka pro DOK,
MOK propojujici jednotlivé objekty v ZST

e Barva fialova, v pfipadé soubéhu trubek stejné barvy doplnit o barevné pruhy — provozni trubka pro
DOK propojujici jednotlivé ZST a objekty v tratovém tseku.

«  Barva zeleng, v pfipadé soubéhu trubek stejné barvy doplnit o barevné pruhy — opticka kabelizace pro
kamerovy systém
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* Barva Cervena, v pfipadé soubéhu trubek stejné barvy doplnit o barevné pruhy — opticka kabelizace
propojujici silnoproudé objekty a rozvadéée OV a EQV v ZST.

Ochranné trubky budou kladeny do vykopu s dodrzenim minimalniho poloméru ohybu 2m tak, aby bylo mozné
dodate¢né zafouknout optické kabely. Pokladka bude provedena do piskového loze, zlabl nebo chrani¢ek. Nad
trubkami bude poloZena vystrazna félie modré barvy.

Ochranné trubky se navrhuje ukoncit za vstupy do objektl. Dale se navrhuje opticky kabel chranit zatazenim do
ochranné trubky HFXP, ktera je ur€ena do vnitfnich prostor. Ukonéeni trubek HDPE v objektech bude
provedeno vodotésnymi prachodkami.

Soucésti realizace HDPE trubek v koordinaci s pokladkou MOK, DOK, MK, TK a DK bude i vyhotoveni
kabelové knihy, papirova i digitalni verze. Trasa sdélovaci kabelizace, v€etné v8ech montéznich soucasti
(spojky, spojky HDPE), bude zakdétovand k ose krajni koleje nebo pevnym objektim s uvedenim km a s
uvedenim hloubky ulozeni. Digitalni dokumentace kabelizace (format DGN) bude pfedana po realizaci stavby
dle Smérnice SZDC &. 117 ze dne 16.3.2017 (&.j.: S11908/2017-SZDC-GR-07). Po dokonéeni stavby budou
pFedany 4ks Knihy plant ve vazané (knizni) podobé (1x SSZ, 1x OR, 2x CTD).

Po pokladce HDPE trubek bude provedena jejich tlakova zkousSka a kalibrace pro provéreni technického stavu
a bude vyhotoveny pisemny protokol o provedeni téchto méfeni a spravci (majiteli) budou pfedany meéfici
protokoly. Méfeni budou provedena az po ukonceni veskerych terénnich praci.

PFi realizaci zemnich praci je nutné respektovat stavajici inzenyrské sité realizované v ramci predchozich
staveb.

4.1.3 Opticka kabelizace

Do predem instalovanych ochrannych trubek HDPE se navrhuje instalovat opticka kabelizace v provedeni SM.
Pro instalaci diagnostického optického kabelu se navrhuje pozit piné dielektricky kabel s jednovidovymi
optickymi vlakny. Konstrukce kabelové duSe musi umoznit odboceni Sesti vliaken bez preruSeni ostatnich
vldken. Kabel se suchou kabelovou dusi bude vybaven vodotésnym plastém a ochranou proti podélnému Sifeni
vlhkosti. Kabel musi obsahovat dvojitou primarni ochranu vldken, sekundarni ochranu provedenim ,loose tube*
a barevné rozliSeni vldken a jednotlivych trubicek.

Ve vnitinich prostorach bude opticky kabel chrdnén zatazenim do ochranné trubky HFXP a ulozen na
kabelovych rostech a zatazen v kabelovych kanalech a prostupech. V mistech ukon€eni bude, pro pfipadnou
manipulaci s optickym rozvadécem, na kabelu ponechana rezerva na optického kabelu 50m na nasténném kfizi
s krytem.

V mistech kFizeni optické kabelizace s Zelezni¢ni trati, komunikacemi, vodote€emi a pfi ulozeni optické
kabelizace na umélych stavbach se navrhuje na optickém kabelu ponechat kabelové rezervy, které se navrhuje
ulozit do zemnich kabelovych komor. Rezervy budou navrzeny tak, aby bylo mozno provadét stavebni Upravy
bez preruseni provozu nebo spojkovani optického kabelu.

Ukongeni optické kabelizace bude realizovano konektory E2000/APC dle pfislunych platnych smérnic SZ.

Na optickych kabelech budou provedena méfeni a pro prejimaci fizeni prfedany protokoly v souladu s
predpisem SZ TS 1/2022-SZ Optické kabely a jejich pFislusenstvi v pfenosové siti statni organizace Sprava
Zeleznic.

Na ochrannych trubkach HDPE je nutné provést pfed zafouknutim optickych kabel( kalibraci a hermetizaci.

Znageni tras sdélovacich vedeni bude realizovano dle pokynu SZDC s.o. &.j. 30354/2016-SZDC-O14 ,Vyuziti
RFID markert k lokalizaci podzemnich inzenyrskych siti v majetku SZDC* ze dne 21.7.2016. Markery oranzové
barvy (101,4 kHz) se navrhuje pouzit nasledujicim zplsobem:
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» trasy kabell sdélovacich optickych a trubek HDPE (v pfipadé pozadavku umisténi po cca 50m a
v mistech lomovych bodi

« uloZeni kabelovych metalickych spojek a spojek na trubkach HDPE

« anomalie na kabelové trase — v pfipadé pozadavku spravce

»  kabelové rezervy metalickych, optickych a kombinovanych (hybridnich) kabel(

» odboc¢né body z paternich tras optickych kabelu a trubek HDPE

« ulozeni spojek optickych a kombinovanych (hybridnich) kabeld, markery s moznosti zapisu dat

*  pfechody kolejisté, silnic a vodoteci — kabelovy oznacnik.

Parametry optickych kabell, pouzité optické komponenty, zpisob montaze, méfeni a vyvedeni musi splfiovat
podminky a zasady uvedené v SZ TS 1/2022-SZ Optické kabely a jejich prislusenstvi v pfenosové siti statni
organizace Sprava Zeleznic a sou¢asné podminky stanovené v TKP.

Pouzitad sdélovaci kabelizace musi spliiovat smérnici generdlniho feditele SZDC &.16/2005 ,Zasady
modernizace vybrané Zelezniéni sité CR".

Optické kabely musi splfiovat doporuceni UIC ITU-T G.652D, G.657A1 pro optické kabely SM.

Soucésti realizace MOK a DOK v koordinaci s pokladkou MK, TK, DK a HDPE trubek bude i vyhotoveni
kabelové knihy, papirova i digitalni verze. Trasa sdélovaci kabelizace, v€etné v8ech montéznich soucasti
(spojky, spojky HDPE), bude zakétovand k ose krajni koleje nebo pevnym objektim s uvedenim km a s
uvedenim hloubky ulozeni. Digitélni dokumentace kabelizace (format DGN) bude pfedana po realizaci stavby
dle Smérnice SZDC &. 117 ze dne 16.3.2017 (&.j.: S11908/2017-SZDC-GR-0O7). Po dokond&eni stavby budou
pFedany 4ks Knihy plant ve vazané (knizni) podobé (1x SSZ, 1x OR, 2x CTD).

Pfi realizaci zemnich praci je nutné respektovat stavajici inzenyrské sité realizované v ramci pfedchozich
staveb.

4.1.4 Ochrana stavajici kabelizace

V ramci PS FeSicich sdélovaci kabelizaci se navrhuje pfi realizaci stavebnich praci ochranit stavajici kabelizaci
vybudovanou v ramci prfedchozich staveb. V pfipadé, ze poloha nebo hloubka ulozeni, délka nebo technicky
stav neumozni stavajici vedeni, pfi stavebnich Upravach, ochranit bez pferuseni, navrhuje se vlozit nové
kabelové vlozky stejného typu kabelu. Obnazené vedeni se navrhuje mechanicky ochranit ulozenim do
kabelovych zlabu nebo délenych chrani¢ek. Proti pojezdu téZzkou technikou se navrhuje sdélovaci vedeni
ochranit prekrytim betonovymi silni¢énimi panely. Po provedeni stavebnich praci bude realizovana definitivni
kabelizace.

4.2 Navrzené technické reseni

V obvodu ZST Mala Skala budou polozeny nové mistni optické a metalické kabely. Stavajici mistni kabely
budou opustény a demontovany. V ramci této stavby bude vymisténo sdélovaci zafizeni ze stavajici sdélovaci
mistnosti ve vypravni budové. Sdélovaci zafizeni bude umisténo v nové sdélovaci mistnosti vypravni budovy
ZST Mal4 Skala.

Metalicka kabelizace

Mistni metalické kabely se navrhuji v provedeni TCEPKPFLEZE 0,6. Nova mistni metalickd kabelizace bude
ukon&ena v nové sdélovaci mistnosti vypravni budovy (VB) ZST Mal4 Skala na rozpojovacich svorkovnicich,
které budou instalovany v nosnicich, které budou upevnény v nové 19 skfini, fesi PS 12-02-81. V ramci tohoto
PS budou pfipojeny VTO u PZS.

V rdmci mistni kabelizace budou osazen objekt VTO u Zel pfejezda a pfechod. Venkovni telefonni objekt, ktery
bude napojen ze sdélovacich mistnosti vypravni budovy, se navrhuje osadit takto, viz. vykres €. 2.201:
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« km 115,182 - 1x VTO, P3086
« km 115,295 -1x VTO, P3087
* km 115,394 — 1x VTO, P3088

Pouzité VTO bude jednookruhové, stazené do telefonniho zapojovaée v ZST Mala Skala. Napajeni bude
feSeno po jednom péaru v kabelu ze samostatného zdroje 24V umisténého v mistnosti sdélovacich zafizeni.
Venkovni telefonni objekt bude vybaven méni€em napajeni.

Ochranné trubky HDPE

V ramci mistni kabelizace se dale navrhuje mezi jednotlivymi objekty v ZST Mala Skala poloZit ochranné trubky
HDPE @ 40 mm pro naslednou instalaci mistnich optickych kabeld. V ramci tohoto PS budou polozeny
ochranné trubky HDPE pro instalaci optickych kabell pro napojeni rozvadéce EOV, viz. vykres €. 2.201.

Opticka kabelizace

V ramci tohoto PS se navrhuje do pfedem polozenych ochrannych trubek HDPE zafouknout mistni optické
kabely. Mistni optické kabely se navrhuje ukongit konektory E2000/APC.

Nova mistni opticka kabelizace bude ve sdélovaci mistnosti vypravni budovy ZST Mala Skala ukonéena v
novém optickém rozvadéci pro 24 vlaken (feSi PS 12-02-11) v nové 19" skfini (fedi PS 12-02-81). Sdélovaci
mistnost se navrhuje propojit optickou kabelizaci s rozvadééem EOV. Rozvadé¢ EOV bude propojen optickym
kabelem s 6-ti viakny SM, viz. 2.201. V rozvadéci EOV bude optickd kabelizace ukoncena v optickém rozvadédi
12 vlaken, fesi tento PS.

Provizorni stav a ochrana stavajici kabelizace

V ramci tohoto PS se navrhuje pfi realizaci stavebnich praci ochranit stavajici mistni kabelizaci vybudovanou v
ramci predchozich staveb. PFfi modernizaci ZST Mala Skala dojde ke kolizi stavajici mistni kabelizace se
stavebnimi pracemi. Obnazené vedeni se navrhuje mechanicky ochranit ulozenim do kabelovych Zlabl nebo
délenych chranicek. Proti pojezdu tézkou technikou se navrhuje sdélovaci vedeni ochranit prekrytim
betonovymi silni€nimi panely. Provizorni napojeni venkovnich telefonnich objektt bude feSeno v ramci PS 00-
02-51. Po provedeni stavebnich praci bude vramci tohoto PS realizovana definitivni mistni sdélovaci
kabelizace.

Demontaze:

Vramci tohoto PS budou realizovany demontaze stavajiciho nahrazeného zafizeni a kabelizace vcetné
ukonceni (skfiné, stojany, spojky, rozvadéce, zavéry, LSA,...).

4.2.1 Zemni prace

Z prilozenych situaci vykresu v méfitku 1:500 je patrny rozsah zemnich praci, ktery fesi kabelové trasy. Hlavni
kabelova trasa v ZST Mala Skala bude realizovana a rozpod&tovana véetné mechanické ochrany v ramci PS 12-
02-11 ZST Mala Skéla, mistni kabelizace i pro PS 00-02-51 Zelezny Brod — Mal& Skala - Turnov, Uprava DOK,
TK, HDPE. Hlavni kabelova trasa mimo ZST Mala Skala bude realizovana a rozpoctovana vcetné mechanické
ochrany v ramci PS 00-02-51 Zelezny Brod — Mala Skala - Turnov, tprava DOK, TK, HDPE.

V ZST Mala Skala bude pro ulozeni kabelizace vyuzit novy kabelovod. P¥i pokladani sdélovaci kabelizace do
vykopu realizovaného v ramci tohoto PS se navrhuje vykop 35x90cm (minimalni hloubka kryti 70cm), v mistech
mozného kolize s naslednymi stavebnimi pracemi, ve stanici a na mostech (propustcich) bude kabelizace
ulozena do betonovych Zlabl. Pfi ukladani kabelizace na mosté se navrhuje kabelizaci ulozit do betonovych
zlabll a do vykopu 35x50cm (minimalni hloubka kryti 40cm). Nad kabely bude uloZzena vystrazna folie modré
barvy Sife 33cm. Pfi kfizeni s Zelezni¢ni trati musi byt kryti chranicky nejméné 1,5m od plané télesa
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zelezniéniho spodku a chranicka musi pfesahovat na kazdou stranu od osy koleje nejméné 4m. Pfi kfizeni
komunikaci se navrhuje hloubka ulozeni 120cm (minimalni hloubka kryti 110cm) a ochrana mechanickym
zabezpec€enim. Hloubka ulozeni a zpisob mechanické ochrany jsou patrné ze situaci.

Pti provadéni zemnich je nutno dodrzovat CSN 73 6005 ,Prostorova Uprava vedeni technického vybaveni*.

4.2.2 Inzenyrske sité

V trase se nachazi fada stavajicich inzenyrskych siti, které budou v pfipadé potfeby v ramci projektu v
samostatnych objektech prelozeny, nebo provedena jejich ochrana.

Zakresy stévajicich podzemnich zafizeni (siti) v situaci neslouzi jako vytyCovaci vykres. Inzenyrské sité byly
prevzaty z podkladu predanych jejich spravci.

Pfed zapocetim zemnich praci musi byt odpovédnym pracovnikem zajist€no vyznaceni tras podzemnich
vedeni inzenyrskych siti a jinych prekdzek na terénu. S druhem inzenyrskych siti, jejich trasami, hloubkou
ulozeni a ochrannymi pasmy musi byt seznameni pracovnici, ktefi budou zemni prace provadét. Toto plati i pro
trasy inzenyrskych siti v blizkosti stavenisté, které by mohly byt stavebni ¢innosti naruseny.

4.2.3 Vykopy

Vykopy budou provadény prevazné runé (obsazena trasa ve stanicich, slozity terén v mezistanicnich usecich).
Prechody pfes komunikace, vodoteCe a koleje se provedou dle Uddaju v situacich. PFi hloubeni ryh na
zemédeélsky obdélavanych pozemcich je nutno oddélit ornici. Pfekopy vozovek, chodnik( budou provadény na
dvakrat tak, aby byla polovina vozovky prijezdna pro pfipadny prujezd hasi¢skych vozidel a vozidel prvni
pomoci. Po dobu provadéni vykopovych praci budou provedena opatfeni pro zajisténi bezpecnosti chodcl a
budou provedena potfebna dopravni opatfeni v souladu s dopravnimi pfedpisy.

PFi nepfedvidanych prekazkach (skéla apod.) je mozné v kritickych Usecich nedodrzet vysi pfedepsaného kryti.
V takovém pfipadé je nutné kabely a trubky HDPE ulozit do chraniek. Tyto vyjimky bude mozno provést jen se
souhlasem stavebniho dozoru a v&e bude uvedeno v dokumentaci skute¢ného provedeni.

Vypis nejmensiho dovoleného kryti mimo téleso Zel. spodku dle CSN 73 6005 a CSN 75 2130
e Minimalni kryti DOK ve volném terénu — 1,00m.
¢ Minimalni kryti DOK pod vozovkou — 1,20m.
. Minimalni kryti DOK v chodniku — 0,50m.
«  Minimalni kryti DOK pod vodni cestou — 1,20m (CSN 75 2130).

Vypis nejmensiho dovoleného kryti v télese zel. spodku dle SZ S4
e Minimalni kryti DOK ve volném terénu — 0,70m pod Urovni plané télesa zelezni¢niho spodku.
e Minimalni kryti DOK pfi kfizeni s drahou — 1,50m od plané télesa Zelezni¢niho spodku
e Minimalni kryti DOK v prostoru nastupisté — 0,35m s uloZzenim do zlabu nebo chranicky.

V pfipadé, Ze nelze realizovat minimalni kryti kabelizace dle pfedchozich odstavcl, navrhuje se nasledujici:
kabely (trubky HDPE) musi byt vzdy ulozeny do doplnkové ochrany. Ukladaji se do pevnosténnych kabelovych
Zlabll nebo chrani¢ek, s maximalnim moznym krytim, nejméné v8ak 0,40m, pokud neni toto ulozeni mozné,
musi byt technické FeSeni jednotlivych pfipadu projednano a odsouhlaseno spravou trati (pfip. spravou most( a
tuneld) a spravci budouci kabelaze, s pisemnym zapisem.

4.2.4 Zahozy

Zahozy kabelové ryhy bude mozno provadét nasledné po kontrole dila stavebnim dozorem, provozovateli
podzemnich siti a meliora¢nich zafizeni odkrytych pfi vykopu.

Vintravilanu a tam, kde je ryha v télese drahy, budou zahozy provadény po vrstvach a péchovany. Oteviené
vykopy pfes komunikace budou zahazovany piskem. Zahozy na zemédélsky obdélavanych pozemcich nutno
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provést tak, aby ornice byla ulozena ve vrchni vrstvé. Je nepfipustné nahrnout na kabely trubky HDPE ostré
kameny.

Projekt nepfedpoklada provizorni Upravu poSkozenych povrchG chodnikd a prostranstvi. Provizorné se
obalovanou drti upravi pfechody komunikaci. Po slehnuti kabelové ryhy se poruSené povrchy chodnikd,
prostranstvi a komunikaci uvedou do plvodniho nebo nalezitého stavu. Je nutné dodrzet podminky dané
draznimi slozkami, tykajici se vycisténi znecisténého kolejového svrsku a uvedeni do plvodniho stavu napf.
meéficich bodu. PFi pfekopech je nutné se Fidit podminkami viastnikd a spravcu.

4.2.5 Kfizeni

a) Komunikace.

Navrhovana trasa kabel( a HDPE trubek kFizi silnice I.-1ll. tfidy, mistni komunikace. V pfipadé kfizeni silnice I.-
. tfidy bude kFizeni provedeno fizenym protlakem v hloubce min. 1,2 m (horni hrana chrani¢ky) pod Urovni
vozovky. Kabely a HDPE trubky budou v téchto mistech ulozeny do vhodnych chranic¢ek (PE trubky ¢ 160 mm).

V zastavéném prostoru se navrhuje kabely HDPE trubka ulozit do hloubky 1,2 m (horni hrana chranicky)
s presahem min. 1 m na kazdou stranu od krajnice komunikace. V pfipadé kfizeni mistnich komunikaci se
kfizeni provede protlakem a kabely a HDPE trubky se ulozi do vhodné chrani¢ky s minimalnim krytim 1,2 m pod
urovni vozovky. Chrani¢ky budou uloZeny s pfesahem min. 1 m na kazdou stranu od krajnice komunikace.
Mista kfizeni budou ve vSech pfipadech (s vyjimkou zastavénych Gzemi, mistnich komunikaci s nezpevnénym
povrchem) oznacena oznacovacimi tyCemi pfipadné betonovymi oznacniky. V pfipadé kfizeni silnice I.-1l.tfidy
bude provedeno oznaceni oboustranné.

b) Zelezni¢ni traté
Navrhovana trasa kabeld a HDPE trubek krizi zelezni¢ni trat v Siré trati a v prostoru zel. stanic.

KFizeni zelezni€nich trati a vie€ek bude provedeno piekopem pripadné fizenym protlakem v hloubce min. 1,5 m
(horni hrana chranicky) pod Urovni zelezni¢ni plané. V misté protlaku budou HDPE trubky ulozeny do vhodnych
chréani¢ek (PE trubky @ min 160 mm) s pfesahem min. 2 m na kazdou stranu od paty naspu. Mista kfizeni
budou oznacena oboustranné oznacovaci ty¢i pfipadné betonovymi oznacniky.

Pred zahajenim provadéni protlaku je nutné nechat vytyc¢it vSechny pozemni sité nalézajici se v misté protlaku.

c) Vodotece

V této Casti projektové dokumentace dochazi ke kfizeni vodoteé¢i (odvodnovacich pfikopt). Kfizeni bude
provedeno pfekopem v hloubce 1,2 m (horni hrana chranicky) a bude provedeno v chrani¢ce (PE trubka min. ¢
160 mm) s pfesahem min 2 m na obé strany bfehové hrany. Bfehy budou po provedeni zemnich praci
zhutnény a uvedeny do plvodniho stavu. Mista kfizeni budou oznacena oboustranné oznacovaci ty&i pfipadné
betonovymi oznaéniky

d) Vyuziti umélych staveb
Umeélymi stavbami v tomto pfipadé se rozumi Zel. mosty, propustky, opérné a zarubni zdi.

V pfipadé prfechodu mostkt a propustkd, pokud to jejich konstrukce, rozméry a stav umozni, budou prvky
kabelizace ulozeny do vhodnych kabelovych Zlabl pfipadné multikanald s min. krytim 0,4 m.

Nové prechody mostl a propustkd jsou feSeny vyhradné zemni trasou pfipadné v nezbytnych pfipadech
v kabelovych zlabech (antivandal. provedeni se zabezpecenim proti zcizeni kabelového vedeni) umisténych
vné mostu. Nadzemni trasy z tenkosténnych, snadno poskoditelnych a pfistupnych kabelovych Zlabl jsou
z hlediska budouci spravy nepfipustné.
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5. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVi PRI PRACI

Zhotovitel stavby (zaméstnavatel) je povinen zajistit bezpe€nost a ochranu zdravi zaméstnancl pfi praci
s ohledem na rizika mozného ohrozeni zivota a zdravi, ktera se tykaji vykonu prace (odst. 1 § 101 z. &.
262/2006 Sb., zakonik prace).

Zhotovitel stavby je povinen vytvaret bezpecné a zdravi neohrozujici pracovni prostfedi a pracovni podminky
vhodnou organizaci bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi préci pfijimanim opatfeni k pfedchazeni rizikiim (odst.1 §
102 z.¢. 262/2006 Sb., zakonik prace).

V8echna opatfeni musi odpovidat pozadavkim legislativnich pfedpis(i, norem a jinych zavaznych predpisu,
navodim vyrobcu, technologickym a pracovnim postupim pfip. mistnim bezpecnostnim predpisum, a také
zavaznym dokumentim a pozadavkim spravcl inzenyrskych siti a legislativnim predpisim, zavaznym
predpisiim, normam a smérnicim tykajicich se kontaktu se zelezni¢ni dopravou nebo s dopravou silni¢ni.

Zameéstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni, montazni a stavebné montézni prace nebo udrzovaci
prace pro jinou pravnickou osobu (Spravy zeleznic s.o., spravci inzenyrskych siti, atd.) na jejim pracovisti Ci
zafizeni, zajisti v soucinnosti s touto osobou vybaveni pracovisté pro bezpecény vykon prace. Prace mohou byt
zahajeny pouze, pokud je pracovisté nalezité zajisténo a vybaveno.

Zaméstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technicka zafizeni a dopravni prostfedky a naradi byly z hlediska
BOZP vhodné pro praci, pfi které budou pouzivany.

Zaméstnavatel je povinen organizovat praci a stanovit pracovni postupy, tak aby byly dodrzovany zasady
bezpecného chovani na pracovisti.

Na pracovistich, na kterych jsou vykonavany prace, pfi nichz maze dojit k poSkozeni zdravi, je zaméstnavatel
povinen umistit bezpe¢nostni znacky, zavést signaly nebo instrukce tykajici se BOZP.

Zajisténi BOZP se tyka v8ech osob, které se s védomim zhotovitele zdrzuji na stavenisti. Zajisténi BOZP se
vztahuje i na osoby mimo pracovnépravni vztahy, tj. napf. osoby samostatné vydéle¢né ¢inné.

Plni-li na jednom pracovisti ukoly zaméstnanci dvou a vice zaméstnavatell, jsou zaméstnavatelé povinni
vzajemné se pisemné informovat o rizicich a pfijatych opatfenich k ochrané pred jejich pisobenim, ktera se
tykaji vykonu prace a pracovisté a spolupracovat pfi zajiStovani bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci pro
v8echny zaméstnance na pracovisti.

Prace a povinnosti cizich pravnickych a fyzickych osob v prostorach provozované Zelezni¢ni dopravni
cesty z hlediska BOZP v ramci stavby:

Pro zhotovitele stavby je smluvné zavazny predpis SZ Bp1 ,Pokyny provozovatele drahy k zajisténi bezpe&nosti
a kochrané zdravi osob pfi Cinnostech a pohybu vijeho prostorach a v prostorach Zzelezniéni drahy
provozované Spravou Zeleznic, statni organizace* a SZ Bp3 ,Bezpednost a ochrana zdravi pfi praci na
stavbach a pfi stavebnich ¢innostech v prostorach Spravy Zeleznic, statni organizace”.

1. Zhotovitel stavby je povinen zajistit provadéni praci odborné zptsobilymi osobami dle predpisu SZ Zam1 - o
odborné zpusobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni dopravy, ucinny od 1. 1. 2020

2. Zhotovitel stavby je povinen zajistit provadéni praci osobami zdravotné zpusobilymi ve smyslu vyhlasky ¢.
101/1995 Sb., kterou se vydavéa Rad pro zdravotni zpGsobilost 0sob pFi provozovani drahy a drazni dopravy

3. Zhotovitel stavby zajisti, aby vSechny fyzické osoby, které se budou pfi provadéni dila pohybovat na draze
nebo v obvodu dradhy na mistech vefejnosti nepfistupnych, mély povoleni pro vstup do téchto prostor.
Povoleni se vydava dle predpisu SZDC Ob1 dil IL.
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Prehled zakladnich legislativnich predpist BOZP platnych pro pracovni ¢innosti ve stavebnictvi:

Z €. 262/2006 Sb., zakonik prace, v platném znéni,

Z ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal§i pozadavky BOZP v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zékon
o zajisténi dalSich podminek BOZP), v platném znéni,

Z.€. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakonu, v platném
znéni,

NV ¢&. 591/2006 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich,
v platném znéni,

NV 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich
s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky, v platném znéni,

NV 101/2005 Sb., o podrobnéjSich poZzadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi, v platném znéni,
NV 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpe€ny provoz a pouzivani strojl,
technickych zafizeni, pfistroju a naradi, v platném znéni,

NV 168/2002 Sb., kterym se stanovi zpusob organizace prace a pracovnich postupud, které je
zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky, v platném znéni,

NV €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz8i podminky poskytovani ochrannych pracovnich
prostfedku, mycich, €isticich a dezinfekénich prostfedkd, v platném znéni,

NV 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, v platném znéni,

NV 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a signall, v platném
znéni,

NV 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci, v platném znéni

NV 406/2004 Sb., o blizSich pozadavcich na zajisténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci v prostredi
s nebezpecim vybuchu, v platném znéni,

Vyhl.€. 50/1978 Sb., o odborné zplsobilosti v elektrotechnice, v platném znéni,

Vyhl.¢. 18/1979 Sb., kterou se urCuji vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi nékteré podminky k jejich
bezpecnosti, v platném znéni,

Vyhl.&. 19/1979 Sb., kterou se ur€uji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré podminky
k zajisténi jejich bezpecnosti, v platném znéni,

Vyhl.€. 21/1979 Sb., kterou se urCuji vyhrazena plynova zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi
jejich bezpecénosti, v platném znéni,

Vyhl. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajis§téni bezpecnosti prace a technickych
zafizeni, v platném znéni,

Vyhl.€. 73/2010 Sb., stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich zafazeni do tfid a
skupin a o bliz8ich podminkach jejich bezpe€nosti, v platném znéni,

Vyhl.¢. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpeénosti pfi svafovani a nahfivani zivic
v tavnych nadobach, v platném znéni,

Vyhl.€. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni hodnoty
ukazatelt biologickych expozi¢nich testd a podminky odbéru biologického materialu pro provadéni
biologickych expozi¢nich testd a nalezitosti hldSeni praci s azbestem a biologickymi Ciniteli, v platném
znéni,

Vyhl.€.394/2006 Sb., kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou expozici azbestu a postup pfi
uréeni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci, v platném znéni.

Prace a ¢innosti v ramci stavby vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrozeni zivota nebo poskozeni
zdravi dle prilohy €. 5 NV €. 591/2006 Sb. v platném znéni:
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1. Préace vystavujici zaméstnance riziku poskozeni zdravi nebo smrti sesuvem uvolnéné zeminy ve vykopu o
hloubce vétsi nez 5 m

2. Prace nad vodou nebo v jeji tésné blizkosti spojené s bezprostfedni blizkosti spojené s bezprostfednim
nebezpecim utonuti — v pfipadé praci spojenych s ochranou stavby pfi povodni.

3. Prace vykonavané v ochrannych pasmech energetickych vedeni, popfipadé technického vybaveni.
4. Zemni prace provadéné protlacovanim.
5. Prace spojené s montazi a demontazi tézkych konstrukénich stavebnich dilG kovovych, betonovych a

dfevénych uréenych pro trvalé zabudovani do staveb.

5.1 Pozarni ochrana

Realizace a provoz stavby nevyzaduje zabezpeceni specialni pozarni ochrany. Je vSak nutné, aby béhem
vystavby zlstala zachovana prljezdnost komunikaci (popfipadé pfistup) pro zachranna vozidla pozarni
ochrany.

Stavba bude vybudovana z nehoflavych materiall, pfipadny pozar v prostoru stavby by byl likvidovan mistné
prisluSsnym hasi¢skym sborem.

Provoz i vystavba musi respektovat Zakon o pozarni ochrané €. 133/1985 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisu.
PFi stavebnich a montaznich pracich je nutno dodrzovat protipozarni opatfeni. Realiza¢ni firma zajisti, ze po
dobu vystavby nebude zvy$eno nebezpeci pozaru a budou dodrzovéana hygienickd a bezpe€nostni opatfeni.

PFi montazi kabelovych spojek smrstovaciho typu je nutné dbat na pouzivani bezplamenné technologie
obzvlasté v uzavrenych prostorach. Bezpodminecné je nutno provést hermetické utésnéni kabeld pfi vstupu do
objektl, a to z obou stran vstupniho télesa a kabelu. Nutné je i utésnéni vstupl do RD a chrani¢ek i rezervnich
v prekopech a protlacich. Shodné oboustranné hermetické utésnéni je nutné provést rovnéz pfi vstupu do
budov.

Realizaci a provozem této stavby nedojde ke zvySeni pozarniho zatizeni uvedené oblasti.
Zdvojené a dutinové podlahy

Prostory pod zdvojenou podlahou nebudou tvofit samostatné pozarni Useky. Pozarni zatizeni v
tomto prostoru nesmi byt vétSi nez 15 kg-m-2, pokud svisla vzdalenost mezi stropem a spodni
plochou podlahy je vétsi nez 0,25 m, nebo je podlahova konstrukce ¢i podpurna konstrukce
podlahy z vyrobk( tfidy reakce na ohen C az E.

Do pozarniho zatizeni se nezapocitavaji izolace kabelu, které spliuji tfidu reakce na ohen alespor
B2CA.

PFi nesplnéni podminek musi prostor pod podlahou tvofit samostatny pozarni usek. Konstrukce
podlahy v takovém pfipadé musi vykazovat pozarni odolnost REI 30 DP1.

C.2.3 Prostory nad podhledem

Prostory nad podhledem nebudou tvofit samostatné pozarni Useky. Pozarni zatizeni v tomto
prostoru nesmi byt vétsi nez 15 kg-m-2, pokud je svisla vzdalenost mezi hornim povrchem

podhledu a nejnizsi drovni stropni konstrukce vétsi nez 0,25 m.
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6. OSTATNI

6.1 Zvlastni podminky pro realizaci PS a SO

Pro realizaci pfedmétného PS nejsou nutné zadné zvlastni podminky.

6.2 Pokyny pro realizaci

Veskeré prace spojené s demontazi a montazi sdélovacich zafizeni v jednotlivych objektech jsou obvyklé a
nevyzaduji zvladtniho upozornéni. Je tfeba postupovat tak, aby pfipadné demontovana zafizeni byla i nadale
pouzitelnd pro moznou montaz do novych lokalit nebo popf. na nahradni dily.

6.3 Pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci

Prace na sdélovacich zafizenich a vedenich podle této PD mohou fidit a provadét pouze pracovnici s
predepsanou kvalifikaci (vzdélani, odborna praxe, skoleni, pfezkouseni atd.) a zdravotni zpusobilosti.

P¥i praci je tfeba dodrzovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpecnostni pfedpisy. Tyka
se to pfedevSim ohrozeni vyplyvajicich z prace na elektrickych zafizenich, prace v kolejisti a soubéhu praci na
riznych PS a SO stavby.

Pracovisté musi byt pfedepsanym zpusobem vybaveno a zajisténo.

6.4 Péce o zivotni prostredi

PFi navrhované vystavbé je tfeba dodrzovat z hlediska péce o zivotni prostfedi pfedev§im tato vSeobecné
platna opatfeni:

e Mechanismy pouzivané pfi provadéni zemnich praci musi byt spravné sefizeny (exhalace!) a béh
motord musi byt omezen na nezbytné nutnou dobu (zemni prace, chranicka)

»  Ekologicky nebezpecny odpad (napf. zbytky barev, laku, rozpoustédel, fedidel, ropnych produktd,
elektrolytu, odfezky kabell a jejich obalG atd.) musi byt odborné likvidovan podle ekologickych a
bezpecnostnich zasad - nikdy nesmi byt ponechan na mistech praci.

*  Po dokon&eni praci musi byt stavenisté fadné uklizeno. To plati zejména pro Useky kabelové ryhy
provadéné v zavérecnych fazich stavby (napf. nastupisté), kde je nutné odklidit pfebyte€nou zeminu a
uvést povrch do stavu umoznujiciho finalni dpravu povrchu

« Predpokladané naroky na likvidaci odpadovych materidld jsou u tohoto provozniho souboru
minimalni, zejména proto, Ze nebudou provadény zadné demoli¢ni prace. Zbytky kabeld a vodicd,
stavebnich natérd, natérovych hmot a fedidel jakoz i komunalni odpad budou likvidovany jednotlivymi
postupy v rdmci stavby.

6.5 Ochrana elektrickych rozvodu

6.5.1 Prostredi

Vnitfni prvky sdélovaciho zafizeni jsou umistény uvnité budov v prostfedi norméainim dle CSN 33 2000-3. Vné&jsi
kabely a prvky jsou konstruované pro vnéjsi prostredi.

6.5.2 Ochrana pred nebezpeénym dotykem Zivych casti.

U Zivych ¢asti ve sdélovacich mistnostech bude ochrana prfed nebezpecnym dotykem zivych €asti provedena
zadbranou, nebot se jedna o umisténi zafizeni v prostorach pfistupnych pouze uréenym pracovnikim s
elektrotechnickou kvalifikaci. Dvefe musi byt uzaméeny a opatfeny bezpecnostnimi tabulkami.
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6.5.3 Ochrana pred nebezpe¢nym dotykem nezivych casti
Pro ochranu pfed nebezpeénym dotykem neZivych &asti plati pisludna ustanoveni CSN 33 2000-4-41 ed.2.
Podle druhu jednotlivych napdjecich soustav se uziva nasledujicich zptusobl ochran:

e Ochrana samocinnym odpojenim od zdroje v siti TN-C-S 3x400/230V, 50Hz (3x380/220V)
U zafizeni v prostorach normalnich a nebezpecnych staci provést ochranu zakladni, u zafizeni umisténého v
prostorach zvlast nebezpecnych se provede s ohledem na prostfedi ochrana zvySena tim, Ze se provede
doplrikové pospojovani nezivych ¢asti.

6.6 Zivotni prostredi, likvidace

Hospodafeni s odpady béhem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude Fidit ustanovenim zakona ¢.
185/2001Sb. o odpadech a dalSimi pfedpisy v odpadovém hospodarstvi.

Likvidace odpad(i je provadéna podle programu odpadového hospodarstvi viz Vyhlaska MZP &. 383/20021Sb.
0 podrobnostech nakladani s odpady. Odpadovy material bude ulozen dle kategorizace odpad(i nezavadnym
zplsobem na fizenou skladku, kde musi dodavatel uzavfit smlouvu o uloZzeni odpadového materidlu s osobou
opravnénou k nakladani s odpady.

6.7 Organizace vystavby

Stru¢né zasady postupu vystavby, zaméfené na realizovatelnost navrzeného feSeni, rozhodujici mezistavy.
Zvlastnosti v pozadavcich na pfipravu stavenisté (plochy, cesty, objekty).

Podrobnosti jsou feSeny v ¢asti E.5.8 Zasady organizace vystavby.

Stru¢na bilance a nakladani s vyziskanym materidlem a odpady. Podrobnosti jsou feSeny v ¢asti B.3 Odpadové
hospodarstvi.
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7. ROZPOCTOVA CAST - VYKAZ VYMER

Rozpoctova dokumentace na tento projekt bude zpracovana v cenové hladiné roku 2022.

Rozpocet s ocenénim bude obsazen v samostatné slozce a nebude soucasti této dokumentace.
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8. VYTYCENI

Smérovy vypocet je proveden v soufadnicich S-JTSK. VySkovy systém Bpv.

Vyty€ovaci vykres a tabelogram hlavnich a podrobnych bodu je obsazen v Geodetické dokumentaci stavby,

¢ast G. Souvisejici dokumentace.

Projekt:
Objekt (zafizeni):
Nazev:

Rekonstrukce ZST Mala Skala

PS 12-02-11

ZST Mala Skala, mistni kabelizace

Souiadnicovy systém: S -JTSK

Vyskovy systém: Bpv

Seznam souiadnic:

Cislo bodu Y X Popis

1 680371.170 989642.934 kabelova trasa
2 680362.999 989645.422 kabelova trasa
3 680361.595 989647.395 kabelova trasa
4 680362.760 989651.221 kabelova trasa
5 680311.095 989443.998 kabelova trasa
6 680311.900 989446.550 kabelova trasa
7 680313.420 989452.980 kabelova trasa
8 680315.310 989458.760 kabelova trasa
9 680317.710 989465.500 kabelova trasa
10 680325.522 989494.940 kabelova trasa
11 680327.820 989502.910 kabelova trasa
12 680333.730 989521.980 kabelova trasa
13 680338.690 989539.784 kabelova trasa
14 680365.545 989627.891 kabelova trasa
15 680367.295 989630.385 kabelova trasa
16 680376.138 989656.771 kabelova trasa
17 680385.267 989680.125 kabelova trasa
18 680387.922 989686.433 kabelova trasa
19 680394.825 989703.348 kabelova trasa
20 680404.612 989725.825 kabelova trasa
21 680397.045 989728.805 kabelova trasa
22 680404.735 989752.597 kabelova trasa
23 680408.100 989762.987 kabelova trasa
24 680412.439 989776.384 kabelova trasa
25 680414.439 989780.946 kabelova trasa
26 680402.218 989764.892 kabelova trasa
27 680401.721 989765.898 kabelova trasa
28 680406.641 989784.341 kabelova trasa
29 680411.562 989802.785 kabelova trasa
30 680417.369 989826.186 kabelova trasa
31 680420.854 989838.847 kabelova trasa
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