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UDOP REKONSTRUKCE ZST MALA SKALA
IS,R AHA PS12-02-21 ZST. Mala Skala, rozhlasové zafizeni
®

1 VSEOBECNE UDAJE STAVBY

1.1 Udaje stavby

Nazev stavby: Rekonstrukce ZST Mal4 Skala

Stupen dokumentace: Dokumentace pro spole¢né povoleni (DUSP)
Charakteristika a ucel stavby: Verejné dopravni (drazni) stavba

Kraj: Liberecky

Katastralni uzemi: k.(. Zelezny Brod [796221]

k.0. Vréat [667315]

k.U. Chlistov u Zelezného Brodu [796158]
k.U. Bzi u zelezného Brodu[796131]
k.0. Lisny [685135]

k.0. Snéhov [690317]

k.U. Vranové | [690325]

k.4. Vranové Il [690333]

k.U. Rakousy [739049]

k.U. Bukovina u Turnova [628255]
k.u. Daliméfice [771627]

k.4. Turnov [771601

Misto stavby: trat JaroméF — Turnov - Liberec

Dodavatel: Bude vybran vybérovym Fizenim.

Hlavni inzenyr projektu: Ing. Michal Munzar
(michal.munzar@projekt-servis.cz,739507864)

Garant profese: Ing. Martin Strof

(martin.strof@sudop.cz, 605 229 014)
1.2 Zakladni identifikacni daje stavby a investora

Investor: Sprava zeleznic, statni organizace

Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

IC: 70994234, DIC: CZ70994234

Zapsana v OR vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil A, vlozka 48384
Zastoupeny: Sprava zZeleznic, statni organizace

Stavebni sprava zapad,

Sokolovskéa 278/1955, 190 00 Praha 9
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1.3 Zpracovatel projektové dokumentace

Zpracovatel: SUDOP PRAHA a.s.

208 Stredisko elektrotechniky, trakce, sdélovaci a zabezpecovaci techniky
Ol8anska 1a, 130 80 Praha 3

IC: 257 93 349

DIC: CZ 257 93 349

Zapsany v OR u Méstského soudu v Praze, oddil B, €. vlozky 6088
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2 VYCHOZIi PODKLADY PRO ZPRACOVANIi PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Vychozim podkladem pro zpracovani projektové dokumentace sdélovaciho zafizeni provozniho souboru

je:

Zadani pfedmétné stavby

Pfipravna dokumentace

Pripominky ze schvalovaciho protokolu zadani stavby;

Vysledky jednani uskute¢nénych v priibéhu projektovych praci

Mistni Setreni;

Koordinace s ostatnimi zpracovateli projektovych dokumentaci

Rozpracovana dokumentace souvisejicich stavebnich objektd a provoznich soubort

Souvisejici legislativa

zakon 183/2006 Sb., stavebni zakon,

zakon 266/1994 Sb., o drahach,

zakon 17/1992 Sb., o zivotnim prostiedi,

zakon 185/2001 Sb., o odpadech,

zakon 262/2006 Sb., zakonik prace,

zakon 309/2006 Sb., zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci,
zakon 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpecénosti prace,

zakon 133/1985 Sb., o pozarni ochrané,

nafizeni vlady 178/2001 Sb., podminky ochrany zdravi zaméstnanc,

nafizeni vliady 502/2000 Sb., o ochrané pred ucinky hluku a vibraci,

nafizeni vlady 591/2006 Sb., pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich,
vyhlaska 177/1995 Sb., stavebni a technicky rad drah,

vyhlaska 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb,
vyhlaska 50/1978 Sb., o odborné zpusobilosti v elektrotechnice,

vyhladka 77/1965 Sb., o vycviku, zpUsobilosti a registraci obsluh stavebnich strojd,

a dalsi (v8e v aktualnim znéni v dobé zpracovani dokumentace), zejména provadéci vyhlasky vyse
uvedenych zakona. Tyto pfedpisy jsou v platném znéni zavazné pro dodavatele PS.

2.2 Souvisejici predpisy SZ

Smérnice €. 11/2006 Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezni¢nich drahach celostatnich a
regionalnich,

Smérnice &. 30/2008 Zasady rekonstrukce celostatnich drah Ceské republiky nezafazenych do
evropského zelezni¢niho systému,

Smeérnice ¢.34/2007 Smérnice pro uvadéni do provozu vyrobkd, které jsou soucasti sdélovacich a
zabezpec€ovacich zafizeni a zafizeni elektrotechniky a energetiky, na zelezni¢ni dopravni cesté ve
vlastnictvi statu statni organizace Sprava Zelezni€ni dopravni cesty ve znéni zmén

Smérnice GR SZ &. 35 — kterou se stanovuji technické specifikace vlakovych radiovych zafizeni a
zasady pro jejich pfipravu a realizaci na Zzelezni¢ni dopravni cesté ve vlastnictvi statu;

TS 1/2006-ZS Dalkové ovladani zabezpecovaciho zafizeni,

TS 2/2008-ZSE Technické specifikace systému, zafizeni a vyrobkd. Dalkovd diagnostika
technologickych systému Zelezni€ni dopravni cesty. Treti vydani
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2.3

TS 6/2010-S Technické specifikace systéma, zafizeni a vyrobka. Vybér a projektovani dotykového
terminalu telefonniho zapojovace

TS 1/2022-SZ Optické kabely a jejich pfisluSenstvi v prenosové siti statni organizace Sprava
zeleznic

TS 3/2014-S Technické specifikace systému, zafizeni a vyrobkd. Funkce STOP v systému GSM-R.
Vydani |

5641/2016-SZ-0O14 Gestorsky vyklad k Technickym specifikacim SZ 2/2008-ZSE,

Predpis SZ S3 Zelezniéni svréek,

Predpis SZ S4 Zelezniéni spodek,

Ptedpis SZ Bp1 Pokyny provozovatele drahy k zaji§téni bezpeénosti a k ochrané zdravi osob pfi
¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v prostorach Zelezniéni drahy provozované Spravou
zeleznic, statni organizace

Ptedpis SZ Bp3 Bezpednost a ochrana zdravi p¥i praci na stavbach a pfi stavebnich &innostech v
prostorach Spravy Zeleznic, statni organizace

Ptedpis SZ Zam1 Ptedpis o odborné zpusobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni
dopravy

Pokyn SZ PO-21/2017 ,Opatfeni a omezeni pro dodavky technologickych celkii s dopadem na
sitovou infrastrukturu SZ*

Predpis SZ S10 Predpis pro vyuziti vytaht, pohyblivych schodd a pohyblivych plogin u Spravy
zeleznic

a dalsi (vSe v aktudlnim znéni v dobé zpracovani projektu). Tyto predpisy jsou v platném znéni
zavazné pro dodavatele PS.

Souvisejici technické normy a podminky

CSN 33 1500 Elektrotechnické predpisy — Revize elektrickych zafizeni

CSN 33 2000-4-41ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti — Céast 4-41: Ochranna opatfeni pro
zajisténi bezpecnosti — Ochrana pred Urazem elektrickym proudem

CSN 33 2000-6 Elektrické instalace nizkého napéti — Céast 6: Revize

CSN EN 50110-1 ed.2 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich

CSN EN50121-4 ed. 3 Drézni zafizeni - Elektromagneticka kompatibilita - Cast 4: Emise a
odolnost zabezpecovacich a sdélovacich zafizeni

CSN EN 50129 Drazni zafizeni - Sdélovaci a zabezpedovaci systémy a systémy zpracovani dat -
Elektronické zabezpecovaci systémy

CSN EN 50159  Drazni zafizeni - Sdélovaci a zabezpe&ovaci systémy a systémy zpracovani dat -
Komunikace v prenosovych zabezpecovacich systémech

CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

TNZ 34 2090 Zelezniéni sdélovaci zafizeni

S nimi souvisejici normy, vyhlasky, katalogy pfistroju a zafizeni platné v dobé jejiho zpracovani.

2.4 Udaje o souvisejicich SO a PS

S projektovou dokumentaci tohoto provozniho souboru souvisi:

PS 12-02-11 ZST Mala Skala, mistni kabelizace
PS 12-02-21 ZST Mal4 Skala, rozhlasové zafizeni
PS 11-02-21 Zast. LiSny, rozhlasové zafizeni

PS 13-02-21 Zast. Dolanky, rozhlasové zafizeni
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« PSS 12-02-31 ZST Mala Skala, telefonni zapojovaé

«  PS 12-02-41 ZST Mal4 Skala, kamerovy systém

+  PS 12-02-42 ZST Mal4 Skala, PZTS

«  PS12-02-43 ZST Mal4 Skala, ASHS

. PS 00-02-51 Zelezny Brod — Mala Skala — Turnov, uprava DOK, TK, HDPE
PS 12-02-43 Informacni systém pro cestujici

. PS 12-02-71 ZST Mala Skala, sdélovaci zafizeni

. PS 12-02-81 ZST Mala Skala, prenosové zafizeni a TDS
« PSS 12-02-91 ZST Mal4 Skala, TRS, MRS

«  PS00-02-01 ZST Mal4 Skala a OR HK, DDTS ZDC

+ PS 00-02-02 RDP Stara Paka, uprava a dopInéni

2.5 Odchylky od predchoziho stupné projektové dokumentace

Oproti pfedchozimu stupni doSlo k upfesnéni nékterych ¢asti technického feSeni. DoSlo k upfesnéni
druht a poétil informaénich prvkil s ohledem na dodrzeni podminek Smérnice SZ &. 118 ,Orientaéni a
informacni systém v zelezniCnich stanicich a na Zelezni¢nich zastdvkach* a Grafického manualu
jednotného orientaéniho a informacéniho systému Spravy Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace.

2.6 Odchylky od platnych norem a predpist

Projektova dokumentace byla zpracovana v souladu s platnymi normami CSN a ostatnimi pfedpisy na né
navazujicimi.

2.7 Rozsah dokumentace

Dokumentace je zpracovana ve stupni ,Dokumentace pro spole¢né povoleni“ v souladu s predpisem
€.146/2008 Sb. (Vyhlaska o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb) a se smérnici
SZDC ¢.11/2006 (Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezni¢nich drahach celostatnich a
regionalnich), véetné dalSich dodatkd a doplfiik( platnych v dobé zpracovani projektu a dle platnych
predpist a norem a v souladu s TKP staveb drah.

Tuto dokumentaci je nezbytné v dalSim prab&hu pfipravy investice dopracovat do formy PDPS
(Projektova dokumentace pro provadéni stavby).

2.8 Majitel investice

Nové vybudované sdélovaci zafizeni je zafazeno do majetku ,Sprava zeleznic, Dlazdéné 1003/7, 110 00
Praha 1“.
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3 STAVAUJICIi STAV

V souc€asné dobé se v Zelezni¢ni stanici Mala Skéla nachazi rozhlasové zafizeni slouzici pro informovani
cestujicich. Reproduktory jsou umistény na konstrukci pfistfeSku pro cestujici.

Stavajici rozhlasové zafizeni bude kompletné demontovano a nahrazeno novym zafizenim.
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4 NAVRHOVANY STAV

Ugelem tohoto projektu je navrhnout v ZST Mala Skala nové rozhlasové zafizeni pro informovani
cestuijicich.

Soucasti rozhlasového zafizeni je i rozhlas pro informovani cestujicich na néstupisti. Nova rozhlasova
ustfedna se navrhuje v IP technologii. Rozhlasové reproduktory budou pfipevnény na stozarech
osvélteni. Rozhlasové zafizeni bude dale vybaveno zafizenim pro zpétnou vazbu pro kontrolu
probéhlého hlaseni. Rozhlas bude ovladan z PC nebo mikropocitace pro automaticka hlaseni.

Rozhlas bude ovlddan automaticky pomoci informacniho zafizeni z RDP Stara Paka. Pro Ziva hldSeni
bude vyuzit telefonni IP zapojova¢ (TZ) a jeho SW pro telefonni Fizeni spojeni a hlaSeni bude ovladano
z RDP Star4 Paka, nebo mistné fizeného ovladaciho pracoviété telefonniho zapojovace ZST Mala Skala.
IP rozhlasova Ustfedna bude pfipojena do pfenosové sité a technologické datové sité TDS budované v
ramci jiného PS.

VSechny viditelni prvky umisténé na budové ON, zastfeSeni, nastupist a jejich konstrukci musi byt pred
koneénym osazenim odsouhlaseny zastupcem investora, projektantem. Pfedmétem odsouhlaseni bude
zejména typ, vzhled, materialové a barevné fedeni prvkud

4.1 Zapojeni rozhlasového zarizeni

Budou pouzity 15/10/6W venkovni malé tlakové reproduktory s nastavitelnym vykonem. Vykon
jednotlivych reproduktort bude definitivné nastaven az po poslechovych zkouskach.

Rozhlas bude z hlediska provozu rozvadén do jedné vétve:
* 1. vétev — Nastupisté
» 8x venkovni maly tlakovy reproduktor na osvétlovacim stozaru
e 2. vétev — Nastupisté
*  9x venkovni maly tlakovy reproduktor na osvétlovacim stozaru
* 1x venkovni maly tlakovy reproduktor na fasadé zastavky

4.1.1 Vykonova bilance rozhlasového zafizeni

Vykonova bilance rozhlasového zafizeni na ZST. Mala Skala je patrna z Tab. 1.

Reproduktor Vykon Pocet reproduktori Celkem
Nastupisté . Tlakovy 15/10/6W 8ks 120W
Nastupisté Il. Tlakovy 15/10/6W 9 ks 135W
Vypravni budova Tlakovy 15/10/6W 1 ks 15W
Celkem 270w

Tab. 1 Tabulka vykonové bilance v ZST. Mald Skdla

Nastupisté
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REKONSTRUKCE ZST MALA SKALA
Is,ggﬁ: PS12-02-21 ZST. Mala Skala, rozhlasové zafizeni
®

Reproduktory na néstupistich se navrhuje umistit na stozary osvétleni. Reproduktory budou na zemni
kabelizaci pfipojeny vnitftkem osvétlovaciho stozaru kabely NYY-O 2x1,5 pfes svorkovnici SS. Veskeré
prachody do stozaru, skfini svorkovnic budou chranény proti vniknuti vody kabelovou prichodkou popf.
ucpavkou. Osvétlovaci stozary jsou feSeny v ramci SO 12-86-02 ZST Mala Skala, venkovni rozvody nn a
osvétleni.

Zemni kabelové rozvody se navrhuje vést kabely v provedeni NYY-O 2x2,5 a budou vedeny v kabelovém
Zlabu. Trasy zemnich rozhlasovych kabell budou proti poSkozeni chranény mechanickou ochranou:

» Prikfizeni kabelizace s kolejemi budou rozhlasové kabely zatazeny do ochrannych PE trubek
4.2 Umisténi rozhlasového zafizeni

Rozhlasova uUstfedna se zesilovatem a dal$i pfisluSenstvi bude osazeno do nové 19“ skfiné 01-02
(feSené v ramci PS 12-02-81, pfenosové zafizeni) ve sdélovaci mistnosti ve VB ZST Mal4 Skala.

4.3 Napajeni rozhlasového zafrizeni

Napajeni rozhlasového zafizeni bude fe$eno z rozvadéce R-SDEL ve sdélovaci mistnosti. Rozhlasova
ustfedna bude jiSténa jistiCem se signalizacnim spinacem.

4.4 Nastaveni hlasitosti

Nastaveni hlasitosti nového rozhlasového zafizeni se provede ve smyslu platnych norem, pfedpistu a
vyhlasek.

Pfed pfedanim stavby musi byt provedeno autorizované méreni akustického hluku na hranici ochranného
pasma. Nastaveni hlasitosti nového rozhlasového zafizeni se provede ve smyslu platnych norem,
predpisl a vyhlasek.

Mluvené informace (srozumitelnost) musi mit dle TSI PRM 1300/2014 minimalni Uroven indexu pfenosu
feCi pro mistni rozhlas (metoda STI-PA) 0,45. To je v souladu se specifikaci, EN 60268-16:2011.

.Kone¢né smérovani reproduktorll a vykonova bilance mize byt pfi zkuSebnim provozu upravena
vzhledem k mistnim pomérdm a minimalizaci hlukové zatéze v okolni obytné zastavbeé.”

4.5 Ukonceni rozhlasovych kabeld

Rozhlasové kabely budou ukonéeny v nové 19“ skiini 01-02 (feSené v ramci PS 12-02-81, prenosové
zafizeni) ve sdélovaci mistnosti na rozhlasovém rozvodu. Ukonéeni bude provedeno na svorkovnici na
DIN listé. Na kabely vedoucim k reproduktordm budou opatfeny prepétovou ochranou pied jejich
vstupem do spole¢né skfiné.

4.6 Sdruzené stozary

Je nutné, aby sdruzené stozary byly jiz z vyroby upraveny pro rozhlasové zafizeni (reproduktor, kabely,
svorkovnice).

Skfin svorkovnic bude umisténa do vnitfniho prostoru stozaru. Kabely budou vedeny vnitfek sloupu jak
zemni kabelizaci do skfiné svorkovnic, tak ze skfiné svorkovnic do reproduktoru. Reproduktory musi byt
umistény tak, aby nesnizovaly svételnost svétel.

Stozary osvétleni jsou uzemnény a je k nim pfiveden zemnici pasek!
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Pfed zajisténim dodavky materialu a vlastnich praci na rozhlasovém zafizeni je zapotfebi zkoordinovat
(z dbvodu atypické dodavky stozarku) rozhlasové zafizeni se stavebnim objektem:

« SO 12-86-02 ZST Mal4 Skala, venkovni rozvody nn a osvétleni
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4.7 Rozhlasové zafizeni

Rozhlasové Ustfedna s IP rozhranim musi umoznovat zpétnou kontrolu provedeného hlaseni vcetné
monitorovani vystupu zesilovace a kontrolu linky k reproduktorim.

Rozhlasové zafizeni musi umoznovat ovladani rozhlasu z regionalniho dispecerského pracovisté (RDP).
V ramci tohoto PS dojde za integrovani IP rozhlasové Ustfedny do RDP Starg Paka.

Pfenos informaci z rozhlasové zafizeni bude sméfovan do dohledového pracovisté DDTS ZDC
zplisobem uvedenym v Technickych specifikacich SZDC &. TS 2/2008-ZSE v planém znéni. Pro
monitorovani stavu rozhlasové zafizeni (a dalSich zafizeni dle TS 2/2008-ZSE) bude slouzit dohledové
pracoviété DDTS ZDC.
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Pfi hlaSeni z rozhlasové Ustfedny dochazi k ukladani hlaseni v textovém forméatu prostfednictvim
stavajicich serveri informagniho systému. V systému DDTS ZDC jsou uloZeny logy o funkénosti
rozhlasové Ustfedny a celistvosti linky reproduktoru.

Navrzend rozhlasova zafizeni musi umoznit kontrolu provedeného hladeni a poskytovat informace o
poruchach do systému dalkové diagnostiky podle dle TS 2/2008-ZSE (tfeti vydani).

Rozhlasové zafizeni musi umoznovat nezavislé hlaSeni pouze na vybranych nastupistich.

Rozhlasové zafizeni bude uzemnéno, ochranéno pfed nebezpeénym dotykem (100V rozvodu). U
reproduktorl bude provedeno galvanické oddéleni reproduktoru od kovovych konstrukci. VSechny prvky
a galvanické oddéleni musi mit elektrickou pevnost na 4kV.

Vystavbu rozhlasového zafizeni nutno koordinovat s harmonogramem vystavby tak, aby hlaseni pro
cestujici probihalo postupné b&hem vystavby s realizaci jednotlivych néstupist.

4.8 Pozadavky na vzhled zarizeni

V8echny viditelni prvky umisténé na budové ON, zastieSeni, ndstupist a jejich konstrukci musi byt pfed
kone¢nym osazenim odsouhlaseny zastupcem investora, projektantem. Pfedmétem odsouhlaseni bude
zejména typ, vzhled, materialové a barevné feSeni prvku.”
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5 ZEMNIi PRACE, TRASA, ULOZENi A POKLADKA

Kabelova trasa venkovnich zemnich rozvodu je v prevazné ¢asti vedena s kabely zabezpecovacimi a
sdélovacimi mistnimi kabely.

V8echny provadéné zemni prace potiebné k vedeni a uloZeni kabell a k montazi sdélovaciho zafizeni je
nutné provadét v souladu s prislusnymi CSN a ostatnimi na n& navazujicimi. Z pfilozenych situaénich
vykresu kabelovych tras a rozmisténi rozhlasového zafizeni je patrny rozsah zemnich praci potfebny pro
vykop kabelovych tras.
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6 INZENYRSKE SITE

V situa¢nich vykresech tohoto PS a v koordina¢nich vykresech celé stavby jsou orientaéné zakresleny
pfedané a zjisténé stavajici inzenyrské sité.

Pfed zapocetim vykopud kabelovych ryh a ostatnich zemnich praci je nutné provést jednotlivymi spravci
téchto siti jejich pfesné vyty€eni a tim zabranit jejich pfipadnému poskozeni.
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7 OSTATNI
7.1 Pokyny pro montaz a demontaz

Veskeré prace spojené s montazi a demontazi sdélovacich zafizeni a kabeld jsou obvyklé a nevyzaduji
zvlastniho upozornéni. Je tfeba postupovat tak, aby demontovana zafizeni byla i nadale pouzitelna pro
daldi moznou montaz do novych lokalit nebo popf. na nahradni dily. Doporuc€uje se Uzka koordinovanost
praci s pokladkou mistni kabelizace, zabezpec€ovaciho zafizeni, venkovniho osvétleni a trakéniho vedeni
v této zastavce.

7.2 Pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci

Prace na sdélovacich zafizenich a vedenich podle této PD mohou fidit a provadét pouze pracovnici s
predepsanou kvalifikaci (vzdélani, odborna praxe, skoleni, pfezkous$eni atd.) a zdravotni zpusobilosti.

P¥i praci je tfeba dodrzovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpecnostni predpisy.
Tyka se to predevS8im ohrozeni vyplyvajicich z prace na elektrickych zafizenich, prace v kolejisti a
soubéhu praci na riznych PS a SO stavby.

Pracovisté musi byt pfedepsanym zpusobem vybaveno a zajisténo.

Kromé obecnych kvalifikanich pfedpokladti (odborné vzdélani a praxe v pfisl. profesni specializaci) je
tfeba respektovat piedpisy:

« SZ Bpl — Pokyny provozovatele drahy k zaji§téni bezpeénosti a k ochran& zdravi osob pfi
¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v prostorach Zelezniéni drahy provozované Spravou
zeleznic, statni organizace

« SZ Bp3 - Bezpednost a ochrana zdravi pfi praci na stavbach a pfi stavebnich &innostech v
prostorach Spravy zeleznic, statni organizace

« SZ Zami - Predpis o odborné zpusobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni
dopravy

« SZDC (CSD) T31 — udrzovani sdélovacich a zabezpecovacich kabell

« SZDC (CSD) T35 — udrzba a opravy zafizeni rozhlasovych, hodinovych, informaénich a pozarni
signalizace
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Pfislugné normy TNZ a elektrotechnické normy CSN zejména pak:

CSN 33 2000-4-41 — Elektrotechnické predpisy CSN. VSeobecné prepisy pro ochranu pred
nebezpecnych dotykovym proudem

CSN 33 2160 — Elektrotechnické piedpisy. Piedpisy pro ochranu sdé&lovacich vedeni a zafizeni
pred nebezpecnymi vlivy trojfazovych vedeni VN, VVN, ZVN

CSN 34 2040 — Elektrotechnické predpisy CSN. Predpisy pro ochranu sd&lovacich a
zabezpec€ovacich vedeni a zafizeni pfed nebezpecnymi a ruSivymi vlivy elektrické trakce 25 kV,
50 Hz

CSN 34 2300 — Predpisy pro vniténi rozvody sdélovacich vedeni

7.3 Péce o zivotni prostredi

PFi navrhované vystavbé je tfeba dodrzovat z hlediska péce o zZivotni prostfedi pfedevsim tato vSeobecné
platna opatfeni:

mechanismy pouzivané pfi provadéni zemnich praci musi byt spravné sefizeny (exhalace!) a béh
motord musi byt omezen na nezbytné nutnou dobu (zemni prace, chranicka)

ekologicky nebezpecny odpad (napf. zbytky barev, laku, rozpoustédel, fedidel, ropnych produktd,
elektrolytu, odfezky kabell a jejich oball atd.) musi byt odborné likvidovan podle ekologickych a
bezpecnostnich zasad - nikdy nesmi byt ponechan na mistech praci.

po dokonceni praci musi byt stavenisté fadné uklizeno. To plati zejména pro Useky kabelové ryhy
provadéné v zavérecénych fazich stavby (napf.néstupisté), kde je nutné odklidit prfebytecnou
zeminu a uvést povrch do stavu umozriujiciho finalni Gpravu povrchu

predpokladané naroky na likvidaci odpadovych materiall jsou u tohoto provozniho souboru
minimalni, zejména proto, ze nebudou provadény zadné demolicni prace. Zbytky kabelt a
vodi¢u, stavebnich natérd, natérovych hmot a fedidel jakoz i komunalni odpad budou likvidovany
jednotlivymi postupy v ramci stavby.
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8 OCHRANA ELEKTRICKYCH ROzZVODU
8.1 Prostiedi

Vnitini prvky sdélovaciho zafizeni jsou umistény uvnitf budov v prostfedi norméainim die CSN 33 2000-3.
VnéjSi kabely a prvky jsou konstruované pro vnéjsi prostredi.

8.2 Ochrana pred nebezpeénym dotykem zivych ¢asti.

U Zivych casti ve sdélovacich mistnostech bude ochrana pfed nebezpecnym dotykem Zivych &asti
provedena zabranou, nebot se jedna o umisténi zafizeni v prostorach pfistupnych pouze uréenym
pracovnikm s elektrotechnickou kvalifikaci ve smyslu &l. 4212.3N3 CSN 33 2000-4-421 a ¢&l. 5.4 CSN 34
2600. Dvefe musi byt uzam&eny a opatfeny bezpe&nostnimi tabulkami podle CSN 34 2600.

8.3 Ochrana pired nebezpeénym dotykem nezivych ¢asti

Pro ochranu pied nebezpednym dotykem nezivych &asti plati pfisludna ustanoveni CSN 34 2600 a CSN
33 2000-4-421. Podle druhu jednotlivych napajecich soustav se uziva nasledujicich zpisobud ochran:

Ochrana samocinnym odpojenim od zdroje v siti TNC-S 3x400/2321V, 50Hz (3x380/220V)
Ochrana nezivych ¢asti obvodu FELV (napajeni malym stejnosmérnym napétim 24V, 48V, 60V).

U zafizeni v prostordch normélnich a nebezpeCnych staci provést ochranu zakladni, u zafizeni
umisténého v prostorach zvlast nebezpecnych se provede s ohledem na prostfedi ochrana zvySena tim,
ze se provede dopliikové pospojovani nezivych ¢asti.
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9 ZIVOTNIi PROSTREDI, LIKVIDACE ODPADU

Hospodareni s odpady béhem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude Fidit ustanovenim zakona ¢.
2185/20021Sb. o odpadech a dalSimi pfedpisy v odpadovém hospodarstvi.

Likvidace odpadli je provadéna podle programu odpadového hospodafstvi viz Vyhlaska MZP &.
383/20021Sb. o podrobnostech nakladani s odpady. Odpadovy material bude uloZzen dle kategorizace
odpadl nezavadnym zplsobem na Fizenou skladku, kde musi dodavatel uzavfit smlouvu o ulozeni
odpadového materidlu s osobou opravnénou k nakladani s odpady.
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10 BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI PRI PRACI

Zaméstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen zajistit bezpe€nost a ochranu zdravi zaméstnanc(l pfi praci
s ohledem na rizika mozného ohrozZeni zivota a zdravi, ktera se tykaji vykonu prace. (odst.1 § 101 z. €.
262/2006 Sb., zakonik prace)

Zameéstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen vytvaret bezpecné a zdravi neohrozujici pracovni prostredi
a pracovni podminky vhodnou organizaci bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci pfijimanim opatfeni
k pfedchazeni rizikim (odst. 1 §102 z. €. 262/2006 Sb., zakonik prace).

Prevenci rizik se rozumi vSechna opatfeni vyplyvajici z prdvnich a ostatnich predpisd k zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a z opatfeni zaméstnavatele, ktera maji za cil pfedchazet rizikim,
odstranovat je nebo minimalizovat plsobeni neodstranitelnych rizik.

Zamestnavatel (zhotovitel stavby) je povinen soustavné vyhleddvat nebezpecné Cinitele a procesy
pracovniho prostfedi a pracovnich podminek, zjiStovat jejich pfic¢iny a zdroje. Na z&kladé tohoto zjisténi
vyhledavat a hodnotit rizika a pfijimat opatfeni k jejich odstranéni. Ktomu je povinen pravidelné
kontrolovat Uroven bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, zejména stav vyrobnich a pracovnich
prostfedkd a vybaveni pracovidt a Uroven rizikovych faktord pracovnich podminek a dodrzet metody a
zplsob zjisténi a hodnoceni rizikovych faktort (viz odst. 3 § 102 z. ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace).

Realizace opatfeni musi vzdy odpovidat pozadavkim bezpecnostnich predpisti, norem a jinych
zavaznych predpisd, navodim vyrobce, technologickym a pracovnim postupdm pfip. mistnim
bezpeénostnim pfedpisim, a také zavaznym dokumentim spravcl inzenyrskych siti a dokumenti
tykajicich se stfetu s zelezni¢ni dopravou, s dopravou silniéni a dopravou na vodnich tocich.

Prehled zakladnich legislativnich pfedpist BOZP platnych pro oblast stavebnictvi:

- Préace na sdélovacich zafizenich a vedenich podle této PD mohou fidit a provadét pouze
pracovnici s predepsanou kvalifikaci (vzdélani, odborna praxe, Skoleni, pfezkouSeni
atd.) a zdravotni zpUsobilosti.

- P¥i praci je tfeba dodrzovat stanovené technologické postupy a platné technické i
bezpecnostni predpisy. Tyka se to predevSim ohrozeni vyplyvajicich z prace na
elektrickych zafizenich, prace v kolejisti a soub&hu praci na rdznych PS a SO stavby.

- Pracovisté musi byt pfedepsanym zpusobem vybaveno a zajisténo.

- Zameéstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen zajistit bezpecnost a ochranu zdravi
zaméstnancUl pfi praci s ohledem na rizika mozného ohrozZeni Zivota a zdravi, ktera se
tykaji vykonu prace. (odst. 1 § 101 z. €. 262/2006 Sb., zakonik prace)
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- Zaméstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen vytvaret bezpecné a zdravi neohroZzujici
pracovni prostfedi a pracovni podminky vhodnou organizaci bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci pfijimanim opatfeni k pfedchazeni rizikim (odst. 1 §102 z. €. 262/2006
Sb., zakonik prace).

- Prevenci rizik se rozumi vSechna opatfeni vyplyvajici z pravnich a ostatnich predpist k
zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a z opatfeni zaméstnavatele, ktera maji
za cil pfedchazet rizikim, odstrafovat je nebo minimalizovat plsobeni neodstranitelnych
rizik.

- Zameéstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen soustavné vyhledavat nebezpecéné Cinitele
a procesy pracovniho prostfedi a pracovnich podminek, zjiStovat jejich pfi€iny a zdroje.
Na z&kladé tohoto zjiSténi vyhledavat a hodnotit rizika a pfijimat opatfeni k jejich
odstranéni. K tomu je povinen pravidelné kontrolovat Uroven bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci, zejména stav vyrobnich a pracovnich prostfedkd a vybaveni pracovist a
uroven rizikovych faktort pracovnich podminek a dodrzet metody a zpusob zjisténi a
hodnoceni rizikovych faktord (viz odst. 3 § 102 z. €. 262/2006 Sb., zakonik prace).

- Realizace opatfeni musi vzdy odpovidat pozadavkim bezpecnostnich pfedpist, norem
a jinych zavaznych predpist, ndvoddm vyrobce, technologickym a pracovnim postupim
pfip. mistnim bezpecnostnim predpisim, a také zavaznym dokumentdm spravci
inzenyrskych siti a dokumentl tykajicich se stfetu s Zelezni¢ni dopravou, s dopravou
silni¢ni a dopravou na vodnich tocich.

- Kromé obecnych kvalifikacnich pfedpokladu (odborné vzdélani a praxe v pfisl. profesni
specializaci) je tfeba respektovat:

- Z.€. 262/2006 Sb., zakonik prace (v platném znéni)

- Z.€. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal§i pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovné pravni vztahy (v platném znéni)

- Z.C. 251/2005 Sb., o inspekci prace (v platném znéni)

- Z.€. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich
zakonu (v platném znéni)

- Z.&. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nékterych zakonu (v platném znéni)

- Z.6. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpec&nosti prace (v Uplném znéni)
(v platném znéni)

- Z.¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané (v platném znéni)

- Vyhlaska €. 50/1978 Sb., o odborné zpusobilosti v elektrotechnice (v platném znéni)
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- Vyhlaska &€. 85/1978 Sb., kontrolach, revizich a zkouskach plynovych zafizeni (v platném
znéni)

- Vyhlaska €. 18/1979 Sb., kterou se urcuji vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpe€nosti

- Vyhlaska €. 19/1979 Sb., kterou se ur€uji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpecnosti

- Vyhlaska €. 21/1979 Sb., kterou se ur€uji vyhrazena plynova zafizeni a stanovi néktere
podminky k zajisténi jejich bezpe&nosti

- Vyhlaska €. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni poZzadavky k zajisténi bezpecnosti
prace a technickych zafizeni

- Vyhlaska €. 73/2010 Sb., stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich
zafazeni do tfid a skupin a o bliz§ich podminkach jejich bezpecnosti

- Vyhlaska €. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii,
limitni hodnoty ukazateld biologickych expozi¢nich testd a podminky odbéru
biologického materialu pro provadéni biologickych expozi€nich testt a nalezitosti hlasSeni
praci s azbestem a biologickymi Ciniteli

- Vyhlaska ¢. 394/2006 Sb., kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou expozici
azbestu a postup pfi uréeni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci

- Vyhlaska &. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpecnosti pfi svarovani
a nahfivani Zivic v tavnych nadobéach

- NV &. 591/2006 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich

- NV 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

- NV 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpe&ny provoz a pouzivani
stroja, technickych zafizeni, pfistroji a naradi

- NV 101/2005 Sb., o podrobnéjsich poZzadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi

- NV 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplsob organizace prace a pracovnich postupd,
které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky

- NV 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U€inky hluku a vibraci

- NV 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostfedkd, mycich, Cisticich a desinfekénich prostredku

- NV 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpe€nostnich znacek a signalu

- NV 201/2010 Sb., o zplsobu evidence urazl, hladeni a zasilani zd&znamu o urazu
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NV 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

NV 406/2004 Sb., o bliz§ich pozadavcich na zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci v prostfedi s nebezpecim vybuchu

DalSi pozadavky souvisejici se stavebni ¢innosti na Zelezni¢ni dopravni cesté:

11

SZ Bp1 - Pokyny provozovatele drahy k zaji§téni bezpeé&nosti a k ochrané zdravi osob
pfi ¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v prostorach Zelezni¢ni drdhy provozované
Spravou Zeleznic, statni organizace

SZDC E10 — Predpis pro provoz, obsluhu a udrzbu trakéniho vedeni: Fyzicka osoba,
podnikajici fyzicka osoba nebo pravnicka osoba (neni zaméstnancem SZDC), ktera se
podili na provozu, obsluze nebo udrzbé TV, musi byt k dodrZzovani ustanoveni predpisu
SZDC E10 zavazana smluvné

TNZ 34 3109 — Bezpeénostni predpisy pro &innost na trakénim vedeni a v jeho blizkosti
na Zelezni¢nich drahach celostatnich, regionalnich a vle¢kéch

SZ Zam1 - Predpis 0 odborné zpusobilosti a znalosti osob pFi provozovani drahy a
drazni dopravy

VYTYCENI

Smeérovy vypocet je proveden v soufadnicich S-JTSK. Vyskovy systém Bpv.

Vyty€ovaci vykres a tabelogram hlavnich a podrobnych bodi je obsazen v Geodetické dokumentaci
stavby, ¢ast G. Souvisejici dokumentace.

Cislo bodu souradnice Y soufadnice X poznamka
1 422634.05 719255.66 0.00
2 422634.92 719255.26 0.00
3 422634.98 719255.13 0.00
4 422642.08 719272.89 0.00
5 422642.90 719272.50 0.00
6 422643.00 719272.32 0.00
7 422658.13 719307.33 0.00
8 422658.85 719306.99 0.00
9 422659.05 719306.84 0.00
10 422650.10 719290.11 0.00
11 422650.82 719289.77 0.00
12 422650.98 719289.57 0.00
13 422638.13 719287.91 0.00
14 422638.73 719287.63 0.00
15 422638.85 719287.64 0.00
16 422630.54 719271.59 0.00
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SUDOP REKONSTRUKCE ZST MALA SKALA

b PRAHA PS12-02-21 ZST. Mala Skala, rozhlasové zafizeni
17 422631.01 719271.36 0.00
18 422631.17 719271.37 0.00
19 422645.75 719304.21 0.00
20 422646.32 719303.94 0.00
21 422646.43 719303.94 0.00
22 422653.37 719320.54 0.00
23 422653.94 719320.26 0.00
24 422654.11 719320.27 0.00
25 422660.91 719336.87 0.00
26 422661.45 719336.61 0.00
27 422661.69 719336.63 0.00
28 422668.61 719353.14 0.00
29 422669.05 719352.95 0.00
30 422669.26 719352.97 0.00
31 422676.16 719369.49 0.00
32 422676.64 719369.26 0.00
33 422676.86 719369.29 0.00
34 422683.82 719385.76 0.00
35 422684.37 719385.52 0.00
36 422684.46 719385.33 0.00
37 422623.76 719233.58 0.00
38 422624.58 719233.20 0.00
39 422624.87 719233.33 0.00
40 422615.95 719216.81 0.00
41 422616.76 719216.44 0.00
42 422616.76 719216.44 0.00
43 422616.98 719216.54 0.00
44 422609.16 719199.75 0.00
45 422608.92 719199.66 0.00
46 422608.11 719200.04 0.00
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