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1 VŠEOBECNÉ ÚDAJE STAVBY  

1.1 Údaje stavby 

Název stavby:    Rekonstrukce ŽST Malá Skála 

Stupeň dokumentace:   Dokumentace pro společné povolení (DUSP) 

Charakteristika a účel stavby: Veřejná dopravní (drážní) stavba 

Kraj:     Liberecký 

Katastrální území:   k.ú. Železný Brod [796221] 

k.ú. Vrát [667315] 

k.ú. Chlístov u Železného Brodu [796158] 

k.ú. Bzí u železného Brodu[796131] 

k.ú. Lišný [685135] 

k.ú. Sněhov [690317] 

k.ú. Vranové I [690325] 

k.ú. Vranové II [690333] 

k.ú. Rakousy [739049] 

k.ú. Bukovina u Turnova [628255] 

k.ú. Daliměřice [771627] 

k.ú. Turnov [771601 

Místo stavby: trať Jaroměř – Turnov - Liberec 

Dodavatel: Bude vybrán výběrovým řízením. 

Hlavní inženýr projektu:  Ing. Michal Munzar  

     (michal.munzar@projekt-servis.cz,739507864) 

Garant profese:   Ing. Martin Štrof  

     (martin.strof@sudop.cz, 605 229 014) 

1.2 Základní identifikační údaje stavby a investora 

Investor:  Správa železnic, státní organizace 

   Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1  

   IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 

   Zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 

Zastoupený:  Správa železnic, státní organizace 

   Stavební správa západ,  

   Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín 
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1.3 Zpracovatel projektové dokumentace 

Zpracovatel:  SUDOP PRAHA a.s. 

208 Středisko elektrotechniky, trakce, sdělovací a zabezpečovací 
techniky 

   Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 

   IČ: 257 93 349 

   DIČ: CZ 257 93 349 

   Zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 6088 
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2 VÝCHOZÍ PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

Výchozím podkladem pro zpracování projektové dokumentace sdělovacího zařízení provozního 
souboru je: 

• Zadání předmětné stavby; 

• Připomínky ze schvalovacího protokolu zadání stavby; 

• Výsledky jednání uskutečněných v průběhu projektových prací; 

• Místní šetření; 

• Koordinace s ostatními zpracovateli projektových dokumentací; 

• Rozpracovaná dokumentace souvisejících stavebních objektů a provozních souborů. 

2.1 Související legislativa 

• zákon 183/2006 Sb., stavební zákon,  

• zákon 266/1994 Sb., o dráhách,  

• zákon 17/1992 Sb., o životním prostředí,  

• zákon 185/2001 Sb., o odpadech,  

• zákon 262/2006 Sb., zákoník práce,  

• zákon 309/2006 Sb., zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,  

• zákon 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce,  

• zákon 133/1985 Sb., o požární ochraně,  

• nařízení vlády 178/2001 Sb., podmínky ochrany zdraví zaměstnanců,  

• nařízení vlády 502/2000 Sb., o ochraně před účinky hluku a vibrací,  

• nařízení vlády 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích,  

• vyhláška 177/1995 Sb., stavební a technický řád drah,  

• vyhláška 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb,  

• vyhláška 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice,  

• vyhláška 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů,  

a další (vše v aktuálním znění v době zpracování dokumentace), zejména prováděcí vyhlášky výše 
uvedených zákonů. Tyto předpisy jsou v platném znění závazné pro dodavatele PS. 

2.2 Údaje o souvisejících SO a PS 

S projektovou dokumentací tohoto provozního souboru souvisí: 

• PS 12-02-11 ŽST Malá Skála, místní kabelizace      

• PS 11-02-21 zast. Líšný, rozhlasové zařízení  

• PS 12-02-21 ŽST Malá Skála, rozhlasové zařízení 

• PS 13-02-21 zast. Dolánky, rozhlasové zařízení 

• PS 12-02-31 ŽST Malá Skála, telefonní zapojovač      

• PS 12-02-41 ŽST Malá Skála, kamerový systém 

• PS 12-02-42 ŽST Malá Skála, PZTS   
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• PS 00-02-51 Železný Brod – Malá Skála – Turnov, úprava DOK, TK, HDPE  

• PS 12-02-61 ŽST Malá Skála, informační systém pro cestující 

• PS 12-02-71 ŽST Malá Skála, sdělovací zařízení  

• PS 12-02-91 ŽST Malá Skála, TRS, MRS    

• PS 00-02-01 ŽST Malá Skála a OŘ HK, DDTS ŽDC   

• PS 00-02-02 RDP Stará Paka, úprava a doplnění  

2.3 Odchylky od předchozího stupně projektové dokumentace 

Oproti předchozímu stupni došlo k upřesnění některých částí technického řešení. 

2.4 Odchylky od platných norem a předpisů 

Dokumentace byla zpracována v souladu legislativou platnou v době zpracování a v souladu platnými 
normami ČSN a ostatními předpisy na ně navazujícími. 

2.5 Rozsah dokumentace 

Dokumentace je zpracována ve stupni „Dokumentace pro společné povolení“ v souladu s předpisem 
č.146/2008 Sb. (Vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb) a se 
směrnicí SŽDC č.11/2006 (Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a 
regionálních), včetně dalších dodatků a doplňků platných v době zpracování projektu a dle platných 
předpisů a norem a v souladu s TKP staveb drah.  

Tuto dokumentaci je nezbytné v dalším průběhu přípravy investice dopracovat do formy PDPS 
(Projektová dokumentace pro provádění stavby). 

2.6 Majitel investice 

Nově vybudované sdělovací zařízení je zařazeno do majetku Správy železnic, Dlážděná 1003/7, 110 
00 Praha 1. 
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3 STÁVAJÍCÍ STAV 

Ve stávajícím stavu je v ŽST Malá Skála vybudován a provozován telefonní zapojovač MTZ 10 včetně 
zdířkového náhradního telefonního zapojovače (NTZ). Tento telefonní zapojovač bude bude po 
výstavbě demontován včetně NTZ a kabelizace. 
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4 NAVRHOVANÝ STAV 

V rámci tohoto PS bude v ŽST Malá Skála vybudován nový telefonní zapojovač v IP provedení včetně 
IP telefonu ve funkci ovládacího přístroje zapojovače. 

Varianta a technologie IP telefonního zapojovače umožní snadnější síťovou implementaci jednotlivých 
traťových telefonních zapojovačů a usnadňuje perspektivní přesun dispečerského centra do 
alternativních lokalit při přechodu na bezobslužné řízení traťového provozu. Technologie IP používá 
jednotný přenosový paketový formát pro datový a hlasový provoz, čímž se umožní přehledný 
komplexní dohledový a konfigurační management celé spojovací sítě, zjednodušující a zlevňující 
běžnou údržbu. 

V ŽST Malá Skála se navrhuje telefonní zapojovač s ovládacím pracovištěm v podobě IP telefonu 
s přídavným panelem. Do zapojovače budou zapojeny následující okruhy: 

• VT traťové okruhy z obou směrů (MB); 

• JN přejezdy v žel. stanici, okruhy od elmag. zámků… (MB). 

Do 19“ rackové skříně 01-03 se navrhuje osadit IP telefonní zapojovač a převodníky IP/MB. IP telefon 
ve funkci ovládacího přístroje zapojovače bude umístěn na stole v místnosti nouzové obsluhy. 
Propojení ovládacího přístroje se zapojovačem bude provedeno prostřednictvím strukturované 
kabeláže. Napájení IP telefonu bude zajišťovat PoE panel. Napájení telefonního zapojovače je 
navrženo ze společného zdroje 48VDC nebo střídače (vybudované v rámci PS přenosového systému 
12-02-81), dle dodavatele telefonního zapojovače. 

Rozmístění prvků telefonního zapojovače v technologické budově i v jednotlivých 19“ skříních, včetně 
schéma propojení je patrné z výkresové části této dokumentace. 

4.1 MB okruhy 

Do nového IP telefonního zapojovače v ŽST Malá Skála budou zaústěny nové a stávající MB okruhy: 

• 1xJN RD P3086 v km 115,185 

• 1xJN RD P3087 v km 115,277 

• 1xJN RD P3088 v km 115,394 

• 1xVT Směr Turnov 

• 1xVT Směr Železný Brod 

4.2 Nahrávání komunikace 

Provoz na zařízení IP telefonního zapojovače bude nahráván na stavající záznamové zařízení v ŽST 
Stará Paka, které bude doplěno o SW licence. Součástí nahrávacího zařízení bude i doplnění licencí 
pro centrální nahrávání na KAC. 

4.3 Napájení telefonního zapojovače 

V rámci souvisejícího PS se navrhuje výstavba centrálního napájecího zdroje složeného 
z usměrňovače 48V a ze střídače 48V/230V s funkcí by-pass. Usměrňovač bude doplněn měničem 
48VDC/24VDC pro napájení TZ. Napájecí zdroj bude zálohován akubaterií pro zajištění provozu po 
dobu 6 hodin. 
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Napájení VTO bude řešeno nezávisle (samostatně) na hlavním napájecím zdroji, který napájí 
přenosový systém a telefonní zapojovač, samostatným zdrojem 230V/24V s AKU baterií na dobu 6 
hodin. Zdroj 24VDC bude osazen SMNP modulem a začleněn do DDTS ŽDC. 

Napájení IP telefonu a HW indikace napájení bude zajišťovat switch s podporou PoE. 

4.4 Náhradní zapojovač 

Na základě požadavku OŘ Hradec Králové bude součástí výstavby TZ bude i výstavba nového 
náhradního telefonního zapojovače (NTZ). Napájení náhradního zapojovače bude řešeno nezávisle 
na hlavním napájecím zdroji, stejně jako napájení VTO, prostřednictvím měniče napětí 
48VDC/24VDC. 

4.5 Telekomunikační server pro řízení telefonního provozu 

Řízení provozu na telefonním zapojovači je pomocí telekomunikačního serveru(ústředny)/routeru, 
který komunikuje se zapojovačem pomocí SIP protokolu po IP síti a řídí spojování. Telekomunikační 
server bude umístěn u IP zapojovače. 

4.6 Umístění zařízení TZ a kabelové trasy 

Kompletní IP telefonní zapojovač včetně zdroje 24VDC se navrhuje umístit do sdělovací místnosti ve 
výpravní budově do 19“ rackové skříně. Ovládací pracoviště TZ bude umístěno v místnosti nouzového 
ovládání. 

Kabelové rozvody (sdělovací/napájecí) budou vedeny ze sdělovací místnosti po kabelových roštech a 
v PVC lištách. 

4.7 Stavové informace 

Přenos stavových informací z IP TZ bude směřován do dohledového pracoviště DDTS ŽDC. Veškeré 
přenosy a sběr dat bude navrženo v souladu s technickou specifikací TS 2/2008-ZSE „Dálková 
diagnostika technologických systémů železniční dopravní cesty“ v platném znění. 

4.8 Minimální požadavky na zařízení 

4.8.1 Požadavky na kompatibilitu telefonního zapojovače 

Veškerá dodaná zařízení telefonního zapojovače (samotný telefonní zapojovač) musí být plně 
kompatibilní a musí umožnit plnohodnotné ovládání z RDP Stará Paka a záložního pracoviště 
v Železném Brodě. Veškeré funkcionality IP telefonu a TZ dle technických specifikací SŽ musí být 
umožněny provádět na stávajících i nových zařízeních v rámci této stavby se stávajícími i nově 
dodanými zařízeními a musí umožnit plnohodnotné ovládání z RDP Stará Paka. 

4.8.2 MB zapojovač 

• Zařízení umožňující převod MB linek do VoIP prostředí; 

• Umožňuje připojení minimálně 16 MB linek s možností rozšíření; 

• Umožňuje komfortní konfiguraci a dálkové ovládání přes www rozhraní, dále dálkové ovládání 
a dohled pomocí standardních protokolů (HTML, SNMP, NTP, SYSLOG); 

• Možnost montáže do 19“ skříně; 

• Napájení zapojovače volitelné – 230 V střídavých nebo 48 V stejnosměrných. 
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4.8.3 Náhradní telefonní zapojovač 

• Požaduje se napájení náhradních zapojovačů odděleně od napájení IP zapojovače a 
přenosové sítě včetně vlastních baterií s dimenzováním baterie na 6 hodin provozu. 

• Pokud to umožňuje kabelizace, na tratích DOZ zřizovat vždy přímou linku mezi pracovištěm 
výpravčího DOZ a nejbližší obsazenou dopravnou (na oba směry) a zapojit ji do náhradního 
zapojovače - v případě výpadku TDS či IP zapojovače často řízení provozu SŽ nedisponuje 
pohotovostními výpravčími a nemůže tedy využívat lokální náhradní zapojovače či místně 
fungující IP zapojovače. 

• Požaduje se spojení pomocí TK přes celou trať až do první stanice obsazené výpravčím. 

4.9 Demontáže, přemístění a provizorní stavy sdělovacího zařízení 

V rámci tohoto PS dojde demontáži sdělovacích zařízení (telefonní zapojovač - router + MB/IP 
převodníky, NTZ, IP dotykový terminál) po vybudování nového telefonního zapojovače.. Demontáž 
veškerého stávajícího sdělovacího zařízení bude provedena v souladu se směrnicí SŽDC č.42 
„Hospodaření s vyzískaným materiálem“. 
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5 OSTATNÍ 

5.1 Organizační pokyny 

Práce v tomto provozním souboru navazují na sdělovací zařízení a vedení za plného provozu. 
Provozovateli jsou Správa železnic s.o., Centrum telematiky a diagnostiky (stávající dálkové kabely 
s přípojnými kabely, dálkové optické kabely apod.), ČD-Telematika a.s. (stávající dálkový optický 
kabel). 

Práce zahrnované do tohoto provozního souboru je nutné koordinovat především s pracovními 
postupy rekonstrukce technologické budovy. Nutná je též časová a věcná koordinace s dalšími PS a 
SO. 

Postup výstavby si do značné míry může stanovit zhotovitel. Pokud jim nebudou sami shora uvedení 
provozovatelé, musí konkrétní zhotovitelé (subdodavatelé uvedených provozovatelů) striktně 
dodržovat požadavky a pokyny těchto provozovatelů a v určených případech pracovat ve spolupráci 
s nimi nebo za jejich přímého dozoru. Při provádění prací ve služebních prostorách a obvodu 
technologických a výpravních budov je zhotovitel vázán pracovními postupy ostatní výstavby v rámci 
stavby tzn. činnosti zhotovitele je podmíněna dokončením prací prováděných v jiných PS a SO stavby.  

5.2 Pokyny pro montáž a demontáž 

Veškeré práce spojené s montáží a demontáží sdělovacích zařízení a kabelů jsou obvyklé a 
nevyžadují zvláštního upozornění. Je třeba postupovat tak, aby demontovaná zařízení byla i nadále 
použitelná pro další možnou montáž do nových lokalit nebo popř. na náhradní díly. 

Demontáž sdělovacího zařízení bude provedena v souladu se směrnicí SŽDC č.42 „Hospodaření s 
vyzískaným materiálem“. 

5.3 Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

Práce na sdělovacích zařízeních a vedeních podle této PD mohou řídit a provádět pouze pracovníci s 
předepsanou kvalifikací (vzdělání, odborná praxe, školení, přezkoušení atd.) a zdravotní způsobilostí. 

Při práci je třeba dodržovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpečnostní 
předpisy. Týká se to především ohrožení vyplývajících z práce na elektrických zařízeních, práce v 
kolejišti a souběhu prací na různých PS a SO stavby. 

Pracoviště musí být předepsaným způsobem vybaveno a zajištěno. 

Kromě obecných kvalifikačních předpokladů (odborné vzdělání a praxe v přísl. profesní specializaci) je 
třeba respektovat předpisy: 

• SŽ Zam1 Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní 
dopravy 

• SŽ Bp1 - Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při 
činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované Správou 
železnic, státní organizací. 

• SŽDC (ČSD) T 31 Udržování sdělovacích a zabezpečovacích kabelů 

• SŽDC (ČSD) T 35 Údržba a opravy zařízení rozhlasových, hodinových, informačních a 
požární signalizace. 

Příslušné normy TNŽ a elektrotechnické normy ČSN zejména pak: 
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• ČSN 33 2000-4-41, ed.2/ed.3 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Všeobecné přepisy pro 
ochranu před nebezpečných dotykovým proudem 

• ČSN 33 2160 – Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a 
zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN, ZVN 

• ČSN 34 2040, ed.2 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro ochranu sdělovacích a 
zabezpečovacích vedení a zařízení před nebezpečnými a rušivými vlivy elektrické trakce 25 
kV, 50 Hz 

• ČSN 34 2300, ed.2 – Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení. 

5.4 Péče o životní prostředí 

Při navrhované výstavbě je třeba dodržovat z hlediska péče o životní prostředí především tato 
všeobecně platná opatření: 

• mechanismy používané při provádění zemních prací musí být správně seřízeny (exhalace!) a 
běh motorů musí být omezen na nezbytně nutnou dobu (zemní práce, chránička) 

• ekologicky nebezpečný odpad (např. zbytky barev, laků, rozpouštědel, ředidel, ropných 
produktů, elektrolytu, odřezky kabelů a jejich obalů atd.) musí být odborně likvidován podle 
ekologických a bezpečnostních zásad - nikdy nesmí být ponechán na místech prací. 

• po dokončení prací musí být staveniště řádně uklizeno. To platí zejména pro úseky kabelové 
rýhy prováděné v závěrečných fázích stavby (např.nástupiště), kde je nutné odklidit 
přebytečnou zeminu a uvést povrch do stavu umožňujícího finální úpravu povrchu 

• předpokládané nároky na likvidaci odpadových materiálů jsou u tohoto provozního souboru 
minimální, zejména proto, že nebudou prováděny žádné demoliční práce. Zbytky kabelů a 
vodičů, stavebních nátěrů, nátěrových hmot a ředidel jakož i komunální odpad budou 
likvidovány jednotlivými postupy v rámci stavby. 
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6 OCHRANA ELEKTRICKÝCH ROZVODŮ 

6.1 Prostředí 

Vnitřní prvky sdělovacího zařízení jsou umístěny uvnitř budov v prostředí normálním dle ČSN 33 
2000-5-51 ed.3. Vnější kabely a prvky jsou konstruované pro vnější prostředí.  

6.2  Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí. 

U živých částí ve sdělovacích místnostech bude ochrana před nebezpečným dotykem živých částí 
provedena zábranou, neboť se jedná o umístění zařízení v prostorách přístupných pouze určeným 
pracovníkům s elektrotechnickou kvalifikací dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a ČSN 34 2600 ed.2. Dveře 
musí být uzamčeny a opatřeny bezpečnostními tabulkami podle ČSN 34 2600 ed.2. 

6.3 Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí 

Pro ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí platí příslušná ustanovení ČSN 34 2600 ed.2 
a ČSN 33 2000-4-41 ed.2. Podle druhu jednotlivých napájecích soustav se užívá následujících 
způsobů ochran: 

• Ochrana samočinným odpojením od zdroje v síti TNC-S 3x400/230V, 50Hz (3x380/220V) 

• Ochrana neživých částí obvodů FELV (napájení malým stejnosměrným napětím 24V, 48V, 
60V).  

U zařízení v prostorách normálních a nebezpečných stačí provést ochranu základní, u zařízení 
umístěného v prostorách zvlášť nebezpečných se provede s ohledem na prostředí ochrana zvýšená 
tím, že se provede doplňkové pospojování neživých částí.  
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7 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, LIKVIDACE ODPADŮ 

Hospodaření s odpady během výstavby a při vlastním provozu se bude řídit ustanovením zákona č. 
185/20021Sb. o odpadech a dalšími předpisy v odpadovém hospodářství.  

Likvidace odpadů je prováděna podle programu odpadového hospodářství viz Vyhláška MŽP č. 
383/20021Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Odpadový materiál bude uložen dle kategorizace 
odpadů nezávadným způsobem na řízenou skládku, kde musí dodavatel uzavřít smlouvu o uložení 
odpadového materiálu s osobou oprávněnou k nakládání s odpady. 


