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1 VSEOBECNE UDAJE STAVBY

1.1 Udaje stavby

Nazev stavby: Rekonstrukce ZST Mal4 Skala

Stupen dokumentace: Dokumentace pro spole¢né povoleni (DUSP)
Charakteristika a ucel stavby: Verejnd dopravni (drazni) stavba

Kraj: Liberecky

Katastralni Gzemi: k.0. Zelezny Brod [796221]

k.0. Vrat [667315]

k.U. Chlistov u Zelezného Brodu [796158]
k.U. Bzi u zelezného Brodu[796131]
k.0. Lisny [685135]

k.4. Snéhov [690317]

k.0. Vranové | [690325]

k.4. Vranové Il [690333]

k.U. Rakousy [739049]

k.U. Bukovina u Turnova [628255]
k.u. Daliméfice [771627]

k.U. Turnov [771601

Misto stavby: trat JaroméF — Turnov - Liberec

Dodavatel: Bude vybran vybérovym Fizenim.

Hlavni inzenyr projektu: Ing. Michal Munzar
(michal.munzar@projekt-servis.cz,739507864)

Garant profese: Ing. Martin Strof

(martin.strof@sudop.cz, 605 229 014)
1.2 Zakladni identifikacni udaje stavby a investora

Investor: Sprava zeleznic, statni organizace

Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

IC: 70994234, DIC: CZ70994234

Zapsana v OR vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil A, vlozka 48384
Zastoupeny: Sprava Zeleznic, statni organizace

Stavebni sprava zapad,

Diamond Point, Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8 — Karlin
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1.3 Zpracovatel projektové dokumentace

Zpracovatel: SUDOP PRAHA a.s.

208 Stredisko elektrotechniky, trakce, sdélovaci a zabezpecovaci
techniky

Ol8anska 1a, 130 80 Praha 3

IC: 257 93 349

DIC: CZ 257 93 349

Zapsany v OR u Méstského soudu v Praze, oddil B, €. vlozky 6088
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2 VYCHOZIi PODKLADY PRO ZPRACOVANIi PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Vychozim podkladem pro zpracovani projektové dokumentace sdélovaciho zafizeni provozniho
souboru je:

Zadani pfedmétné stavby;

Pripominky ze schvalovaciho protokolu zadani stavby;

Vysledky jednani uskute¢nénych v pribéhu projektovych praci;

Mistni Setfeni;

Koordinace s ostatnimi zpracovateli projektovych dokumentaci;

Rozpracovana dokumentace souvisejicich stavebnich objektd a provoznich soubor.

Souvisejici legislativa

zakon 183/2006 Sb., stavebni zakon,

zakon 266/1994 Sb., o drahach,

zakon €. 110/2019 Sb, zakon o spracovani osobnich udajl

zakon 17/1992 Sb., o zivotnim prostiedi,

zakon 185/2001 Sb., o odpadech,

zakon 262/2006 Sb., zakonik prace,

zakon 309/2006 Sb., zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci,
zakon 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace,

zakon 133/1985 Sb., o pozarni ochrané,

nafizeni vlady 178/2001 Sb., podminky ochrany zdravi zaméstnanc,

nafizeni vlady 502/2000 Sb., o ochrané pfed ucinky hluku a vibraci,

nafizeni vlady 591/2006 Sb., poZadavky na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich,

vyhlaska 177/1995 Sb., stavebni a technicky rad drah,

vyhlaska 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb,
vyhlaska 50/1978 Sb., o odborné zpUlsobilosti v elekirotechnice,

vyhladka 77/1965 Sb., o vycviku, zpUsobilosti a registraci obsluh stavebnich strojd,

a dalsi (v8e v aktualnim znéni v dobé zpracovani dokumentace), zejména provadéci vyhlasky vyse
uvedenych zakonu. Tyto predpisy jsou v platném znéni zavazné pro dodavatele PS.

2.2 Souvisejici predpisy SZ

Smeérnice ¢. 11/2006 Dokumentace pro pfipravu staveb na zelezni¢nich drahach celostatnich a
regionélnich,

Smérnice &. 30/2008 Zasady rekonstrukce celostatnich drah Ceské republiky nezafazenych do
evropského zelezni¢niho systému,

Smeérnice €.34/2007 Smérnice pro uvadéni do provozu vyrobki, které jsou sou€asti sdélovacich
a zabezpec€ovacich zafizeni a zafizeni elektrotechniky a energetiky, na zelezni¢ni dopravni
cesté ve vlastnictvi statu statni organizace Sprava zelezni¢ni dopravni cesty ve znéni zmén
Smérnice GR SZ &. 35 — kterou se stanovuji technické specifikace vlakovych radiovych zafizeni
a zasady pro jejich pfipravu a realizaci na zelezni¢ni dopravni cesté ve vlastnictvi statu;

TS 1/2006-ZS Dalkové ovladani zabezpec€ovaciho zafizeni,

TS 2/2008-ZSE Technické specifikace systému, zafizeni a vyrobk(. Dalkova diagnostika
technologickych systému Zelezni€ni dopravni cesty. Treti vydani
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TS 6/2010-S Technické specifikace systému, zafizeni a vyrobkd. Vybér a projektovani
dotykového terminalu telefonniho zapojovace

TS 1/2022-SZ Optické kabely a jejich pfisluSenstvi v pfenosové siti statni organizace Sprava
Zeleznic

TS 3/2014-S Technické specifikace systéma, zafizeni a vyrobku. Funkce STOP v systému
GSM-R. Vydani |

5641/2016-SZ-0O14 Gestorsky vyklad k Technickym specifikacim SZ 2/2008-ZSE,

Predpis SZ S3 Zelezniéni svréek,

Predpis SZ S4 Zelezniéni spodek,

Predpis SZ Bp1 Pokyny provozovatele drahy k zajisténi bezpecénosti a k ochrané zdravi osob pii
¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v prostorach Zelezniéni drahy provozované Spravou
zeleznic, statni organizace

Ptedpis SZ Bp3 Bezpednost a ochrana zdravi pfi praci na stavbach a pfi stavebnich &innostech
v prostorach Spravy Zeleznic, statni organizace

Pfredpis SZ Zam1 Pfedpis o odborné zptsobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni
dopravy

Pokyn SZ PO-21/2017 ,Opatfeni a omezeni pro dodavky technologickych celkii s dopadem na
sitovou infrastrukturu SZ*

Pedpis SZ S10 Predpis pro vyuziti vytaht, pohyblivych schodii a pohyblivych plogin u Spravy
Zeleznic

a dalsi (vS8e v aktualnim znéni v dobé zpracovani projektu). Tyto pfedpisy jsou v platném znéni
zavazné pro dodavatele PS.

2.3

Souvisejici technické normy a podminky

CSN 33 1500 Elektrotechnické predpisy — Revize elektrickych zafizeni

CSN 33 2000-4-41 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 4-41: Ochranna opatfeni pro
zajisténi bezpecnosti — Ochrana prfed Urazem elektrickym proudem

CSN 33 2000-6 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 6: Revize

CSN EN 50110-1 ed.2 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich

CSN EN 50121-4 ed.3 Drazni zafizeni — Elektromagnetickd kompatibilita — Cast 4: Emise a
odolnost zabezpecovacich a sdélovacich zafizeni

CSN EN 50129 Drazni zafizeni — Sdélovaci a zabezpe&ovaci systémy a systémy zpracovani dat
— Elektronické zabezpec€ovaci systémy

CSN EN 50159 Drazni zafizeni — Sdélovaci a zabezpe&ovaci systémy a systémy zpracovani dat
— Komunikace v pfenosovych zabezpecovacich systémech

CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

TNZ 34 2090 Zelezniéni sdélovaci zafizeni

S nimi souvisejici normy, vyhlasky, katalogy pfistroju a zafizeni platné v dobé jejiho zpracovani.

2.4

Udaje o souvisejicich SO a PS

S projektovou dokumentaci tohoto provozniho souboru souvisi:

PS 12-02-11 ZST Mala Skala, mistni kabelizace

PS 12-02-21 ZST Mal4 Skala, rozhlasové zafizeni

PS 11-02-21 Zast. LiSny, rozhlasové zafizeni

PS 13-02-21 Zast. Dolanky, rozhlasové zafizeni
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« PS 12-02-31 ZST Mal4 Skala, telefonni zapojovag

« PS 12-02-42 ZST Mala Skala, PZTS

+ PS 12-02-43 ZST Mala Skéla, ASHS

« PS 00-02-51 Zelezny Brod — Mala Skala — Turnov, uprava DOK, TK, HDPE
+ PS 12-02-43 Informacni systém pro cestujici

« PS 12-02-71 ZST Mala Skala, sdélovaci zafizeni

« PS 12-02-81 ZST Mala Skala, pfenosové zafizeni a TDS

« PS 12-02-91 ZST Mala Skala, TRS, MRS

« PSS 00-02-01 ZST Mal4 Skéla a OR HK, DDTS ZDC

+ PS 00-02-02 RDP Stara Paka, uprava a doplInéni

2.5 Odchylky od predchoziho stupné projektové dokumentace

Oproti pfedchozimu stupni doslo k upfesnéni nékterych ¢asti technického feseni.

2.6 Odchylky od platnych norem a predpist

Projektova dokumentace byla zpracovana v souladu s platnymi normami CSN a ostatnimi piedpisy na
né navazujicimi.

2.7 Rozsah dokumentace

Dokumentace je zpracovana ve stupni ,Dokumentace pro spole€né povoleni“ v souladu s predpisem
€.146/2008 Sb. (VyhlaSka o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb) a se
smérnici SZDC &.11/2006 (Dokumentace pro pfipravu staveb na zelezni¢nich drahach celostatnich a
regionalnich), v€etné dalSich dodatk( a doplikd platnych v dobé zpracovani projektu a dle platnych
predpist a norem a v souladu s TKP staveb drah.

Tuto dokumentaci je nezbytné v dalSim prabéhu pfipravy investice dopracovat do formy PDPS
(Projektova dokumentace pro provadéni stavby).

2.8 Majitel investice

Nové vybudované sdélovaci zafizeni je zafazeno do majetku Sprava zeleznic, Dlazdéna 1003/7, 110
00 Praha 1.
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3 STAVAJICI STAV

Ve stavajicim stavu se v ZST Mal4 Skala nenachazi zadny kamerovy systém.
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4 NAVRHOVANY STAV

Ugelem tohoto PS je navrh na vybudovani kamerového systému z divodd vizudlni kontroly, ochrany
majetku pfed poskozenim ¢&i odcizenim. Kamerovy systém bude vybudovan na technologii IP
s kompresi H.265 nebo novéjsi.

4.1 Kamerovy systém dopravni

Pro komplexni feSeni monitorovani pozadovaného prostoru zelezniéni stanice bylo navrzeno potfebné
mnozstvi IP kamer, které monitoruji situaci na nastupistich a okoli vypravni budovy.

Kamerovy systém je navrzen pomoci optickych kabelu, které zajisti lepSi kvalitu pfenosu a vylouci
rusivé vlivy. V prostoru stanice bude pouzita metoda mikrotrubickovani pro snadnéjsi manipulaci
s optickymi kabely.

Pro ukladani zaznamu z jednotlivych kamer bude vyuzito nové kamerové ulozisté, které bude
umisténé ve sdélovaci mistnost ve vypravni budové v ZST Mala Skala v ramci tohoto PS. Dohledové
pracoviété bude vybudovano v rdmci tohoto PS a bude umisténo na pracoviéti RDP v ZST Stara
Paka.

4.2 Kamerovy systém VSS

V ramci této stavby budou v ZST Mala Skala vybudovany fyzicky oddélené kamerové systémy
(dopravni a VSS). Z davodu mozného vyuZiti bezpe€nostnich kamer k pfipojeni na centrum sdilenych
bezpecnostnich informaci, jehoz vystavba se v budoucnu planuje, a dale z divodu moznosti rozSifeni
prehledu Zelezni€nich stanic a z ddvodu zpfistupfhovani kamerovych zaznamud a umoznéni pristupu k
zafizenim pofizujicim obrazové zaznamy v realném ¢ase v zelezniénich stanicich pro potfeby Policie
Ceské republiky, a to na zakladé Dohody o spolupréci Spravy Zeleznic a PCR (&.j. 62875/2020-SZ-
GR-025) je tento VSS budovan.

VSS se navrhuje kompletné fyzicky oddéleny od kamerového systému pro sledovani dopravni situace.
VSS v prostoru ZST Mala Skala bude pfipojen do TDS pies CE(L3) pfistupovy switch. Pfipojeni musi
umoznit budouci pfipojeni VSS na centrum sdilenych bezpecnostnich informaci. Pfi instalaci VSS a
jeho nasledném provozu musi byt dodrZovany poZadavky platnych technickych norem fady CSN EN
62676. VSS musi byt v souladu s pozadavky na bezpecnostni kategorii IV. dle Samostatné pfilohy F
Smérnice SM 07

Pro ukladani zaznamu z jednotlivych kamer budou vyuzito nové kamerova ulozisté v ZST Mala skala
v ramci tohoto PS.

4.3 Umisténi a smér pohledu kamer

Pevné IP kamery budou umistény na sdruzené stozary s osvétlenim dle schvalené typizace SZ a na
fasadé vypravni budovy. IP kamery budou monitorovat situaci na nastupistich (dopravni) a okoliv
objektu VB (VSS). IP kamery budou umistény na zavésu pomoci konzol (drzak( kamery).

Umisténi a pocet IP kamer v ZST Mala Skala:
e 2x pevna IP kamera — kamery umistény na stozaru na 1.nastupisté, sledujici nastupistni
hranu;

e 2x pevna IP kamera — kamery umistény na stozaru na 2.nastupisté, sledujici nastupistni
hranu;

» 3x pevnd IP kamera — kamery umistény na fasadé vypravni budovy, sledujici okoli VB;
9/18
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Na nastupistich v blizkosti odpadkovych koSu (budované vramci SO 12-79-01) budou umistény
jednotlivé kamerové skfine ,KS*, které budou slouzit pro pfipojeni IP kamer. V kamerovych skfinich
.KS" budou ukonceny optické a napajeci kabely. V kamerové skfini bude na DIN li§tu osazen
pramyslovy switch s POE napajenim pro napajeni jednotlivych kamer (pfipadné mediakonvertor s
PoE), napdjeci zdroj, opticky rozvadé¢ a prepétové ochrany. Jednotlivé kamery budou z kamerové
skfiné KS napojeny datovymi kabely opatfenymi konektory RJ45 zapojenymi pres prepétové ochrany
do primyslového switche (mediakonvertoru). Venkovni kamerové skfiné budou vybaveny na dvifkach
magnetickym kontaktem pro kontrolu ,nepovoleného” otevieni kamerové skfiné. Kontakt bude
pfipojen do primyslového switche (mediakonvertoru) a dale bude informace pfenesena do systému
DDTS ZDC. Pramyslovy switch musi byt vybaven N/I N/O vstupem pro piipojeni dvefniho kontaktu na
rozvodné kamerové skfini. Kamerové skfiné na nastupistich budou umistény v ramci tohoto PS.

V8echny viditelni prvky umisténé na budové ON, zastfeSeni, nastupist a jejich konstrukci musi byt
pred konecnym osazenim odsouhlaseny zastupcem investora, projektantem. Prfedmétem
odsouhlaseni bude zejména typ, vzhled, materidlové a barevné feseni prvkd

Kamery na nastupiStich musi byt umistény ve vySce min. 2,1 m nad pochozim povrchem. Vyskové
umisténi vSech kamer musi vyhovovat pozadavkim TSI PRM 2008/164/ES, odst. 4.1.2.8. Kamery
musi byt umistény tak, aby nenaruSovaly viditelnost navéstidel zabezpecovaciho zafizeni.

Pfed kone€nym stanovenim umisténi a smérovani jednotlivych kamer je nutné provést pohledové
kamerové zkouSky za pfitomnosti a vyjadifeni kompetentnich zastupct budouciho uzivatele zafizeni.

IP kamery je nutné umistit tak, aby bylo v maximalni mife realizovano:

» Mechanické provedeni a poloha branici jejich poskozeni a zcizeni;

» Ochrana vSech metalickych vstupl jednotlivych kamer pfed statickymi vyboji a indukovanym
prepétim.

* NenaruSeni vizudlni stranky dle standardu moderniho designu stanic a zastavek
4.4 Kabelizace a napajeni kamer

4.4.1 Dopravni kamery

Nové IP kamery, respektive venkovni kamerové skfiné umisténé ve venkovnich prostorach budou
pfipojeny pomoci optickych kabeltd OK 4vl. SM.

K pevnym IP kameram na néastupisti bude pouzita metoda mikrotrubi¢kovani pro snadnéjSi manipulaci
s optickymi kabely. Mikrotrubicky 10/8mm budou vedeny v kabelovych zlabech, kabelovodech a na
zastfeSeni v kabelovych roStech. Optické kabely budou ukonéeny ve sdélovaci mistnosti v e vypravni
budové ve standardnim rozvadéci pro optické kabely. Na strané kamerovych skfini ,KS* budou
optické kabely ukonéeny optickymi konektory v malém optickém rozvadéci pro 4 vlakna, ktery bude
v kamerovych skfinich umistén spolecné s priimyslovym switchem, zdrojem pro napdajeni kamer a
prepétovymi ochranami. Samotné IP kamery budou pfipojeny metalickymi kabely FTP 4x2x0,5.

Optické kabely budou umistény do mikrotrubi¢ek polozenych vramci tohoto PS. Zafouknuti a
ukonceni optického kabelu bude provedeno rovnéz v ramci tohoto PS.

4.4.2 Napajeni kamer

Napajeni jednotlivych IP kamer bude provedeno pomoci technologie PoE z kamerové skfiné nebo
switche umisténého ve sdélovaci mistnosti VB. Pro napajeni kamerovych skfini bude pouzit kabel
NYY-J 3x2,5, ze silového rozvadéce, ktery bude umistény ve sdélovaci mistnosti ve vypravni budové.
V rozvadécich se navrhuije jisti€ 10A s proudovym chrani¢em a pomocnym kontaktem (celkem 2x jisti¢
umistény v rozvadéci ve sdélovaci mistnosti). V kamerovych skfinich bude umistén spinany napajeci
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zdroj 230V/48V a prepétova ochrana. Jednotlivé kamery pfipojené z kamerovych skfini pak budou
napajeny pomoci metalického datového kabelu FTP pro venkovni pouziti z PoE port v prdmyslovém
switchi.

U v8ech rozvodu, které povedou ve venkovnich prostorach, budou doplnény pfepétové ochrany na
datovy kabel pro ochranu aktivniho prvku (switche).

4.5 Dohledové pracovisté a zaznamové zarizeni

Pro ukladani zaznamu z jednotlivych kamer budou realizovany dvé nova kamerova ulozisté (dopravni,
VSS), které budou od sebe fyzicky oddéleny. Ulozi§té budou umisténé ve sdélovaci mistnosti ve
vypravni budové v 19 rackové skfini 01-02 a budou vybudovany v ramci tohoto PS. Nova ulozisté
budou vybavena na kapacitu pro trvaly zdznam po dobu 168 hodin. Tato Ulozisté KS budou rovnéz
integrovana do stavajiciho systému Milestone XProtect OR Hradec Krélové (v sougasné dobé v ZST
Nachod) vetné potrebnych licenci.

Na RDP Stara Paka a zaloznim pracovisti v ZST Zelezny Brod budou demontovany stavajici
klientsk& pracovisté kamerového systému a nahrazeny za nové. Klientské pracovisté bude vybaveno
monitory a pocitacem s klavesnici a mysi.

4.6 Stavoveé informace

Pfenos informaci z kamerového systému bude sméfovan do dohledového pracoviété DDTS ZDC
zplisobem uvedenym v Technickych specifikacich SZDC &. TS 2/2008-ZSE v platném znéni. Pro
monitorovani stavu z KS (a dalSich zafizeni dle TS 2/2008-ZSE) bude slouzit dohledové pracovisté
DDTS ZDC. Dohledové pracoviété bude monitorovat a pfijimat alarmni hla$eni z vybranych signalti
poskytovanych v SNMP.

4.7 Ostatni

Z hlediska ukladani zaznamu je nutné respektovat obecné nafizeni o ochrané osobnich Udaji (GDPR)
a smérnici SZDC SM97 o ochrané osobnich tdajii pro provoz kamerovych systémi se zaznamovym
zafizenim. Jde pfedevsim o:

e Opréavneéni pfistupu k datim, nahlizeni do zaznamu a sledovéani on-line;

* Dobu uchovavani zaznama — max. 168 hodin;

«  Vymaskovani zabér( objektd, které nejsou v majetku Spravy Zeleznic a CD;

» Vybaveni sledovanych prostor jednotnymi informaénimi tabulkami schvaleného vzoru.

Vymaskovani zabérti kamer bude provedeno ergonomicky vhodnou barvou. Barva bude v realizaci
zvolena na zékladé pozadavku OR Hradec Kralové.

Pfed koneénym stanovenim umisténi a smérovani jednotlivych kamer provést pohledové kamerové
zkou$ky za pfitomnosti a vyjadfeni kompetentnich zastupct budouciho uzivatele zafizeni.

Kamerovy systém musi splfiovat podminky dle vynosu ,Zakladni technické pozadavky na kamerové
systémy v zelezniCnich stanicich. 1. aktualizace® vydany odborem 014, dne 23.2.2018 (C.j.
18453/2018-SZDC-014). Zaroveri kamerové systémy na prejezdech musi splfiovat Technické
specifikace ,Kamerové systémy na Zelezni¢nich piejezdech, Vydani 1.“ Cislo 1/2014-SZ.

IP adresy vSech kamer a kamerového ulozisté bude pfidélovat vyhradné Sprava Zeleznic, Odbor
automatizace a elektrotechniky (O14). Dodavatel si jednotlivé IP adresy vyzdda od O14
v dostate¢ném predstihu pfed zahajenim montaze.

:,)
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Pfed ukonéenim stavby musi dodavatel dodat spravci systému (SSZT) a na O14 vypis vSech
konfiguraci a pfistupova hesla nejvyssi Urovné ke vSem dodavanym zafizenim.

Nové vybudovany kamerovy systém bude v ramci této stavby zaclenén do Kontrolné analytického
centra (KAC). Do KAC budou zaclenény jen kamery, které maji pfimou souvislost s dopravni situaci.

4.8 Pozadavky na jednotlivé prvky KS

Pro sledovani vySe uvedenych prostor se navrhuji pevné IP kamery v barevném provedeni s pevnou
ohniskovou vzdalenosti a s automatickou clonou. Venkovni kamery budou umistény izolované
v povétrnostnim krytu pro venkovni pouziti s vyhfivanim.

HW specifikace kamerového serveru a PC dohledového pracovisté plati v dobé zpracovani projektu
stavby. V dobé realizace stavby bude investorem odsouhlasena HW konfigurace kamerového serveru
a PC dohledového pracovisté v cenach dle ocenéného vykazu vymér zhotovitelem.

4.8.1 Zakladni pozadavky na pevhou kameru

» Min. obrazové rozliSeni 3 MPix a vy$Ssi
« Siroky Ghel zabéru — kamery na osvétlovacich vézich
» Svételnd citlivost 0,01 Ix Eernobily méd, 0,1 lux (* 0,08 lux) barevny méd
» Rezim den/noc
» Videodetekce pohybu
» Maskovani privatnich zén
» Komprese — H.265, H.265+
* Snimky za vtefinu — min. 1-25 programovatelné
» Sitové rozhrani — Ethernet 10/100Base-T (RJ-45)
» Protokol TCP/IP, multicast IP
* Napajeni — PoE
» Kryti IP 66, antivandalni provedeni
» Provozni teplota -30°C az 60°C
* Mechanické provedeni a poloha bréanici jejich poskozeni a zcizeni
« Chranit vSechny metalické vstupy jednotlivych kamer pfed statickymi vyboji a indukovanym
prepétim
Specifikace pevné kamery se muze lisit v zavislosti na typu a vyrobci.

4.8.2 Zakladni pozadavky na kamerové ulozisté

» Typ rack provedeni 19°

* Napéjeni: 230VAC, 50/60 Hz

» Spotifeba: max. 30 W (bez HDD)

* Provozni podminky: -10 — 55 °C (vnitfni prostredi)

+ Sitové rozhrani 2x RJ-45 10/100/1000 Mb/s

* 4 x pozice pro pevny disk (SATA Il / lll s kapacitou az 6 TB)

e HDD na 7 dni trvalého zaznamu vcéetné redundance (pro provoz 24/7)

» Pocet kanald (max. pocet kamer) 8, 16, 32, 64, 128 dle potieby
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«  Vstupni datovy tok 80 Mb/s (8 kanal()),160 Mb/s (16 kanalt), 256 Mb/s (32 kanald), 320 Mb/s
(64 kanalt)),

» Vystupni datovy tok 256 Mb/s
» Komprese H.265, H.265+, pro energetické objekty H.264

Specifikace kamerového ulozidté (diskového pole) se muze liSit v zavislosti na typu a vyrobci serveru.
4.9 Uzemnéni

Pro spravnou ¢&innost proudového chranic¢e je nutné jednotlivé prvky KS na nastupistich uzemnit.
Uzemnéni bude provedeno zemnicim paskem FeZn uloZzenym v terénu pod Stérkovym zdsypem mimo
hlavni kabelovou trasu. Tento pasek bude doplnén o zemnici ty¢ 1,5m. Pasovina bude vyvedena ke
stoZzaru pro kamery a na jeho vné&jsi strané bude pomoci svorky pfipojena na konstrukci.
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5 OSTATNI
5.1 Organizacni pokyny

Prace vtomto provoznim souboru navazuji na sdélovaci zafizeni a vedeni za plného provozu.
Provozovateli jsou Sprava zZeleznic s.o., Centrum telematiky a diagnostiky (stavajici dalkové kabely
s pripojnymi kabely, dalkové optické kabely apod.), CD-Telematika a.s. (stavajici dalkovy opticky
kabel).

Prace zahrnované do tohoto provozniho souboru je nutné koordinovat predev§im s pracovnimi
postupy rekonstrukce technologické budovy. Nutna je téz ¢asova a vécna koordinace s dalSimi PS a
SO.

Postup vystavby si do zna¢né miry muze stanovit zhotovitel. Pokud jim nebudou sami shora uvedeni
provozovatelé, musi konkrétni zhotovitelé (subdodavatelé uvedenych provozovatel) strikineé
dodrzovat pozadavky a pokyny téchto provozovatelll a v uréenych pFipadech pracovat ve spolupraci
s nimi nebo za jejich pfimého dozoru. Pfi provadéni praci ve sluzebnich prostorach a obvodu
technologickych a vypravnich budov je zhotovitel vazan pracovnimi postupy ostatni vystavby v ramci
stavby tzn. ¢innosti zhotovitele je podminéna dokon&enim praci provadénych v jinych PS a SO stavby.

5.2 Pokyny pro montaz a demontaz

Veskeré prace spojené s montazi a demontazi sdélovacich zafizeni a kabeld jsou obvyklé a
nevyzaduji zvlastniho upozornéni. Je tfeba postupovat tak, aby demontovana zafizeni byla i nadale
pouzitelnd pro dalsi moznou montaz do novych lokalit nebo popf. na nahradni dily. Musi byt
provedena Uzka koordinovanost praci s pokladkou mistni kabelizace, rozhlasové kabelizace,
informacniho systému, zabezpecovaciho zafizeni a venkovniho osvétleni v této Zelezniéni
stanici.

5.3 Pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci

Prace na sdélovacich zafizenich a vedenich podle této PD mohou fidit a provadét pouze pracovnici s
predepsanou kvalifikaci (vzdélani, odborna praxe, skoleni, pfezkous$eni atd.) a zdravotni zpUsobilosti.

PFi praci je tfeba dodrzovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpecnostni
predpisy. Tyka se to pfedev§im ohrozeni vyplyvajicich z prace na elektrickych zafizenich, prace v
kolejidti a soubéhu praci na riznych PS a SO stavby.
Pracovisté musi byt pfedepsanym zpusobem vybaveno a zajisténo.
Kromé obecnych kvalifikacnich pfedpoklad(i (odborné vzdélani a praxe v pfisl. profesni specializaci) je
tfeba respektovat piedpisy:

« SZ Zam1 Predpis o odborné zpusobilosti a znalosti osob pFi provozovani drahy a drazni

dopravy

« SZ Bpl - Pokyny provozovatele drahy k zajisténi bezpeénosti a k ochrané zdravi osob pfi
¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v prostorach zelezni¢ni drahy provozované Spravou
zeleznic, statni organizaci.

« SZDC (CSD) T 31 Udrzovani sdélovacich a zabezpecovacich kabeld

« SZDC (CSD) T 35 Udrzba a opravy zafizeni rozhlasovych, hodinovych, informaénich a pozarni
signalizace.
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Ptisluné normy TNZ a elektrotechnické normy CSN zejména pak:

5.4

CSN 33 2000-4-41 — Elektrotechnické predpisy CSN. V&eobecné piepisy pro ochranu pred
nebezpecnych dotykovym proudem

CSN 33 2160 — Elektrotechnické predpisy. Predpisy pro ochranu sdélovacich vedeni a zafizeni
pred nebezpecnymi vlivy trojfazovych vedeni VN, VVN, ZVN

CSN 34 2040 — Elektrotechnické predpisy CSN. Predpisy pro ochranu sdélovacich a
zabezpecovacich vedeni a zafizeni pfed nebezpecnymi a rusivymi vlivy elektrické trakce 25 kV,
50 Hz

CSN 34 2300 - Predpisy pro vnitfni rozvody sdélovacich vedeni

Péce o zivotni prostredi

Pfi navrhované vystavbé je tfeba dodrzovat z hlediska péce o zivotni prostfedi predevsim tato
vSeobecné platna opatreni:

mechanismy pouzivané pfi provadéni zemnich praci musi byt spravné sefizeny (exhalace!) a
béh motord musi byt omezen na nezbytné nutnou dobu (zemni prace, chranicka)

ekologicky nebezpe¢ny odpad (napf. zbytky barev, lakd, rozpoustédel, fedidel, ropnych
produktu, elektrolytu, odfezky kabell a jejich obal(l atd.) musi byt odborné likvidovan podle
ekologickych a bezpeénostnich zasad - nikdy nesmi byt ponechan na mistech praci.

po dokonéeni praci musi byt staveniSté fadné uklizeno. To plati zejména pro Useky kabelové
ryhy provadéné v zavérecnych fazich stavby (napf. nastupisté), kde je nutné odklidit
prebyte¢nou zeminu a uvést povrch do stavu umoznujiciho finalni Gpravu povrchu
predpokladané naroky na likvidaci odpadovych materidlt jsou u tohoto provozniho souboru
minimalni, zejména proto, ze nebudou provadény zadné demoliéni prace. Zbytky kabell a
vodi¢u, stavebnich natérd, natérovych hmot a fedidel jakoz i komunalni odpad budou
likvidovany jednotlivymi postupy v ramci stavby.
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6 OCHRANA ELEKTRICKYCH ROZVODU
6.1 Prostiedi

Vnitini prvky sdélovaciho zafizeni jsou umistény uvnitf budov v prostiedi normalnim dle CSN 33
2000-3. VnéjSi kabely a prvky jsou konstruované pro vnéjsi prostiedi.

6.2 Ochrana pred nebezpeénym dotykem zivych casti.

U zivych ¢asti ve sdélovacich mistnostech bude ochrana pfed nebezpeénym dotykem Zivych &asti
provedena zdbranou, nebot se jedna o umisténi zafizeni v prostorach pfistupnych pouze uréenym
pracovnikm s elektrotechnickou kvalifikaci ve smyslu &l. 4212.3N3 CSN 33 2000-4-421 a ¢l. 5.4 CSN
34 2600. Dvefe musi byt uzaméeny a opatieny bezpeénostnimi tabulkami podle CSN 34 2600.

6.3 Ochrana pred nebezpeénym dotykem nezivych casti

Pro ochranu pred nebezpednym dotykem neZivych &asti plati pfisludna ustanoveni CSN 34 2600 a
CSN 33 2000-4-421. Podle druhu jednotlivych napéjecich soustav se uziva nasledujicich zplsobt
ochran:

e Ochrana samocinnym odpojenim od zdroje v siti TNC-S 3x400/230V, 50Hz (3x380/220V)

* Ochrana nezivych ¢asti obvodl FELV (napajeni malym stejnosmérnym napétim 24V, 48V,
60V).

U zafizeni v prostorach normélnich a nebezpecnych staci provést ochranu zakladni, u zafizeni
umisténého v prostorach zvlast nebezpecnych se provede s ohledem na prostfedi ochrana zvySena
tim, ze se provede doplfikové pospojovani nezivych ¢asti.
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7 ZIVOTNIi PROSTREDI, LIKVIDACE ODPADU

Hospodareni s odpady béhem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude fidit ustanovenim zakona ¢.
185/2001Sb. o odpadech a dalSimi pfedpisy v odpadovém hospodarstvi.

Likvidace odpadti je provadéna podle programu odpadového hospodarstvi viz Vyhlagka MZP &.
383/2001Sb. o podrobnostech naklddani s odpady. Odpadovy material bude uloZen dle kategorizace
odpadl nezavadnym zpusobem na Fizenou skladku, kde musi dodavatel uzavfit smlouvu o ulozeni
odpadového materidlu s osobou opravnénou k naklddani s odpady.
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8 VYTYCENI
Smeérovy vypocet je proveden v soufadnicich S-JTSK. VySkovy systém Bpv.

VytyCovaci vykres a tabelogram hlavnich a podrobnych bodul je obsazen v Geodetické dokumentaci
stavby, ¢ast G. Souvisejici dokumentace.

Cislo bodu soufadnice Y soufadnice X poznamka
1 680464.39 989940.26 0.00
2 680463.89 989940.41 0.00
3 680464.17 989941.39 0.00
4 680464.22 989943.11 0.00
5 680464.09 989943.91 0.00
6 680428.39 989861.92 0.00
7 680429.41 989861.60 0.00
8 680478.76 990027.24 0.00
9 680479.99 990027.72 0.00
10 680414.60 989781.49 0.00
11 680415.31 989781.27 0.00
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