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SEZNAM ZKRATEK 

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 

známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách. 

AZI .............  Autorizovaný zeměměřičský inženýr 

DDTS ..........  Dálková diagnostika technologických systémů 

DOZ ............  Dálkově ovládané zabezpečovací zařízení 

LDP .............  Lokální detekce požáru 

SZZ .............  Staniční zabezpečovací zařízení 

TZZ .............  Traťové zabezpečovací zařízení 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Předmět zadání 

1.1.1 Předmětem zadání je vypracování Záměru projektu „Implementace ETCS Regional 

Tachov - Planá u Mariánských Lázní“ podle Pravidel pro postupy v průběhu přípravy 

investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti 

státního rozpočtu (dále jen „Pravidla“). 

1.1.2 Dokumentace ve stupni ZP bude členěna podle Pravidel včetně všech stanovených příloh. 

Přílohy budou zpracovány v odpovídajícím rozsahu a přesnosti. Pro potřeby projednání, 

zejména v rámci Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ“), Zhotovitel použije 

pro zpracování přílohu P2 směrnice SŽ SM011, Dokumentace staveb Správy železnic, 

státní organizace, (dále jen „SŽ SM011“). Dokumentace ZP bude zpracována ve 

vizuálním stylu a jednotné struktuře SŽ, šablona dokumentace je ke stažení na Portálu 

modernizace dráhy na webových stránkách: 

https://modernizace.spravazeleznic.cz/nastroje/sablonyzameruprojektu. Zhotovitel 

poskytne Objednateli veškerou součinnost při projednání ZP na Centrální komisi MD.  

1.1.3 Zpracování ekonomického hodnocení bude provedeno podle platné rezortní metodiky pro 

hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb a dalších platných 

pokynů MD a SŽ.  

1.1.4 Součástí plnění je i zajištění a doplnění potřebných podkladů, (nad rámec podkladů 

uvedených v čl. 2.) a mapových podkladů, nezbytných ke zpracování ZP.  

1.2 Hlavní cíle stavby 

1.2.1 Cílem stavby je výstavba dálkově ovládaného zjednodušeného zabezpečovacího zařízení 

včetně traťové části ETCS STOP za účelem zvýšení bezpečnosti drážní dopravy a splnění 

požadavků interoperability. 

1.3 Umístění stavby  

1.3.1 Stavba bude probíhat na trati č. 184 Domažlice – Planá u Mariánských Lázní v úseku 

Tachov – Planá u Mariánských Lázní. 

Údaje o stavbě 

Označení (S-kód) S632100151 

Kraj Plzeňský 

Okres Tachov 

Katastrální území Tachov [764914], Vítkov u Tachova [764833], Lom u 

Tachova [686603], Brod nad Tichou [612651], Planá 

u Mariánských Lázní [721280] 

Správce OŘ Plzeň 

1.4 Základní charakteristika trati 

Údaje o trati 

Traťový úsek 
ŽST Tachov 

Planá u Mar.Lázní - 

Tachov 

ŽST Planá u 

Mar.Lázní 

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. regionální 

Kategorie dráhy podle TSI INF P6/F4 

Součást sítě TEN-T NE 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 106 00 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 717A 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 184 

Číslo traťového a definičního úseku 0332B1 033202 0203N1 

Traťová třída zatížení C3 

https://modernizace.spravazeleznic.cz/nastroje/sablonyzameruprojektu
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Maximální traťová rychlost 60 km/h 

Trakční soustava nezávislá 

Počet traťových kolejí 1 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Podklady a dokumentace 

2.1.1 Metodický pokyn SŽ TSI CCS/MP3 Technické požadavky a zásady pro projektování 

traťové části ETCS STOP (č. j. 57777/2022-SŽ-GŘ-O14 ze dne 29. 8. 2022) (dále jen 

„SŽ TSI CCS/MP3“). 

2.2 Související podklady a dokumentace  

2.2.1 Zhotovitel obdrží prostřednictvím SŽG zpracovaný mapový podklad s platností k datu 

zaměření 2014, 2017 a 2021 ve složení výkres zaměření do hranice dráhy  a seznam 

souřadnic dle Směrnice SŽ SM011 předpisu M20 MP005 ve znění změny č. 5. v rozsahu 

TÚ 0332 km 0.155-10.900. 

Případné doplnění geodetických a mapových podkladů zhotovitelem musí být vyhotoveno 

v aktuálně platném datovém modelu. 

Zbylé části jsou předmětem plnění a zhotovitel si je ocení. 

2.2.2 Případnou aktualizaci či doměření geodetických a mapových podkladů nad rámec 

podkladů předaných Objednatelem si zajistí Zhotovitel. Tyto případné aktualizace či 

doměření prováděné po 01.07.2024 budou zpracovány dle M20/MP014. 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI A DOKUMENTY  

3.1.1 Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, aktuálně 

zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu realizace, případně ve 

stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací a to i cizích 

investorů. 

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi: 

a)  „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Tachov“, investor: SŽ, zhotovitel: 

Společnost: "Rekonstrukce VB Tachov" [EPLcond a.s. & BIS, a. s.], (realizace 

2021-2024) 

b) „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Planá u Mariánských Lázní“, 

investor: SŽ, zhotovitel: ANTONY COMPANY s.r.o., (realizace 2021-2024) 

c) Optimalizace trati Stříbro-Planá u ML (SŽ, realizovaná investiční stavba) 

d) Úprava GPK Planá u ML-Lom u Tachova (SŽ, realizovaná opravná práce) 

e) Optimalizace traťových rychlostí Planá u ML-Tachov (SŽ, realizovaná 

opravná práce) 

3.1.3 K dispozici je Studie rychlostních profilů na TÚ 0332 (SŽG 2014), kterou SŽG na vyžádání 

poskytne. 

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Dokumentace navrhne technické řešení dle SŽ TSI CCS/MP3, ETCS STOP varianta D1. 

4.1.2 Zhotovitel zpracuje vazbu na Jednotné záznamové prostředí železniční dopravní cesty 

(JZP ŽDC). Stavové informace (logy), doplňková data a záznamy zabezpečovacího, 

sdělovacího zařízení a DDTS budou ukládána v Jednotném záznamovém prostředí 

železniční dopravní cesty do vybraných užitných úložných oblastí (UÚO). Při návrhu vazby 

na JZP ŽDC bude postupováno dle dokumentu „Specifikace a zásady uchovávání 
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a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC“ viz příloha č. 7.1.2 těchto ZTP. Popis vazby 

na JZP ŽDC bude popsán v samostatné kapitole ZP. 

4.1.3 V celém dokumentu VTP/ZP/08/23 se odkazy na „směrnici MD č. V-2/2012 [42]“ 

nahrazuji odkazem na „Pravidla [42]“. Odkaz [42] v článku 7.2 Platné obecně závazné 

právní předpisy, zákony a vyhlášky ČR ve VTP/DOKUMENTACE/06/23 se nahrazuje 

následujícím zněním: „[42] Pravidla pro postupy v průběhu přípravy investičních 

a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního 

rozpočtu, čj.: MD-41709/2023-910/2, Prosinec 2023“. 

4.1.4 Projektant bude přednostně situovat celou stavbu na pozemcích ve vlastnictví České 

republiky s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného Správou železnic, státní 

organizace, nelze-li toto splnit, pak na pozemcích v majetku ČD a.s. Umístění stavby na 

pozemcích jiných vlastníků je možné až po odsouhlasení Správy železnic, státní 

organizace na základě opodstatněného návrhu projektanta ještě před použitím cizího 

pozemku. 

4.1.5 Budou dořešeny majetkoprávní věci - uvedení hranic pozemků do souladu se Zákonem 

o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. v platném znění, § 14, odst. 2, písmeno c): 

„Součástmi ani příslušenstvím dálnice, silnice a místní komunikace nejsou úrovňové 

přejezdy drah bez závor do vzdálenosti 2,5 m od osy krajní koleje a úrovňové přejezdy 

drah se závorami ve vzdálenosti mezi závorami, zařízení k zabezpečení přejezdů drah, 

kolejový svršek tramvajové a železniční dopravy v úrovni vozovky do vzdálenosti 0,5 m 

od vnější hrany kolejnice, samostatná tělesa drah. 

4.1.6 Pokud stavba bude situována na pozemky ČD a.s., bude přednostně respektována 

hranice UMVŽST (tzn. na pozemky, které budou převedeny do vlastnictví České republiky 

s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného Správou železnic, státní 

organizace.). Součástí dokumentace bude situace se zákresem SO a PS v katastrální 

mapě s barevným rozlišením pozemků ve vlastnictví České republiky s právem 

hospodařit s majetkem státu zastoupeného Správou železnic, státní organizace, pozemků 

ČD a.s., určených k převodu do vlastnictví České republiky s právem hospodařit 

s majetkem státu zastoupeného Správou železnic, státní organizace, pozemků ČD a.s. 

a ostatní pozemky). 

4.2 Dopravní technologie 

4.2.1 Dopravní technologie bude zpracovaná dle směrnice SŽ SM011 a SŽ TSI CCS/MP3. 

4.2.2 V rámci dopravní technologie bude vypracováno kapacitní posouzení traťové koleje 

v souladu se Směrnicí SŽDC SM124 Zjišťování kapacity dráhy. 

4.2.3 Dokumentace ověří výhledový rozsah dopravy, pro který bude zpracován grafikon 

vlakové dopravy. Výhledový rozsah osobní a nákladní dopravy bude odsouhlasen 

Správou železnic GŘ O6. Budou uvedeny parametry typových vlaků ve výhledovém stavu 

a kvantifikovány úspory cestovních a jízdních dob. 

4.2.4 V rámci dopravní technologie bude stanoven a potvrzen rozsah nově zabezpečené 

dopravny ve vazbě na postradatelnost kolejiště. Zároveň bude v rámci dopravní 

technologie stanoven a potvrzen požadovaný dopravní program v předmětné dopravně. 

Bude prověřena využitelná délka dopravních kolejí a nástupišť v dopravně ve vztahu 

k implementaci ETCS. V ŽST Tachov bude posouzena poloha stávajících nástupišť včetně 

polohy úrovňových přechodů vzhledem k bezpečnosti cestujících při jejich nástupu a 

výstupu do/z vlaků osobní dopravy. V případě návrhu zásahů do železničního svršku 

nebo nástupišť bude navrženo nové uspořádání dopravny dle výhledové dopravní 

technologie a s bezbariérovým přístupem na nástupiště. 

4.3 Zabezpečovací zařízení 

4.3.1 Popis stávajícího stavu  

4.3.1.1 Na trati Domažlice – Planá u Mariánských Lázní v traťovém úseku Domažlice 

– Bělá nad Radbuzou je jízda vlaků zabezpečena dle předpisu SŽ D3 

s dirigujícím dispečerem v ŽST Poběžovice, traťový úsek Bělá nad Radbuzou – 
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Tachov je zabezpečen dle předpisu SŽ D3 s dirigujícím dispečerem sídlícím 

v ŽST Bor. V traťovém úseku Tachov – Planá u Mariánských Lázní probíhá 

organizování a řízení drážní dopravy dle předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ.  

4.3.1.2 Na předmětném úseku trati se nachází ŽST Tachov, ŽST Planá u Mariánských 

Lázní, zastávka Tachov-Bíletín a Lom u Tachova. 

4.3.1.3 ŽST Tachov je vybavena mechanickým staničním zabezpečovacím zařízením 

1. kategorie se světelnými nezávislými hlavními návěstidly, doplněným 

tabulemi k zavěšování hlavních klíčů v dopravní kanceláři a na St.I. SZZ 

obsluhováno místně – dopravní kancelář. Záhlaví směr Planá u Mariánských 

Lázní a směr Staré Sedliště jsou vybavena počítači náprav pro zjišťování 

volnosti při přípravě vlakové cesty. 

4.3.1.4 ŽST Planá u Mariánských Lázní je vybavena zařízením 3. kategorie – 

elektronické staniční zabezpečovací zařízení ESA obsluhované z jednotného 

obslužného pracoviště (JOP). SZZ je ovládáno při dálkovém řízení z pracoviště 

TD CDP Praha v dispečerském sálu 3C nebo z PPV Cheb, při místním řízení ze 

ŽST Planá u Mariánských Lázní. Jeho součástí je dálkové řízení ŽST Brod nad 

Tichou (SZZ 3. kategorie – ESA 11). Počítačové ovládání a deska nouzové 

obsluhy je umístěna v dopravní kanceláři. V obvodu stanice jsou tři pomocná 

stavědla: PSt.1 – umístěno poblíž výhybky č. 5, PSt.2 – umístěno poblíž 

výhybky č. 21, PSt.3 – fiktivní stavědlo, ovládané pouze z JOP. V obvodu 

staničního zabezpečovacího zařízení jsou pro kontrolu volnosti a obsazení 

kolejových úseků použity kolejové obvody a počítače náprav. Kolejové obvody 

jsou umístěny na dopravních kolejích č. 1, 3, 3a, 5 a na zhlavích a záhlavích 

směr Plzeň a Cheb. Přes výhybky č. 5ab, 6, 8, 10, 14, 21, 22, výkolejky Vk1, 

Vk2, Vk3, Vk4, Vk5, Vk6, na kolejích č. 2, 7 a 9 a na záhlaví směr Tachov jsou 

použity počítače náprav. Mezi výhybkou č. 2 a 3 a výhybkami č. 22 a 24 jsou 

neprofilové styky a mezi výhybkou č. 6 a 8 je neprofilový počítač náprav. 

4.3.1.5 Mezistaniční úsek Tachov – Planá u M. L. je vybaven traťovým zabezpečovacím 

zařízením 3. kategorie typu automatické hradlo AHP-03 bez oddílových 

návěstidel. Volnost mezistaničního úseku vyhodnocují počítače náprav. 

4.3.1.6 Správa sdělovací a zabezpečovací techniky (SSZT) OŘ Plzeň na vyžádání 

poskytne aktuální schéma staničního zabezpečovacího zařízení. 

4.3.2 Požadavky na nový stav  

4.3.2.1 Dokumentace navrhne výstavbu traťové části ETCS STOP dle dokumentů 

uvedených v odstavci 4.1.1. Z technického hlediska dle předmětných 

dokumentů se jedná o variantu 3 – varianta D1 se zjednodušeným 

zabezpečovacím zařízením, resp. ETCS STOP ve variantě D1. 

4.3.2.2 Pro vstup do oblasti ETCS L2 v ŽST Planá u Mar. Lázní bude uvažováno 

s automatickým vstupem v souladu s metodickým pokynem SŽ TSI CCS/MP1 

Zásady pro projektování traťové části ERTMS pro tratě s výhradním provozem 

ETCS. 

4.3.2.3 V ŽST Tachov bude vybudováno nové staniční zabezpečovací zařízení 

3. kategorie s kontrolou volnosti dopravních kolejí pomocí počítačů náprav, 

funkcionalitou VNPN a rychlostní návěstní soustavou. SZZ bude ovládáno 

místně z JOP. V cílovém stavu bude trať Planá u Mariánských Lázní (mimo) – 

Domažlice (mimo) ovládána dle pokynu SŽ PO-01/2021-GŘ. Zřízení místního 

ovládání SZZ v ŽST Tachov neznemožní realizaci cílového stavu. 

4.3.2.4 V traťovém úseku Planá u Mariánských lázní – Tachov bude zachováno 

stávající traťové zabezpečovací zařízení. 

4.3.2.5 Pro vstup do oblasti ETCS STOP ve variantě D1 v ŽST Tachov dojde k osazení 

nepřenosných návěstidel vstupní a výstupní hranice oblasti ETCS v souladu 

s dokumentem SŽ TSI CCS/MP3 Technické požadavky a zásady pro 

projektování traťové části ETCS STOP. 
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4.3.2.6 Pro všechna nová zabezpečovací zařízení bude navržena diagnostika s 

přenosem diagnostických dat do stanoveného místa soustředěné údržby. 

Diagnostika musí vycházet z koncepce TS 2/2007-Z a TS 4/2008-Z. 

4.3.2.7 Součástí bude řešení problematiky napájení nových zabezpečovacích zařízení. 

4.3.2.8 Veškerá kabelizace bude navržena v provedení podle ČSN 34 2040 ed.2, tj. s 

ochranným kovovým obalem – typu TCEPKPFLEZE. 

4.3.2.9 Pro zabezpečení stavebních kolejových postupů i napojení na stávající/nové 

úseky bude nutné vyřešit optimálně technicky, provozně a investičně 

přechodné a dočasné stavy zabezpečovacích zařízení. 

4.3.2.10 Do traťového úseku Tachov – Bor – Poběžovice – Domažlice nebude stavebně 

zasahováno. 

4.3.2.11 Železniční přejezdy budou upraveny dle podmínek bodu 4.8.2. 

4.4 Sdělovací zařízení 

4.4.1 Popis stávajícího stavu  

4.4.1.1 Traťový úsek Tachov – Planá u Mariánských Lázní je vybaven dvěma typy 

traťových rádiových sítí, které se u zastávky Lom u Tachova z. částečně 

překrývají. V úseku Lom u Tachova z. – Planá u Mariánských Lázní je v provozu 

síť GSM-R a v úseku Tachov – Lom u Tachova z. je k dispozici SRD (stuha 70). 

4.4.1.2 V daném traťovém úseku je provedena dálková kabelizace a to metalický 

traťový kabel TCE..ZE 10XN0,8. Dále položen dálkový optický kabel 36 vláken 

SM a 1 x HDPE trubka. 

4.4.1.3 V ŽST Tachov je instalována telefonní ústředna TTC a v ŽST Plána u M.L. 

telefonní ústředna TTC a Ericson MD110. 

4.4.1.4 V ŽST Tachov se nachází TECHLANa a UAS (Intranet). 

4.4.2 Požadavky na nový stav  

4.4.2.1 Sdělovací zařízení včetně informačního zařízení pro cestující bude navrženo 

dle dokumentu SŽ TSI CCS/MP3 Technické požadavky a zásady pro 

projektování traťové části ETCS STOP. 

4.4.2.2 Prostory s technologickým zařízením dráhy (sdělovací, zabezpečovací) 

umisťované do stávajících budov či nových technologických objektů, budou 

vybaveny LDP s hlásiči požáru volenými dle souboru norem ČSN EN 54 jako 

součást systému PZTS. PZTS s požárním čidlem bude doplněno do DDTS. 

4.4.2.3 Technologie bude umístěna v rekonstruovaných prostorech nebo kontejnerech 

(zastávky). Místnosti budou vybaveny klimatizací průmyslového typu a bude 

proveden tepelný výpočet chlazení. Velikost místnosti musí umožnit další 

rozšíření o nové technologie. V technologických místnostech nesmí být 

technologie třetích stran. Technologie bude umístěna ve skříních typu Rack 

velikosti 800x800 mm resp. 600x800 mm výšky 47U/45U a v řadách tak, aby 

mohl být zajištěn oboustranný přístup. Skříně Rack budou uzemněny vodičem 

Cu 16 mm2. 

4.4.2.4 Pro změnu úrovně ETCS v ŽST Planá u Mariánských Lázní bude prověřeno 

pokrytí signálem GSM-R v příslušné části traťového úseku. V případě nesplnění 

požadavků na pokrytí bude technologie GSM-R v potřebném rozsahu 

doplněna. 

4.4.2.5 Bude navržen systém dálkové diagnostiky technologických systémů (DDTS) 

v souladu s TS2/2008-ZSE. 

4.4.2.6 Veškerá kabelizace bude navržena v provedení podle ČSN 34 2040 ed.2, tj. s 

ochranným kovovým obalem – typu TCEPKPFLEZE včetně posouzení ostatních 

inženýrských sítí z hlediska vlivu uvažované střídavé trakční soustavy 25 kV 

50 HZ. 
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4.4.2.7 V rámci dálkové kabelizace stavby budou položeny 3x HDPE trubka a DOK 72 

vláken + TOK 48 vláken včetně doplnění stávajících aktivních prvků. Dále bude 

splněna kapitola č. 28 platných TKP a dalších platných dokumentů SŽ pro 

sdělovací zařízení. 

4.4.2.8 Stávající traťový kabel bude ochraňován případně překládán. 

4.5 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

4.5.1 Popis stávajícího stavu  

4.5.1.1 Na trati Tachov - Planá u Mariánských Lázní se nachází dvě zastávky, Tachov 

Biletín a Lom u Tachova. 

4.5.1.2 V zastávce Tachov-Bíletín se nachází el. přípojka NN pro napájení rozvaděče 

RP PZS v km 9,563, jedná se o technologický objekt přejezdu (P783). 

Elektrická přípojka je ve správě SŽ a vede z ŽST Tachov z reléového domku 

(SSZT), kde je jištěn jističem 3 x 20A/B. Dále vede do KS 01 umístěné u RD 

přes RP PZS v km 10,712 (P784) o délce 2650 m (AYKY J 3x 240+120), napájí 

dvě PZS o celkovém odběru 4kV, stávající kapacita je již vyčerpána. 

4.5.1.3 V zastávce Lom u Tachova se nachází sestava el. plastových pilířů (RE2, RE3, 

RP1, KS2). V rozvaděči RE2 ČEZ je el. přípojka od ČEZu s třífázovým 

jednosazbovým elektroměrem jištěný hlavním jističem 3 x 25A/B. Z této el. 

přípojky je napájeno přes RP1 venkovní osvětlení zastávky cca 300 W, jedná 

se o 4 ks peronních stožárků typu ABATEC s jistícími prvky a ovládáním. Dále 

je z rozvaděče RE2 ČEZ napájen podružný rozvaděč SŽ. RE3 s třífázovým 

podružným elektroměrem jištěným jističem 3 x 20A/B, ze kterého jsou 

napájeny RD Technologie přejezdu. Jedná se o elektrické přípojky NN pro 

5 železničních přejezdů a jejich rozvaděče RP 781, RP 780, RP 779, RP 778, 

RP 777, s celkovým odběrem cca 10kV, stávající kapacita je již vyčerpána. 

4.5.2 Požadavky na nový stav  

4.5.2.1 Dokumentace prověří, zda jsou ve všech případech k dispozici dostatečně 

dimenzované přípojky NN základní a náhradní napájecí sítě technologií 

sdělovacího a zabezpečovacího zařízení. Pokud bude pro napájení těchto 

technologií nutno upravit nebo doplnit napájení (např. zřídit UPS), bude toto 

součástí stavby V případě, že bude nutné technologie sdělovacího zařízení, 

zabezpečovacího zařízení a silnoproudé zařízení přemístit bude prověřen 

vnitřní uzemnění v technologických místnostech i dimenze přívodních kabelů 

4.5.2.2 Návrh napájení PZS musí splňovat podmínky ČSN 37 6605 ed.2, ČSN 34 2650 

ed.2 a současně splňovat ustanovení předpisu SŽ E8 – Předpis pro provoz 

zařízení energetického napájení zabezpečovacích zařízení, ve platném znění od 

1.5.2013 

4.5.2.3 Dopravní technologií stanovené výhybky v jednotlivých dopravnách se vybaví 

elektrickým ohřevem výhybek přes jednotlivé rozvaděče, resp. skupiny 

rozvaděčů REOV, umístěných v kolejišti. Dokumentace navrhne způsob napájení 

systému EOV. Rozvaděče REOV budou vybaveny řídícími jednotkami. Systém 

EOV bude zapojen do systému dálkového ovládání a diagnostiky dle TS 2/2008-

ZSE 

4.5.2.4 V případě. že dojde k rekonstrukci nástupišť, bude vybudováno nové venkovní 

osvětlení nástupišť a přístupových komunikací pro cestující dle ČSN EN 12 464-

2 a předpisu SŽ E11 na základě zpracování Protokolu o určení venkovního 

osvětlení dráhy dle předpisu SŽ E11. Ovládání osvětlení bude navrženo se 

zapojením do systému dálkového dohledu a diagnostiky dle TS 2/2008-ZSE. 

4.5.2.5 Klientské pracoviště dispečerů (včetně ED) a určené pracoviště údržby OŘ 

budou aktualizována (doplněna o nové technologické systémy), podle TS 

2/2008 – ZSE.  
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4.5.2.6 V případě nutnosti bude doplněno nebo navrhnuto nové DŘT. Dále budou 

vybrané technologické systémy začleněny do DDTS v souladu s TS 2/2008-

ZSE. DDTS bude předmětem části sdělovacího zařízení. 

4.5.2.7 S ohledem na osazení nových rozvaděčů RACK pro technologii ETCS, 

požadujeme zvážit odměření elektroměry (podružnými) pro nově zřizované 

elektroodběry. 

4.6 Železniční svršek a spodek 

4.6.1 Popis stávajícího stavu  

4.6.1.1 Skladba železničního svršku je tvořena převážně betonovými a ocelovými 

pražci s kolejnicemi tvaru S49. ŽST Tachov tvoří železniční svršek 

s výhybkami tvaru T na ocelových pražcích, staniční koleje s kolejnicemi tvaru 

S49 a T, přičemž vjezdová rychlost je omezena na 30 km/h.   

4.6.2 Požadavky na nový stav  

4.6.2.1 Na základě požadavku na vybudování nového SZZ v ŽST Tachov bude 

prověřeno navržení rekonstrukce železničního svršku a spodku, dle rozsahu 

návrhu nového SZZ. 

4.6.2.2 Budou provedeny případné úpravy vyvolané umístěním zařízení do konstrukce 

železničního svršku. 

4.7 Nástupiště 

4.7.1 Popis stávajícího stavu  

4.7.1.1 V mezistaničním úseku Tachov – Planá u Mariánských Lázní se nachází 

zastávka Tachov-Bíletín (km poloha 9,458) s vnějším nástupištěm o délce 

33 m s výškou nad temenem kolejnic 250 mm, a zastávka Lom u Tachova (km 

poloha 6,648) s vnějším nástupištěm o délce 41 m s výškou nad temenem 

kolejnice 250 mm. 

4.7.1.2 V ŽST Tachov se nachází celkem tři nástupiště s úrovňovým přístupem, 

u koleje č. 1 jednostranné vnitřní s délkou 67 m s výškou nad temenem 

kolejnic 250 mm, u koleje č. 2 jednostranné vnitřní s délkou 67 m s výškou 

nad temenem kolejnice 200 mm, u koleje č. 4 jednostranné vnitřní s délkou 

33 m s výškou nad temenem kolejnice 300 mm. 

4.7.1.3 V ŽST Planá u Mariánských Lázní se nachází vnější nástupiště u koleje č. 2 

s délkou 78 m, které je po dobu rekonstrukce výpravní budovy ŽST Planá 

u Mariánských Lázní zkráceno na 34 m s výškou nad temenem kolejnice 550 

mm a přístupovým chodníkem, a ostrovní nástupiště mezi kolejí č. 1 – 3a,3 

s délkou 300 m (3a-91 m/3-157 m) s výškou nad temenem kolejnice 550 mm 

a přístupem podchodem v km 412,594 a výtahem. 

 
4.7.2 Požadavky na nový stav  

4.7.2.1 S ohledem na vybudování systému ETCS STOP na trati Tachov – Planá 

u Mariánských Lázní a předpokládaným nasazením modernější vozby schopné 

interakce s traťovým zařízením ETCS je z hlediska délky nástupišť nutné, mj., 

oslovit objednatele dopravy a na základě poskytnutí výhledových stavů 

stanovit délku nástupišť tak, aby vyhovovala novým typům uvažované vozby, 

která zde bude v budoucnu provozována. 

4.7.2.2 Je nutné prověřit polohy nástupišť v souvislosti s novou technologií dopravy. 

V případě že se současná poloha ukáže jako nevyhovující, bude nutné provést 

rekonstrukci do vyhovující polohy v bezbariérovém provedení v souladu s ČSN 

73 4959 včetně přístupu. 
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4.8 Železniční přejezdy 

4.8.1 Popis stávajícího stavu  

4.8.1.1 V předmětném traťovém úseku se nachází celkem 10 přejezdů, 7 z nich je 

s typem zabezpečení PZS 3SBL, 1 typ PZS 3SNI a zbylé 2 jsou zabezpečeny 

výstražnými kříži. Jedná se o tyto přejezdy: 

 P785 v km 11,242 - PZS 3SNI 

 P784 v km 10,712 - PZS 3SBL  

 P783 v km 9,563 - PZS 3SBL  

 P781 v km 6,453 - PZS 3SBL  

 P780 v km 5,895 - PZS 3SBL  

 P779 v km 5,475 - PZS 3SBL 

 P778 v km 3,935 - PZS 3SBL 

 P777 v km 3,222 - PZS 3SBL 

 P776 v km 1,812 - účelová komunikace, zabezpečena výstražným křížem  

 P775 v km 0,119 - účelová komunikace, zabezpečena výstražným křížem 

4.8.2 Požadavky na nový stav 

4.8.2.1 Bude zachován současný stavební stav. Je nutné navrhnout trasy výkopů tak, 

aby nedošlo k zásahu do konstrukce nebo odvodnění přejezdů. 

4.8.2.2 Je nutné prověřit možnost zrušení přejezdů. V případě rušení jednoho nebo 

více přejezdů při jejich nahrazení objízdnou komunikací provede a projedná 

Zhotovitel návrh řešení. 

4.8.2.3 U zbylých přejezdů bude prověřena nutnost výstavby PZZ a dodržení 

rozhledových poměrů dle ČSN. 

4.8.2.4 Všechny přejezdy zabezpečené PZS budou upraveny na vazbu do SZZ nebo 

TZZ, s přenosem informací o stavu PZS na obsluhujícího zaměstnance. 

4.8.2.5 Stávající technologie přejezdů bude upravena, přejezdníky budou 

demontovány. 

4.9 Mosty, propustky, zdi 

4.9.1 Popis stávajícího stavu  

4.9.1.1 V traťovém úseku Tachov – Planá u Mariánských Lázní se nachází 3 mosty 

a 36 propustků v různém technickém stavu. 

4.9.2 Požadavky na nový stav  

4.9.2.1 Nepředpokládá se zásah do mostních objektů, vyjma úprav vyvolaných 

úpravou žel. spodku a svršku a případných rekonstrukcí nástupišť. 

4.9.2.2 V případě zvyšování rychlosti a změny zatížení musí být u všech mostních 

objektů stanovena zatížitelnost podle předpisu SŽ S5/1 Diagnostika, 

zatížitelnost a přechodnost železničních mostních objektů (čj. 11728/2021-

SŽ-GŘ-O13, ze dne 4. března 2021) a musí být prokázána přechodnost 

traťové třídy D2/160 a D4/120 (z důvodu následné elektrizace). 

4.9.2.3 Z hlediska mostů je trať zařazena dle změny ČSN EN 1991-2 ed. 2 do 4. třídy 

tratí.   

4.9.2.4 Další požadavky na zpracování mostních objektů jsou uvedeny ve VTP/ZP 
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4.10 Ostatní objekty 

4.10.1 Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro realizaci díla, zejména 

přeložky a ochrana inženýrských sítí, úpravy pozemních komunikací nebo nové 

komunikace (k technologickým objektům nebo jako náhrada za rušené přejezdy), 

kabelovody, protihluková opatření a podobně. 

4.11 Pozemní stavební objekty 

4.11.1 Popis stávajícího stavu  

4.11.1.1 Na trati č. 332 Tachov – Planá u Mariánských Lázní se nachází tyto objekty ve 

správě SPS OŘ Plzeň: 

- Tachov – výpravní budova 

- Lom u Tachova – přístřešek dřevěný 

- Lom u Tachova – budova zastávky 

- Tachov-Bíletín - přístřešek železobetonový Prefa 

- Planá u Mariánských Lázní – výpravní budova 

Na objektech výpravních budov ŽST Tachov a ŽST Planá u Mariánských Lázní probíhá  

v současné době jejich rekonstrukce. 

 

4.11.2 Požadavky na nový stav 

4.11.2.1 Dokumentace prověří možnosti umístění technologie zabezpečovacího 

a sdělovací zařízení. Prostory s technologickým zařízením musí být vhodně 

zabezpečeny a budou tvořit samostatný požární úsek. 

4.11.2.2 V případě potřeby umístění nových technologií do stávajících výpravních 

budov je nutné respektovat Koncepci při nakládání s nemovitostmi osobních 

nádraží, resp. umístění provést minimálně na základě zhodnocení dle PRRON, 

posouzení stavebně technického stavu, funkčního využití a obsazenosti, 

včetně zvážení možných variantních řešení. 

4.11.2.3 Je třeba stanovit na základě vyhlášky č. 460/2021 Sb. předběžnou kategorii 

stavby (0, I, II nebo III), a s ohledem na platné právní předpisy a normativní 

podmínky popsat požadavky pro zajištění požární bezpečnosti stavby, které 

musí být podrobně zpracovány v navazujících stupních projektové 

dokumentace /např. kde a jakým způsobem budou vyhodnoceny podmínky 

zajištění požární bezpečností  - v souhrnné technické zprávě (kategorie staveb 

0), respektive v požárně bezpečnostním řešení stavby (kategorie staveb I, II 

a II) s ohledem na platné právní předpisy a normativní podmínky/. 

4.11.2.4 V případě návrhu výstavby nových technologických objektů, nebo sloupů 

v okolí výpravních budov, bude jejich umístění projednáno s dotčenými 

zástupci správce – OŘ Plzeň. 

4.11.2.5 Zhotovitel je povinen si vyžádat bezpečnostní kategorii pozemních objektů, 

které jsou součástí projektových prací u Objednatele (Odbor bezpečnosti a 

krizového řízení (O30)). Zhotovitel zapracuje v ZP požadavek na zpracování 

Bezpečnostního projektu projekčního včetně ocenění pro objekty spadající do 

bezpečnostní kategorie I až III. 

4.11.2.6 Zhotovitel ve spolupráci s Objednatelem (O30) prověří dopady do kategorizace 

vzhledem k navrhovanému stavu, identifikuje bezpečnostní zóny (třídy A až 

D) a zpracuje minimální standard zabezpečení a tento odhad ocení v rámci 

celkových investičních nákladů. Zhotovitel bude při návrhu systému technické 

ochrany objektu/ů pro jednotlivé bezpečnostní kategorie postupovat dle 

Samostatné přílohy F Směrnice SM 07 - Standard fyzické ochrany objektů a 

prostor Správy železnic, státní organizace. 
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4.11.2.7 Bezpečnostní projekt projekční se vypracovává jako samostatný podkladový 

dokument pro objekty bezpečnostní kategorie I až III nejpozději ve stupni 

DSP/DUSP a bude popisovat požadavky na technická opatření fyzické ochrany 

v závislosti na bezpečnostní kategorii objektu a dále bude popisovat jejich 

implementaci, včetně režimových opatření a fyzické ostrahy po realizaci 

technických opatření fyzické ochrany. Závazná osnova Bezpečnostního 

projektu projekčního je Přílohou P16 Směrnice SM011. V případě změn, které 

mohou mít dopad do změny bezpečnostní kategorizace objektu/ů nebo do 

změny třídy bezpečnostní zóny/zón v projektu, je nutné aktualizovat i 

Bezpečnostní projekt projekční. U objektu/ů zařazených do bezpečnostní 

kategorie IV a V, u kterých se nevyžaduje Bezpečnostní projekt projekční, 

musí Zhotovitel dodržet požadavek na min. zabezpečení pro jednotlivou 

kategorii dle Samostatné přílohy F Směrnice SM 07 a opět musí ve spolupráci 

s O30 určit bezpečnostní zónu/zóny v objektu. 

4.11.2.8 Jedině schválený Bezpečnostní projekt projekční, doplněný o Schvalovací 

protokol k bezpečnostnímu projektu projekčnímu vydaný O30, se stane 

podkladem pro další zpracování dokumentace a bude rozpracován do 

podrobností jednotlivých profesních částí příslušného projektového stupně. 

Projednání a schválení Bezpečnostního projektu projekčního podléhá výhradně 

O30. 

4.11.2.9 Zhotovitel při návrhu bude klást důraz na optimalizaci a hospodárnost provozu 

s ohledem na dopad na životní prostředí – bude uvažováno využití „nových“ 

technologií a obnovitelných zdrojů energie (např. tepelná čerpadla, 

rekuperace, střešní FVE, odolné bezúdržbové pláště budov, předokenní rolety 

či žaluzie). Při návrhu těchto opatření bude prokázána efektivita, hospodárnost 

a účelnost vynaložených prostředků. 

4.12 Geodetická dokumentace 

4.12.1 Zhotovitel obdrží prostřednictvím SŽG zpracovaný mapový podklad s platností k datu 

zaměření 2014, 2017 a 2021 ve složení výkres zaměření do hranice dráhy  a seznam 

souřadnic dle Směrnice SŽ SM011 předpisu M20 MP005 ve znění změny č. 5. v rozsahu 

TÚ 0332 km 0.155-10.900. 

Případné doplnění geodetických a mapových podkladů zhotovitelem musí být vyhotoveno 

v aktuálně platném datovém modelu. 

Zbylé části jsou předmětem plnění a zhotovitel si je ocení. 

4.12.2 V úseku km 0.155 – 10.900 jsou katastrální mapy DKM i KMD s KMD vadami. 

k.ú. Planá u Mariánských Lázní – mapa KMD, hranice vedena v kvalitě 3 a 8, KMD vada 

v km 0,100 – 0,500, probíhá pozemková úprava. 

k.ú. Brod nad Tichou – mapa KMD, hranice vedena v kvalitě 8, KMD vada v km 3,100 – 

3,600, probíhá pozemková úprava. 

k.ú. Lom u Tachova – mapa KMD a DKM, hranice vedena v kvalitě 3 a 8, bez KMD vad. 

k.ú. Tachov – mapa DKM, hranice vedena v kvalitě 3 a 7, KMD vada v km 10,400 – 

10,800. 

k.ú. Vítkov u Tachova – mapa DKM, hranice vedena v kvalitě 8, bez KMD vad. 

ÚOZI Objednatele poskytne na žádost dostupné podklady (tzn. grafický návrh hranice 

v místě KMD vady, ohraničovací plány a zaměřené mezníky).  

V případě pochybnosti o správném zobrazení polohopisného obsahu katastrální mapy, 

Zhotovitel projedná řešení s ÚOZI Objednatele. Pokud bude Objednatel požadovat 

zpřesnění nebo opravu zákresu vlastnické hranice, zajistí Zhotovitel dokumentaci o 

vytyčení vlastnické hranice a geometrický plán pro průběh vytyčené nebo vlastníky 

upřesněné hranice pozemků nebo v případě opravy geometrický plán pro opravu 

geometrického a polohového určení pozemku. 
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4.13 Životní prostředí 

4.13.1 Tato kapitola bude zpracována v obecné rovině dle bodů 4.1.15 a 4.3 VTP/ZP/8/23. 

4.13.2 V případě jednání Zhotovitele s orgány ochrany přírody, Zhotovitel vždy přizve specialistu 

životního prostředí Objednatele. 

4.13.3 Zhotovitel zajistí odůvodněné stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody k možnému 

vlivu záměru na soustavu Natura 2000 dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně 

přírody a krajiny a následně zažádá o vyjádření příslušného úřadu, zda lze záměr zařadit 

do kategorie I nebo II Přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní 

prostředí a o změně některých souvisejících zákonů a záměr tak podléhá posouzení (EIA). 

Závěry z vyjádření budou uvedeny v kapitole 9. textové části ZP včetně uvedení č.j. 

vyjádření. Samotná vyjádření budou součástí Dokladové části DD dle čl. 2.7 Přílohy P2 

směrnice SŽ SM011. 

4.13.4 Součástí projektové dokumentace bude návrh na postup pro nakládání s vybouranými 

stavebními materiály, aby bylo maximalizováno jejich opětovné použití a navrhnout 

nakládání s vedlejšími produkty, stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna 

nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace v souladu se směrnicí SŽ SM 

096, čl. 9, v platném znění. V soupisu prací a rozpočtu bude kapitola bourací práce – 

odpady zahrnovat nejen jednotlivé položky množství materiálu a jeho likvidace nebo 

recyklace, ale také položku: Zpracování závěrečné zprávy odpadového hospodářství 

stavby dle SŽ SM 096. 

4.13.5 Upozorňujeme, že záměr kříží poddolované území Vítkov u Tachova. 

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

5.1.1 Podmínky pro přidělení výlukových časů, případně jiných omezení železničního provozu, 

uzavírky komunikací nebo jiné podmínky související s prováděním díla: 

 Pro projekční činnost se výluky nepředpokládají. 

5.1.2 O případné nezbytně nutné výluky je potřeba zažádat s dostatečným časovým 

předstihem, v řádných termínech do ročního plánu výluk daných předpisem SŽ D7/2. 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 

a typové dokumentaci na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 

a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 

dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 

základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky  

Odbor servisních služeb, OHČ  

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@tudc.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 
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7. PŘÍLOHY 

7.1.1 SŽ PO-01/2021-GŘ Pokyn generálního ředitele „Pracoviště pro dálkové řízení“ 

7.1.2 SŽ TSI CCS/MP3 Technické požadavky a zásady pro projektování traťové části ETCS 

STOP 

7.1.3 SŽ TSI CCS/MP1 Zásady pro projektování traťové části ERTMS pro tratě s výhradním 

provozem ETCS 

7.1.4 Specifikace a zásady uchovávání a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC, v. 1.00 – 

07/2022 


