



- Seznam souvisejících PS a SO:
- PS 12-01 Traťové zabezpečovací zařízení
 - PS 21-01 DOK a TK
 - PS 23-01 Zast. Havlíčkův Brod-Perknov, rozhas
 - SO 10-03 PHS v km 228,261 - 228,307 úprava
 - SO 10-04 PHS v km 228,266 - 228,354 vlevo
 - SO 11-01 Železniční svršek
 - SO 11-02 Železniční spodek
 - SO 11-02.1 Kácení dřevin
 - SO 12-01 Zast. Havlíčkův Brod-Perknov, nástupiště
 - SO 13-01 Přístup v ev. km 228,255
 - SO 22-01 Zast. Havlíčkův Brod-Perknov, přístupový systém
 - SO 24-01 Zast. Havlíčkův Brod-Perknov, orientační systém
 - SO 31-01.1 Havlíčkův Brod - Okrouhlice, trakční vedení
 - SO 31-01.2 Havlíčkův Brod - Okrouhlice, převodník ŽDK
 - SO 36-01 Nový kabel 6 kV
 - SO 36-02 Zast. Havlíčkův Brod-Perknov, úpravy rozvodu nn a osvětlení
 - SO 36-03 Přípojka nn pro napájení PZS v km 228,255
 - SO 37-01 Havlíčkův Brod - Okrouhlice, ukolébání

1	Dokumentace po zpracování připomínek	05/2016	Číslo soupravy
Č. změny	Zdůvodnění změny	Datum	Podpis

Investor	SZDC Správa železniční dopravní cesty, státní organizace	PRODEX PROJEKTOVÁNÍ STAVEB Perucká 24815, 120 00 Praha 2 ORGANIZAČNÍ SLOŽKA ČLEN SKUPINY VALBEK-EU
Odpov. projektant stavby	Ing. Pavol Bartoš	PRODEX spol. s r.o., organizační složka
Odpov. projektant PS, SO, části	Ing. Ondřej Vránek	Perucká 24815, 120 00 Praha 2
Vypracoval	Ing. Ondřej Vránek	tel.: +420 277 807 726
Technická kontrola	Ing. Pavel Novák	e-mail: info@prodex-cz.eu
ZVÝŠENÍ TRATOVÉ RYCHLOSTI V ÚSEKU HAVLÍČKŮV BROD - OKROUHLICE		Zak. číslo zhotov. 15XP24005
SO 12-01 ZAST. HAVLÍČKŮV BROD-PERKNOV, NÁSTUPIŠTĚ		Datum 05/2016
PŮDORYS		Stupeň PROJEKT (DSP)
Č.1.2.1		Měřítko 1:100
3		Příloha