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D.1 Zelezni¢ni zabezpecovaci zafizeni
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Technické zprava
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D.1 Zelezni¢ni zabezpecovaci zafizeni
Technické zprava

SEZNAM POUZITYCH ZKRATEK

CSN — Ceské technické normy

DK — Dopravni kancelar

DOZ — Dalkové ovladani zabezpecovaciho zafizeni
EZ — Elektromagneticky zamek

JOP — Jednotné obsluzné pracovisté

KIR — Knizni jizdni fad

KO — Kolejové obvody

k. U. — Katastralni uzemi

nn — Nizké napéti

OR - Oblastni feditelstvi

PMD — Posun mezi dopravnami

PS — provozni soubor

Pst. — Pomocné stavédlo

PZZ — Prejezdové zabezpecovaci zafizeni

PZS — Prejezdové zabezpelovaci zafizeni svételné
s. 0. — Statni organizace

SO - Stavebni objekt

SU — Stavédlové ustfedna

SZZ - Stani¢ni zabezpecovaci zafizeni

SZDC — Spréava Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace
TNZ — Technickd norma Zeleznic

TS — Technické specifikace

TTP — Tabulky tratovych poméru

TZZ — Tratové zabezpelovaci zafizeni

77 — zabezpecovaci zatizeni

ZST — Zelezni¢ni stanice
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D.1 Zelezni¢ni zabezpecovaci zafizeni PS 11-01-21 Bohusovice - Lovosice, TZZ
Technické zprava

1 IDENTIFIKACNIi UDAJE STAVBY

Nazev stavby: ,Sanace Zelezni¢niho spodku Lovosice - BohuSovice”

Stupen dokumentace: Dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni stavby
drahy (DUSP)

Investor: Sprdva Zeleznic, statni organizace

Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 — Nové Mésto
Zastoupeny: Sprdva Zeleznic, statni organizace

Stavebni sprava zapad

Sokolovska 1955/278, 190 00 Praha 9

IC: 70994234

DIC: CZ70994234
Generalni projektant: EXprojekt s.r.o.

Her$pickd 758/13619 00 Brno
Zpracovatel objektu: Signal Projekt s.r.o.

Videniska 55, 639 00 Brno
Zpracovavany objekt: D.1 Zelezniéni zabezpedovaci zafizeni

PS 11-01-21 Bohusovice - Lovosice, TZZ
Zpracovatel: Ivo Jablrek

Cislo autorizace CKAIT: 1006493, technologicka zafizeni staveb

Spravce majetku: SZ, s. 0., OR Usti nad Labem, SSZT Usti nad Labem

11 ZAKLADNIi UDAJE O STAVBE
Misto stavby:
Kraj: Ustecky

Umisténi objektu na pozemcich:

Katastralni uzemi: BohuSovice nad Ohii 606669, Nové Kopisty 706337, Keblice 664693,
Prosmyky 733782, Lukavec u Lovosic 688797, Lovosice 687707

Termin realizace stavby:

Predpokladany termin realizace: 2023

2 VSEOBECNA CAST
2.1 Udaje o draze:

Trat: Praha-Bubened - Dé&¢in hl.n.

Redeny usek trati: Bohusovice nad Ohti — Lovosice
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D.1 Zelezni¢ni zabezpecovaci zafizeni PS 11-01-21 Bohusovice - Lovosice, TZZ
Technické zprava

Cislo trati: 400 00 dle prohlaseni o draze, 090 dle KJR, 527A dle TTP
Kategorie drahy: celostatni, zarazena do sité TEN-T

Trakéni soustava: stejnosmérna trakéni soustava 3 kV

Tratova rychlost: 160 km/h

Zabrzdna vzdalenost: 1000 m

Organizovani a fizeni drazni dopravy: podle pfedpisu SZDC D1

2.2 Vychozi stav
ZST Bohusovice nad Ohf¥i

Ve stdvajicim stavu je ZST Bohu3ovice nad OhFi vybavena elektronickym staniénim
zabezpecéovacim zafizenim 3. kategorie ve smyslu TNZ 34 2620 typu ESA 11 se svételnymi
navéstidly, elektromotorickymi prestavniky a kolejovymi obvody KO 4300 275 Hz s pfenosem
kodu VZ. Stanice je ovladana z JOP.

ZST Lovosice

Ve stdvajicim stavu je ZST Lovosice vybavena elektronickym staniénim zabezpecovacim
zafizenim 3. kategorie ve smyslu TNZ 34 2620 typu ESA 11 sEIP a PMI se svételnymi
naveéstidly, elektromotorickymi prestavniky a kolejovymi obvody KOA-1 275 Hz s pfenosem
kodu vlakového zabezpecovace v kolejich 1, 2. Ostatni kolejisté je vybaveno pocitaci naprav.
Stanice je ovladéna z JOP.

Ve stanici se v oblasti dotéené stavbou nachazi prejezd P2419 v km 492,752 typu PZS 3ZBI
(PZZ-EA) v ZST Lovosice.

Bohusovice nad Ohfi — Lovosice

V mezistani¢nim Useku Bohusovice nad Ohfi — Lovosice je tratové zabezpecovaci zafizeni 3.
kategorie ve smyslu TNZ 34 2620 trojznaky obousmérny automaticky blok typu AB3-74.
Vystroj je umisténa na trati v reléovych skfinich u jednotlivych navéstnich bodu AB.
Navéstidla jsou svételnd, ke zjistovani volnosti kolejovych Usekl jsou na AB vyuZity kolejové
obvody KO 31 se soubory KAV-3, FID-3. TZZ je doplnéno tratovou casti vlakového
zabezpecovace. Pfenos kédu je provadén prostrednictvim kolejovych obvodu.

V mezistani¢nim Useku se nachazi dva zabezpecené prejezdy:

e P2417 v km 490,634 typu PZS 3ZBI (PZZ-RE), na zast. Nové Kopisty
e P2418 v km 491,448 typu PZS 3ZBI (PZZ-RE)

2.3 Vychozi podklady

Pro zpracovani projektové dokumentace byly pouzity nasledujici podklady:

. Zadavaci dokumentace objednatele
. Provozni dokumentace stavajiciho zabezpecdovaciho zafizeni
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D.1 Zelezni¢ni zabezpecovaci zafizeni
Technické zprava

Katastralni mapy
Koordinacni situace stavby
Mistni Setfeni

2.4 Souvisejici provozni soubory a stavebni objekty

PS 11-02-21
PS 11-02-22
PS 10-02-51
PS 10-02-52
PS 10-02-91
SO 11-11-01
SO 11-10-01
SO 10-14-01
SO 11-12-01
SO 11-12-02
SO 11-13-01
SO 11-13-02
SO 11-13-03
SO 11-20-01
SO 11-21-01
SO 11-21-02
SO 11-30-01
SO 11-30-02
SO 11-30-03
SO 11-75-01
SO 11-75-02
SO 11-77-01
SO 11-77-02
SO 11-81-01
SO 11-81-02
SO 11-86-01
SO 11-86-02
SO 11-86-03
SO 11-87-01

zast. Nové Kopisty, rozhlasové zatizeni

zast. Lukavec, rozhlasové zafizeni

Bohusovice-Lovosice, DOK a TK

BohusSovice-Lovosice, ochrana stavajicich kabell TKK, DK a DOK
Bohu3ovice-Lovosice, Pfenosovy systém
Bohusovice-Lovosice, Zelezni¢ni spodek
BohusSovice-Lovosice, zelezniéni svrsek

Vystroj trati

zast. Nové Kopisty, nastupisté

zast. Lukavec, nastupisté

Zel. piejezd v km 490,649 (P2417)

Zel. prejezd v km 491,448 (P2418)

Zel. piejezd v km 492,765 (P2419)

Most v ev. km 489,960

Propustek v ev. km 491,057

Propustek v ev. km 491,951

Bohusovice-Lovosice, prelozky a tpravy kabel& SZDC
Bohusovice-Lovosice, prelozky a Upravy kabell cizich spravct
Prelozky VN, NN CEZ Distribuce

zast. Nové Kopisty, pfistfesky na nastupisti

zast. Lukavec, pristfesky na nastupisti

zast. Nové Kopisty, orientacni systém

zast. Lukavec, orientacni systém

Bohusovice-Lovosice, trakéni vedeni

Bohusovice-Lovosice, zavéseni kabelu 22kV na trakéni podpéry
zast. Nové Kopisty, rozvody NN a osvétleni nastupist

zast. Lukavec, rozvody NN a osvétleni nastupist
Bohusovice-Lovosice, prelozky a Upravy rozvodu 6kV, 75Hz
Bohusovice-Lovosice, ukolejnéni kovovych konstrukci

2.5 Souvisejici stavby

Dokumentace je koordinovana se soucasné pfipravovanymi stavbami:

,ETCS statni hranice Némecko — Dolni Zleb — Kralupy n.VIt.”

,Rekonstrukce nastupist a zfizeni bezbariérovych pfistupl v Zst. Lovosice” (pfedpokl. termin

realizace 2021 —2023)

2.6 Odchylky od predchoziho stupné projektové dokumentace

Pfedchozi stupen nebyl zpracovan.

2.7 Odchylky od platnych norem a predpist

V radmci tohoto provozniho souboru nejsou uplatiovany Zadné vyjimky z platnych norem a

predpisa.
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D.1 Zelezni¢ni zabezpecovaci zafizeni PS 11-01-21 Bohusovice - Lovosice, TZZ
Technické zprava

2.8 Vlastnik a spravce zarizeni

Spravcem zafizeni je Sprava Zeleznic, statni organizace, Oblastni Feditelstvi Usti nad Labem.
Sprava sdélovaci a zabezpecovaci techniky Usti nad Labem.

3 TECHNICKE RESENI
3.1 Obecneé

Hlavnim cilem stavby je sanace Zelezni¢niho spodku tvofeného ndsypem mezi ZST
Bohusovice nad Ohfi a Lovosice, ktera bude spocivat v odstranéni zavad prazcového podlozi
a tim vysSkové polohy koleji. Navrhovand opatieni povedou k zajisténi stabilniho podlozi
koleji, tim k udrZzeni geometrickych parametru koleje v limitech odpovidajici tratové rychlosti
a tim k zajisténi spolehlivosti provozu. Investici dojde ke sniZzeni ndkladl na udrzbu trati a
souvisejicich zafizeni. Pfedmétnd rekonstrukce je v mezistani¢nim uUseku BohuSovice nad
Oh¥i — Lovosice a zasahuje a7 do zahlavi ZST Lovosice.

Ucelem tohoto PS je zajistit ochranu stavajiciho zabezpecovaciho zafizeni v oblasti stavby.
S nasazenim nového TZZ a PZZ se neuvazuje. Nové TZZ a PZZ bude feSeno v souvisejici stavbé
,ETCS statni hranice Némecko — Dolni Zleb — Kralupy n. VIt.“

V souladu se ZTP je feSena koordinace se stavbou ETCS. V rdmci stavby bude v mezistani¢nim
useku v rozsahu kolejovych Uprav realizovana kabelova trasa z pochozich Zlabu i pro ucely
ETCS. V ramci tohoto PS nebudou z tohoto divodu pokladany Zzadné metalické kabely pro
souvisejici stavbu.

3.2 Naveéstidla

Svételna navéstidla v oblasti stavby zUstanou stavajici ve stavajicich kilometrickych polohach.
Béhem stavebnich praci budou ndvéstidla demontovana. Po ukonceni stavebnich praci
budou opétovné namontovana zpét. Navéstidla budou usazena na nové zdaklady.

Jednd se o navéstidla oddilovd 2-4901, 1-4909/1-4910, 2-4910, 2-4917, 2-4920, 1-4922,
vjezdova navéstidla do Lovosic 1L, 2L a sefad'ovaci navéstidla Se101, Se102.

3.3 Vlakovy zabezpecovaé

Na trati bude po rekonstrukci opétovné uveden do provozu narodni vlakovy zabezpecovac.

3.4 Kolejové obvody

Kolejové obvody zlistanou stdvajici. BEhem stavebnich praci bude demontovana venkovni
vystroj kolejovych obvodu tj. stykovych transformdator(, stojank( KSL a lanovych propojeni.
Po ukonceni stavebnich praci bude vystroj opétovné namontovana zpét.

Soubor ASE na prejezdu P2417 bude z reléové skfiné umistén do RD stejné jako technologie
PZZ. U souboru ASE na prejezdu P2417 se stavajici lanka od stojank( KSL nahradi novymi,
ostatni lanka ke stojank(im KSL a lanova propojeni ke stykovym transformatordm zdstanou
stavajici.
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D.1 Zelezni¢ni zabezpecovaci zafizeni PS 11-01-21 Bohusovice - Lovosice, TZZ
Technické zprava

Obnovu izolovanych styk(l resi SO Zelezni¢niho svrsku.

Rozmisténi prvkud kolejovych obvod( je patrny z v.¢. 0400.

3.5 Prejezdy

P2417 v km 490,634 je v soucasném stavu kategorie PZS 3ZBI typu PZZ-RE. Prejezd z(stane
zabezpeden stavajicim PZZ typu PZZ-RE. Na prejezdu bude vybudovdna nova prejezdova
konstrukce a bude doplnén chodnik pro pési, tim dojde k rozsifeni prejezdu. Tato stavebni
Uprava vyvola pozadavek na zménu zabezpeceni prejezdu. Zména zabezpeceni bude spocivat
v doplnéni vystraznik(l a zavor C, D. Stavajici vystrazniky A, B budou nivé umistény.

Soucasna konfigurace:
Vystraznik A s pozitivni signalizaci a celou zavorou vpravo od komunikace u 2. tratové koleje.
Vystraznik B s pozitivni signalizaci a celou zavorou vpravo od komunikace u 1. tratové koleje.

Navrhovana konfigurace:

Vystraznik A s pozitivni signalizaci a celou zavorou vpravo od komunikace u 2. tratové koleje
Vystraznik B s pozitivni signalizaci a celou zavorou vpravo od komunikace u 1. tratové koleje.
Vystraznik C s pozitivni signalizaci a celou zavorou vlevo od komunikace u 2. tratové koleje.
Vystraznik D s pozitivni signalizaci a celou zavorou vlevo od komunikace u 1. tratové koleje.

Vystrazniky se zdvorou A, D (u chodniku) budou vybaveny signalizaci pro nevidomé. Na
zavordach bude v urovni chodniku doplnéna zdbrana pro slepeckou hll.

Stavajici PZZ je umisténé v reléové skfini. Pro doplnéni vystraznik(i se zdvorami neni ve skfini
potfebné misto. Nové bude PZZ umisténo do nového reléového domku situovaného
v blizkosti prejezdu viz polohopisny vykres. Reléovy domek bude betonové konstrukce.
Reléovy domek bude realizovan v ramci tohoto PS.

Napajeni PZZ bude jako ve stavajicim stavu z rozvodu 6kV 75Hz.

Vypocet kapacity baterie PZS
vnitini zatizeni PZZ po dobu 8 hodin 5 Ah
vystrazniky ve vystraze po dobu 8 hodin 60 Ah
koleje 4 Ah
zavory 40 Ah
diagnostika 15 Ah
¢initel snizeni kapacity 0,650
celkem 200Ah

Vsechna zavorova brevna budou vybavena bfevnovymi svitilnami.

Béhem vystavby budou demontovany vystrazniky se zavorou vcetné zaklad(. Po realizaci
stavebnich praci budou opétovné namontovany zpét. Vystrazniky se zavorami budou v nové
poloze z divodu Upravy vozovky souvisejici se zménou nivelety koleje (700mm), umisti se na
stavajici zaklady. Reléova a skfin a bateriova studna budou v ramci stavby demontovany.
V oblasti prejezdu bude zvySena niveleta koleje o 70 cm. Prejezd bude po dobu stavby
uzavren.
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D.1 Zelezni¢ni zabezpecovaci zafizeni PS 11-01-21 Bohusovice - Lovosice, TZZ
Technické zprava

P2418 v km 491,448 typu PZS 3ZBl (PZZ-RE). V ramci stavby bude prejezd zrusen. Bude
demontovdana venkovni i vnitfni vystroj PZZ. Reléova skfin RS6 a bateriova studna budou
demontovany. Zruseni prejezdu bude zapracovano do software sousednich dopraven.

P2419 v km 492,752 typu PZS 3ZBI (PZZ-EA) v ZST Lovosice Béhem vystavby nebudou
demontovény vystrazniky se zavorou, jelikoZ nejsou v kolizi se stavebnimi pracemi. Reléovy
domek s vystroji PZZ nebude stavbou dotcen.

3.6 Kabelizace

Pfelozky kabell a pokladka novych kabell v misté kolizi se stavebnimi pracemi je realizovana
jen v kratkych Usecich v oblasti mezistani¢niho Useku a v zahlavi ZST Lovosice. Vegkera
stdvajici kabelizace je docasnd. Vramci souvisejici stavby ETCS bude nahrazena novou
kabelizaci.

Kabely budou vétsinou volné poloZeny do vykopu, do loZe z prosaté zeminy, zakryté vrstvou
pisku a ochranou fdlii. Trasa kabel( je na polohopisnych vykresech. V pfipadé zvlastnich
pozadavk( vyplyvajicich z mistniho Setfeni a z navrhu Zelezni¢niho svrsku a spodku jsou
kabely navrzeny do kabelovych Zlabl, nebo chrani¢ek. Podchody pod kolejemi budou
provedeny protlakem.

Soucasti dokumentace je Kabelové schéma, které je zpracovano na zakladé miry znalosti
stavajiciho stavu.

Kabely budou navrzeny typu stejného typu a dimenze jako stavajici kabely které nahrazuji.

Nové budou poloZeny napajeci kabely mezi TTS 6kV a skiinémi s technologii zabezpecovaciho
zarizeni. Napdjeci kabely budou realizovany pouze v pfipadé kolize se stavebnimi pracemi.
Napajeci kabely jsou ve spraveé SSZT. Nové navrzené kabely jsou ve v.¢. 0800 schéma kabeld.

Kabely pro zabezpecovaci (SZZ, TZZ, PZS), sdélovaci a silova zafizeni do 1kV budou ve
spolecné kabelové trase v jedné kabelové kyneté. Navrhované zabezpecovaci kabely budou
parované s primeérem Zil 1 mm v provedeni TCEKPFLEY, nebo TCEKPFLEZE u kabel(, u nichz
je nutno uplatnit redukéni ¢initel kovového obalu plastového kabelu v souladu s CSN 34 2040
ed. 2 a CSN 33 2160. Kabely pro zabezpecovaci zafizeni budou ukonéeny tak, aby k nim byl
znemoznén pristup neopravnénych osob.

Kabelové trasy jsou navrzeny dle nasledujicich zdsad. V soubéhu s osou koleje (v dopravné
min. 2,20m od osy koleje po krajni vyhybku, na trati min. 2,35m od osy koleje) budou kabely
uloZzeny v hloubce min. 0,9m (bez mechanické ochrany), 0,4m (s mechanickou ochranou
kabelové chranicky nejméné 1,5m od plané télesa Zelezni¢niho spodku, provedeni
protlakem. KfiZzeni silnicnich komunikaci bude provedeno kabelovymi chrani¢kami ulozenymi
1,2m pod niveletou vozovky protlakem (pfekopem). V prostoru propustkd a mostl bude
kabelova trasa vedena podle situace, mimo tento objekt po pozemku drahy, nebo po objektu
ve Zlabu. U uvedenych staveb budou zfizeny kabelové rezervy pro pripadné vyvéseni kabelu.
V mistech predpokldadaného mechanického ohrozeni kabeld budou kabely kryty ve vykopu
chrani¢kami nebo jinym dloznym prvkem. Terén naruseny vykopem kabelové trasy bude po
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pokladce kabell uveden do plvodniho, nebo naleZitého stavu. Optickou ochranu bude ve
vykopu zajistovat modrd vystrazna félie.

Podchody pod kolejemi budou realizovany protlakem. Z divodu zachovani TZZ v ¢innosti
béhem kolejovych vyluk budou realizovany v predstihu.

Prelozky kabell a pokladka novych kabelld v misté kolizi se stavebnimi pracemi je realizovana
jen v kratkych Usecich v oblasti mezistani¢niho Useku a v zahlavi ZST Lovosice. Veskera
stavajici kabelizace bude nahrazena novou kabelizaci v rdmci souvisejici stavby ETCS a je tedy
docasna. Na zakladé pozadavku spravce budou kabelové trasy oznaceny RFID markery, jen u
kabelovych tras s vazebnimi kabely. Kabelové trasy s lokalnimi kabely markery oznaceny
nebudou.

Stavebnimi pracemi, venkovnimi prvky zabezpecovaciho zafizeni a navrhovanou kabelovou
trasou dojde k naruseni ochrannych pasem. Pfed zahdjenim zemnich praci budou vSechna
zafizeni v terénu vytyCena svymi sprdvci. Na zakladé toho bude kabelova trasa umisténa tak,
aby byla v souladu s predpisem SZDC S4, SZDC (€SD) TNZ 34 2609, SZDC (CD) TNZ 37 5715,
CSN 73 6005 a v souladu s podminkami pfislusnych slozek SZDC, OR (SEE, SSZT, ST, SMT) a
spravcl podzemnich rada.

V blizkosti stavajicich podzemnich fad( budou provedeny ru¢né kopané sondy. Pro umisténi
venkovnich prvkd zabezpecovaciho zatizeni v ochranném pasmu inZenyrskych siti je nutny
souhlas jejich spravce.

Pfed zapocetim zemnich praci je nutné zadat o vytyceni siti ve spravé SSZT Usti nad Labem a
to v dostate¢ném casovém predstihu, alespon 14 dnd.

3.7 Napajeni

Napajeni zabezpecovaciho zafizeni se stavbou neméni. Napajeni prejezdu P2417 je v kapitole

3.5.

3.8 Umisténi zarizeni

Vystroj zabezpecovaciho zafizeni zlistane jako ve stavajicim stavu.
Reléové skfiné na trati a RD PZS P2419 nebudou stavbou dotceny. Zlstanou ve stavajicich
polohach a nepoditd se ani s jejich demontdzi a opétovnou montazi. U reléovych skfini, které

jsou ohroZzeny terénnimi Upravami, bude zajiSténa jejich ochrana vramci SO 11-11-01
BohusSovice-Lovosice, Zelezni¢ni spodek.

Reléovy domek u prejezdu P2417 bude v zkm 490,622. Reléovy domek bude betonové
konstrukce. Napajeni vlastniho RD a vystroje PZZ a ASE bude z rozvodu 6kV 75Hz.

U RD bude zfizena v rdmci tohoto PS spole¢nd pfristrojova skiin. Do SPK bude privedeno
napajeni z TTS 2715. V SPK bude umistén telefon a skfifika mistni obsluhy PZZ.
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3.9 Ovladani

ZruSeni prejezdu P2418 je nutné zapracovat do software obou sousednich dopraven.
Zobrazeni prejezdu bude také zruseno na monitorech JOP.

3.10 Ochrana pred nebezpeénym dotykovym napétim

Prostredi
Vnitini prvky zabezpecovaciho zafizeni jsou umistény:
. v technologickych budovach (reléovych domcich).

Zabezpecovaci zafizeni, umisténa mimo uvedené prostory — navéstidla, vystrazniky, kolejové
obvody, jsou umisténa

. v pfistrojovych skfinich (i zafizeni pouze s krytem, poskytujicim Uplnou poZzadovanou
ochranu proti vliviim prosttedi - ¢l. 3.2) dle CSN EN 50125-3.

Dle ¢lanku 4.1 této normy se predpoklada tfida oznacena Cislem 1. Umisténé zabezpecovaci
zarizeni musi vyhovét prislusnym podminkam prostredi.

Ochrana pred nebezpecnym dotykem Zivych ¢asti
Ochrana Zivych ¢asti ve vnitinich prostorach

Je provedena zabranou - t.j. uzamykatelnymi dvefmi, doplnénymi vystraznymi tabulkami.
Tyto vnitfni prostory jsou podle CSN 34 2600 ed.2 povazovany za uzaviené provozovny, do
kterych maji pfistup pouze osoby s predepsanou elektrotechnickou kvalifikaci.

Ochrana Zivych ¢asti u venkovniho zafizeni v kolejisti
Je provedena izolaci nebo kryty podle €l. 411.2 pfil. A CSN 33 2000-4-41 ed. 2.
Ochrana pred nebezpecnym dotykem neZivych casti

Pro ochranu pfed nebezpeénym dotykem neZivych &asti plati pfislusna ustanoveni CSN 34
2600 ed. 2 a CSN 33 2000-4-41 ed. 2. Podle druhu jednotlivych napéjecich soustav se uziva
nasledujicich zplsob( ochran:

a) Ochrana samocinnym odpojenim od zdroje v siti TN 3x400/230V,50Hz

b) Ochrana samodinnym odpojenim od zdroje v siti IT 3x400/230V, 50 Hz s trvalou
kontrolou izola€niho stavu

c¢) Ochrana nezivych ¢asti obvoda FELV (napdjeni malym stejnosmérnym napétim 24V, 40V,
48V, 60V, 110V) tim, Ze se propoji tyto nezivé ¢asti s ochrannou soustavou sité IT (tzn. s
ochrannym uzemnénim neZzivych ¢asti sité IT). Pokud by dodavatel dolofZil, Ze zdroje malého
napéti i ostatni prvky v téchto obvodech (jako relé, stykac¢e apod.) a usporadani obvodl
splfiuji pozadavky, které jsou kladeny na obvody SELV podle ¢l. 414.4 CSN 33 2000-4-41 ed.
2, pak by se tyto obvody povaZovaly za obvody SELV a uskutecniovaly by ochranu jak nezivych,
tak i Zivych Casti.
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3.11 Postup vystavby

DemontazZe zabezpecovacich zafizeni budou probihat vidy u vyloucené koleje. Cilem je
zachovani TZZ na provozované koleji v ¢innosti, z dGvodu zajisténi dostatecné propustnosti
trati.

Prelozky zavislostnich kabeld mezi jednotlivymi skfinémi s vystroji TZZ a PZZ budou
provadény v kratkodobych vylukadch TZZ a PZZ.

Na prejezdu P2417 v km 490,634 bude vyluka PZZ z dGvodu prelozky vystraznikl(i a napojeni
na novou kabelizaci. Veskeré prace budou provedeny v dobé uzavieni prejezdu, které souvisi
se zvySenim nivelety koleje. Pfezkouseni PZZ po stavbé bude realizovano béhem dvou dn.

Prejezd P2418 v km 491,448 bude zrusen.

Na prejezdu P2419 km 492,752 v ZST Lovosice bude vyluka PZZ z d@vodu napojeni na novou
kabelizaci. Bude se jednat od 2 dny u kazdé tratové koleje.

Aktivace upraveného SZZ, TZZ a PZS bude koordinovana se stavebni pripravenosti
souvisejicich provoznich souborl a stavebnich objektl. Podrobnosti pfi vypnuti a aktivaci
zafizeni bude resit ROVZZ.

3.12 Provoz, servisni sluzby

3.12.1 Zkousky a revize

Pfed pfeddnim zafizeni zhotovitel stavby zajisti provedeni predepsanych zkousek a revizi.
Pfed uvedenim zafizeni do provozu je nezbytné ovéfit, Ze jsou vSechny vysledky zkousek
Uspésné.

3.12.2 Pozadavky na provoz a udrzbu

Pfed predanim zafizeni provozovateli zhotovitel provozniho souboru zajisti dokumentaci
skute¢ného provedeni PS pro udrzbu. Provozovatel zafizeni zajisti pravidelnou udrzbu a
revize podle CSN 33 1500 Z4, podle CSN 33 2000-6 ed.2 a podle vlastnich provoznich
predpisa.

Pouzité zafizeni musi splfiovat podminky platnych norem, zejména TNZ 34 2620, CSN 34 2650
ed.2, CSN 34 2613 ed.3, CSN 34 2614 ed.3, CSN EN 50126-1, CSN EN 50128, CSN EN 50129,

CSN EN 50159-1, CSN EN 50159-2, €SN EN 50125-3, CSN EN 50238, CSN EN 50121-1 a7 5
ed.2., CSN 50121-4 ed.3.

3.13 Demontaze zarizeni

Vsechno stavajici zabezpecovaci zafizeni, které bude demontované béhem stavebnich
postupl. Zhotovitel zajisti deponaci materialu a ochranu pred poskozenim pred opétovnou
montdzZi zafizeni a uvedenim do provozu.
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4 POZADAVKY NA BEZPECNOST A OCHRANU ZDRAVI PRI PRACI

Zakladni povinnosti ucastnik( vystavby je v oblasti bezpecnosti prace dodrzovat Zakon ¢.
309/2006 Sb. z 23. kvétna 2006, kterym se upravuji pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi
a Nafizeni vlady ze dne 12. prosince 2006 o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost
a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

ZvysSenou pozornost je nutno vénovat pracim v blizkosti vSech vedeni, zvlasté v pripadech,
kdy neni mozno zjistit pfed zahajenim praci jejich zcela presnou polohu. Veskeré inZenyrské
sité musi byt pred zahajenim stavby vytyleny a poloha predana stavebnikovi. Vytyceni
prokazatelné provedou na vyZzadani zdastupci spravcl a majiteld inZenyrskych siti. Pred
zahdjenim praci bude pfizvan spravce (uZivatel) zafizeni, aby potvrdil jeho existenci, ovéfil
nebo upresnil jeho polohu a dal souhlas s provadénim praci na svém zatizeni, nebo v jeho
blizkosti. Soucasné zajisti, v pripadé potieby, vypnuti zafizeni z provozu v misté stavenisté.
Pfi praci v ochranném pasmu inZenyrskych siti je nutno dodrZovat platné zakony,
bezpecnostni predpisy a normy. Pfi provadéni zemnich nebo jinych praci v blizkosti
inzenyrskych siti je stavebnik povinen ucinit patfi¢na opatteni, kterd by zabranila poSkozeni
siti a jejich zafizeni. PFi pracich v prostoru, kde je zafizeni pod napétim, je nutno dodrzovat
prikaz ,,B“ a zajistit trvaly dozor nad provadénim praci. Pfi pracich, kde hrozi nebezpeci stfetu
s jinymi sitémi, se prizplsobi technologie provadéni praci charakteru ohroZeni. Prelozky a
Upravy siti se provedou podle instrukci spravct. Odkryté sité je treba zabezpecit proti
poskozeni. PFi obsluze a pracich na elektrickych zafizenich je nutné postupovat podle CSN EN
50110-1 ed. 3.

U sdélovacich a zabezpecovacich vedeni a zafizeni je tfeba pro bezpecnost osob provést
nasledujici opatieni. Kovové konstrukce nebo skfing, na kterych jsou upevnény kabelové
zavéry, oddélovaci transformatory, musi byt uzemnény na spolecny uzemnovaci systém
uzemnovacim paskem. Tyto konstrukce a skfiné musi byt opatreny vystraznou tabulkou. Pfed
ocelovou konstrukci a v mistech dosahu osob obsluhujicich zafizeni nutno dat na podlahu
izolacni koberec. VSechny osoby, které mohou s témito kabely pfijit do styku, je nutno
instruovat a vybavit je ochrannymi prostfedky a pomuUckami. Indukuje-li se ve sdélovacim
kabelovém vedeni pfi zkratovém stavu trojfdazového vedeni vétsi napéti nez hodnoty
uvedené v tabulce ¢. 1 €SN 33 2160, je nutné oznacit veskeré doklady o takovém kabelu
napisem ,POZOR! NEBEZPECI URAZU INDUKOVANYM NAPETIM*.

Dale je tfeba dodrzovat bezpecnostni nafizeni a ochranna opatreni dle dalsich technickych
norem jednotlivych profesi, podilejicich se na realizaci stavby.

Pfi provadéni stavebnich a montaznich praci je nutno dodrZzovat Bezpecnostni predpisy ve
stavebnictvi B1 — B6, zakladni predpis SZ Bpl ,Pokyny provozovatele drihy k zajisténi
bezpecnostia k ochrané zdravi osob pfi ¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v prostorach
elezniéni drahy provozované Spravou Zeleznic, statni organizaci“, SZ Bp2 ,Pfedpis o
bezpeénosti a ochrané zdravi pfi praci zaméstnancl Spréavy Zeleznic, statni organizace” a SZ
Bp3 ,Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci na stavbach a pfi stavebnich Cinnostech v
prostordch Spravy Zeleznic, statni organizace” a dale elektrizaéni zakon, silni¢ni zakon, zdkon
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o drahach a zakon o telekomunikacich. Soucasné jsou pracovnici dodavatelskych organizaci
povinni dodrzovat veskeré instrukce a nafizeni souvisejici s bezpecénosti prace.

Pfi stavbé musi byt dodrZzeny vSechny platné predpisy a smérnice, tykajici se bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci na elektrickych zafizenich.

Zhotovitel musi dodrZovat pfi praci a pobytu na stavbé ustanoveni normy CSN 1SO 8421-1 a3
8 0 pozarni bezpecnosti a musi poucit pracovniky o pozarni ochrané a pouziti ru¢nich hasicich
pristroju.

Zhotovitel je povinen dodrzovat ustanoveni zdkona ¢. 133/1985 Sb., ve znéni pozdéjsSich
predpisQ, vyhlasky ¢. 246/2001 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisd, vyhlasky 23/2008 Sb., ve
znéni pozdéjsich prepisd a vyhlasky ¢. 87/2000 Sb.

Dale je tfeba respektovat zakon 309/2006 Sb. ve znéni zakona 362/2007 Sb. s Gcinnosti od 1.
ledna 2008.

Pfed zahajenim stavby musi byt rizikovd mista, ktera urcuji pfedpisy a normy oznacena
zabranami a viditelnymi bezpecnostnimi tabulkami.

Zhotovitel zajisti Skoleni BOZP vSem zaméstnancim, ktefi se budou pohybovat po stavenisti.

Béhem vystavby je nutné zabranit znecisténi vod, zejména nesmi dojit ke znecisténi ropnymi
latkami. Pouzivané mechanizacni prostfedky musi byt v dobrém stavu a musi byt dodrZzovana
preventivni opatieni k zabranéni pripadnych Ukapu ¢i Gniku ropnych latek.

V dobé vystavby je nutné provadét udrzbu prijezdovych komunikaci. V letnim a podzimnim
obdobi bude vénovana pozornost omezeni sekundarni prasnosti formou cisténi a pripadné
kropeni komunikace.

Budou dodrzeny veskeré podminky vydané dotéenymi organy statni spravy nebo dotéenymi
organizacemi, pripadné dotéenymi osobami.

Veskeré stavebni prace budou provadény dle platnych technologickych predpist, pfislusnych
norem a technickokvalitativnich podminek, pripadné podle zvlastnich TKP s dirazem na
provadeéni predepsanych zkousek a méreni pro jednotlivé prace.

Pro obsluhu a praci na elektrickych zafizenich plati CSN EN 50110-1 ed. 3. P¥ed uvedenim
elektrického zafizeni do provozu musi byt provérena spravnost ukolejnéni, uzemnéni a
dimenzovani vodic¢d. O vysledcich prislusnych zkousek a komisionalniho fizeni pro uvadéni
jednotlivych zafizeni do zkuSebniho a trvalého provozu musi byt proveden protokolarni
zaznam.

PFfi provozu na Zeleznicnich tratich a pfi pouzivani Zelezni¢nich zafizeni v definitivnim i
provizornim stavu je nutné dodrzet TNZ spolu s dopravnimi a navéstnimi predpisy.

V souladu s pfedpisem SZ Zam1 o odborné zpUsobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy
a dradzini dopravy dodavatel musi zajistit, aby ¢innosti uvedené v tomto pfedpise provadéli
osoby odborné zpUsobilé a znalé podle uvedeného predpisu.
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Upravy zabezpecovaciho zafizeni budou probihat na Zivém a provozovaném zafizeni pod
trvalym napétim 230V resp. 400V. Je proto bezpodminecné nutné disledné dodrZovat
zasady ochrany proti nebezpeénému dotykovému napéti.

Stavebni ¢innost bude probihat i pfi nutném zachovani drazniho provozu. Z tohoto dlivodu
je tfeba zajistit pouceni a vybaveni vsech pracovnikd ochrannymi pomtckami. Déle je nutno
zajistit trvalé spojeni mezi jednotlivymi pracovisti a povéfenym pracovnikem provozu drah.

V mistech, kde lze ocekdvat pristup verejnosti, nebo kde bude povolen pohyb osob v obvodu
stavenisté, je treba zajistit bezpecné provadéni praci soucasné se zajisténim bezpecnosti
vefejnosti, a to jak organizacné, tak i technicky (napf. oplocenim, vymezenim Uzemi pro
pruchod stavenistém a podobné).

Pfi provadéni prace strojnimi mechanismy a jefaby v prostorach drahy a v ochranném pasmu
drahy je nutno pfizvat na dozor opravnéné provozni pracovniky SZ.

Zhotovitel predlozi certifikaty na pouzité materialy a vyrobky.
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