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viz textová část

Bohušovice - Lovosice, TZZ

2 x A4

-

Bohušovice
Sanace železničního spodku Lovosice - 

ŽST Lovosice

ŽST Bohušovice nad Ohří

zast. Lukavec
zast. Nové Kopisty

Vídeňská 55, 639 00 Brno

Signal Projekt s.r.o.

e-mail: projekce@signalprojekt.cz

tel.: +420 515 917 689

PROJEKT



překop / protlak nárokovaný 
počet 

chrániček 

délka chr.

zab. x y x y m

1 490,627 protlak 1,2 3 2 PS 11-01-21 757795,92 994872,71 757801,15 994883,51 17,00
2 490,627 protlak chodník 5 2 PS 11-01-21 757792,38 994869,45 757795,92 994872,71 9,81
3 490,635 protlak vozovka u 1.t.k. 2 1 PS 11-01-21 757801,15 994883,51 757813,61 994877,47 18,84
4 490,635 protlak vozovka u 2.t.k. 2 1 PS 11-01-21 757795,92 994872,71 757807,52 994867,09 17,90
5 490,870 protlak 1,2 2 1 PS 11-01-21 758015,05 994767,68 758019,34 994776,53 14,83
6 491,872 protlak 1,2 2 1 PS 11-01-21 758916,67 994330,56 758921,90 994341,33 16,97
7 492,363 protlak 1,2 2 2 PS 11-01-21 759357,54 994115,38 759362,60 994125,82 16,60
8 492,735 protlak 1,2 2 2 PS 11-01-21 759693,41 993953,60 759698,17 993963,26 15,77
9 492,752 protlak vozovka u 1.t.k. 4 2 PS 11-01-21 759710,22 993957,42 759717,71 993953,79 13,33
10 492,760 protlak 1,2 2 2 PS 11-01-21 759715,18 993943,05 759719,90 993952,72 15,76
11 492,793 protlak 1,2 2 2 PS 11-01-21 759745,64 993928,15 759750,30 993937,66 15,59

Tabulka chrániček - t.ú. Bohušovice - Lovosice

počet 
vrstev

chráničky zajišťuje 
PS, SO

podchod č. žkm koleje koncový bod 1 koncový bod 2




