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Soupis prací objektu
Stavba: Sanace železničního spodku Lovosice - Bohušovice PS 11-01-21
Rozpočet: Bohušovice - Lovosice, TZZ

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

01 Traťové zabezpečovací zařízení
1 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ HM 32,000

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
2 131833 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 3KM M3 36,000

položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Jednotková cena

2020-077
PS 11-01-21

PS 11-01-21 Stránka 1 z 26



3 132832 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 2KM M3 675,000

položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

4 14173 PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM M 315,000

položka zahrnuje dodávku protlačovaného potrubí a veškeré pomocné práce (startovací zařízení, startovací a cílová 
jáma, opěrné a vodící bloky a pod.)
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5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 675,000

položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem 
zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční hutnění  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

6 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2 450,000

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
7 701004 VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ KUS 16,000

1. Položka obsahuje:  
 – obsahuje i demontáž po skončení provizorního stavu  
 – dopravu do skladu nebo na likvidaci  
 – obrátkovost, opotřebení zapůjčeného materiálu  
 – poplatek za likvidaci odpadů, pokud je materiál likvidován  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

8 701005 VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU KUS 8,000
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1. Položka obsahuje:  
 – úprava dna výkopu  
 – položení betonového žlabu / chráničky včetně zakrytí  
 – pomocné mechanismy  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

9 702111 KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM M 15,000

1. Položka obsahuje:  
 – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod.   
 – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.)  
 – pomocné mechanismy  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Měří se metr délkový.

10 702112 KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM M 50,000

1. Položka obsahuje:  
 – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod.   
 – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.)  
 – pomocné mechanismy  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Měří se metr délkový.

11 702212 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M 315,000

1. Položka obsahuje:  
 – proražení otvoru zdivem o průřezu od 0,01 do 0,025m2  
 – úpravu a začištění omítky po montáži vedení  
 – pomocné mechanismy  
2. Položka neobsahuje:  
 – protipožární ucpávku  
3. Způsob měření:  
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

12 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M 450,000
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1. Položka obsahuje:  
 – kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, začištění, sváření, vrtání, řezání, spojování a pod.   
 – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu  
 – sestavení a upevnění konstrukce na stanovišti  
 – pomocné mechanismy  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek, za každý započatý měsíc 
pronájmu.
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13 702620 ODKRYTÍ A ZAKRYTÍ KABELŮ KRYTÝCH FÓLIÍ, PÁSEM NEBO DESKOU M 450,000

1. Položka obsahuje:  
 – pomocné mechanismy  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Měří se plocha v metrech čtverečných.

14 702902
ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU ČI VÝKOPKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 
DO 250 MM M         50,000

1. Položka obsahuje:
 – veškeré zemní práce včetně dodání zásypového materiálu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

15 709110 PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ KABELU VE VÝKOPU KUS 50,000

1. Položka obsahuje:  
 – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod.   
 – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.)  
 – pomocné mechanismy  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

16 742G12 KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 M 106,000

1. Položka obsahuje:  
 – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)  
2. Položka neobsahuje:  
 – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.  
3. Způsob měření:  
Měří se metr délkový.
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17 742H24 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 70 DO 120 MM2 M 70,000

1. Položka obsahuje:  
 – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)  
2. Položka neobsahuje:  
 – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.  
3. Způsob měření:  
Měří se metr délkový.

18 742I11 KABEL NN CU OVLÁDACÍ 7-12ŽÍLOVÝ DO 2,5 MM2 M 70,000

1. Položka obsahuje:  
 – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)  
2. Položka neobsahuje:  
 – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.  
3. Způsob měření:  
Měří se metr délkový.

19 742I21 KABEL NN CU OVLÁDACÍ 19-24ŽÍLOVÝ DO 2,5 MM2 M 70,000

1. Položka obsahuje:  
 – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)  
2. Položka neobsahuje:  
 – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.  
3. Způsob měření:  
Měří se metr délkový.

20 742L22 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 4 DO 16 MM2 KUS 12,000

1. Položka obsahuje:  
 – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví  
  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

21 742M11 UKONČENÍ 7-12ŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 KUS 4,000
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1. Položka obsahuje:  
 – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví  
  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

22 742N11 UKONČENÍ 19-24ŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 KUS 4,000

1. Položka obsahuje:  
 – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví  
  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

23 742P13 ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M M 115,000

1. Položka obsahuje:  
 – montáž kabelu o váze do 4 kg/m do chráničky/ kolektoru  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Měří se metr délkový.

24 742P15 OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL KUS 20,000

1. Položka obsahuje:  
 – veškeré příslušentsví  
  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

25 742P17 VYHLEDÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KABELU (MĚŘENÍ, SONDA) KUS 50,000

1. Položka obsahuje:  
 – vyhledání stávajícího kabelu vn/nn v obvodu žel. stanice, na trati vč. výkopu sondy a veškerého příslušenství  
  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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26 742Z23 DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN M 325,000

1. Položka obsahuje:  
 – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci  
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek  
2. Položka neobsahuje:  
 – odvoz vybouraného materiálu  
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)  
3. Způsob měření:  
Měří se metr délkový.

27 75A131 KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA KMPÁR 15,933

1. Položka obsahuje:  
 – dodání kabelů podle typu od výrobců včetně mimostaveništní dopravy  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.

28 75A141 KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA KMPÁR 82,698

1. Položka obsahuje:  
 – dodání kabelů podle typu od výrobců včetně mimostaveništní dopravy  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.

29 75A151 KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA KMPÁR 1,479

1. Položka obsahuje:  
 – dodání kabelů podle typu od výrobců včetně mimostaveništní dopravy  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.
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30 75A161 KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA KMPÁR 4,368

1. Položka obsahuje:  
 – dodání kabelů podle typu od výrobců včetně mimostaveništní dopravy  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.

31 75A217 ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ KMPÁR 15,933

1. Položka obsahuje:  
 – uložení kabelu zatažením, dodávka a zhotovení plastové spojky včetně dodávky v počtu 3 kusy na 1 km kabelu, 
příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el. 
energie, zatavení konců kabelu a svaření středu spojky   
 – kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření  
 – dodávka štítku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž označovacího štítku kabelové spojky 
a kabelové formy, dodávka a montáž kabelových objímek  
 – veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu a pořízení všech potřebných materiálů, přesun hmot  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.

32 75A218 ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - DEMONTÁŽ KMPÁR 15,933

1. Položka obsahuje:  
 – demontáž kabelu, plastové spojky v počtu 3 kusy na 1 km kabelu, štítku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu, 
označovacího štítku kabelové spojky a kabelové formy  
 – veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu a přesun hmot.  
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek  
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci  
2. Položka neobsahuje:  
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)  
3. Způsob měření:  
Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.
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33 75A227 ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ KMPÁR 82,698

1. Položka obsahuje:  
 – uložení kabelu zatažením, dodávka a zhotovení plastové spojky včetně dodávky v počtu 3 kusy na 1 km kabelu, 
příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el. 
energie, zatavení konců kabelu a svaření středu spojky  
 – kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření  
 – montáž štítku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž označovacího štítku kabelové spojky 
a kabelové formy, dodávka a montáž kabelových objímek  
 – veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu a pořízení všech potřebných materiálů, přesun hmot  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.

34 75A228 ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ - DEMONTÁŽ KMPÁR 82,698

1. Položka obsahuje:  
 – demontáž kabelu, plastové spojky v počtu 3 kusy na 1 km kabelu, štítku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu, 
označovacího štítku kabelové spojky a kabelové formy  
 – veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu a přesun hmot.  
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek  
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci  
2. Položka neobsahuje:  
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)  
3. Způsob měření:  
Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.

35 75A237 ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ KMPÁR 1,479

1. Položka obsahuje:  
 – uložení kabelu zatažením, dodávka a zhotovení plastové spojky včetně dodávky v počtu 3 kusy na 1 km kabelu, 
příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el. 
energie, zatavení konců kabelu a svaření středu spojky  
  – kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření  
 – montáž štítku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž označovacího štítku kabelové spojky 
a kabelové formy, dodávka a montáž kabelových objímek  
 – veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu a pořízení všech potřebných materiálů, přesun hmot  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.
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36 75A238 ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - DEMONTÁŽ KMPÁR 1,479

1. Položka obsahuje:  
 – demontáž kabelu, plastové spojky v počtu 3 kusy na 1 km kabelu, štítku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu, 
označovacího štítku kabelové spojky a kabelové formy  
 – veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu a přesun hmot.  
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek  
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci  
2. Položka neobsahuje:  
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)  
3. Způsob měření:  
Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.

37 75A247 ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ KMPÁR 4,368

1. Položka obsahuje:  
 – uložení kabelu zatažením, dodávka a zhotovení plastové spojky včetně dodávky v počtu 3 kusy na 1 km kabelu, 
příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el. 
energie, zatavení konců kabelu a svaření středu spojky  
 – kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření  
 – montáž štítku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž označovacího štítku kabelové spojky 
a kabelové formy, dodávka a montáž kabelových objímek  
 – veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu a pořízení všech potřebných materiálů, přesun hmot  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.

38 75A248 ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - DEMONTÁŽ KMPÁR 4,368

1. Položka obsahuje:  
 – demontáž kabelu, plastové spojky v počtu 3 kusy na 1 km kabelu, štítku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu, 
označovacího štítku kabelové spojky a kabelové formy  
 – veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu a přesun hmot.  
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek  
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci  
2. Položka neobsahuje:  
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)  
3. Způsob měření:  
Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.
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39 75A311 KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12 PÁRŮ KUS 118,000

1. Položka obsahuje:  
 – odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a 
konečná úprava kabelu  
 – kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

40 75A312 KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ PŘES 12 PÁRŮ KUS 28,000

1. Položka obsahuje:  
 – odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a 
konečná úprava kabelu  
 – kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

41 75A322 SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 PŘES 12 PÁRŮ KUS 15,000

1. Položka obsahuje:  
 – dodávku spojky  
 – úplná montáž plastové spojky, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, 
vysušení, zajištění přívodu el. energie, zatavení konců kabelu a svaření středu spojky  
 – veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu a pořízení všech potřebných materiálů i vlastní spojky, přesun hm
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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42 75A332 SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY SE STÍNĚNÍM S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 PŘES 12 PÁRŮ KUS 1,000

1. Položka obsahuje:  
 – dodávku spojky  
 – úplná montáž plastové spojky, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, 
vysušení, zajištění přívodu el. energie, zatavení konců kabelu a svaření středu spojky  
 – veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu a pořízení všech potřebných materiálů i vlastní spojky, přesun hm
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

43 75A420         OZNAČENÍ KABELŮ ZNAČKOVACÍ KABELOVOU OBJÍMKOU KUS       150,000

1. Položka obsahuje:
 – zhotovení objímky značkovací na průměr kabelu, vyražení znaku na objímku, připevnění objímky na kabel
 – výrobu objímek, použití mechanizmů, dopravu k místu použití, mzdy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

44 75C511-R ZÁKLAD PRO NÁVĚSTIDLO, VÝSTRAŽNÍK - DODÁVKA KUS 10,000

1. Položka obsahuje:  
 – dodávka základu podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu  
 – dodávku szákladu včetně pomocného materiálu, dopravu do místa určení  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

45 75C517 STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - MONTÁŽ KUS 2,000
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1. Položka obsahuje:  
 – výkop jámy pro BETONOVÝ základ návěstidla  
 – usazení betonového základu, sestavení návěstidla, označení označovacími štítky, zapojení kabelových forem 
(včetně měření a zapojení po měření)  
 – montáž stožárového návěstidla do dvou světel včetně transformátorové skříně na základ  
 – montáž stožárového návěstidla do dvou světel se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi a 
ukolejnění, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

46 75C518 STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - DEMONTÁŽ KUS 2,000

1. Položka obsahuje:  
 – demontáž betonového základu, demontáž stožárového návěstidla do dvou světel, zasypání jámy po základu 
návěstidla  
 – demontáž stožárového návěstidla do dvou světel se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi a 
ukolejnění, případné použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu.   
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek  
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci  
2. Položka neobsahuje:  
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)  
3. Způsob měření:  
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

47 75C527 STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO TŘÍSVĚTLOVÉ - MONTÁŽ KUS 5,000

1. Položka obsahuje:  
 – výkop jámy pro BETONOVÝ základ návěstidla  
 – usazení betonového základu, sestavení návěstidla, označení označovacími štítky, zapojení kabelových forem 
(včetně měření a zapojení po měření)  
 – montáž stožárového návěstidla třísvětlového včetně transformátorové skříně na základ  
 – montáž stožárového návěstidla třísvětlového se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi a 
ukolejnění, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

48 75C528 STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO TŘÍSVĚTLOVÉ - DEMONTÁŽ KUS 5,000
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1. Položka obsahuje:  
 – demontáž betonového základu, demontáž stožárového návěstidla třísvětlového, zasypání jámy po základu 
návěstidla  
 – demontáž stožárového návěstidla třísvětlového se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi a 
ukolejnění, případné použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu  
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek  
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci  
2. Položka neobsahuje:  
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)  
3. Způsob měření:  
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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49 75C537 STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO OD ČTYŘ SVĚTEL - MONTÁŽ KUS 2,000

1. Položka obsahuje:  
 – výkop jámy pro BETONOVÝ základ návěstidla  
 – usazení betonového základu, sestavení návěstidla, označení označovacími štítky, zapojení kabelových forem 
(včetně měření a zapojení po měření)  
 – montáž stožárového návěstidla od čtyř do šesti světel včetně transformátorové skříně na základ  
 – montáž stožárového návěstidla od čtyř do šesti světel se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi a 
ukolejnění, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

50 75C538 STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO OD ČTYŘ SVĚTEL - DEMONTÁŽ KUS 2,000

1. Položka obsahuje:  
 – demontáž betonového základu, demontáž stožárového návěstidla od čtyř do šesti světel, zasypání jámy po základu 
návěstidla  
 – demontáž stožárového návěstidla od čtyř do šesti světel se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi 
a ukolejnění, případné použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu  
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek  
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci  
2. Položka neobsahuje:  
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)  
3. Způsob měření:  
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

51 75C547 STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO TŘÍSVĚTLOVÉ OBOUSMĚRNÉ - MONTÁŽ KUS 1,000

1. Položka obsahuje:  
 – výkop jámy pro BETONOVÝ základ návěstidla  
 – usazení betonového základu, sestavení návěstidla, označení označovacími štítky, zapojení kabelových forem 
(včetně měření a zapojení po měření)  
 – montáž stožárového návěstidla třísvětlového obousměrného včetně transformátorové skříně na základ  
 – montáž stožárového návěstidla třísvětlového obousměrného se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a 
součástmi a ukolejnění, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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52 75C548 STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO TŘÍSVĚTLOVÉ OBOUSMĚRNÉ - DEMONTÁŽ KUS 1,000

1. Položka obsahuje:  
 – demontáž betonového základu, demontáž stožárového návěstidla třísvětlového obousměrného, zasypání jámy po 
základu návěstidla  
 – demontáž stožárového návěstidla třísvětlového obousměrného se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a 
součástmi a ukolejnění, případné použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu  
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek  
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci  
2. Položka neobsahuje:  
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)  
3. Způsob měření:  
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

53 75C577 PROMĚNNÝ UKAZATEL RYCHLOSTI (4 SVĚTELNÉ ZNAKY) - MONTÁŽ KUS 2,000

1. Položka obsahuje:  
 – sestavení ukazatele rychlosti (4 světelné znaky) a jeho montáž na místo určení  
 – montáž ukazatele rychlosti (4 světelné znaky) včetně pomocného materiálu, dopravu do místa určení  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

54 75C578 PROMĚNNÝ UKAZATEL RYCHLOSTI (4 SVĚTELNÉ ZNAKY) - DEMONTÁŽ KUS 2,000

1. Položka obsahuje:  
 – demontáž ukazatele rychlosti (4 světelné znaky) podle typu daného položkou  
 – demontáž ukazatele rychlosti (4 světelné znaky) se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, 
případné použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu  
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek  
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci  
2. Položka neobsahuje:  
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)  
3. Způsob měření:  
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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55 75C727 VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - MONTÁŽ KUS 10,000

1. Položka obsahuje:  
 – vyměření místa umístění, sestavení a usazení vzdálenostního upozorňovadla do jámy, úprava zeminou, oprava 
nátěru  
 – montáž vzdálenostního upozorňovadla se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 
mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

56 75C728 VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - DEMONTÁŽ KUS 10,000

1. Položka obsahuje:  
 – demontáž vzdálenostního upozorňovadla podle typu daného položkou  
 – demontáž vzdálenostního upozorňovadla se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné 
použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu  
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek  
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci  
2. Položka neobsahuje:  
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)  
3. Způsob měření:  
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

57 75C757
INDIKÁTOROVÁ TABULKA, NÁVĚST "STANOVIŠTĚ SAMOSTANÉ PŘEDVĚSTI", NÁVĚST "STANOVIŠTĚ 
ODDÍLOVÉHO NÁVĚSTIDLA" - MONTÁŽ KUS 4,000

1. Položka obsahuje:  
 – vyměření místa umístění, sestavení a usazení návěsti "Stanoviště oddílového návěstidla" (AB před vjezdovým 
návěstidlem) nebo Indikátorová tabulka, oprava nátěru  
 – montáž návěsti "Stanoviště oddílového návěstidla" (AB před vjezdovým návěstidlem) nebo Indikátorová tabulka se 
všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k 
místu montáže  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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58 75C758
INDIKÁTOROVÁ TABULKA, NÁVĚST "STANOVIŠTĚ SAMOSTANÉ PŘEDVĚSTI", NÁVĚST "STANOVIŠTĚ 
ODDÍLOVÉHO NÁVĚSTIDLA" - DEMONTÁŽ KUS 4,000

1. Položka obsahuje:  
 – demontáž návěsti "Stanoviště oddílového návěstidla" (AB před vjezdovým návěstidlem) nebo Indikátorová tabulka 
podle typu daného položkou  
 – demontáž návěsti "Stanoviště oddílového návěstidla" (AB před vjezdovým návěstidlem) nebo Indikátorová tabulka 
se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy z místa 
demontáže do skladu  
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek  
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci  
2. Položka neobsahuje:  
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)  
3. Způsob měření:  
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

59 75C847 STYKOVÝ TRANSFORMÁTOR, SYMETRIZAČNÍ A UKOLEJŇOVACÍ TLUMIVKA - MONTÁŽ KUS 20,000

1. Položka obsahuje:  
 – usazení jednoho stykového transformátoru, montáž ochranné trubky, zapojení kabelových forem (včetně měření a 
zapojení po měření)  
 – regulace a zkoušení kolejového obvodu  
 – montáž stykového transformátoru se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 
mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

60 75C848 STYKOVÝ TRANSFORMÁTOR, SYMETRIZAČNÍ A UKOLEJŇOVACÍ TLUMIVKA - DEMONTÁŽ KUS 20,000

1. Položka obsahuje:  
 – demontáž jednoho stykového transformátoru včetně odpojení kabelových přívodů  
 – demontáž stykového transformátoru se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 
mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu  
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek  
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci  
2. Položka neobsahuje:  
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)  
3. Způsob měření:  
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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61 75C851
SADA PROPOJEK PRO PŘIPOJENÍ STYKOVÉHO TRANSFORMÁTORU, SYMETRIZAČNÍ TLUMIVKY KE 
KOLEJNICI - DODÁVKA KUS       4,000

1. Položka obsahuje:
 – dodávka sady propojek (do 3 lan) pro připojení jednoho stykového transformátoru ke kolejnicím podle typu a 
potřebné délky včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek.

62 75C857
SADA PROPOJEK PRO PŘIPOJENÍ STYKOVÉHO TRANSFORMÁTORU, SYMETRIZAČNÍ TLUMIVKY KE 
KOLEJNICI - MONTÁŽ KUS       18,000

1. Položka obsahuje:
 – rozměření místa připojení, případné vyvrtání otvorů, montáž sady propojek (do 3 lan) pro připojení jednoho 
stykového transformátoru ke kolejnicím
 – montáž propojek pro připojení stykového transformátoru ke kolejnicím se všemi pomocnými a doplňujícími prace
a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek.

63 75C858
SADA PROPOJEK PRO PŘIPOJENÍ STYKOVÉHO TRANSFORMÁTORU, SYMETRIZAČNÍ TLUMIVKY KE 
KOLEJNICI - DEMONTÁŽ KUS       18,000

1. Položka obsahuje:
 – demontáž sady propojek (do 3 lan) pro připojení jednoho stykového transformátoru ke kolejnicím
 – demontáž sady propojek pro připojení stykového transformátoru ke kolejnicím se všemi pomocnými a doplňujícími 
pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
2. Položka neobsahuje:
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek.
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64 75C867 KOMPLETNÍ SADA PROPOJEK DVOJICE STYKOVÝCH TRANSFORMÁTORŮ - MONTÁŽ KUS 10,000

1. Položka obsahuje:  
 – rozměření místa připojení, případné vyvrtání otvorů, montáž kompletní sady propojek dvojice stykových 
transformátorů  
 – montáž kompletní sady propojek dvojice stykových transformátorů (do 3 lan ke kolejnici)  se všemi pomocnými a 
doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek.

65 75C868 KOMPLETNÍ SADA PROPOJEK DVOJICE STYKOVÝCH TRANSFORMÁTORŮ - DEMONTÁŽ KUS 10,000

1. Položka obsahuje:  
 – demontáž kompletní sady propojek dvojice stykových transformátorů dle typu daného položkou  
 – demontáž kompletní sady propojek dvojice stykových transformátorů (do 3 lan ke kolejnici)  se všemi pomocnými a 
doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu  
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek  
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci  
2. Položka neobsahuje:  
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)  
3. Způsob měření:  
Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek.

66 75D217 VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍŇ - MONTÁŽ KUS 2,000

1. Položka obsahuje:  
 – výkop jámy pro BETONOVÝ základ výstražníku  
 – usazení betonového základu, montáž výstražníku se závorou 1 skříň, zapojení kabelových forem (včetně měření a 
zapojení po měření)  
 – montáž výstražníku se závorou 1 skříň se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 
mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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67 75D218 VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍŇ - DEMONTÁŽ KUS 4,000

1. Položka obsahuje:  
 – demontáž betonového základu, zasypání jámy po základu, demontáž výstražníku se závorou 1 skříň včetně 
odpojení kabelových přívodů  
 – demontáž výstražníku se závorou 1 skříň se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné 
použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu  
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek  
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci  
2. Položka neobsahuje:  
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)  
3. Způsob měření:  
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

68 75E117 DOZOR PRACOVNÍKŮ PROVOZOVATELE PŘI PRÁCI NA ŽIVÉM ZAŘÍZENÍ HOD 80,000

1. Položka obsahuje:  
 – při provádění prací na zařízení, které je v provozu, určují pracovníci správy dopravní cesty kdy a jak je možné 
potřebný zásah provést  
 – ztrátu času pracovníků prozozovatele, kteří tento čas využijí ve prospěch prováděné stavby  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Udává se počet hodin provádění dozoru, revize nebo práce.

69 75E127 CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY HOD 24,000

1. Položka obsahuje:  
 – kontrola zařízení, zda odpovídá podmínkám pro bezpečný provoz, včetně potřebných měření a vyhotovení revizní 
zprávy odpovědným pracovníkem  
 – vlastní kontrolu, příslušná měření a zpracování revizní zprávy  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Udává se počet hodin provádění dozoru, revize nebo práce.
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70 75E137 PŘEZKOUŠENÍ VLAKOVÝCH CEST KUS 16,000

1. Položka obsahuje:  
 – postavení vlakové cesty a kontrola návěstního znaku, přezkoušení změny návěstního znaku z povolujícího na 
zakazující a poruchy žárovek  
 – simulace jízdy vlaku  
 – přezkoušení nouzového vybavení  
 – přezkoušení vazeb na traťové zabezpečovací zařízení  
 – kompletní zkoušky  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

71 75E147 PŘEZKOUŠENÍ A REGULACE AUTOMATICKÉHO BLOKU KUS 6,000

1. Položka obsahuje:  
 – přezkoušení a regulace napájecích zdrojů, nastavení jednotlivých obvodů a přezkoušení jejich funkce  
 – kompletní přezkoušení a regulaci  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

72 75E157 PŘEZKOUŠENÍ A REGULACE NÁVĚSTIDEL KUS 9,000

1. Položka obsahuje:  
 – přezkoušení správné činnosti relé, přezkoušení všech návěstních znaků  
 – přeměření a regulace napětí na žárovkách  
 – případné odstranění zaclonění žárovek  
 – kompletní přezkoušení a regulaci  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

73 75E197 PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO JEDNU KOLEJ KUS 2,000
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1. Položka obsahuje:  
 – regulování a aktivování automatického přejezdového zařízení  
 – příprava a provedení celkových zkoušek přejezdového zab.zařízení  
 – kompletní přezkoušení a regulaci  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

74 75E1B7 REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ HOD 80,000

1. Položka obsahuje:  
 – zajištění a provedení čiností určenných položkou včetně dodávky potřebného pomocného materiálu a dopravy na 
místo určení  
 – provedení zkušebního provozu se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 
mechanizmů  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Udává se počet hodin provádění dozoru, revize nebo práce.

75 75E1C7 PROTOKOL UTZ KUS 5,000

1. Položka obsahuje:  
 – protokol autorizovanou osobou podle požadavku ČSN, včetně hodnocení  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

76 R015112 902
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH VČETNĚ DOPRAVY NA SKLÁDKU A 
VEŠKERÉ MANIPULACE- 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T 34,000
Položku NENACEŇOVAT v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby, viz SO 90-90

1. Položka obsahuje:   
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 
související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu   
- náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného 
zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů   
- náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky   
2. Položka neobsahuje:   
 – náklady spojené s naložením a manipulací materiálem   
3. Způsob měření:   
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v 
platném znění.
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77 R015140 906
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH VČETNĚ DOPRAVY NA SKLÁDKU A 
VEŠKERÉ MANIPULACE- 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV T 22,000
Položku NENACEŇOVAT v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby, viz SO 90-90

1. Položka obsahuje:   
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 
související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu   
- náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného 
zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů   
- náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky   
2. Položka neobsahuje:   
 – náklady spojené s naložením a manipulací materiálem   
3. Způsob měření:   
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v 
platném znění.

78 R015160 908
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH VČETNĚ DOPRAVY NA SKLÁDKU A 
VEŠKERÉ MANIPULACE- 02 01 03 SMÝCENÉ STROMY A KEŘE T 6,000
Položku NENACEŇOVAT v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby, viz SO 90-90

1. Položka obsahuje:   
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 
související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu   
- náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného 
zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů   
- náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky   
2. Položka neobsahuje:   
 – náklady spojené s naložením a manipulací materiálem   
3. Způsob měření:   
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v 
platném znění.

79 R015621 945
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH VČETNĚ DOPRAVY NA SKLÁDKU A VEŠKERÉ 
MANIPULACE- KABELY S PLASTOVOU IZOLACÍ T 15,000
Položku NENACEŇOVAT v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby, viz SO 90-90

1. Položka obsahuje:   
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 
související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu   
- náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného 
zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů   
- náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky   
2. Položka neobsahuje:   
 – náklady spojené s naložením a manipulací materiálem   
3. Způsob měření:   
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v 
platném znění.

PS 11-01-21 Stránka 26 z 26


